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 COSTI SICUREZZA A SOMMARE   

  

 OPERE STRUTTURALI SCUOLA.   

  

1 32  23.1.1.13   

 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o 

metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, 

compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo 

smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a 

perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. 

 

             m² = 559,260 22,20 12.415,57 

  

2 33  23.1.1.15   

 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura 

fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di 

faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la 

manutenzione ed eventuale sostituzione.  

 

             m² = 4.565,440 2,72 12.418,00 

  

3 29  23.1.1.20   

 Puntellatura di strutture in genere per altezza di imposta fino a 5 m con 

elementi in legname costituita da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli, ecc. data 

in opera compresi il taglio a misura, lo sfrido di legname, la chiodatura le 

staffe, l'onere della manutenzione, lo smontaggio, l'allontanamento di tutto il 

materiale occorso nonché ogni altro onere e magistero, misurata in opera per 

il 1° anno o frazione di esso. - per ogni m2 di proiezione orizzontale  

 

             m² = 9,940 46,40 461,22 

  

4 10  23.1.1.4.1   

 Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), 

compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze 

superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il 

trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o 

metallo in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici e dei 

materiali e comunque di consentire l'installazione di macchinari idonei al 

sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole 

ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, 

gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto 

almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad incidenza % 

manodopera ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, 

compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e 

magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di 

sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: 

munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, 

per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni 

a decorrere dall'ultimazione del montaggio al m3.  

 

             m³ = 10.545,636 9,31 98.179,87 

  

5 11  23.1.1.5   

 Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per 

interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali 

in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici e 

dei materiali e comunque di consentire l'installazione di macchinari idonei al 

sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole 

ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, 

gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto 

almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e  

 

  
  A RIPORTARE   123.474,66 
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 RIPORTO    123.474,66 

 ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la 

segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro onere 

e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di 

sicurezza vigente, escluso l'illuminazione: -per ogni m3 di ponteggio in

opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di 

mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni al m3.  

 

             m³ = 52.728,180 1,04 54.837,31 

  

6 12  23.1.1.6   

 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4, 

compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: -per ogni 

m3 di ponteggio in opera misurato dalla base.  

 

             m³ = 10.545,636 3,93 41.444,35 

  

  

  

 1) Totale OPERE STRUTTURALI SCUOLA.   219.756,32  

  

 2) Totale COSTI SICUREZZA A SOMMARE   219.756,32  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  A RIPORTARE   219.756,32 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

COSTI SICUREZZA A SOMMARE  1  219.756,32 

 OPERE STRUTTURALI SCUOLA.  1 219.756,32 

TOTALE COSTI SICUREZZA INCLUSI E A SOMMARE  219.756,32 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


