



Provincia Regionale di Ragusa

Ammodernamento del tracciato stradale S.P. n. 46 ISPICA – POZZALLO I° STRALCIO FUNZIONALE

Responsabile Unico Procedimento

Dott. Ing. Salvatore Dipasquale

Dirigente Pianificazione del Territorio

Dott. Ing. Vincenzo Corallo

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO: <ul style="list-style-type: none">DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICATABELLA PERCENTUALIZZAZIONE DELLE OPERE	ARCHIVIO	PR147
	SCALA	-
	ELABORATO	14.1.4
GRUPPO DI PROGETTAZIONE A.T.I.  TECHNITAL S.p.A (Mandataria)  I.R. INGEGNERI RIUNITI STUDIO TECNICO ASSOCIATO  STUDIO IUDICE S.r.l.	RESPONSABILE DELLE INTEGRAZIONI SPECIALISTICHE	Dott. Ing. M. Raccosta
	RESPONSABILI DI PROGETTO	Dott. Ing. M. Raccosta
		Dott. Ing. G. Failla
		Dott. Ing. F. Iudice

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
4	APRILE 2015	EMISSIONE A SEGUITO DI ATTIVITA' DI PICCHETTAMENTO SUL CAMPO	CANNISTRA'	GRASSO	FAILLA
3	NOVEMBRE 2014	EMISSIONE A SEGUITO ISTRUTTORIA ITALSOCOTEC del 27/10/14	CANNISTRA'	GRASSO	FAILLA
2	SETTEMBRE 2014	EMISSIONE A SEGUITO ISTRUTTORIA ITALSOCOTEC del 15/07/2014	CANNISTRA'	GRASSO	FAILLA
1	GIUGNO 2014	EMISSIONE A SEGUITO ISTRUTTORIA ITALSOCOTEC del 18/04/2014	CANNISTRA'	GRASSO	FAILLA

Riepilogo Strutturale CATEGORIE	%
LAVORI A CORPO euro	
OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI euro	50,055%
PONTE SALVIA - alla prog. 1+253,37 euro	50,055%
PO01 - Demolizioni (demolizioni, trasporti) euro	1,015%
PO02 - Fondazioni (plinti,platee,ecc) euro	30,446%
PO03 -Elevazione (spalle,piedritti,ecc) euro	7,555%
PO04 - Appoggi e giunti (app.appoggio,ammort., giunti) euro	0,531%
PO05 - Impalcato (travi,carp.in acc,canalizz., soletta) euro	9,798%
PO06 -Sovrastruttura (neri) euro	0,164%
PO07 - Opere di finitura (parapetti,reti di protezione,marciapiedi) euro	0,093%
PO08 - Sicurezza e segnaletica (barriere di sicurezza,segnal. orizz./vert.) euro	0,453%
SV - SVINCOLI euro	47,690%
SVINCOLO 01 euro	15,958%
SV01 - Preparazione p.p.(Scotico) euro	0,066%
SV02 - Bonifiche (scavo,riempimento,trasporti) euro	0,429%
SV03 - Movimenti di terra (fornitura,anticapillare,gabbioni,trasporti) euro	0,664%
SV05 - Opere di sostegno (Muri) euro	2,130%
SV06 - Idraulica di linea (Tombini scat, fossi,cunette,tubazioni e pozzetti) euro	2,227%
SV07 - Sovrastruttura (Fondazioni stradali, neri) euro	5,961%
SV08 - Opere a verde e di finitura (T.V., embrici,recinzione) euro	0,773%
SV10 -Sicurezza e segnaletica (barriere di sicurezza,segnaletica orizz/vert.) euro	1,301%
SV11 - Impianti di pubblica illuminazione euro	2,334%
SV12 - Demolizioni (demolizioni, trasporti) euro	0,074%
SVINCOLO 02 euro	31,732%
SV01 - Preparazione p.p.(Scotico) euro	0,202%
SV02 - Bonifiche (scavo,riempimento,trasporti) euro	0,497%
SV03 - Movimenti di terra (fornitura,anticapillare,gabbioni,trasporti) euro	2,115%
SV05 - Opere di sostegno (Muri) euro	10,226%
SV06 - Idraulica di linea (Tombini scat, fossi,cunette,tubazioni e pozzetti) euro	5,964%
SV07 - Sovrastruttura (Fondazioni stradali, neri) euro	7,330%
SV08 - Opere a verde e di finitura (T.V., embrici,recinzione) euro	0,441%
SV10 -Sicurezza e segnaletica (barriere di sicurezza,segnaletica orizz/vert.) euro	2,959%
SV11 - Impianti di pubblica illuminazione euro	1,729%
SV12 - Demolizioni (demolizioni, trasporti) euro	0,270%
CA - COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALI euro	2,254%
CA02 - Intervento di Rinaturalizzazione su tutto il lotto euro	2,254%
SV03 - Movimenti di terra (fornitura,anticapillare,gabbioni,trasporti) euro	2,254%
TOTALE	100,000%