


A)

a1 Lotto 3 - Totale lavori PMA 119.520,00€              

Incidenza Manodopera 79,625% 95.167,56€                

a2 Lotto 6 - Totale lavori PMA 72.220,00€                

Incidenza Manodopera 86,611% 62.550,43€                
a3 Totale lavori (a1+a2) 191.740,00€             191.740,00€             

B)

b1 imprevisti 1,00% 1.917,40€                  

b2 spese per progettazione e direzione dei lavori misura e contabilità 5.866,42€                  

b3
accantonamento di cui all'art. 106 comma 1 lettera a del Dlgs 1804/2016 n. 50 pari 

a 0,15 % dei lavori 
0,15% 287,61€                     

b4
accantonamento di cui all'art. 113 comma 4 lettera a del Dlgs 1804/2016 n. 50 

fondo per l'innovazione  
507,93€                     

b5 supporto al responsabile del procedimento verifica e validazione 2.412,60€                  

b6 eventuali spese per commissioni giudicatrici 6.000,00€                  

b7 spese per pubblicità 9.000,00€                  

b8 oneri per il collaudi 1.015,83€                  

b9 oneri di accesso a discarica -€                           

b10 Inarcassa 4% su b2+b5+b8 4,00% 371,79€                     

b11 Oneri IVA 22%  su a3 (lavori) 22,00% 42.182,80€                

b12 Oneri IVA 22%  su b2+b5+b8+b10 22,00% 2.126,66€                  

b13 Totale Somme a Disposizione 71.689,05€                71.689,05€                

Totale Importo Investimento 263.429,05€             
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LOTTO 3  - LOTTO 6

Lavori a base di Appalto

Somme a disposizione della stazione appaltante
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