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A – RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA 

A.1 – PREMESSA 
 

Con il presente documento vengono individuati i contenuti prestazionali dei SERVIZI TECNICI DI 

INGEGNERIA E ARCHITETTURA per l’affidamento di un Servizio integrato di supporto al coordinamento 

e di attuazione tecnica del progetto di cooperazione territoriale europea SMILE relativi alla realizzazione 

delle opere ricomprese nel seguente progetto: 

 

Programma Interreg V-B ADRION 2014-2020 

Progetto di cooperazione territoriale europea 

"SMILE - FirSt and last Mile Inter-modal mobiLity in congested urban arEas of Adrion Region" 

 

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa è partner del progetto di cooperazione territoriale europea “SMILE - 

FirSt and last Mile Inter-modal mobiLity in congested urban arEas of Adrion Region” finanziato dal Programma 

Interreg V-B ADRION 2014-2020. 

Il progetto SMILE promuove nei territori coinvolti dai partner europei la pianificazione di soluzioni per la 

mobilità sostenibile secondo approcci e modelli comuni riguardanti principalmente il riequilibrio modale 

attraverso interventi per l’intermodalità di primo e ultimo miglio nelle aree urbane. 

Il progetto nello specifico prevede lo sviluppo di un piano di azione trans-nazionale per la promozione e 

attuazione di Sustainable Urban Mobility Plans, mediante la predisposizione di modelli e schemi di analisi 

territoriale e pianificazione dei trasporti. Ogni partner svilupperà secondo un “SUMP scheme” condiviso le 

azioni propedeutiche alla pianificazione per la mobilità sostenibile locale, anche testando alcune soluzioni IT a 

supporto del infomobilità e intermodalità destinate all’utenza turistica. 

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, in qualità di partner, dovrà interfacciarsi con il personale preposto del 

partner capofila, Regionalni razvojni center Koper, per il project management e per l’attuazione coordinata 

delle attività tecniche di progetto. 

Inoltre il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, in qualità di Partner coordinatore del “WP T2 - Elaboration of 

a transnational SUMP scheme for urban and interurban areas of the ADRION region”, ha il compito di 

coordinare i 12 partner internazionali del progetto assicurando lo svolgimento delle loro attività tecniche e il 

raggiungimento degli obiettivi e risultati comuni prefissati dal progetto nell’ambito del predetto WP T2. 

Infine, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, nel proprio contesto locale, svilupperà la raccolta dati per le 

analisi locali e gli scenari locali di sviluppo della mobilità nonché, congiuntamente agli altre partner di progetto, 

le strategie e i modelli di pianificazione per la mobilità sostenibile. 

Le attività di progetto, incluse quelle di coordinamento del WP T2 in seno al Libero Consorzio Comunale, 

decorrono dal 01/01/2018 al 31/10/2019 per un periodo continuativo e consecutivo di 22 mesi. 

Per tutte le comunicazioni ufficiali con il partenariato e il capofila di progetto, così come per  i principali 

deliverables di progetto, dovrà essere utilizzato necessariamente l’Inglese in quanto lingua ufficiale del 

progetto. 

Ciò premesso, data la natura tecnica del progetto, al fine di porre immediatamente in essere tutte le procedure 

necessarie per l’esecuzione delle attività e la gestione del partenariato, in conformità a quanto previsto 

dall’Application Form del progetto questo Ente ha necessità di avvalersi di professionalità esterne per il 

supporto al coordinamento tecnico con il partenariato internazionale e per l’espletamento dei servizi di 

architettura e ingegneria di propria competenza. 

 

  



A.2 – COSTO COMPESSIVO, CATEGORIE, IDENTIFICAZIONE DELL’OPERA E 
RELATIVI IMPORTI (ai sensi del DM 17/06/2016) 
 

Il costo complessivo dell’opera è pari a € 20.000.000,00 così suddiviso: 
 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE  
Costo 

Categorie(€) 

<<V>> 
Codice Descrizione 

TERRITORIO E 
URBANISTICA 

U.03 
Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di 
pianificazione di settore 
Distinta: Studi propedeutici al SUMP 

 
20.000.000,00 

 

  



A.3 – FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 

 
Prestazioni da eseguire 

 

Il servizio integrato prevede le seguenti prestazioni, successivamente descritte in dettaglio: 

1. Supporto per il project management tecnico ed il Quality/Risk management; 

2. Attuazione tecnica dei servizi di analisi e pianificazione della mobilità sostenibile di competenza del 

Partner; 

 

Prestazione n. 1 - Supporto per il project management tecnico ed il Quality/Risk management 

La prestazione n. 1 riguarda l’assistenza tecnica con ruolo di Quality/Risk Manager dell’Ente capofila di 

progetto, per il coordinamento con il partenariato di progetto nella corretta esecuzione dei seguenti  

work-packages tecnici: 

 WP T1 - Design of mobility scenarios and elaboration of a transnational action plan; 

 WP T2 - Elaboration of a transnational SUMP scheme for urban and interurban areas of the ADRION 

region; 

 WP T3 - Testing of IT, e-mobility solutions & mainstreaming activities. 

Il supporto richiede espressamente la verifica della qualità e dei rischi per l’attuazione del progetto e il diretto 

raccordo con i partner di progetto per la coordinata attuazione delle attività tecniche previste dal progetto e dei 

relativi output e deliverable previsti nei sopracitati workpackages. 

Si elencano di seguito i singoli elaborati per il Quality/Risk management con le relative scadenze previste 

dall’Application Form: 

 WP M - Management: 

- Deliverable M3.1. “Intermediate project quality assessment report”, redatto congiuntamente agli altri 

partner per la valutazione intermedia del progetto. 

- Deliverable M3.2. “Final project quality assessment report”, redatto congiuntamente agli altri partner 

per la valutazione finale del progetto. 

- Deliverable M3.3. “Quality project management plan”, redatto congiuntamente agli altri partner per il 

monitoraggio e il coordinamento operativo del progetto.  

La prestazione n. 1 prevede altresì il supporto dell’Ente nei rapporti con il capofila e con il partenariato per gli 

aspetti tecnici per l’attuazione del progetto. 

Pertanto la prestazione di supporto al project management tecnico comprende, ove richiesto, anche la 

eventuale partecipazione attiva ai seguenti eventi: 

 partecipazione a n. 5 riunioni di Steering Committee con il partenariato di progetto da effettuare in 

Italia e all’Estero (prevedibilmente in Croazia, Grecia, Serbia e Slovenia); 

 partecipazione a n. 1 conferenza sia in Italia o all’Estero, anche in qualità di relatore per esporre (in 

lingua inglese e italiana) i risultati tecnici del progetto; 

Per tutte le comunicazioni ufficiali con il partenariato e l’Autorità di Gestione del programma, così come per i 

principali deliverables di progetto, dovrà essere utilizzato necessariamente l’Inglese in quanto lingua ufficiale 

del progetto. 

 

Prestazione n. 2 - Attuazione tecnica dei servizi di analisi e pianificazione della mobilità sostenibile di 

competenza del Partner 

La prestazione n. 2 riguarda più espressamente i servizi di studio propedeutici alla predisposizione futura di 

Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile nel territorio di competenza della provincia di Ragusa. 

Si elencano di seguito i singoli elaborati per ogni work-package tecnico con le relative scadenze attualmente 

previste dall’Application Form: 

 WP T1 - Design of mobility scenarios and elaboration of a transnational action plan: 

- Deliverable T1.1.1. “Common transnational template” (supporto alla redazione) per la raccolta dati di 

tutti i partner di progetto nell’ambito del WP T1. La redazione del documento è congiunta con tutti i 

partner e deve essere sviluppata in lingua inglese entro il 30/09/2018. 

- Deliverable T1.1.2. “Data collection and elaboration – Transnational report” contenente la raccolta dati 

e le analisi secondo la metodologia comune riportata nel precedente deliverable. I dati raccolti devono 



essere elaborati in lingua inglese per la redazione congiunta del Transnational report entro il 

30/09/2018. 

- Deliverable T1.2.1. “Mobility scenarios” riguardante il territorio della provincia di Ragusa, contenente gli 

scenari di mobilità di area vasta che saranno utilizzate per la loro condivisione e comparazione 

all’interno di un “Transnational report”. Il documento deve essere redatto in lingua inglese entro il 

31/01/2019. 

- Deliverable T1.2.2. “Transnational action plan for sustainable mobility scenarios design” (supporto alla 

redazione) riguardante tutti i territori europei coinvolti dal progetto, contenente le metodologie per 

redigere gli scenari della mobilità sostenibile secondo indicatori comuni. Il documento deve essere 

redatto in lingua inglese entro il 31/01/2019. 

 WP T2 - Elaboration of a transnational SUMP scheme for urban and interurban areas of the ADRION region 

(coordinato dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa): 

- Deliverable T2.1.1. “Composition of transnational working group (TWG) and work programme” 

contenente il piano di lavoro per il coordinamento e monitoraggio di attività di tutti i partner di progetto 

nell’ambito del WP T2. Il documento è sviluppato dal partner responsabile del WP T2 con il supporto del 

partenariato di progetto e deve essere redatto in lingua inglese entro il 30/11/2019. 

- Deliverable T2.2.1. “Elaboration of a transnational SUMP concept” contenente la metodologia comune 

per la redazione transnazionale di Sustainable Urban Mobility Plans. Il documento è sviluppato dal 

partner responsabile del WP T2 con il supporto del capofila di progetto e deve essere redatto in lingua 

inglese entro il 31/10/2019. 

 

Le prestazioni sopra elencate sono riconducibili direttamente o per analogia alle seguenti fasi prestazionali: 
 

PRESTAZIONI E/O SERVIZI INTEGRATIVI 

 Prestazione n. 1 - Supporto per il project management tecnico ed il Quality/Risk management 
calcolato ai sensi dell’art. 6 comma 2 del DM 17/06/2016 tenendo conto dell’impegno del 
professionista e dell’importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento al 
valore di 50,00 euro/ora, per n. 27 giorni lavorativi di 5 ore (135 ore totali). 
In tale ambito sono state fatte rientrare le prestazioni professionali relative ai seguenti deliverables del 
WP M - Management: 

- Deliverable M3.1. “Intermediate project quality assessment report”; 
- Deliverable M3.2. “Final project quality assessment report”; 
- Deliverable M3.3. “Quality project management plan”. 

 Raccolta dati e interviste propedeutiche all'analisi e alla definizione degli scenari di mobilità 
sostenibile calcolato ai sensi dell’art. 6 comma 2 del DM 17/06/2016 tenendo conto dell’impiego 
dell’aiuto e dell’importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato e degli oneri a proprio 
carico, con riferimento al valore di 50,00 euro/ora, per n. 5 giorni lavorativi di 5 ore (25 ore). 
Tale prestazione ausiliaria è connessa alla produzione del Deliverable T1.1.2. “Data collection and 
elaboration – Transnational report”. 

 Aiuto di concetto nella raccolta dati e/o interviste in loco calcolato ai sensi dell’art. 6 comma 2 del DM 
17/06/2016 tenendo conto dell’impiego dell’aiuto e dell’importanza della prestazione, nonché del 
tempo impiegato e degli oneri a proprio carico, con riferimento al valore di 30,00 euro/ora, per n. 10 
giorni lavorativi di 5 ore (50 ore). 
Tale prestazione ausiliaria è connessa alla produzione del Deliverable T1.1.2. “Data collection and 
elaboration – Transnational report”. 

 Coordinamento Transnational Working Group WPT2 calcolato ai sensi dell’art. 6 comma 2 del DM 
17/06/2016 tenendo conto dell’impiego dell’aiuto e dell’importanza della prestazione, nonché del 
tempo impiegato e degli oneri a proprio carico, con riferimento al valore di 50,00 euro/ora, per n. 5 
giorni lavorativi di 5 ore (25 ore). 
Tale prestazione ausiliaria è connessa alla produzione del Deliverable T2.1.1. “Composition of 
transnational working group (TWG) and work programme”. 

 

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 

a.0) Pianificazione di settore 
Calcolando un importo presunto dell’investimento di lungo termine oltre la conclusione del progetto di 
cooperazione pari a € 40.000.000,00 decurtato della metà in quanto trattasi della prima fase di analisi 
per la pianificazione esecutiva della mobilità sostenibile, sono state fatte rientrare le prestazioni 
professionali relative ai seguenti deliverables: 



- Deliverable T1.1.1. “Common transnational template”; 
- Deliverable T1.1.2. “Data collection and elaboration – Transnational report”; 
- Deliverable T1.2.1. “Mobility scenarios”; 
- Deliverable T1.2.2. “Transnational action plan for sustainable mobility scenarios design”; 
- Deliverable T2.1.1. “Composition of transnational working group (TWG) and work programme”; 
- Deliverable T2.2.1. “Elaboration of a transnational SUMP concept”. 

  



A.4 – ELENCO DETTAGLIATO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE 

 

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera 
con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, 
desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

TERRITORIO E URBANISTICA – U.03  Studi propedeutici SUMP 

a.0) PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

Qa.0.06 Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale 0,0290 
 
 
 
 



B  –  CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI 
INGEGNERIA E ARCHITETTURA DA AFFIDARE 
 

La determinazione degli importi per l’acquisizione dei servizi, nel caso specifico di un servizio di 
Inegneria e Architettura, si esplica nel calcolo del corrispettivo da porre a base di gara. 
 

B.1 – PROCEDIMENTO ADOTTATO PER IL CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DA 
PORRE A BASE DI GARA 

 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in 
funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri 
generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti    
  l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti 
tra il costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado 
di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione 
distinto in base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo 
l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo 
fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di 
importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del 
compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per 
interpolazione lineare.  
 
  



B.2 – QUADRO ECONOMICO E PARAMETRI DI CALCOLO 

 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

TERRITORIO E 
URBANISTICA 

U.03 

Strumenti di pianificazione generale ed 
attuativa e di pianificazione di settore 
Distinta: Studi propedeutici al SUMP (WP T1 
e WP T2) 
Calcolo dei costi effettuato sulla base dei 
valori presunti delle opere/interventi da 
realizzare nel lungo termine decurtati della 
metà in quanto trattasi della prima fase per 
la pianificazione esecutiva della mobilità 
sostenibile. 

1,00 
20.000.000,0

0 
4,20112
44300% 

 

Costo complessivo dell’opera  € 20.000.000,00 
Percentuale forfettaria spese   13,13%



B3 – DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI  (Importi espressi in Euro) 

 

a.0) PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=13,13% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

U.03 
Studi 

proped
eutici 
SUMP 

TERRITORIO E 
URBANISTICA 

20.000.000,00 
4,20112443

00% 
1,00 Qa.0.06 0,0290 24.366,52 3.198,11 27.564,63 

 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

a.0) PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 27.564,63 

 

 AMMONTARE  COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 27.564,63 



C – PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI 
 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) € 27.564,63 + 

Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, 
comma 2) 

 
€ 

 
10.750,00 = 

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 38.314,63 + 

Contributo INARCASSA (4%) € 1.532,59 = 

Imponibile IVA € 39.847,22 + 

IVA (22%) € 8.766,39 = 

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 48.613,61 

 


