


79

VERIFICATO CON VERBALE
Prot. n. 47603 del 19-10-2012



Il Verificatore
Raccis



VALIDATO CON VERBALE
Prot. n. 47792 del 23-10-2012



Il RUP
flm int.

APPROVATO IN LINEA TECNICA
CON PARERE

N° 19 Prot. n. 47790 del 23-10-12



Il RUP
flm int.

IL PROGETTISTA

(Ing. Giancarlo Dimartino)

COMMITTENTE	Prov. Regionale di Ragusa	INFRASTRUTTURE DI ASSISTENZA E CONTROLLO DEL PORTO DI POZZALLO E DEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI	Rev.n.	Data
	LOCALITA'		Comune Pozzallo (RG)	
OGGETTO	Stazione di servizio passeggeri porto di Pozzallo			
DESCRIZIONE	QUADRO ECONOMICO Modificata secondo prescrizioni della Conferenza di Servizio			
Studio	Scala	/	PROGETTO N. S/1103	DATA 10 8 OTT. 2012
	Dott. Ing. C. MOLTISANTI	Tavola	Progettista:	
			Direttore lavori:	
SIRACUSA	Diseg.	A.M.	Collaboratori:	
Via Damone r.co I n.8 Tel. 0931-411448				

Questo disegno e' di Ns. proprieta' e non puo' essere riprodotto o mostrato a terzi senza la Ns. autorizzazione.

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

QUADRO ECONOMICO STAZIONE PASSEGGGERI

a) Importo esecuzione delle lavorazioni

a1)	Corpo Principale	€ 1.268.554,56
a2)	Corpo Soppalco	€ 98.374,96
a3)	Corpo Portico	€ 121.137,68
a4)	Apertura Nuovo Varco di accesso	€ 43.001,01
SOMMANO I LAVORI		€ 1.531.068,21

A)	TOTALE LAVORI	€ 1.531.068,21	€ 1.531.068,21
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ordinari	2,90% di A) € 44.334,28	
	Costi Diretti Sicurezza	€ 20.867,00	€ 20.867,00
	Toale Oneri di Sicurezza	€ 65.201,28	
	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA al netto degli oneri sicurezza	€ 1.486.733,93	

B) **SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :**

B 1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	0,00% di A)		
B 2.1	Fornitura ed installazione condizionatori		€ 72.000,00	€ 72.000,00
B 2.2	Fornitura e installazione Servo scala		€ 5.000,00	€ 5.000,00
B 2.3	Fornitura di segnaletica		€ 12.000,00	€ 12.000,00
B 3	Indagini :			
B 3.1	Indagini geologiche			
B 3.2	Accertamenti			
B 3.3	Rilievi			
B 4	Allacciamenti ai pubblici servizi :			
B 4.1	Allaccio Enel		€ 10.000,00	€ 10.000,00
B 5	Imprevisti	1,55% di A)	€ 23.769,98	€ 23.769,98
B 6	Assicurazione per Rup e Verifiche		€ 2.000,00	
B 7	Accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge			
B 7.1	Accantonamento di cui all'articolo 12, della Legge			
B 8	Spese tecniche :			
B 8.1	Progettazione , direzione , contabilità , piano particellare		€ 176.717,04	
B 8.2	Spese per coordinamento sicurezza		€ 33.301,50	
B 8.3	Spese per consulenze geotecniche		€ 10.000,00	
		tot.	€ 222.018,54	€ 222.018,54
B 9	Spese per funzioni di Resp. del Proc.	2,00% di A)	€ 30.621,36	
B 10	Spese per attività di consulenza o di supporto			
B 11	Spese per commissioni giudicatrici			
B 12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 4.000,00	
B 13	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi		€ 10.000,00	
B 14	I.V.A ed eventuali altre imposte :			
B 14.1	Inpdap	4,00% di B8	€ 8.880,74	
B 14.2	I.V.A. sui lavori (non imponibilità ex parere 05/06/2008 Agenzia delle Entrate)		€ -	
B 14.3	I.V.A. su spese tecniche	21,00% di B8	€ 46.623,89	
B 14.3	Visto parcelle		€ 3.150,27	
		tot.	€ 103.276,27	€ 103.276,27
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 448.064,79	€ 448.064,79
	TOTALE PROGETTO (A+B)			€ 2.000.000,00

Siracusa, Li

IL PROGETTISTA