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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Liceo Classico Ragusa  (SpCat 1)
Opere Edili (Ic)  (Cat 1)

1 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento
21.01.04 o ge ...  ogni cm di spessore

Pareti di confine fra  "Crispi" e "Umberto I" a primo
piano 2,00 2,80 4,00 15,00 336,00

SOMMANO... mq*cm 336,00 0,97 325,92

2 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi
21.01.01 tipo (es ... trasporto a rifiuto.

Finestra di aerazione scala A 1,20 1,20 0,40 0,58
Apertura nuova US Laboratori piano 3 2,00 1,40 2,40 0,40 2,69
Apertura nuova US dal cortile interno al piano
seminterrato 1,40 1,10 0,60 0,92
Apertura nuova US scala B 1,80 2,60 0,60 2,81

SOMMANO... al m³ 7,00 314,30 2´200,10

3 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie,
21.01.17 incl ... ripristino connesse.

Porte attuali locale pompe antincendio 3,00 1,40 2,50 10,50
Finestra corridoio piano semiterrato 1,30 1,80 2,34
US piano 2 su scala di emergenza esterna 1,30 2,50 3,25
Porte e vetrate su scala B per realizzazione filtro a
prova di fumo 4,00 6,20 4,10 101,68

SOMMANO... al m² 117,77 14,20 1´672,33

4 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui
21.01.26 si ese ... o misurato sul mezzo

Demolizioni a stima 30,00

SOMMANO... al m³ 30,00 24,70 741,00

5 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima
10.02.01 qualit ...  travertino e simili

Apertura nuova finestra scala A 4,00 1,10 0,40 1,76
Nuove US piano 3 *(par.ug.=2*2)*(lung.=(1,3+2,3)) 4,00 3,60 0,40 5,76
Nuova US su scala antincendio *(lung.=(1,9+2,5)) 2,00 4,40 0,40 3,52

SOMMANO... al m² 11,04 106,40 1´174,66

6 Allargamento di aperture esistenti di ci
AP05C Allargamento US su scala di emergenza esterna piano

2 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 249,00 249,00

7 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni
08.01.03.02 realizzati c ... riore a 2,0 W/(m²/K)

Nuove uscita di sicurezza 1,00 1,30 2,50 3,25
US su scala di emergenza esterna al Piano 2 1,90 2,50 4,75
US laboratori al piano 3 2,00 1,30 2,50 6,50
US da cortile interno 1,30 2,50 3,25

SOMMANO... al m² 17,75 363,60 6´453,90

8 Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa

A   R I P O R T A R E 12´816,91
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´816,91

08.04.04.01 isolanti (v ... 1,3 e 1,7 W/( m² K))
Nuove uscita di sicurezza 0,85 1,30 2,50 2,76
US su scala di emergenza esterna al Piano 2 0,85 1,90 2,50 4,04
US laboratori al piano 3 *(par.ug.=2*0,85) 1,70 1,30 2,50 5,53

SOMMANO... al m² 12,33 85,80 1´057,91

9 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od
21.01.06 esterni q ... trasporto a rifiuto.

Opere per la realizzazione della rampa per US scala B 7,50 2,00 15,00

SOMMANO... al m² 15,00 10,60 159,00

10 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri,
21.01.09 greton ...  ogni cm di spessore

Opere per la realizzazione della rampa per US scala B 7,50 2,00 8,00 120,00

SOMMANO... mq*cm 120,00 1,74 208,80

11 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in
05.12.02 conglomerato ce ... sterno degli edifici

Opere per la realizzazione della rampa per US scala B 7,50 2,00 15,00

SOMMANO... al m² 15,00 11,70 175,50

12 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'interno
01.01.11 di ed ... ell'Amministrazione.

Scavo per la realizzazione della rampa per US scala B 7,50 2,00 0,25 3,75

SOMMANO... al m³ 3,75 191,20 717,00

13 Pavimentazione con marmettoni pressati di cemento
05.02 con scagli ... compensarsi a parte.

Pavimentazione rampa per US scala B 7,50 2,00 15,00

SOMMANO... al m² 15,00 41,20 618,00

14 Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname
21.08.01 fino al ... r ogni m² di infisso

Inversione verso porte piano seminterrato, primo e
secondo (a stima) 5,00 1,30 2,50 16,25

SOMMANO... al m² 16,25 124,80 2´028,00

15 Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con
08.03.08 riquad ... fetta regola d'arte.

Porte piano secondo 2,00 1,30 2,50 6,50

SOMMANO... al m² 6,50 251,90 1´637,35

16 Fornitura e posa in opera di maniglioni
AP24B Porta Ingresso Auditorium 1,00

US su scala B 1,00

SOMMANO... cad. 2,00 179,60 359,20

17 Fornitura e collocazione di porta taglia
AP.REI.120. Porta deposito laboratorio 1,30 2,50 3,25
B Porta archivio 1,30 2,50 3,25

Porte filtri a prova di fumo scala B *(par.ug.=4*4) 16,00 1,90 2,50 76,00

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa

A   R I P O R T A R E 82,50 19´777,67
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82,50 19´777,67

SOMMANO... al m² 82,50 351,80 29´023,50

18 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300
02.02.01.03 kg di  ... CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP

Pareti filtri a prova di fumo *(lung.=(2*2,90+6,20)) 4,00 12,00 4,10 196,80
Detrazione porte *(par.ug.=4*4) 16,00 1,90 2,30 -69,92

Sommano positivi... al m² 196,80
Sommano negativi... al m² -69,92

SOMMANO... al m² 126,88 32,00 4´060,16

19 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300
02.02.01.01 kg di  ... CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP

Porta fra archivio e aula docenti 1,30 2,50 3,25

SOMMANO... al m² 3,25 26,60 86,45

20 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore
21.01.11 non su ... trasporto a rifiuto.

Archivio al piano 2, pareti interne 3,00 4,90 14,70
3,00 4,10 12,30
4,90 4,10 20,09

deposito al piano 2, pareti interne 6,50 3,10 20,15
6,50 4,10 26,65
3,10 4,10 12,71

SOMMANO... al m² 106,60 10,50 1´119,30

21 Intonaco civile per interno premiscelato, dello
09.01.13 spessore com ... fetta regola d'arte.

Chiusura porta locale pompe 2,00 1,50 2,50 7,50
Pareti filtri a prova di fumo *(par.ug.=2*4,000)*
(lung.=(2*2,90+6,20)) 8,00 12,00 4,10 393,60
Detrazione porte *(par.ug.=2*4*4) 32,00 1,90 2,30 -139,84
Porta fra archivio e aula docenti 2,00 1,30 2,50 6,50
Archivio al piano 2, pareti interne 3,00 4,90 14,70

3,00 4,10 12,30
4,90 4,10 20,09

deposito al piano 2, pareti interne 6,50 3,10 20,15
6,50 4,10 26,65
3,10 4,10 12,71

Sommano positivi... al m² 514,20
Sommano negativi... al m² -139,84

SOMMANO... al m² 374,36 17,20 6´438,99

22 Impalcato a schema strutturale semplice, costituito da
23.01.01.12 eleme ... della fase di lavoro

a stima 140,00 140,00

SOMMANO... al m 140,00 2,06 288,40

23 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina
11.01.01 vin ... rfetta regola d'arte

Chiusura porta locale pompe 2,00 1,50 2,50 7,50
Pareti filtri a prova di fumo *(par.ug.=2*4,000)*
(lung.=(2*2,90+6,20)) 8,00 12,00 4,10 393,60
Detrazione porte *(par.ug.=2*4*4) 32,00 1,90 2,30 -139,84
Porta fra archivio e aula docenti 2,00 1,30 2,50 6,50
Archivio al piano 2, pareti interne 3,00 4,90 14,70

3,00 4,10 12,30
4,90 4,10 20,09

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa

A   R I P O R T A R E 314,85 60´794,47
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 314,85 60´794,47

deposito al piano 2, pareti interne 6,50 3,10 20,15
6,50 4,10 26,65
3,10 4,10 12,71

Sommano positivi... al m² 514,20
Sommano negativi... al m² -139,84

SOMMANO... al m² 374,36 5,48 2´051,49

24 Fornitura e collocazione su foro già pre
AP23B finestra di aerazione scala A 1,20 1,20 1,44

SOMMANO... al m² 1,44 147,80 212,83

25 Compenso per taglio di pannelli di isopa
AP50 Realizzazione via di esodo dal cortile interno 1,30 2,40 3,12

SOMMANO... al m² 3,12 28,00 87,36

26 Formazione di foro su solai o pareti esi
AP10 Aerazione filtro a prova di fumo scala B 10,00

Piano terzo

SOMMANO... a corpo 10,00 186,50 1´865,00

27 Canna fumaria in conglomerato refrattari
AP20 Aerazione filtro a prova di fumo scala B 16,00 16,00

13,50 13,50
9,00 9,00
2,50 2,50

SOMMANO... al m 41,00 70,10 2´874,10

28 Fornitura e posa in opera di torrini o c
AP25 Aerazione filtro a prova di fumo scala B 4,00

SOMMANO... cad. 4,00 155,10 620,40

29 Conglomerato cementizio per strutture non armate o
03.01.01.01 debolment ... ondazione con C 8/10

Rampa di uscita su scala B 7,50 2,00 0,15 2,25

SOMMANO... al m³ 2,25 115,20 259,20

30 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata
03.02.04 a  ... ell'Amministrazione)

Rampa di uscita su scala B 7,50 2,00 4,44 66,60

SOMMANO... al kg 66,60 2,04 135,86

31 Controfodera con lastra di gesso dello spessore non
02.02.11 inferior ... er la tinteggiatura.

Aerazione filtro a prova di fumo scala B 16,00 0,40 0,40 2,56
13,50 0,40 0,40 2,16
9,00 0,40 0,40 1,44
2,50 2,50

SOMMANO... al m² 8,66 42,10 364,59

32 Fornitura e collocazione di porta taglia
AP.REI.120. Porte locale pompe antincendio 2,00 1,30 2,40 6,24

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa

A   R I P O R T A R E 6,24 69´265,30
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,24 69´265,30

B
SOMMANO... al m² 6,24 351,80 2´195,23

33 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300
02.02.01.01 kg di  ... CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP

Chiusura porta locale pompe 1,50 2,50 3,75

SOMMANO... al m² 3,75 26,60 99,75

34 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore
21.01.11 non su ... trasporto a rifiuto.

Locale pompe, parete confinante con via di esodo
auditorium 3,20 4,10 13,12

SOMMANO... al m² 13,12 10,50 137,76

35 Intonaco civile per interno premiscelato, dello
09.01.13 spessore com ... fetta regola d'arte.

Locale pompe, parete confinante con via di esodo
auditorium 3,20 4,10 13,12

SOMMANO... al m² 13,12 17,20 225,66

36 Impalcato a schema strutturale semplice, costituito da
23.01.01.12 eleme ... della fase di lavoro

a stima 5,00 5,00

SOMMANO... al m 5,00 2,06 10,30

37 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina
11.01.01 vin ... rfetta regola d'arte

Locale pompe, parete confinante con via di esodo
auditorium 3,20 4,10 13,12

SOMMANO... al m² 13,12 5,48 71,90

Opere in Acciaio (Ig)  (Cat 5)

38 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima
10.02.01 qualit ...  travertino e simili

Apertura nuova US scala B *(lung.=(1,4+2,5)) 2,00 3,90 0,60 4,68

SOMMANO... al m² 4,68 106,40 497,95

39 Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di
07.01.02 qualsiasi  ... ed ogni altro onere.

US su scala B 1,10 1,30 2,50 18,00 64,35
Apertura Uscita emergenza 1,00 553,80 553,80

SOMMANO... al kg 618,15 3,09 1´910,08

40 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e
07.01.03 7. ... fetta regola d'arte.

Vedi voce n° 39 [al kg 618.15] 618,15

SOMMANO... al m² 618,15 2,59 1´601,01

41 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi
21.01.01 tipo (es ... trasporto a rifiuto.

Apertura Uscita emergenza 4,42

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa

A   R I P O R T A R E 4,42 76´014,94
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,42 76´014,94

SOMMANO... al m³ 4,42 314,30 1´389,21

42 Fornitura e posa in opera di scala in acciaio marchiata
AP51 CE c ... o Classico di Ragusa

Scala esterna cortile interno 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 9´480,00 9´480,00

Impianto Idrico (IIIa)  (Cat 2)

43 Fornitura e posa in opera di gruppo  di
AP.GRUPPO Nuovo gruppo pompe antincendio 1,00
POMPE.A1

SOMMANO... a corpo 1,00 17´390,00 17´390,00

44 Fornitura e posa in opera di cassetta pe
AP.CASSET Installazione nuovi idranti
TA Piano seminterrato 3,00

Piano terra 2,00
Piano primo 2,00
Piano secondo 2,00
Piano terzo 1,00

SOMMANO... cad. 10,00 228,00 2´280,00

45 Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI
15.04.06.01 EN 102 ... ista o in cunicolo

Tubazioni per nuovi idranti ø 1,1/2" 224,00 3,71 831,04
sostituzione Tubazioni ø 1,1/2" 50,00 3,71 185,50
sostituzione Tubazioni ø 2" 40,00 5,24 209,60

SOMMANO... al kg 1´226,14 8,73 10´704,20

46 Fornitura e collocazione di gruppo attac
AP.ATTACC Nuovi attacchi Motopompa 2,00
OVVF

SOMMANO... cad. 2,00 313,00 626,00

Impianto Termico (IIIb)  (Cat 3)

47 Compenso per noleggio di piattaforma ele
PIATTAFOR Montaggio degli evacuatori di fumo della palesta
MA interna *(par.ug.=3*8) 24,00 24,00

SOMMANO... h 24,00 10,00 240,00

48 Fornitura e posa in opera di EFC costituito da
AP.EVACU basamento e t ...  il rilascio del CPI
ATORE Palestra 5,00

SOMMANO... cad. 5,00 4´160,00 20´800,00

49 Fornitura e posa in opera di n.3 caldaia murale
TE.04.01.12 compatta a c ...  di 300kW (3x100 kW)

Centrale termica 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 27´650,00 27´650,00

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa

A   R I P O R T A R E 166´574,35
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 166´574,35

50 Smantellamento della centrale termica consistente
TE.04.03.10 nella rimo ... nt'altro necessario.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´006,00 1´006,00

51 Fornitura e posa in opera di elettropompe gemellate
TE.10.01.03 con port ... gola d'arte da DN 50

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´391,00 2´391,00

52 Fornitura e posa in opera di valvola termostatizzabile
24.02.07 e det ... fetta regola d'arte.

a stima 10,00

SOMMANO... cad. 10,00 39,90 399,00

53 Fornitura e posa in opera di un Servoscale
ACS.03 portacarrozzina c ... a regola dell'arte.

Abbattimento barriere architettoniche scala A tra
piano secondo e terzo 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 28´000,00 28´000,00

54 Fornitura e collocazione di estintore a polvere da kg
AP.ESTINT. 6,00,  ... pleta e funzionante.
02 a vari piani 8,00

SOMMANO... cad. 8,00 54,00 432,00

Impianto Elettrico (IIIc)  (Cat 4)

55 Fornitura e posa in opera di scaricatore di
EL.07.04.21 sovratensione te ... fetta regola d'arte.

Scaricatore sovratensione 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 491,00 491,00

56 Compenso per la rimozione di elementi co
AP.RIMO.E A stima 80,00 80,00
LEMENTI

SOMMANO... cad. 80,00 8,75 700,00

57 Fornitura e posa in opera di gruppo di a
AP.RIV.ALI Alimentazione supplementare attuatori impianto di
M rivelazione incendi 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 527,00 527,00

58 Fornitura e posa in opera di Centrale An
AP.RIV.CEN Centrale di rivelazione incendi 1,00
TRALE

SOMMANO... a corpo 1,00 1´841,00 1´841,00

59 Presa telefonica per impianti interni non a centralino
14.01.20 tratt ... fetta regola d'arte.

Combinatore telefonico 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 77,60 77,60

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa

A   R I P O R T A R E 202´438,95
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 202´438,95

60 Fornitura e posa in opera di combinatore
AP.RIV.CO Combinatore telefonico per impianto di rivelazione
MBI incendi 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 353,00 353,00

61 Fornitura di Rivelatore di fumo foto - o
AP.RIV.FU Piano seminterrato
MO.A Zona Crispi 6,00

Zona Umberto I 8,00
Piano rialzato
Zona Crispi 15,00
Zona Umberto I
Piano Primo
Zona Crispi 11,00
Zona Umberto I 2,00
Piano secondo
Zona Crispi
Zona Umberto I 10,00
Piano terzo
Zona Crispi
Zona Umberto I 2,00

SOMMANO... cad. 54,00 112,80 6´091,20

62 Fornitura e posa in opera di pulsante di
AP.RIV.MA Piano seminterrato
NUALE.A Zona Crispi 6,00

Zona Umberto I 5,00
Piano rialzato
Zona Crispi 6,00
Zona Umberto I 1,00
Piano Primo
Zona Crispi 6,00
Zona Umberto I 1,00
Piano secondo
Zona Umberto I 7,00
Piano terzo
Zona Umberto I 1,00

SOMMANO... cad. 33,00 86,60 2´857,80

63 Fornitura di targa monofacciale ottico-a
AP.RIV.SEG Piano seminterrato
NALI.A Zona Crispi 5,00

Zona Umberto I 5,00
Piano rialzato
Zona Crispi 6,00
Zona Umberto I 1,00
Piano Primo
Zona Crispi 6,00
Zona Umberto I 2,00
Piano secondo
Zona Umberto I 7,00
Piano terzo
Zona Umberto I 1,00

SOMMANO... cad. 33,00 156,40 5´161,20

64 Fornitura e posa in opera di scheda poli
AP.RIV.SCH Linee di attuazione
EDA Zona Crispi 2,00

Zona Umberto I 1,00

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa

A   R I P O R T A R E 3,00 216´902,15
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 216´902,15

SOMMANO... cad. 3,00 248,20 744,60

65 Fornitura e posa in opera di dispositivo
AP.RIV.MA Piano seminterrato 8,00
GNETI Piano rialzato 8,00

Piano Primo 8,00
Piano secondo 8,00

SOMMANO... cad. 32,00 140,30 4´489,60

66 Fornitura e posa in opera di segnalatore
AP.RIV.SIR Sirena da esterno 1,00
ENA

SOMMANO... cad. 1,00 194,80 194,80

67 Presa telefonica per impianti interni non a centralino
14.01.20 tratt ... fetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO... cad. 1,00 77,60 77,60

68 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza
14.05.06.02 IP65, p ... Con lampada FLC 11 W

Emergenza Aula+US
Piano seminterrato 12,00
Piano terra 6,00
Piano primo 5,00
Piano secondo 23,00
Piano terzo 4,00

SOMMANO... cad. 50,00 112,80 5´640,00

69 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza
14.05.06.03 IP65, p ... Con lampada FLC 18 W

Emergenza spazi comuni
Piano seminterato 12,00
Piano terra 3,00
Piano primo 2,00
Piano secondo 15,00
Piano terzo 2,00

SOMMANO... cad. 34,00 119,10 4´049,40

70 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o
14.01.02.01 commutato, ... tori sezione 1,5 mm²

Vedi voce n° 68 [cad. 50.00] 50,00
Vedi voce n° 69 [cad. 34.00] 34,00
a detrarre emergenza esistente -2,00

Sommano positivi... cad. 84,00
Sommano negativi... cad. -2,00

SOMMANO... cad. 82,00 24,60 2´017,20

71 Sistema centrale integrato per annunci di emergenza
EL.13.01.02 EN 60849 ... ta regola dell'arte.

1,00

SOMMANO... cad. 1,00 3´205,00 3´205,00

72 Sistema integrato per annunci di emergenza EN
EL.13.01.03 60849, unità S ... ta regola dell'arte.

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa

A   R I P O R T A R E 237´320,35
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 237´320,35

2,00

SOMMANO... cad. 2,00 2´805,00 5´610,00

73 Fornitura e posa in opera di microfono in armadietto
EL.13.02.03 da pare ... ta regola dell'arte.

Liceo Classico e Scuola Media 2,00

SOMMANO... cad. 2,00 1´082,50 2´165,00

74 Fornitura e posa in opera di diffusore unidirezionale
EL.13.03.04 da par ... eta regola dell'arte

Diffusione emergenza
Piano Seminterrato 7,00
Piano terra 13,00
Piano Primo 15,00
Piano Secondo 16,00
Piano Terzo 1,00

SOMMANO... cad. 52,00 174,00 9´048,00

75 Fornitura e posa in opera di proiettore di suono in
EL.13.03.03 allumini ... eta regola dell'arte

Diffusione emergenza
Piano Seminterrato 14,00
Piano terra 4,00
Piano Primo 1,00
Piano Secondo 1,00

SOMMANO... cad. 20,00 252,80 5´056,00

76 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m,
23.01.01.10 realizz ... la durata dei lavori

Piano terra 2,40 1,20 5,00 14,40

SOMMANO... al m³ 14,40 14,90 214,56

77 Per ogni spostamento, pari alla dimensione
23.01.01.11 longitudinale del ... lla voce 23.1.1.10

A stima 50,00 50,00

SOMMANO... cad. 50,00 11,10 555,00

---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 259´968,91

Liceo Scientifico Classico Comiso  (SpCat 2)
Opere Edili (Ic)  (Cat 1)

78 Fornitura e collocazione di porta taglia
AP.REI.120. Porte depositi zona palestra 3,00 1,10 2,50 8,25
A Archivio annesso ad Auditorium 1,00 1,10 2,50 2,75

Filtro fra aula e bagni auditorium 2,00 1,10 2,50 5,50

SOMMANO... al m² 16,50 325,80 5´375,70

79 Fornitura e collocazione di porta taglia
AP.REI.120. Aula protetta al piano primo 1,00 1,30 2,30 2,99
B

SOMMANO... al m² 2,99 351,80 1´051,88

80 Rimozione del vetro o di pannelli pieni
AP23A Aerazione permanente

Vano scala 1,00 1,30 1,30

SOMMANO... al m² 1,30 153,40 199,42

81 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi
21.01.01 tipo (es ... trasporto a rifiuto.

Filtro con auditorium 0,80 1,70 0,40 0,54
Apertura uscita diretta aula protetta 1,50 2,50 0,40 1,50
Finestra archivio al piano terra 1,20 0,60 0,40 0,29
Finestre di aerazione centrale termica 2,00 0,70 3,00 0,40 1,68

0,70 2,60 0,40 0,73

SOMMANO... al m³ 4,74 314,30 1´489,78

82 Compenso orario per nolo di cestello per lavori in
CESTELLO quota fin ... 5 metri di altezza.

a stima 8,00

SOMMANO... h 8,00 23,00 184,00

83 Fornitura e collocazione su foro già pre
AP23B Filtro con auditorium 0,80 1,70 0,40 0,54

Apertura uscita diretta aula protetta 1,50 2,50 0,40 1,50

SOMMANO... al m² 2,04 147,80 301,51

84 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima
10.02.01 qualit ...  travertino e simili

Filtro con auditorium
(lung.=(0,7+1,6)) 2,00 2,30 0,40 1,84
porta uscita aula protetta *(lung.=(1,3+2,3)) 2,00 3,60 0,40 2,88
Porta uscita aule al piano terra *(lung.=(1,3+2,3)) 2,00 3,60 0,40 2,88

SOMMANO... al m² 7,60 106,40 808,64

85 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie,
21.01.17 incl ... ripristino connesse.

Porte ingresso auditorium 4,00 1,00 2,40 9,60
Porta accesso ex biblioteca 1,00 1,00 2,40 2,40
Porta interna palestra 1,00 1,50 2,50 3,75
Porta scala interna - piano primo 1,00 1,90 2,50 4,75
Porte aule 1,00 1,00 2,40 2,40

1,00 1,30 2,40 3,12
Porta attuale archivio 1,00 1,00 2,40 2,40
Porte comunicazione Aula - Auditorium 2,00 1,00 2,40 4,80

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa

A   R I P O R T A R E 33,22 269´379,84
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33,22 269´379,84

Porte depositi zona palestra 3,00 1,00 2,40 7,20
Porta laboratorio di fisica 1,00 1,30 2,40 3,12
Porta laboratorio di informatica 1,00 2,40 2,40

SOMMANO... al m² 45,94 14,20 652,35

86 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni
08.01.03.02 realizzati c ... riore a 2,0 W/(m²/K)

Porte ingresso auditorium 4,00 1,10 2,50 11,00
Porta accesso ex biblioteca 1,30 2,50 3,25
Porta scala interna - piano primo 2,00 2,60 5,20
Porta Laboratorio informatica 1,30 2,40 3,12
Porta uscita diretta aula 1,30 2,40 3,12
Finestra archivio al piano terra 1,20 0,60 0,72

SOMMANO... al m² 26,41 363,60 9´602,68

87 Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici
08.04.04.01 isolanti (v ... 1,3 e 1,7 W/( m² K))

Porte ingresso auditorium *(par.ug.=4*0,8) 3,20 1,10 2,50 8,80
Porta accesso ex biblioteca 0,80 1,30 2,50 2,60
Porta scala interna - piano primo 0,80 2,00 2,60 4,16
Porta Laboratorio 0,80 1,30 2,40 2,50
Porta uscita diretta aula 0,80 1,30 2,40 2,50
Finestra archivio al piano terra 0,80 1,20 0,60 0,58

SOMMANO... al m² 21,14 85,80 1´813,81

88 Sovraprezzo per fornitura e posa in oper
AP40 Porta interna palestra 1,00

Porta aula informatica -piano primo 1,00

SOMMANO... cad. 2,00 125,80 251,60

89 Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con
08.03.08 riquad ... fetta regola d'arte.

Porta interna palestra 1,40 2,50 3,50
Porta laboratorio di informatica 1,30 2,40 3,12
a stima 4,00 1,30 2,40 12,48

SOMMANO... al m² 19,10 251,90 4´811,29

90 Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname
21.08.01 fino al ... r ogni m² di infisso

Inversione verso porte spogliatoi zona palestra 4,00 1,00 2,40 9,60

SOMMANO... al m² 9,60 124,80 1´198,08

91 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore
21.01.11 non su ... trasporto a rifiuto.

Aula protetta al piano primo *(lung.=(7,7+5,5+2,6)) 15,80 3,50 55,30
Solaio del laboratorio sottostante 10,80 8,50 91,80
Archivio adiacente auditorium *(lung.=(2*7,7+2,4)) 17,80 5,00 89,00

SOMMANO... al m² 236,10 10,50 2´479,05

92 Intonaco civile per interno premiscelato, dello
09.01.13 spessore com ... fetta regola d'arte.

Aula protetta al piano primo *(lung.=(7,7+5,5+2,6)) 15,80 3,50 55,30
Solaio del laboratorio sottostante 10,80 8,50 91,80
Archivio adiacente auditorium *(lung.=(2*7,7+2,4)) 17,80 5,00 89,00

SOMMANO... al m² 236,10 17,20 4´060,92

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa

A   R I P O R T A R E 294´249,62
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 294´249,62

93 Impalcato a schema strutturale semplice, costituito da
23.01.01.12 eleme ... della fase di lavoro

a stima 50,00 50,00

SOMMANO... al m 50,00 2,06 103,00

94 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina
11.01.01 vin ... rfetta regola d'arte

Laboratorio fisica - chimica *(lung.=2*8,5) 17,00 4,50 76,50
(lung.=2*11,0) 22,00 4,50 99,00

8,50 6,80 57,80
3,15 4,00 12,60

Parete palestra 25,00 5,00 125,00
Aula protetta al piano primo *(lung.=(7,7+5,5)) 2,00 13,20 3,50 92,40

7,70 5,50 42,35
Archivio adiacente auditorium *(lung.=(7,7+2,4)) 2,00 10,10 5,00 101,00

SOMMANO... al m² 606,65 5,48 3´324,44

95 Rimozione poltroncine esistenti e traspo
AP28 Auditorium 4,00

SOMMANO... cad. 4,00 17,80 71,20

96 Muratura in conci di tufo e malta bastarda retta o
02.01.01.01 centinata ... CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR

Chiusura finestre fra laboratorio e palestra
4,00 1,60 0,50 0,25 0,80
5,00 1,10 0,50 0,25 0,69
3,00 1,60 0,90 0,25 1,08

SOMMANO... al m³ 2,57 212,20 545,35

97 Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello
09.01.03 spes ... fetta regola d'arte.

Chiusura finestre fra laboratorio e palestra
(par.ug.=2*4,000) 8,00 1,60 0,50 6,40
(par.ug.=2*5,000) 10,00 1,10 0,50 5,50
(par.ug.=2*3,000) 6,00 1,60 0,90 8,64

SOMMANO... al m² 20,54 15,10 310,15

98 Realizzazione delle opere murarie occorr
AP42 Laboratorio di informatica 1,00

Porta palestra 1,00

SOMMANO... cad. 2,00 385,00 770,00

99 Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di
21.01.02.02 qualsia ... ile elettromeccanico

Demolizione parapetto scala interna 4,00 3,50 1,00 0,12 1,68

SOMMANO... al m³ 1,68 525,90 883,51

100 Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di
07.01.02 qualsiasi  ... ed ogni altro onere.

Ringhiera scala interna 4,00 3,50 1,20 18,00 302,40

SOMMANO... al kg 302,40 3,09 934,42

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa

A   R I P O R T A R E 301´191,69
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 301´191,69

101 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e
07.01.03 7. ... fetta regola d'arte.

Vedi voce n° 100 [al kg 302.40] 302,40

SOMMANO... al m² 302,40 2,59 783,22

102 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con
11.05.01 mano di  ... fetta regola d'arte.

Ringhiera scala interna *(par.ug.=2*4) 8,00 3,50 1,20 33,60

SOMMANO... al m² 33,60 22,80 766,08

103 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui
21.01.26 si ese ... o misurato sul mezzo

A stima 30,00

SOMMANO... al m³ 30,00 24,70 741,00

104 Compenso orario per nolo di cestello per
ELEVATOR Montaggio finestra scala 4,00
E

SOMMANO... h 4,00 34,66 138,64

105 Allargamento di aperture esistenti di ci
AP05B Porta aule al piano terra 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 186,70 186,70

106 Allargamento di aperture esistenti di ci
AP05A Porte di ingresso Auditorium 4,00

SOMMANO... cad. 4,00 124,50 498,00

107 Fornitura e collocazione di porta taglia
AP.REI.120. Locale pompe antincendio 1,00 1,30 2,30 2,99
B

SOMMANO... al m² 2,99 351,80 1´051,88

108 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie,
21.01.17 incl ... ripristino connesse.

Porta attuale locale pompe 1,00 1,30 2,40 3,12

SOMMANO... al m² 3,12 14,20 44,30

109 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od
21.01.06 esterni q ... trasporto a rifiuto.

Tubazione gas 0,60 3,00 1,80

SOMMANO... al m² 1,80 10,60 19,08

110 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e
01.03.04 simili, ...  il ritorno a vuoto.

Tubazione gas 16,00 0,80 0,30 3,84

SOMMANO... al m³ 3,84 18,30 70,27

111 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali
01.01.07.01 esis ...  inferiore ai 45 kW.

Scavo per tubazione gas 16,00 0,80 0,50 6,40

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa

A   R I P O R T A R E 6,40 305´490,86
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,40 305´490,86

SOMMANO... al m³ 6,40 10,33 66,11

112 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali
01.01.07.02 esis ... lassi di resistenza.

Scavo per tubazione gas 16,00 0,80 0,40 5,12

SOMMANO... al m³ 5,12 20,00 102,40

113 Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di
21.01.02.02 qualsia ... ile elettromeccanico

Demolizioni per tubazione gas 3,00 0,80 0,20 0,48
Tubazione gas 16,00 0,80 0,20 2,56

SOMMANO... al m³ 3,04 525,90 1´598,74

114 Pavimentazione con mattonelle d'asfalto, rettangolari o
06.02.02.06 ad o ...  di RG spessore 3 cm

Ripristino traccia per tubazione gas 3,00 1,00 3,00

SOMMANO... al m² 3,00 29,30 87,90

115 Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio
06.02.05 dello sp ... fetta regola d’arte.

Ripristino traccia tubazione gas 16,00 1,00 16,00

SOMMANO... al m² 16,00 21,40 342,40

116 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui
01.02.03 agli artt ...  materiale costipato

Tubazione gas 16,00 0,80 0,30 3,84

SOMMANO... al m³ 3,84 3,10 11,90

117 Trasporto di materie, provenienti da scavi -
01.02.04.01 demolizioni, a  ... per ogni chilometro:

Tubazione gas 25,00 16,00 0,80 0,80 256,00

SOMMANO... m³ x
Km 256,00 0,54 138,24

118 Fornitura e collocazione su foro già pre
AP23B Finestre di aerazione centrale termica 2,00 0,70 3,00 0,40 1,68

0,70 2,60 0,40 0,73

SOMMANO... al m² 2,41 147,80 356,20

119 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima
10.02.01 qualit ...  travertino e simili

Finestre di aerazione centrale termica *(par.ug.=2*2) 4,00 3,00 0,40 4,80
(par.ug.=2*3) 6,00 0,70 0,40 1,68

SOMMANO... al m² 6,48 106,40 689,47

120 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore
21.01.11 non su ... trasporto a rifiuto.

Centrale termica *(lung.=(7,7+3,5)) 11,20 5,00 56,00

SOMMANO... al m² 56,00 10,50 588,00

121 Intonaco civile per interno premiscelato, dello

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa

A   R I P O R T A R E 309´472,22
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 309´472,22

09.01.13 spessore com ... fetta regola d'arte.
Centrale termica *(lung.=(7,7+3,5)) 11,20 5,00 56,00

SOMMANO... al m² 56,00 17,20 963,20

122 Impalcato a schema strutturale semplice, costituito da
23.01.01.12 eleme ... della fase di lavoro

a stima 10,00 10,00

SOMMANO... al m 10,00 2,06 20,60

123 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina
11.01.01 vin ... rfetta regola d'arte

Centrale termica *(lung.=(7,7+3,4)) 2,00 11,10 5,00 111,00
7,70 3,40 26,18

SOMMANO... al m² 137,18 5,48 751,75

124 Fornitura e posa in opera di chiudiporta
AP21 Porta centrale termica 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 89,80 89,80

Impianto Idrico (IIIa)  (Cat 2)

125 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento
13.08 delle ...  ed il costipamento.

Tubazione gas 16,00 0,80 0,45 5,76

SOMMANO... al m³ 5,76 22,30 128,45

126 Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI
15.04.06.01 EN 102 ... ista o in cunicolo

Allacciamento nuove cassette antincendio ø 1,1/2" *
(lung.=(10,0+23,0+10,0+5,0+8,0+10,0)) 66,00 3,71 244,86

SOMMANO... al kg 244,86 8,73 2´137,63

127 Fornitura e posa in opera di cassetta pe
AP.CASSET Piano terra zona laboratorio di fisica 1,00
TA Piano terra zona spogliatoi 1,00

Scala antincendio piano 1 1,00
Scala antincendio piano 2 1,00
Piano terra vicino locale pompe 1,00
Auditorium 3,00

SOMMANO... cad. 8,00 228,00 1´824,00

128 Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente
21.07.06 che c ...  e pietra da taglio.

Attraversamento pareti delle tubazioni idriche
antincendio 4,00 40,00 160,00

SOMMANO... al cm 160,00 1,24 198,40

129 Fornitura e posa in opera di tubazioni i
AP.PEAD.90 Distribuzione gas interrato 16,00 16,00

SOMMANO... al m 16,00 14,70 235,20

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa

A   R I P O R T A R E 315´821,25
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 315´821,25

130 Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI
15.04.06.01 EN 102 ... ista o in cunicolo

Distribuzione gas
Laboratorio ø 3/4" 40,00 1,40 56,00
centrale termica ø 2,1/2" 40,00 5,77 230,80

SOMMANO... al kg 286,80 8,73 2´503,76

131 Fornitura e posa in opera di armadio di
AP07 Contatore gas 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 487,00 487,00

132 Fornitura e posa in opera di sensore rem
AP14 Laboratorio di chimica e fisica 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 114,20 114,20

133 Fornitura e collocazione di valvola DN 2
AP.V.06 Valvola di intercettazione centrale termica 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 102,90 102,90

134 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con
11.05.01 mano di  ... fetta regola d'arte.

Distribuzione gas
Laboratorio ø 3/4" 40,00 0,09 3,60
centrale termica ø 2,1/2" 40,00 0,24 9,60

SOMMANO... al m² 13,20 22,80 300,96

Impianto Termico (IIIb)  (Cat 3)

135 Fornitura e posa in opera di n.3 caldaia murale
TE.04.01.12 compatta a c ...  di 300kW (3x100 kW)

Centrale termica 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 27´650,00 27´650,00

136 Bonifica del serbatoio di gasolio esiste
AP45 Serbatoio esistente 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 280,98 280,98

137 Smantellamento della centrale termica consistente
TE.04.03.10 nella rimo ... nt'altro necessario.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´006,00 1´006,00

138 Fornitura e posa in opera di elettropompe gemellate
TE.10.01.03 con port ... gola d'arte da DN 50

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´391,00 2´391,00

139 Fornitura e collocazione di estintore a polvere da kg
AP.ESTINT. 6,00,  ... pleta e funzionante.
02 centrale termica + vari piani 4,00

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa

A   R I P O R T A R E 4,00 350´658,05
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 350´658,05

SOMMANO... cad. 4,00 54,00 216,00

140 Fornitura e posa in opera di camino a doppia parete in
TE.07.01.02 accia ... to Agrario Vittoria)

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 4´392,00 4´392,00

Impianto Elettrico (IIIc)  (Cat 4)

141 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m,
23.01.01.10 realizz ... la durata dei lavori

1,00 1,20 2,40 3,00 8,64

SOMMANO... al m³ 8,64 14,90 128,74

142 Per ogni spostamento, pari alla dimensione
23.01.01.11 longitudinale del ... lla voce 23.1.1.10

a stima 50,00 50,00

SOMMANO... cad. 50,00 11,10 555,00

143 Fornitura e posa in opera di Gruppo elet
AP.GE.03 Alimentazione di emergenza zona Liceo Classico" 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 9´820,00 9´820,00

144 Fornitura e posa in opera di impianto di
AP09.A Laboratorio di chimica e fisica

1 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 445,80 445,80

145 Fornitura e posa in opera di estrattore
AP.AERO.01 Laboratorio di chimica 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 244,00 244,00

146 Sistema centrale integrato per annunci di emergenza
EL.13.01.02 EN 60849 ... ta regola dell'arte.

1,00

SOMMANO... cad. 1,00 3´205,00 3´205,00

147 Fornitura e posa in opera di microfono in armadietto
EL.13.02.03 da pare ... ta regola dell'arte.

1,00

SOMMANO... cad. 1,00 1´082,50 1´082,50

148 Fornitura e posa in opera di proiettore di suono in
EL.13.03.03 allumini ... eta regola dell'arte

Piano terra 4,00
Piano primo 6,00
Piano secondo 6,00

SOMMANO... cad. 16,00 252,80 4´044,80

149 Fornitura e posa in opera di diffusore unidirezionale

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa

A   R I P O R T A R E 374´791,89
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 374´791,89

EL.13.03.04 da par ... eta regola dell'arte
Piano terra 7,00

SOMMANO... cad. 7,00 174,00 1´218,00

150 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza
14.05.06.02 IP65, p ... Con lampada FLC 11 W

Emergenza Aule e US
Piano terra 14,00
Piano primo 12,00
Piano secondo 14,00

SOMMANO... cad. 40,00 112,80 4´512,00

151 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza
14.05.06.03 IP65, p ... Con lampada FLC 18 W

Emergenza spazi comuni
Piano terra 6,00
Piano primo 6,00
Piano secondo 4,00

SOMMANO... cad. 16,00 119,10 1´905,60

152 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza
14.05.07.02 IP65, p ... Con lampada FLC 11 W

Auditoriu US 5,00

SOMMANO... cad. 5,00 122,80 614,00

153 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza
14.05.07.03 IP65, p ... n lampada FLC 18 W

Auditorium Emergenza 3,00

SOMMANO... cad. 3,00 127,10 381,30

154 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o
14.01.02.01 commutato, ... tori sezione 1,5 mm²

Vedi voce n° 150 [cad. 40.00] 40,00
Vedi voce n° 151 [cad. 16.00] 16,00
Vedi voce n° 152 [cad. 5.00] 5,00
Vedi voce n° 153 [cad. 3.00] 3,00
a detrarre emergenza esistente -2,00

Sommano positivi... cad. 64,00
Sommano negativi... cad. -2,00

SOMMANO... cad. 62,00 24,60 1´525,20

155 Fornitura e posa in opera di scaricatore di
EL.07.04.21 sovratensione te ... fetta regola d'arte.

Scaricatore sovratensione 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 491,00 491,00

156 Compenso per la rimozione di elementi co
AP.RIMO.E A stima 50,00 50,00
LEMENTI

SOMMANO... cad. 50,00 8,75 437,50

157 Fornitura e posa in opera di gruppo di a
AP.RIV.ALI Alimentazione supplementare attuatori impianto di
M rivelazione incendi 1,00

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa

A   R I P O R T A R E 1,00 385´876,49
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 385´876,49

SOMMANO... cad. 1,00 527,00 527,00

158 Fornitura e posa in opera di Centrale An
AP.RIV.CEN Centrale di rivelazione incendi 1,00
TRALE

SOMMANO... a corpo 1,00 1´841,00 1´841,00

159 Presa telefonica per impianti interni non a centralino
14.01.20 tratt ... fetta regola d'arte.

Combinatore telefonico 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 77,60 77,60

160 Fornitura e posa in opera di combinatore
AP.RIV.CO Combinatore telefonico per impianto di rivelazione
MBI incendi 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 353,00 353,00

161 Fornitura di Rivelatore di fumo foto - o
AP.RIV.FU Piano terra 15,00
MO.A Piano Primo 8,00

Piano secondo 4,00

SOMMANO... cad. 27,00 112,80 3´045,60

162 Fornitura e posa in opera di Rivelatore
AP.RIV.FU Centrale Termica 1,00
MO.B

SOMMANO... cad. 1,00 103,10 103,10

163 Fornitura e posa in opera di pulsante di
AP.RIV.MA Piano terra 8,00
NUALE.A Piano Primo 2,00

Piano secondo 2,00

SOMMANO... cad. 12,00 86,60 1´039,20

164 Fornitura di targa monofacciale ottico-a
AP.RIV.SEG Piano terra 3,00
NALI.A Piano Primo 3,00

Piano secondo 3,00

SOMMANO... cad. 9,00 156,40 1´407,60

165 Fornitura e posa in opera di scheda poli
AP.RIV.SCH Linee di attuazione 3,00
EDA

SOMMANO... cad. 3,00 248,20 744,60

166 Fornitura e posa in opera di segnalatore
AP.RIV.SIR Sirena da esterno 1,00
ENA

SOMMANO... cad. 1,00 194,80 194,80

---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa

A   R I P O R T A R E 395´209,99
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 395´209,99

Istituto d'Arte Comiso  (SpCat 3)
Opere Edili (Ic)  (Cat 1)

167 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie,
21.01.17 incl ... ripristino connesse.

Finestra auditorium 2,40 2,50 6,00
Laboratorio di arredamento 1,30 2,40 3,12
Laboratorio dei metalli 1,30 2,40 3,12
Archivi piano secondo 2,00 1,30 2,40 6,24
Finestra deposito vernici 0,80 1,90 1,52

SOMMANO... al m² 20,00 14,20 284,00

168 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi
21.01.01 tipo (es ... trasporto a rifiuto.

Apertura uscita di emergenza auditorium 1,40 1,00 0,30 0,42
Allargamento finestra di aerazione centrale termica
grande 2,00 2,80 0,60 0,30 1,01
Finestra di aerazione centrale termica piccola 3,10 0,60 0,30 0,56

SOMMANO... al m³ 1,99 314,30 625,46

169 Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con
08.03.08 riquad ... fetta regola d'arte.

Laboratorio multimediale 1,30 2,40 3,12
a stima 5,00 1,30 2,40 15,60

SOMMANO... al m² 18,72 251,90 4´715,57

170 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni,
21.01.07 soglie, d ... trasporto a rifiuto.

Finestra auditorium 2,00 2,40 0,40 1,92
2,00 2,50 0,40 2,00

SOMMANO... al m² 3,92 17,30 67,82

171 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima
10.02.01 qualit ...  travertino e simili

Uscita di emergenza auditorium 2,00 2,40 0,40 1,92
Finestra auditorium 2,70 0,40 1,08

1,70 0,40 0,68

SOMMANO... al m² 3,68 106,40 391,55

172 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore
21.01.11 non su ... trasporto a rifiuto.

Parete laboratori piano terra *(par.ug.=20/100) 0,20 11,00 4,00 8,80
archivi al piano 2 *(lung.=(3,3+3,5+1,7+3,8)) 12,30 3,30 40,59

5,80 4,10 23,78
(lung.=(2*3,5+3,8)) 10,80 3,30 35,64

3,50 3,80 13,30

SOMMANO... al m² 122,11 10,50 1´282,16

173 Intonaco civile per interno premiscelato, dello
09.01.13 spessore com ... fetta regola d'arte.

Parete laboratori piano terra *(par.ug.=20/100) 0,20 11,00 4,00 8,80
archivi al piano 2 *(lung.=(3,3+3,5+1,7+3,8)) 12,30 3,30 40,59

5,80 4,10 23,78
(lung.=(2*3,5+3,8)) 10,80 3,30 35,64

3,50 3,80 13,30

SOMMANO... al m² 122,11 17,20 2´100,29

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa

A   R I P O R T A R E 404´676,84
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 404´676,84

174 Impalcato a schema strutturale semplice, costituito da
23.01.01.12 eleme ... della fase di lavoro

a stima 50,00 50,00

SOMMANO... al m 50,00 2,06 103,00

175 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina
11.01.01 vin ... rfetta regola d'arte

Parete laboratori piano terra 11,00 4,00 44,00
archivi al piano 2 *(lung.=(3,3+3,5+1,7+3,8)) 12,30 3,30 40,59

5,80 4,10 23,78
(lung.=(2*3,5+3,8)) 10,80 3,30 35,64

3,50 3,80 13,30

SOMMANO... al m² 157,31 5,48 862,06

176 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni
08.01.03.02 realizzati c ... riore a 2,0 W/(m²/K)

Uscita di emergenza auditorium 1,30 2,70 3,51
Finestra auditorium 1,90 1,10 2,09

2,40 0,50 1,20

SOMMANO... al m² 6,80 363,60 2´472,48

177 Fornitura e collocazione di avvolgibile con marcatura
08.05.01.02 CE sec ... di vernice flatting.

Auditorium 1,50 2,90 4,35
1,30 1,90 2,47

SOMMANO... al m² 6,82 94,60 645,17

178 Fornitura e collocazione di cassonetto copri-rullo di
08.03.05 legno  ... fetta regola d'arte.

Auditorium 2,00 2,40 0,40 1,92

SOMMANO... al m² 1,92 81,50 156,48

179 Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici
08.04.04.01 isolanti (v ... 1,3 e 1,7 W/( m² K))

Uscita di emergenza auditorium 0,80 1,30 2,70 2,81
Finestra auditorium 0,80 1,90 1,10 1,67

0,80 2,40 0,50 0,96

SOMMANO... al m² 5,44 85,80 466,75

180 Rimozione del vetro o di pannelli pieni
AP23A Aerazione deposito vernici 0,80 1,90 1,52

Aerazione scale interne 2,00 1,00 1,20 2,40

SOMMANO... al m² 3,92 153,40 601,33

181 Realizzazione delle opere murarie occorr
AP42 Laboratorio multimediale 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 385,00 385,00

182 Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname
21.08.01 fino al ... r ogni m² di infisso

Inversione verso di apertura porte
Bagni al piano terra 2,00 1,00 2,40 4,80

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa

A   R I P O R T A R E 4,80 410´369,11
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,80 410´369,11

Porta segreteria 1,30 2,40 3,12

SOMMANO... al m² 7,92 124,80 988,42

183 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali
21.01.24 e gr ... ripristino connesse.

Pluviali adiacenti uscite di sicurezza 8,00 8,00

SOMMANO... al m 8,00 4,01 32,08

184 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante
15.04.14.05 conformi all ... r diametro di 100 mm

Pluviali adiacenti uscite di sicurezza 12,00 12,00

SOMMANO... al m 12,00 17,90 214,80

185 Compenso per lo spostamento di un radiat
AP39 Auditorium 2,00

SOMMANO... cad. 2,00 164,20 328,40

186 Fornitura e collocazione di porta taglia
AP.REI.120. Laboratorio di arredamento 1,30 2,40 3,12
B Laboratorio dei metalli 1,30 2,40 3,12

Archivi piano secondo 2,00 1,30 2,40 6,24

SOMMANO... al m² 12,48 351,80 4´390,46

187 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od
21.01.06 esterni q ... trasporto a rifiuto.

Traccia scavo per gas 80,00 0,80 64,00

SOMMANO... al m² 64,00 10,60 678,40

188 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e
01.03.04 simili, ...  il ritorno a vuoto.

Tubazione gas 80,00 0,80 0,25 16,00

SOMMANO... al m³ 16,00 18,30 292,80

189 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali
01.01.07.01 esis ...  inferiore ai 45 kW.

Tubazione gas 80,00 0,80 0,40 25,60

SOMMANO... al m³ 25,60 10,33 264,45

190 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali
01.01.07.02 esis ... lassi di resistenza.

Tubazione gas 80,00 0,80 0,30 19,20

SOMMANO... al m³ 19,20 20,00 384,00

191 Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di
21.01.02.02 qualsia ... ile elettromeccanico

Demolizioni per tubazione gas 0,60 3,00 0,30 0,54

SOMMANO... al m³ 0,54 525,90 283,99

192 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui
01.02.03 agli artt ...  materiale costipato

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa

A   R I P O R T A R E 418´226,91
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 418´226,91

Tubazione gas 80,00 0,80 0,40 25,60

SOMMANO... al m³ 25,60 3,10 79,36

193 Trasporto di materie, provenienti da scavi -
01.02.04.01 demolizioni, a  ... per ogni chilometro:

Vedi voce n° 191 [al m³ 0.54] 25,00 13,50

SOMMANO... m³ x
Km 13,50 0,54 7,29

194 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in
05.12.02 conglomerato ce ... sterno degli edifici

Ripristino traccia per tubazione gas 80,00 0,80 64,00

SOMMANO... al m² 64,00 11,70 748,80

195 Pavimentazione con mattonelle d'asfalto, rettangolari o
06.02.02.06 ad o ...  di RG spessore 3 cm

Ripristino traccia per tubazione gas 80,00 0,80 64,00

SOMMANO... al m² 64,00 29,30 1´875,20

196 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie,
21.01.17 incl ... ripristino connesse.

Finestra aerazione centrale termica 2,60 0,50 1,30

SOMMANO... al m² 1,30 14,20 18,46

197 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore
21.01.11 non su ... trasporto a rifiuto.

centrale termica grande *(lung.=(9,0+2*3,50)) 16,00 3,00 48,00
9,00 3,50 31,50

Centrale termica piccola *(lung.=(6,2+3,0+3,9)) 13,10 4,00 52,40
6,20 3,00 18,60

0,50 2,30 2,30 -2,65

Sommano positivi... al m² 150,50
Sommano negativi... al m² -2,65

SOMMANO... al m² 147,85 10,50 1´552,43

198 Intonaco civile per interno premiscelato, dello
09.01.13 spessore com ... fetta regola d'arte.

centrale termica grande *(lung.=(9,0+2*3,50)) 16,00 3,00 48,00
9,00 3,50 31,50

Centrale termica piccola *(lung.=(6,2+3,0+3,9)) 13,10 4,00 52,40
6,20 3,00 18,60

0,50 2,30 2,30 2,65

SOMMANO... al m² 153,15 17,20 2´634,18

199 Impalcato a schema strutturale semplice, costituito da
23.01.01.12 eleme ... della fase di lavoro

a stima 50,00 50,00

SOMMANO... al m 50,00 2,06 103,00

200 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina
11.01.01 vin ... rfetta regola d'arte

centrale termica grande *(lung.=(9,0+2*3,50)) 16,00 3,00 48,00
9,00 3,50 31,50

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa

A   R I P O R T A R E 79,50 425´245,63
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79,50 425´245,63

Centrale termica piccola *(lung.=(6,2+3,0+3,9)) 13,10 4,00 52,40
6,20 3,00 18,60

0,50 2,30 2,30 2,65

SOMMANO... al m² 153,15 5,48 839,26

201 Fornitura e collocazione su foro già pre
AP23B Finestre di aerazione centrale termica grande 2,00 2,80 0,60 3,36

Finestre di aerazione centrale termica piccola 3,10 0,60 1,86

SOMMANO... al m² 5,22 147,80 771,52

202 Fornitura e posa in opera di chiudiporta
AP21 Centrale termica 2,00

SOMMANO... cad. 2,00 89,80 179,60

203 Smontaggio, riparazione e ricollocazione
AP43 Centrale termica piccola 1,30 2,50 3,25

SOMMANO... al m² 3,25 125,10 406,58

Opere in Acciaio (Ig)  (Cat 5)

204 Demolizione di calcestruzzo di cemento n
21.01.02.01 scavo fondazione 7,10 3,90 0,20 5,54

SOMMANO... al m³ 5,54 390,20 2´161,71

205 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per
01.01.06.01 lavor ...  inferiore ai 45 kW.

scavo fondazione 7,10 3,90 0,50 13,85

SOMMANO... al m³ 13,85 9,55 132,27

206 Trasporto di materie, provenienti da scavi -
01.02.04.01 demolizioni, a  ... per ogni chilometro:

Vedi voce n° 204 [al m³ 5.54] 25,00 138,50
Vedi voce n° 205 [al m³ 13.85] 25,00 346,25

SOMMANO... m³ x
Km 484,75 0,54 261,77

207 Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di
07.01.01 qualsi ... ed ogni altro onere.

Scala emergenza esterna 1,10 561,21 617,33

SOMMANO... al kg 617,33 3,47 2´142,14

208 Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di
07.01.02 qualsiasi  ... ed ogni altro onere.

Scala emergenza esterna 1,10 2´872,94 3´160,23

SOMMANO... al kg 3´160,23 3,09 9´765,11

209 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e
07.01.03 7. ... fetta regola d'arte.

Vedi voce n° 207 [al kg 617.33] 617,33
Vedi voce n° 208 [al kg 3 160.23] 3´160,23

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa

A   R I P O R T A R E 3´777,56 441´905,59
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´777,56 441´905,59

SOMMANO... al m² 3´777,56 2,59 9´783,88

210 Approntamento di ponteggio in elementi portanti
23.01.01.01. metallici (s ... azione del montaggio
01 Scala emergenza *(lung.=2+4,5+1+1+2,7+1+1,3+4,2) 17,70 6,00 106,20

SOMMANO... al m² 106,20 7,11 755,08

211 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla
23.01.01.03 voce 2 ...  misurato dalla base

Vedi voce n° 210 [al m² 106.20] 106,20

SOMMANO... al m² 106,20 3,25 345,15

212 Conglomerato cementizio per strutture in cemento
03.01.02.01 armato in a ... vori edili : C 25/30

Scala emergenza esterna 1,50 2,52 3,78

SOMMANO... al m³ 3,78 147,20 556,42

213 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C
03.02.01.01 o B450  ... to armato intelaiate

Scala emergenza esterna 1,50 247,30 370,95

SOMMANO... al kg 370,95 1,90 704,81

214 Casseforme per getti di conglomerati semplici o
03.02.03 armati, di q ... to dei conglomerati.

Scala emergenza esterna 1,50 16,08 24,12

SOMMANO... al m² 24,12 19,70 475,16

215 Pannello orizzontale grigliato elettrofuso con elementi
07.02.09 in a ... fetta regola d'arte:

Scala emergenza esterna 1,50 849,94 1´274,91

SOMMANO... al kg 1´274,91 6,12 7´802,45

216 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con
11.05.01 mano di  ... fetta regola d'arte.

Scala emergenza esterna 1,10 99,55 109,51

SOMMANO... al m² 109,51 22,80 2´496,83

Impianto Idrico (IIIa)  (Cat 2)

217 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina
11.01.01 vin ... rfetta regola d'arte

Rivestimento tubo idranti magazzino 12,00 1,20 14,40

SOMMANO... al m² 14,40 5,48 78,91

218 Controfodera con lastra di gesso dello spessore non
02.02.11 inferior ... er la tinteggiatura.

Rivestimento tubazione idranti che attraversa i
magazzini 12,00 1,20 14,40

SOMMANO... al m² 14,40 42,10 606,24

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa
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219 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento
13.08 delle ...  ed il costipamento.

Tubazione gas 80,00 0,80 0,45 28,80

SOMMANO... al m³ 28,80 22,30 642,24

220 Fornitura e posa in opera di gruppo  di
AP.GRUPPO Nuovo gruppo pompe antincendio 1,00
POMPE.A2

SOMMANO... a corpo 1,00 18´370,00 18´370,00

221 Fornitura e posa in opera del serbatoio
AP.ADESCA Serbatoi per installazione soprabattente 2,00
MENTO

SOMMANO... a corpo 2,00 1´090,00 2´180,00

222 Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI
15.04.06.01 EN 102 ... ista o in cunicolo

Nuovo idrante laboratorio dei tessuti ø 1,1/2" 30,00 3,71 111,30
Sostituzione di tubazioni esistenti ø 2", a stima 50,00 5,24 262,00
Sostituzione di tubazioni esistenti ø 1,1/2", a stima 50,00 3,71 185,50

SOMMANO... al kg 558,80 8,73 4´878,32

223 Fornitura e posa in opera di cassetta pe
AP.CASSET Labotratorio dei tessuti 1,00
TA

SOMMANO... cad. 1,00 228,00 228,00

224 Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente
21.07.06 che c ...  e pietra da taglio.

Allacciamento nuovo idrante 1,00 25,00 25,00

SOMMANO... al cm 25,00 1,24 31,00

225 Fornitura e posa in opera di tubazioni i
AP.PEAD.11 Distribuzione gas interrato 75,00 75,00
0

SOMMANO... al m 75,00 22,60 1´695,00

226 Fornitura e posa in opera di tubazioni i
AP.PEAD.50 Derivazione gas per alimentazione laboratori 15,00 15,00

SOMMANO... al m 15,00 8,70 130,50

227 Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI
15.04.06.01 EN 102 ... ista o in cunicolo

Distribuzione gas
centrale termica grande ø 2,1/2" 20,00 5,77 115,40
Laboratori ø 1" 20,00 2,21 44,20
Centrale termica piccola ø 1,1/2" 10,00 3,26 32,60

SOMMANO... al kg 192,20 8,73 1´677,91

228 Fornitura e collocazione di valvola DN 2
AP.V.06 Valvole intercettazione gas 2,00

SOMMANO... cad. 2,00 102,90 205,80

229 Fornitura e collocazione di valvola DN 1

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa
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AP.V.04 Valvole intercettazione gas 2,00

SOMMANO... cad. 2,00 31,60 63,20

230 Fornitura e posa in opera di armadio di
AP07 Contatori gas 2,00

SOMMANO... cad. 2,00 487,00 974,00

231 Realizzazione di allacciamento dell'impi
AP08 Laboratorio lavorazione metalli 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 969,00 969,00

232 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con
11.05.01 mano di  ... fetta regola d'arte.

Distribuzione gas
centrale termica grande ø 2,1/2" 20,00 0,24 4,80
Laboratori ø 1" 20,00 0,11 2,20
Centrale termica piccola ø 1,1/2" 10,00 0,15 1,50

SOMMANO... al m² 8,50 22,80 193,80

Impianto Termico (IIIb)  (Cat 3)

233 Compenso orario per nolo di cestello per
ELEVATOR Per piccoli lavori in quota 8,00
E

SOMMANO... h 8,00 34,66 277,28

234 Fornitura e posa in opera di bruciatore LOW NOx  di
TE.04.01.32 gas meta ... e Classico Vittoria)

Caldaia RIELLO 5000 EB/T 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 3´405,00 3´405,00

235 Fornitura e posa in opera di n.3 caldaia murale
TE.04.01.12 compatta a c ...  di 300kW (3x100 kW)

Centrale termica corpo centrale 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 27´650,00 27´650,00

236 Fornitura e posa in opera di camino a doppia parete in
TE.07.01.01 accia ... ituto d'Arte Comiso)

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 4´925,00 4´925,00

237 Smantellamento della centrale termica consistente
TE.04.03.10 nella rimo ... nt'altro necessario.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´006,00 1´006,00

238 Fornitura e collocazione di estintore a polvere da kg
AP.ESTINT. 6,00,  ... pleta e funzionante.
02 centrale termica + vari piani 4,00

SOMMANO... cad. 4,00 54,00 216,00

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa
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239 Fornitura e posa in opera di elettropompe gemellate
TE.10.01.04 con port ... gola d'arte da DN 65

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 3´034,00 3´034,00

240 Bonifica del serbatoio di gasolio esiste
AP45 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 280,98 280,98

Impianto Elettrico (IIIc)  (Cat 4)

241 Fornitura e posa in opera di sensore rem
AP14 Laboratorio lavorazione metalli 4,00

SOMMANO... cad. 4,00 114,20 456,80

242 Sistema centrale integrato per annunci di emergenza
EL.13.01.02 EN 60849 ... ta regola dell'arte.

Amplificazione emergenza 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 3´205,00 3´205,00

243 Sistema integrato per annunci di emergenza EN
EL.13.01.03 60849, unità S ... ta regola dell'arte.

Amplificazione emergenza 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 2´805,00 2´805,00

244 Fornitura e posa in opera di microfono in armadietto
EL.13.02.03 da pare ... ta regola dell'arte.

amplificazione emergenza 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 1´082,50 1´082,50

245 Fornitura e posa in opera di proiettore di suono in
EL.13.03.03 allumini ... eta regola dell'arte

amplificazione emergenza
piano terra 10,00
piano primo 7,00
piano secondo 6,00

SOMMANO... cad. 23,00 252,80 5´814,40

246 Fornitura e posa in opera di diffusore unidirezionale
EL.13.03.04 da par ... eta regola dell'arte

amplificazione emergenza
piano terra 4,00
piano primo 1,00
piano secondo 1,00

SOMMANO... cad. 6,00 174,00 1´044,00

247 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m,
23.01.01.10 realizz ... la durata dei lavori

1,00 1,20 2,40 3,00 8,64

SOMMANO... al m³ 8,64 14,90 128,74

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa
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248 Per ogni spostamento, pari alla dimensione
23.01.01.11 longitudinale del ... lla voce 23.1.1.10

a stima 50,00 50,00

SOMMANO... cad. 50,00 11,10 555,00

249 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza
14.05.06.02 IP65, p ... Con lampada FLC 11 W

Emergenza Aule e US
Piano terra 20,00
Piano primo 18,00
Piano secondo 15,00

SOMMANO... cad. 53,00 112,80 5´978,40

250 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza
14.05.06.03 IP65, p ... Con lampada FLC 18 W

Emergenza spazi comuni
Piano terra 15,00
Piano primo 7,00
Piano secondo 7,00

SOMMANO... cad. 29,00 119,10 3´453,90

251 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o
14.01.02.01 commutato, ... tori sezione 1,5 mm²

Vedi voce n° 249 [cad. 53.00] 53,00
Vedi voce n° 250 [cad. 29.00] 29,00
a detrarre emergenza esistente -2,00

Sommano positivi... cad. 82,00
Sommano negativi... cad. -2,00

SOMMANO... cad. 80,00 24,60 1´968,00

252 Fornitura e posa in opera di scaricatore di
EL.07.04.21 sovratensione te ... fetta regola d'arte.

Scaricatore sovratensione 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 491,00 491,00

253 Compenso per la rimozione di elementi co
AP.RIMO.E A stima 50,00 50,00
LEMENTI

SOMMANO... cad. 50,00 8,75 437,50

254 Fornitura e posa in opera di gruppo di a
AP.RIV.ALI Alimentazione supplementare attuatori impianto di
M rivelazione incendi 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 527,00 527,00

255 Fornitura e posa in opera di Centrale An
AP.RIV.CEN Centrale di rivelazione incendi 1,00
TRALE

SOMMANO... a corpo 1,00 1´841,00 1´841,00

256 Presa telefonica per impianti interni non a centralino
14.01.20 tratt ... fetta regola d'arte.

Combinatore telefonico 1,00

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa
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SOMMANO... cad. 1,00 77,60 77,60

257 Fornitura e posa in opera di combinatore
AP.RIV.CO Combinatore telefonico per impianto di rivelazione
MBI incendi 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 353,00 353,00

258 Fornitura di Rivelatore di fumo foto - o
AP.RIV.FU Piano terra 27,00
MO.A Piano Primo 19,00

Piano secondo 9,00

SOMMANO... cad. 55,00 112,80 6´204,00

259 Fornitura e posa in opera di Rivelatore
AP.RIV.FU Centrale Termica 1,00
MO.B Laboratorio metalli 6,00

SOMMANO... cad. 7,00 103,10 721,70

260 Fornitura e posa in opera di pulsante di
AP.RIV.MA Piano terra 12,00
NUALE.A Piano Primo 6,00

Piano secondo 5,00

SOMMANO... cad. 23,00 86,60 1´991,80

261 Fornitura di targa monofacciale ottico-a
AP.RIV.SEG Piano terra 11,00
NALI.A Piano Primo 8,00

Piano secondo 6,00

SOMMANO... cad. 25,00 156,40 3´910,00

262 Fornitura e posa in opera di scheda poli
AP.RIV.SCH Linee di attuazione 3,00
EDA

SOMMANO... cad. 3,00 248,20 744,60

263 Fornitura e posa in opera di segnalatore
AP.RIV.SIR Sirena da esterno 1,00
ENA

SOMMANO... cad. 1,00 194,80 194,80

264 Fornitura e posa in opera di dispositivo
AP.RIV.MA Piano terra 4,00
GNETI Piano Primo 2,00

Piano secondo 5,00

SOMMANO... cad. 11,00 140,30 1´543,30

---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa
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Istituto Agrario Vittoria  (SpCat 4)
Opere Edili (Ic)  (Cat 1)

265 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie,
21.01.17 incl ... ripristino connesse.

Laboratorio di chimica
Porte 2,00 1,40 2,20 6,16
Finestra 1,30 1,80 2,34
Porta laboratorio di meristematica 1,40 2,20 3,08
Finestra per realizzazione nuova US nel corridoio 1,30 1,80 2,34
Porte aule piano terra 1,40 2,20 3,08
Porte aule al piano primo 6,00 1,40 2,20 18,48
Porta laboratorio informatica piano primo 1,40 2,20 3,08
Uscita di emergenza su scala di sicurezza esterna 1,30 2,40 3,12

SOMMANO... al m² 41,68 14,20 591,86

266 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento
21.01.04 o ge ...  ogni cm di spessore

Demolizione attuale parete di confine con IPC zona
ascensore 2,80 3,50 15,00 147,00

SOMMANO... mq*cm 147,00 0,97 142,59

267 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi
21.01.01 tipo (es ... trasporto a rifiuto.

Apertura nuove US al posto delle finestre 2,00 1,30 1,00 0,35 0,91
0,20 1,80 0,35 0,13

Finestra aerazione centrale termica 3,10 0,70 0,40 0,87
0,20 1,80 0,35 0,13

SOMMANO... al m³ 2,04 314,30 641,17

268 Fornitura e collocazione di porta taglia
AP.REI.120. Laboratorio di chimica 2,00 1,40 2,20 6,16
B Laboratorio di meristematica 1,40 2,20 3,08

Laboratorio di informatica 1,40 2,20 3,08

SOMMANO... al m² 12,32 351,80 4´334,18

269 Rimozione del vetro o di pannelli pieni
AP23A Porta esterna al piano primo

0,35 1,30 0,46
0,55 1,10 0,61

SOMMANO... al m² 1,07 153,40 164,14

270 Realizzazione delle opere murarie occorr
AP42 Arretramento delle porte delle aule al piano terra 1,00

Arretramento delle porte delle aule al piano primo 6,00

SOMMANO... cad. 7,00 385,00 2´695,00

271 Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con
08.03.08 riquad ... fetta regola d'arte.

Nuove porte delle aule al piano terra 4,00 1,40 2,30 12,88
Nuove porte delle aule al piano primo 6,00 1,40 2,30 19,32

SOMMANO... al m² 32,20 251,90 8´111,18

272 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima
10.02.01 qualit ...  travertino e simili

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa

A   R I P O R T A R E 600´752,71



Ing. Francesco Minardi-Ing. Marco La Rosa
Via G.B.Odierna n.118 - Ragusa pag. 34

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 600´752,71

Soglie e stipiti porte
(par.ug.=2*2) 4,00 0,40 2,70 4,32
(par.ug.=2*2) 4,00 0,40 1,30 2,08

SOMMANO... al m² 6,40 106,40 680,96

273 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore
21.01.11 non su ... trasporto a rifiuto.

Parete di separazione con l'IPC *(lung.=6,2+3,50) 2,00 9,70 3,50 67,90
(lung.=(12,5+2,0+5,6)) 2,00 20,10 3,50 140,70

SOMMANO... al m² 208,60 10,50 2´190,30

274 Intonaco civile per interno premiscelato, dello
09.01.13 spessore com ... fetta regola d'arte.

Parete di separazione con l'IPC *(lung.=(3,5+2,8+
6,2)) 2,00 12,50 3,50 87,50
(lung.=(12,5+2,0+5,6)) 2,00 20,10 3,50 140,70

SOMMANO... al m² 228,20 17,20 3´925,04

275 Impalcato a schema strutturale semplice, costituito da
23.01.01.12 eleme ... della fase di lavoro

a stima 35,00 35,00

SOMMANO... al m 35,00 2,06 72,10

276 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina
11.01.01 vin ... rfetta regola d'arte

Parete di separazione con l'IPC *(lung.=(3,5+2,8+
6,2)) 2,00 12,50 3,50 87,50
(lung.=(12,5+2,0+5,6)) 2,00 20,10 3,50 140,70

SOMMANO... al m² 228,20 5,48 1´250,54

277 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni
08.01.03.02 realizzati c ... riore a 2,0 W/(m²/K)

Uscita di emergenza su scala antincendio 1,40 2,20 3,08
Uscita di emergenza laboratorio di chimica 1,30 2,70 3,51
Uscita di emergenza corridoio piano terra 1,30 2,70 3,51

SOMMANO... al m² 10,10 363,60 3´672,36

278 Smontaggio accurato delle porte tagliafu
AP18A Inversione verso di apertura  laboratorio di informatica

piano primo 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 275,30 275,30

279 Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici
08.04.04.01 isolanti (v ... 1,3 e 1,7 W/( m² K))

Uscita di emergenza su scala antincendio 0,80 1,40 2,20 2,46
Uscita di emergenza laboratorio di chimica 0,80 1,30 2,70 2,81
Uscita di emergenza corridoio piano terra 0,80 1,30 2,70 2,81

SOMMANO... al m² 8,08 85,80 693,26

280 Realizzazione delle opere murarie occorr
AP49 Uscita di sicurezza su scala di emergenza esterna

piano primo 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 687,10 687,10

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa
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281 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato
01.04.04 bituminoso ... di taglio effettuato

Traccia per tubazione gas 2,00 100,00 200,00

SOMMANO... al m 200,00 3,78 756,00

282 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali
01.01.07.01 esis ...  inferiore ai 45 kW.

Scavo per tubazione gas 100,00 0,80 0,50 40,00

SOMMANO... al m³ 40,00 10,33 413,20

283 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali
01.01.07.02 esis ... lassi di resistenza.

Scavo per tubazione gas 100,00 0,80 0,60 48,00

SOMMANO... al m³ 48,00 20,00 960,00

284 Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di
21.01.02.02 qualsia ... ile elettromeccanico

Traccia per tubazione gas 2,00 2,00 0,80 0,20 0,64

SOMMANO... al m³ 0,64 525,90 336,58

285 Conglomerato bituminoso per strato di ba
06.01.03.02 Tubazione gas 100,00 0,80 15,00 1´200,00

SOMMANO... m²*cm 1´200,00 1,43 1´716,00

286 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di
06.01.04.02 colleg ...  ogni cm di spessore

Tubazione gas 100,00 0,80 4,00 320,00

SOMMANO... m²*cm 320,00 1,70 544,00

287 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di
06.01.05.02 pavime ...  ogni cm di spessore

Tubazione gas 100,00 0,80 3,00 240,00

SOMMANO... m²*cm 240,00 2,07 496,80

288 Pavimentazione con mattonelle d'asfalto, rettangolari o
06.02.02.06 ad o ...  di RG spessore 3 cm

Traccia per tubazione gas 2,00 2,00 0,80 3,20

SOMMANO... al m² 3,20 29,30 93,76

289 Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame
06.02.11.02 calcareo co ...  di formato 25x20 cm

Traccia per tubazione gas 2,00 2,00 4,00

SOMMANO... al m 4,00 71,50 286,00

290 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui
01.02.03 agli artt ...  materiale costipato

Ricoprimento tubazione gas 100,00 0,80 0,30 24,00

SOMMANO... al m³ 24,00 3,10 74,40

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa
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291 Trasporto di materie, provenienti da scavi -
01.02.04.02 demolizioni, a  ... per ogni chilometro:

Residui di scavo per tubazione gas 25,00 100,00 0,80 0,80 1´600,00

SOMMANO... m³ x
Km 1´600,00 0,63 1´008,00

292 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie,
21.01.17 incl ... ripristino connesse.

Porta centrale termica 1,30 2,50 3,25

SOMMANO... al m² 3,25 14,20 46,15

293 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni
08.01.03.02 realizzati c ... riore a 2,0 W/(m²/K)

Porta di accesso alla Centrale termica 1,30 2,70 3,51

SOMMANO... al m² 3,51 363,60 1´276,24

294 Fornitura e collocazione su foro già pre
AP23B Finestra aerazione centrale termica 3,10 0,60 1,86

2,00 1,20 0,40 0,96

SOMMANO... al m² 2,82 147,80 416,80

295 Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di
07.01.02 qualsiasi  ... ed ogni altro onere.

Porta centrale termica 1,30 2,50 16,00 52,00

SOMMANO... al kg 52,00 3,09 160,68

296 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e
07.01.03 7. ... fetta regola d'arte.

Vedi voce n° 295 [al kg 52.00] 52,00

SOMMANO... al m² 52,00 2,59 134,68

297 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con
11.05.01 mano di  ... fetta regola d'arte.

Porta centrale termica 2,00 1,30 2,50 6,50

SOMMANO... al m² 6,50 22,80 148,20

298 Fornitura e posa in opera di chiudiporta
AP21 Porta centrale termica 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 89,80 89,80

Impianto Idrico (IIIa)  (Cat 2)

299 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento
13.08 delle ...  ed il costipamento.

Tubazione gas 100,00 0,80 0,45 36,00

SOMMANO... al m³ 36,00 22,30 802,80

300 Fornitura e posa in opera di armadio di
AP07 Contatore del gas 1,00

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 623´959,76

SOMMANO... cad. 1,00 487,00 487,00

301 Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI
15.04.06.01 EN 102 ... ista o in cunicolo

Sostituzione di tubazioni esistenti, ø 2", a stima 30,00 5,24 157,20
Tubazioni per nuove cassette idranti, ø 1,1/2"

40,00 3,71 148,40

SOMMANO... al kg 305,60 8,73 2´667,89

302 Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente
21.07.06 che c ...  e pietra da taglio.

Per attraversamenti tubazione antincendio 4,00 35,00 140,00

SOMMANO... al cm 140,00 1,24 173,60

303 Fornitura e posa in opera di cassetta pe
AP.CASSET Nuove cassette antincendio 4,00
TA

SOMMANO... cad. 4,00 228,00 912,00

304 Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI
15.04.06.01 EN 102 ... ista o in cunicolo

Centrale termica  ø 3" 60,00 7,59 455,40
Laboratorio ø 3/4" 15,00 1,40 21,00

SOMMANO... al kg 476,40 8,73 4´158,97

305 Fornitura e posa in opera di tubazioni i
AP.PEAD.11 Centrale termica 100,00 100,00
0

SOMMANO... al m 100,00 22,60 2´260,00

306 Fornitura e collocazione di valvola DN 3
AP.V.07 Centrale termica 1,00

Intercettazione generale 1,00

SOMMANO... cad. 2,00 138,90 277,80

307 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con
11.05.01 mano di  ... fetta regola d'arte.

Centrale termica  ø 3" 60,00 0,28 16,80
Laboratorio ø 3/4" 15,00 0,09 1,35

SOMMANO... al m² 18,15 22,80 413,82

Impianto Termico (IIIb)  (Cat 3)

308 Compenso per lo spostamento del serbatoi
AP33 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 400,00 400,00

309 Smantellamento della centrale termica consistente
TE.04.03.10 nella rimo ... nt'altro necessario.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´006,00 1´006,00

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 636´716,84

310 Fornitura e posa in opera di n.3 caldaia murale
TE.04.01.12 compatta a c ...  di 300kW (3x100 kW)

Centrale Termica ITA e IPC 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 27´650,00 27´650,00

311 Fornitura e posa in opera di elettropompe gemellate
TE.10.01.04 con port ... gola d'arte da DN 65

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 3´034,00 3´034,00

312 Fornitura e collocazione di estintore a polvere da kg
AP.ESTINT. 6,00,  ... pleta e funzionante.
02 centrale termica + vari piani 3,00

SOMMANO... cad. 3,00 54,00 162,00

313 Fornitura e posa in opera di camino a doppia parete in
TE.07.01.02 accia ... to Agrario Vittoria)

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 4´392,00 4´392,00

Impianto Elettrico (IIIc)  (Cat 4)

314 Fornitura e posa in opera di Gruppo elet
AP.GE.01 Alimentazione di emergenza pompe antincendio 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 8´360,00 8´360,00

315 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza
14.05.06.02 IP65, p ... Con lampada FLC 11 W

Emergenza Aule e US
Piano terra 14,00
Piano primo 18,00

SOMMANO... cad. 32,00 112,80 3´609,60

316 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza
14.05.06.03 IP65, p ... Con lampada FLC 18 W

Emergenza spazi comuni
Piano terra 10,00
Piano primo 8,00

SOMMANO... cad. 18,00 119,10 2´143,80

317 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m,
23.01.01.10 realizz ... la durata dei lavori

2,40 1,20 5,00 14,40

SOMMANO... al m³ 14,40 14,90 214,56

318 Per ogni spostamento, pari alla dimensione
23.01.01.11 longitudinale del ... lla voce 23.1.1.10

A stima 50,00 50,00

SOMMANO... cad. 50,00 11,10 555,00

319 Fornitura e posa in opera di scaricatore di

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 686´837,80

EL.07.04.21 sovratensione te ... fetta regola d'arte.
Scaricatore sovratensione 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 491,00 491,00

320 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o
14.01.02.01 commutato, ... tori sezione 1,5 mm²

Vedi voce n° 315 [cad. 32.00] 32,00
Vedi voce n° 316 [cad. 18.00] 18,00
a detrarre emergenza esistente -2,00

Sommano positivi... cad. 50,00
Sommano negativi... cad. -2,00

SOMMANO... cad. 48,00 24,60 1´180,80

321 Fornitura e posa in opera di impianto di
AP09.A Laboratorio di chimica 1,00

Laboratorio di meristematica 1,00

SOMMANO... a corpo 2,00 445,80 891,60

322 Fornitura e posa in opera di sensore rem
AP14 Laboratorio di chimica

1 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 114,20 114,20

---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 689´515,40

Istituto IPC Vittoria  (SpCat 5)
Opere Edili (Ic)  (Cat 1)

323 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie,
21.01.17 incl ... ripristino connesse.

Porta attuale ripostiglio attrezzi palestra 1,40 2,20 3,08
Porta futuro deposito 1,00 2,20 2,20
Porte non riutilizzabili 4,00 1,00 2,20 8,80
Rimozione attuale US 1,30 2,40 3,12

SOMMANO... al m² 17,20 14,20 244,24

324 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento
21.01.04 o ge ...  ogni cm di spessore

Parete deposito attrezzi palestra 2,40 3,50 15,00 126,00
Modifiche ingressi aule *(lung.=(1,35+1,7+1,7)) 4,75 3,50 15,00 249,38
Detrazione porte 2,00 0,90 2,20 -3,96

Sommano positivi... mq*cm 375,38
Sommano negativi... mq*cm -3,96

SOMMANO... mq*cm 371,42 0,97 360,28

325 Intonaco civile per interno premiscelato, dello
09.01.13 spessore com ... fetta regola d'arte.

Solaio IPC piano terra 13,70 17,20 235,64
4,30 9,00 38,70
3,50 6,10 21,35

SOMMANO... al m² 295,69 17,20 5´085,87

326 Impalcato a schema strutturale semplice, costituito da
23.01.01.12 eleme ... della fase di lavoro

a stima 30,00 30,00

SOMMANO... al m 30,00 2,06 61,80

327 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina
11.01.01 vin ... rfetta regola d'arte

Solaio IPC piano terra 13,70 17,20 235,64
4,30 9,00 38,70
3,50 6,10 21,35

SOMMANO... al m² 295,69 5,48 1´620,38

328 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore
21.01.11 non su ... trasporto a rifiuto.

Solaio IPC piano terra 13,70 17,20 235,64
4,30 9,00 38,70
3,50 6,10 21,35

SOMMANO... al m² 295,69 10,50 3´104,75

329 Fornitura e collocazione di porta taglia
AP.REI.120. Porta deposito 1,30 2,30 2,99
A

SOMMANO... al m² 2,99 325,80 974,14

330 Realizzazione delle opere murarie occorr
AP42 Porta aula insegnanti 1,00

Porte aula linguistica 1,00

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 700´966,86

SOMMANO... cad. 2,00 385,00 770,00

331 Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con
08.03.08 riquad ... fetta regola d'arte.

Nuove porte per aule 5,00 1,30 2,30 14,95
Porte servizi 3,00 1,00 2,30 6,90
a stima 3,00 1,00 2,30 6,90

SOMMANO... al m² 28,75 251,90 7´242,13

332 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni
08.01.03.02 realizzati c ... riore a 2,0 W/(m²/K)

Uscita di emergenza 1,30 2,40 3,12

SOMMANO... al m² 3,12 363,60 1´134,43

333 Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici
08.04.04.01 isolanti (v ... 1,3 e 1,7 W/( m² K))

Uscita di emergenza 0,80 1,30 2,40 2,50

SOMMANO... al m² 2,50 85,80 214,50

334 Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname
21.08.01 fino al ... r ogni m² di infisso

Inversione porte aule 4,00 1,30 2,20 11,44
Inversione porte servizi 4,00 1,00 2,20 8,80

SOMMANO... al m² 20,24 124,80 2´525,95

335 Realizzazione delle opere murarie occorr
AP49 US al piano terra adiacente scala antincendio 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 687,10 687,10

336 Intonaco civile per interno premiscelato, dello
09.01.13 spessore com ... fetta regola d'arte.

Centrale termica *(lung.=(4,3+2*3,5)) 11,30 3,00 33,90

SOMMANO... al m² 33,90 17,20 583,08

337 Impalcato a schema strutturale semplice, costituito da
23.01.01.12 eleme ... della fase di lavoro

a stima 12,00 12,00

SOMMANO... al m 12,00 2,06 24,72

338 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina
11.01.01 vin ... rfetta regola d'arte

Centrale termica *(lung.=(4,3+2*3,5)) 11,30 3,00 33,90

SOMMANO... al m² 33,90 5,48 185,77

339 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore
21.01.11 non su ... trasporto a rifiuto.

Centrale termica *(lung.=(4,3+2*3,5)) 11,30 3,00 33,90

SOMMANO... al m² 33,90 10,50 355,95

Impianto Idrico (IIIa)  (Cat 2)

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 714´690,49

340 Fornitura e posa in opera di cassetta pe
AP.CASSET Nuove cassette antincendio 3,00
TA

SOMMANO... cad. 3,00 228,00 684,00

341 Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI
15.04.06.02 EN 102 ... di tubi sottotraccia

Spostamento idranti  ø 1,1/2" 20,00 3,71 74,20

SOMMANO... al kg 74,20 9,77 724,93

342 Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente
21.07.06 che c ...  e pietra da taglio.

Nuove cassette antincendio 3,00 35,00 105,00

SOMMANO... al cm 105,00 1,24 130,20

Impianto Elettrico (IIIc)  (Cat 4)

343 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza
14.05.06.02 IP65, p ... Con lampada FLC 11 W

Emergenza Aule e US
Piano terra 10,00

SOMMANO... cad. 10,00 112,80 1´128,00

344 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza
14.05.06.03 IP65, p ... Con lampada FLC 18 W

Emergenza spazi comuni
Piano terra 9,00

SOMMANO... cad. 9,00 119,10 1´071,90

345 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o
14.01.02.01 commutato, ... tori sezione 1,5 mm²

a detrarre emergenza esistente -2,00
Vedi voce n° 343 [cad. 10.00] 10,00
Vedi voce n° 344 [cad. 9.00] 9,00
a detrarre emergenza esistente -2,00

Sommano positivi... cad. 19,00
Sommano negativi... cad. -4,00

SOMMANO... cad. 15,00 24,60 369,00

346 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m,
23.01.01.10 realizz ... la durata dei lavori

Piano terra 2,40 1,20 5,00 14,40

SOMMANO... al m³ 14,40 14,90 214,56

347 Per ogni spostamento, pari alla dimensione
23.01.01.11 longitudinale del ... lla voce 23.1.1.10

A stima 50,00 50,00

SOMMANO... cad. 50,00 11,10 555,00

348 Fornitura e posa in opera di scaricatore di
EL.07.04.21 sovratensione te ... fetta regola d'arte.

Scaricatore sovratensione 1,00

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 719´568,08

SOMMANO... cad. 1,00 491,00 491,00

349 Fornitura di Rivelatore di fumo foto - o
AP.RIV.FU Deposito 1,00
MO.A

SOMMANO... cad. 1,00 112,80 112,80

---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
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---------------------------------
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---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 720´171,88

Istituto ITC-Geometra Vittoria  (SpCat 6)
Opere Edili (Ic)  (Cat 1)

350 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie,
21.01.17 incl ... ripristino connesse.

Attuali porte auditorium 3,00 1,40 2,50 10,50
Porte archivi, depositi e biblioteca 5,00 1,30 2,50 16,25
Uscite di emergenza da adeguare 8,00 1,20 2,50 24,00
Pareti e porte vetrate locale serbatoi 3,00 3,00 9,00

4,00 3,00 12,00
Porta fra laboratorio di fisica e di costruzioni 1,40 2,50 3,50
Porte e pareti Aula di informatica n.3 3,50 3,50 12,25
Sostituzione US ingresso principale 2,00 1,90 2,50 9,50
Finestre da trasformare in porte 4,00 1,20 1,90 9,12
Porte laboratorio di fisica 2,00 1,40 2,50 7,00
Porte aule al piano terra 13,00 1,40 2,50 45,50
Porte aule al piano primo 12,00 1,40 2,50 42,00
Porte bagni 4,00 1,00 2,50 10,00

SOMMANO... al m² 210,62 14,20 2´990,80

351 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni,
21.01.07 soglie, d ... trasporto a rifiuto.

Apertura US al posto di finestre esistenti *(par.ug.=4*
2)*(lung.=(1,2+1,9)) 8,00 3,10 0,40 9,92
(par.ug.=4*2)*(lung.=(1,2+2,50)) 8,00 3,70 0,40 11,84

SOMMANO... al m² 21,76 17,30 376,45

352 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300
02.02.01.03 kg di  ... CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP

Filtri di fumo Auditorium *(lung.=(2,5+1,8+3,2+1,8)) 9,30 5,00 46,50
Pareti locale serbatoi *(lung.=(3,2+2,0)) 5,20 3,20 16,64
Chiusura porta fra laboratorio di fisica e di costruzioni 1,40 2,50 3,50
Pareti aula informatica n. 3 *(lung.=(1,2+1,0+1,6+
1,0+1,0)) 5,80 3,50 20,30

SOMMANO... al m² 86,94 32,00 2´782,08

353 Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con
02.01.04 mal ... avi e/o cerchiature.

Chiusura porte esterne 3,00 1,20 2,50 0,30 2,70
Chiusura porta fra Auditorium e ufficio 1,30 2,50 3,25

SOMMANO... al m³ 5,95 209,90 1´248,91

354 Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello
09.01.03 spes ... fetta regola d'arte.

Pareti aula informatica n. 3 *(lung.=(1,2+1,0+1,6+
1,0+1,0)) 2,00 5,80 3,50 40,60

SOMMANO... al m² 40,60 15,10 613,06

355 Intonaco civile per interno premiscelato, dello
09.01.13 spessore com ... fetta regola d'arte.

Filtri di fumo Auditorium *(lung.=(2,5+1,8+3,2+1,8)) 2,00 9,30 5,00 93,00
Chiusura porta fra laboratorio di fisica e di costruzioni 2,00 1,40 2,50 7,00
Chiusura porte esterne 3,00 1,20 2,50 0,30 2,70
Chiusura porta fra Auditorium e ufficio 2,00 1,30 2,50 6,50

SOMMANO... al m² 109,20 17,20 1´878,24

356 Impalcato a schema strutturale semplice, costituito da

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 730´061,42

23.01.01.12 eleme ... della fase di lavoro
a stima 30,00 30,00

SOMMANO... al m 30,00 2,06 61,80

357 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo
09.01.07 non s ... fetta regola d'arte.

Chiusura porte esterne 3,00 1,20 2,50 0,30 2,70

SOMMANO... al m² 2,70 24,90 67,23

358 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate
09.01.09.01 c ... lori bianco e tenui;

Chiusura porte esterne 3,00 1,20 2,50 0,30 2,70

SOMMANO... al m² 2,70 19,00 51,30

359 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina
11.01.01 vin ... rfetta regola d'arte

Pareti aula informatica n. 3 *(lung.=(1,2+1,0+1,6+
1,0+1,0)) 2,00 5,80 3,50 40,60
Filtri di fumo Auditorium *(lung.=(2,5+1,8+3,2+1,8)) 2,00 9,30 5,00 93,00
Pareti locale serbatoi *(lung.=(3,2+2,0)) 2,00 5,20 3,20 33,28
Chiusura porta fra laboratorio di fisica e di costruzioni 2,00 1,40 2,50 7,00
Chiusura porte esterne 3,00 1,20 2,50 0,30 2,70
Chiusura porta fra Auditorium e ufficio 2,00 1,30 2,50 6,50

SOMMANO... al m² 183,08 5,48 1´003,28

360 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi
21.01.01 tipo (es ... trasporto a rifiuto.

Apertura US al posto di finestre esistenti
Piano terra 2,00 1,20 1,00 0,35 0,84

2,00 0,20 2,90 0,35 0,41
Piano primo 3,00 1,20 1,00 0,35 1,26

3,00 0,20 2,90 0,35 0,61
Apertura finesta di aerazione Centrale termica 0,70 0,70 0,35 0,17

1,50 0,70 0,35 0,37

SOMMANO... al m³ 3,66 314,30 1´150,34

361 Fornitura e collocazione di porta taglia
AP.REI.120. Porte archivi, depositi e biblioteca
A Piano terra 5,00 1,30 2,50 16,25

Piano primo 1,00 1,30 2,50 3,25

SOMMANO... al m² 19,50 325,80 6´353,10

362 Fornitura e collocazione di porta taglia
AP.REI.120. Porte Auditorium 4,00 1,30 2,50 13,00
B Porte laboratorio di fisica 2,00 1,30 2,50 6,50

Porte locale serbatoi e deposito 3,00 1,30 2,50 9,75

SOMMANO... al m² 29,25 351,80 10´290,15

363 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima
10.02.01 qualit ...  travertino e simili

Apertura US al posto di finestre esistenti *(par.ug.=2*
5) 10,00 2,30 0,40 9,20
(par.ug.=2*5) 10,00 1,30 0,40 5,20

SOMMANO... al m² 14,40 106,40 1´532,16

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa

A   R I P O R T A R E 750´570,78
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R I P O R T O 750´570,78

364 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni
08.01.03.02 realizzati c ... riore a 2,0 W/(m²/K)

Nuove uscite di sicurezza
Piano terra 6,00 1,30 2,90 22,62
Piano primo 3,00 1,30 2,90 11,31
Sostituzione US ingresso principale 2,00 1,90 2,50 9,50

SOMMANO... al m² 43,43 363,60 15´791,15

365 Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici
08.04.04.01 isolanti (v ... 1,3 e 1,7 W/( m² K))

Nuove uscite di sicurezza
Piano terra *(par.ug.=6*0,80) 4,80 1,30 2,90 18,10
Piano primo *(par.ug.=3*0,80) 2,40 1,30 2,90 9,05
Sostituzione US ingresso principale *(par.ug.=2*0,80) 1,60 1,90 2,50 7,60

SOMMANO... al m² 34,75 85,80 2´981,55

366 Allargamento di aperture esistenti di ci
AP05B Allargamento US 4,00

SOMMANO... cad. 4,00 186,70 746,80

367 Formazione di foro su solai o pareti esi
AP10 Filtri a prova di fumo 2,00

SOMMANO... a corpo 2,00 186,50 373,00

368 Canna fumaria in conglomerato refrattari
AP20 Filtri a prova di fumo 2,00 1,00 2,00

SOMMANO... al m 2,00 70,10 140,20

369 Fornitura e posa in opera di torrini o c
AP25 Filtri a prova di fumo 2,00

SOMMANO... cad. 2,00 155,10 310,20

370 Demolizioni base in legno dell'auditoriu
AP44 Base in legno auditorium 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 360,00 360,00

371 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in
05.12.01 conglomerato ce ... nterno degli edifici

Sopraelevazione ultima fila auditorium ITC di
Vittorria 7,00 15,00 105,00

SOMMANO... al m² 105,00 17,80 1´869,00

372 Pavimentazione con marmette pressate di cemento e
05.01 graniglia  ... compensarsi a parte.

Sopraelevazione ultima fila auditorium ITC di
Vittorria 7,00 15,00 105,00

SOMMANO... al m² 105,00 36,10 3´790,50

373 Sovraprezzo alla voce 5.12.1 per la real
AP15 Sopraelevazione ultima fila auditorium ITC di

Vittorria 7,00 15,00 105,00

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa
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R I P O R T O 105,00 776´933,18

SOMMANO... al m² 105,00 14,18 1´488,90

374 Realizzazione delle opere murarie occorr
AP42 Piano terra

Aula informatica n. 1 1,00
Aule 4,00
Aula disegno 1,00
Aula informatica n. 4 2,00
Aula di costruzioni 1,00
Piano primo
Aula informatica n. 8 1,00
Aula informatica n. 5 1,00
Aula di geografia 1,00
Aule 4,00

SOMMANO... cad. 16,00 385,00 6´160,00

375 Rimozione del vetro o di pannelli pieni
AP23A Aerazione scale 2,00 2,40 0,50 2,40

SOMMANO... al m² 2,40 153,40 368,16

376 Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname
21.08.01 fino al ... r ogni m² di infisso

per inversione verso apertura 6,00 1,30 2,50 19,50

SOMMANO... al m² 19,50 124,80 2´433,60

377 Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con
08.03.08 riquad ... fetta regola d'arte.

Piano terra
Porte aule e laboratori 6,00 1,30 2,50 19,50
Porta servizi 1,00 2,50 2,50
Piano primo
Porte aule e laboratori 6,00 1,30 2,50 19,50
Porta servizi 5,00 1,00 2,50 12,50

SOMMANO... al m² 54,00 251,90 13´602,60

378 Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname
21.08.01 fino al ... r ogni m² di infisso

Inversione del verso di apertura delle porte
Piano terra 5,00 1,30 2,50 16,25
Piano primo 6,00 1,30 2,50 19,50

SOMMANO... al m² 35,75 124,80 4´461,60

379 Smontaggio, riparazione e ricollocazione
AP43 Piano terra

Inversione porta corridoio uffici piano terra 1,90 2,50 4,75
Inversione porta corridoio zona Auditorium piano
terra 1,90 2,50 4,75

SOMMANO... al m² 9,50 125,10 1´188,45

380 Compenso per lo smontaggio ed il success
AP50.B spostamento sedie auditorium 360,00

SOMMANO... cad. 360,00 1,33 478,80

381 Intonaco civile per interno premiscelato, dello

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa
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R I P O R T O 807´115,29

09.01.13 spessore com ... fetta regola d'arte.
Pareti locale serbatoi *(lung.=(3,2+2,0)) 2,00 5,20 3,20 33,28

SOMMANO... al m² 33,28 17,20 572,42

382 Impalcato a schema strutturale semplice, costituito da
23.01.01.12 eleme ... della fase di lavoro

a stima 10,00 10,00

SOMMANO... al m 10,00 2,06 20,60

383 Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di
21.01.02.02 qualsia ... ile elettromeccanico

Incasso tubazione idrica antincendio 8,00 0,50 0,20 0,80

SOMMANO... al m³ 0,80 525,90 420,72

384 Conglomerato cementizio per strutture non armate o
03.01.01.01 debolment ... ondazione con C 8/10

Traccia per tubazione idrica antincendio esterna 8,00 0,50 0,20 0,80

SOMMANO... al m³ 0,80 115,20 92,16

385 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato
01.04.04 bituminoso ... di taglio effettuato

Traccia per tubazione del gas 2,00 170,00 340,00

SOMMANO... al m 340,00 3,78 1´285,20

386 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali
01.01.07.01 esis ...  inferiore ai 45 kW.

Scavo per tubazione del gas 170,00 0,80 0,50 68,00

SOMMANO... al m³ 68,00 10,33 702,44

387 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali
01.01.07.02 esis ... lassi di resistenza.

Scavo per tubazione del gas 170,00 0,80 0,60 81,60

SOMMANO... al m³ 81,60 20,00 1´632,00

388 Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di
21.01.02.02 qualsia ... ile elettromeccanico

Scavo per tubazione del gas 2,00 0,80 0,20 0,32

SOMMANO... al m³ 0,32 525,90 168,29

389 Conglomerato bituminoso per strato di ba
06.01.03.02 Rifacimento pavimentazione traccia tubo del gas 170,00 0,80 15,00 2´040,00

SOMMANO... m²*cm 2´040,00 1,43 2´917,20

390 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di
06.01.04.02 colleg ...  ogni cm di spessore

Rifacimento pavimentazione traccia tubo del gas 170,00 0,80 4,00 544,00

SOMMANO... m²*cm 544,00 1,70 924,80

391 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di
06.01.05.02 pavime ...  ogni cm di spessore

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa
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R I P O R T O 815´851,12

Rifacimento pavimentazione traccia tubo del gas 170,00 0,80 3,00 408,00

SOMMANO... m²*cm 408,00 2,07 844,56

392 Pavimentazione di marciapiedi con pietri
06.02.05.01 Ripristino pavimentazione marciapiede 2,00 0,80 1,60

SOMMANO... al m² 1,60 36,80 58,88

393 Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame
06.02.11.02 calcareo co ...  di formato 25x20 cm

Ripristino pavimentazione marciapiede 2,00 2,00

SOMMANO... al m 2,00 71,50 143,00

394 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui
01.02.03 agli artt ...  materiale costipato

Rinterro tracia di scavo per tubazione gas 170,00 0,80 0,30 40,80

SOMMANO... al m³ 40,80 3,10 126,48

395 Trasporto di materie, provenienti da scavi -
01.02.04.02 demolizioni, a  ... per ogni chilometro:

Residui di scavo per tubazione gas 25,00 170,00 0,80 0,80 2´720,00

SOMMANO... m³ x
Km 2´720,00 0,63 1´713,60

396 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore
21.01.11 non su ... trasporto a rifiuto.

Centrale termica 2,00 5,30 3,20 33,92
7,00 3,20 22,40

SOMMANO... al m² 56,32 10,50 591,36

397 Intonaco civile per interno premiscelato, dello
09.01.13 spessore com ... fetta regola d'arte.

Centrale termica 2,00 5,30 3,20 33,92
7,00 3,20 22,40

SOMMANO... al m² 56,32 17,20 968,70

398 Impalcato a schema strutturale semplice, costituito da
23.01.01.12 eleme ... della fase di lavoro

a stima 20,00 20,00

SOMMANO... al m 20,00 2,06 41,20

399 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina
11.01.01 vin ... rfetta regola d'arte

Centrale termica 2,00 5,30 3,20 33,92
7,00 3,20 22,40

SOMMANO... al m² 56,32 5,48 308,63

400 Fornitura e posa in opera di chiudiporta
AP21 Porta centrale termica 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 89,80 89,80

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa
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R I P O R T O 820´737,33

Impianto Idrico (IIIa)  (Cat 2)

401 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento
13.08 delle ...  ed il costipamento.

Letto di posa per tubazione del gas 170,00 0,80 0,45 61,20

SOMMANO... al m³ 61,20 22,30 1´364,76

402 Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente
21.07.06 che c ...  e pietra da taglio.

Per nuove tubazioni 4,00 35,00 140,00

SOMMANO... al cm 140,00 1,24 173,60

403 Fornitura e posa in opera di gruppo  di
AP.GRUPPO Nuovo gruppo pompe antincendio 1,00
POMPE.A2

SOMMANO... a corpo 1,00 18´370,00 18´370,00

404 Fornitura e posa in opera di cabina per
AP.CABINA Nuovo gruppo pompe antincendio 1,00
.POMPE

SOMMANO... a corpo 1,00 7´010,00 7´010,00

405 Fornitura e posa in opera del serbatoio
AP.ADESCA Per installazione pompe soprabattente 2,00
MENTO

SOMMANO... a corpo 2,00 1´090,00 2´180,00

406 Spostamento di cassetta con idrante anti
AP.SPOST.I Spostamento idranti esistenti 2,00
DR.

SOMMANO... a corpo 2,00 197,80 395,60

407 Compenso per lavori di collegamento dell
AP46 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 159,80 159,80

408 Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI
15.04.06.01 EN 102 ... ista o in cunicolo

Tubazioni per nuove cassette antincendio ø 1,1/2" 90,00 3,71 333,90
Collegamento pompe antincendio ad impianto
esistente ø 3" 40,00 8,74 349,60

SOMMANO... al kg 683,50 8,73 5´966,96

409 Fornitura e posa in opera di cassetta pe
AP.CASSET Piano 2 2,00
TA Auditorium 1,00

SOMMANO... cad. 3,00 228,00 684,00

410 Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI
15.04.06.01 EN 102 ... ista o in cunicolo

Centrale termica  ø 3" 25,00 7,59 189,75
Laboratorio ø 3/4" 25,00 1,40 35,00

SOMMANO... al kg 224,75 8,73 1´962,07

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa
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411 Fornitura e posa in opera di tubazioni i
AP.PEAD.16 Tubazione del gas 170,00 170,00
0

SOMMANO... al m 170,00 32,00 5´440,00

412 Fornitura e posa in opera di armadio di
AP07 Contatore del gas 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 487,00 487,00

413 Realizzazione di allacciamento dell'impi
AP08 Laboratorio di chimica e fisica 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 969,00 969,00

414 Fornitura e collocazione di valvola DN 3
AP.V.07 Centrale termica 1,00

Intercettazione generale 1,00

SOMMANO... cad. 2,00 138,90 277,80

415 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con
11.05.01 mano di  ... fetta regola d'arte.

Centrale termica  ø 3" 25,00 0,28 7,00
Laboratorio ø 3/4" 25,00 0,09 2,25

SOMMANO... al m² 9,25 22,80 210,90

Impianto Termico (IIIb)  (Cat 3)

416 Compenso per lo spostamento di un radiat
AP39 Spostamento radiatori 3,00

SOMMANO... cad. 3,00 164,20 492,60

417 Fornitura e collocazione su foro già pre
AP23B Apertura finesta di aerazione Centrale termica 0,60 0,60 0,36

1,40 0,60 0,84

SOMMANO... al m² 1,20 147,80 177,36

418 Compenso orario per nolo di cestello per
ELEVATOR Per lavori in quota 8,00
E

SOMMANO... h 8,00 34,66 277,28

419 Fornitura e posa in opera di bruciatore LOW NOx  di
TE.04.01.31 gas meta ... arte. (ITC Vittoria)

Caldaie SILE P23 e P29 2,00

SOMMANO... cad. 2,00 3´855,00 7´710,00

420 Bonifica del serbatoio di gasolio esiste
AP45 Serbatoio di gasolio esistente 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 280,98 280,98

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa
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Impianto Elettrico (IIIc)  (Cat 4)

421 Sistema centrale integrato per annunci di emergenza
EL.13.01.02 EN 60849 ... ta regola dell'arte.

Amplificazione emergenza 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 3´205,00 3´205,00

422 Sistema integrato per annunci di emergenza EN
EL.13.01.03 60849, unità S ... ta regola dell'arte.

Amplificazione emergenza 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 2´805,00 2´805,00

423 Fornitura e posa in opera di microfono in armadietto
EL.13.02.03 da pare ... ta regola dell'arte.

Amplificazione emergenza 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 1´082,50 1´082,50

424 Fornitura e posa in opera di proiettore di suono in
EL.13.03.03 allumini ... eta regola dell'arte

Amplificazione emergenza
Piano terra 18,00
Piano primo 15,00

SOMMANO... cad. 33,00 252,80 8´342,40

425 Fornitura e posa in opera di diffusore unidirezionale
EL.13.03.04 da par ... eta regola dell'arte

Amplificazione emergenza
Piano terra 14,00
Piano primo

SOMMANO... cad. 14,00 174,00 2´436,00

426 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m,
23.01.01.10 realizz ... la durata dei lavori

1,00 1,20 2,40 3,00 8,64

SOMMANO... al m³ 8,64 14,90 128,74

427 Per ogni spostamento, pari alla dimensione
23.01.01.11 longitudinale del ... lla voce 23.1.1.10

a stima 50,00 50,00

SOMMANO... cad. 50,00 11,10 555,00

428 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza
14.05.06.02 IP65, p ... Con lampada FLC 11 W

Emergenza Aule + US
Piano terra 27,00
Piano primo 24,00

SOMMANO... cad. 51,00 112,80 5´752,80

429 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza
14.05.06.03 IP65, p ... Con lampada FLC 18 W

Emergenza spazi comuni
piano terra 22,00
piano primo 16,00

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa
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R I P O R T O 38,00 899´634,48

SOMMANO... cad. 38,00 119,10 4´525,80

430 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza
14.05.07.02 IP65, p ... Con lampada FLC 11 W

Emergenza US
Piano terra 10,00

SOMMANO... cad. 10,00 122,80 1´228,00

431 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza
14.05.07.03 IP65, p ... n lampada FLC 18 W

Auditorium 3,00

SOMMANO... cad. 3,00 127,10 381,30

432 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o
14.01.02.01 commutato, ... tori sezione 1,5 mm²

Vedi voce n° 428 [cad. 51.00] 51,00
Vedi voce n° 429 [cad. 38.00] 38,00
Vedi voce n° 430 [cad. 10.00] 10,00
Vedi voce n° 431 [cad. 3.00] 3,00
a detrarre emergenza esistente -2,00

Sommano positivi... cad. 102,00
Sommano negativi... cad. -2,00

SOMMANO... cad. 100,00 24,60 2´460,00

433 Fornitura e posa in opera di scaricatore di
EL.07.04.21 sovratensione te ... fetta regola d'arte.

Scaricatore sovratensione 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 491,00 491,00

434 Fornitura e posa in opera di tubi di materiale
14.03.02.04 termoplastico ... tro esterno 40,0 mm²

Alimentazione pompe antincendio 0,70 35,00 24,50
Alimentazione pompe antincendio 20,00 20,00

SOMMANO... al m 44,50 9,39 417,86

435 Fornitura e posa in opera di tubi di materiale
14.03.01.04 termoplastico ... tro esterno 40,0 mm²

Alimentazione pompe antincendio 0,30 35,00 10,50

SOMMANO... al m 10,50 6,32 66,36

436 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo
14.03.03.03 unipol ... tori sezione 4,0 mm²

Alimentazione pompe antincendio 5,00 55,00 275,00

SOMMANO... al m 275,00 1,70 467,50

437 Interruttore automatico magnetotermico differenziale,
14.04.07.05 potere ... . 4P In da 40 a 63 A

Alimentazione pompe antincendio 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 248,40 248,40

438 Fornitura e posa in opera di sensore rem
AP14 Laboratorio di chimica e fisica 4,00

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa
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R I P O R T O 4,00 909´920,70

SOMMANO... cad. 4,00 114,20 456,80

439 Compenso per la rimozione di elementi co
AP.RIMO.E A stima 100,00
LEMENTI

SOMMANO... cad. 100,00 8,75 875,00

440 Fornitura e posa in opera di gruppo di a
AP.RIV.ALI Alimentazione supplementare attuatori impianto di
M rivelazione incendi 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 527,00 527,00

441 Fornitura e posa in opera di Centrale An
AP.RIV.CEN Centrale di rivelazione incendi 1,00
TRALE

SOMMANO... a corpo 1,00 1´841,00 1´841,00

442 Presa telefonica per impianti interni non a centralino
14.01.20 tratt ... fetta regola d'arte.

Combinatore telefonico 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 77,60 77,60

443 Fornitura e posa in opera di combinatore
AP.RIV.CO Combinatore telefonico per impianto di rivelazione
MBI incendi 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 353,00 353,00

444 Fornitura di Rivelatore di fumo foto - o
AP.RIV.FU Piano terra 33,00
MO.A Piano Primo 16,00

Piano secondo 6,00

SOMMANO... cad. 55,00 112,80 6´204,00

445 Fornitura e posa in opera di Rivelatore
AP.RIV.FU Centrale Termica 1,00
MO.B

SOMMANO... cad. 1,00 103,10 103,10

446 Fornitura e posa in opera di pulsante di
AP.RIV.MA Piano terra 12,00
NUALE.A Piano Primo 6,00

SOMMANO... cad. 18,00 86,60 1´558,80

447 Fornitura di targa monofacciale ottico-a
AP.RIV.SEG Piano terra 10,00
NALI.A Piano Primo 5,00

Piano secondo 1,00

SOMMANO... cad. 16,00 156,40 2´502,40

448 Fornitura e posa in opera di scheda poli
AP.RIV.SCH Linee di attuazione 2,00
EDA

SOMMANO... cad. 2,00 248,20 496,40

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa
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R I P O R T O 924´915,80

449 Fornitura e posa in opera di segnalatore
AP.RIV.SIR Sirena da esterno 1,00
ENA

SOMMANO... cad. 1,00 194,80 194,80

---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
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---------------------------------
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---------------------------------
---------------------------------
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R I P O R T O 925´110,60

Liceo Scientifico Classico Vittoria  (SpCat 7)
Opere Edili (Ic)  (Cat 1)

450 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie,
21.01.17 incl ... ripristino connesse.

Porte deposito adiacente palestra 1,00 1,00 2,20 2,20
1,10 2,40 2,64

Finestre su scala di emergenza 1,00 8,00 8,00
Porta deposito sedie e registri 1,00 2,20 2,20
Finestre auditorium 4,00 1,00 4,00 16,00
Porte archivio auditorium 2,00 1,00 2,40 4,80
Finestre archivio su scala di emergenza 4,00 1,00 4,00 16,00
Porte archivio 2,00 1,00 2,20 4,40
Allargamento porta piano terra 1,00 2,40 2,40
US esistente su scala di emergenza esterna 1,30 2,40 3,12

SOMMANO... al m² 61,76 14,20 876,99

451 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od
21.01.06 esterni q ... trasporto a rifiuto.

Bagno adiacente deposito palestra 4,00 1,10 4,40
1,10 2,00 2,20

2,00 4,00 2,50 20,00
2,00 1,10 2,50 5,50

SOMMANO... al m² 32,10 10,60 340,26

452 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento
21.01.04 o ge ...  ogni cm di spessore

Parete bagno adiacente deposito palestra 4,00 3,00 15,00 180,00
1,10 3,00 15,00 49,50

SOMMANO... mq*cm 229,50 0,97 222,62

453 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi
21.01.01 tipo (es ... trasporto a rifiuto.

Nuova finestra aula professore di educazione fisica 2,10 1,50 0,35 1,10
Nuova uscita di emergenza palestra 1,60 2,40 0,35 1,34
Nuova US auditorium 1,40 2,40 0,35 1,18
Nuova finestra archivio 2,10 1,50 0,35 1,10
Aerazione centrale termica 1 2,60 0,70 0,35 0,64
Aerazione centrale termica 2 3,80 0,70 0,35 0,93

SOMMANO... al m³ 6,29 314,30 1´976,95

454 Compenso orario per nolo di cestello per lavori in
CESTELLO quota fin ... 5 metri di altezza.

a stima 8,00

SOMMANO... h 8,00 23,00 184,00

455 Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname
21.08.01 fino al ... r ogni m² di infisso

per inversione verso apertura 5,00 1,30 2,40 15,60

SOMMANO... al m² 15,60 124,80 1´946,88

456 Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con
08.03.08 riquad ... fetta regola d'arte.

Porte aule piano seminterrato 7,00 1,30 2,40 21,84
Porte aule piano terra 7,00 1,30 2,40 21,84
Porte aule piano primo 6,00 1,30 2,40 18,72

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa
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R I P O R T O 62,40 930´658,30

SOMMANO... al m² 62,40 251,90 15´718,56

457 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni,
21.01.07 soglie, d ... trasporto a rifiuto.

Finestre auditorium *(lung.=(1,0+4,0)) 2,00 5,00 0,40 4,00
Finestra archivio su terrazzino *(lung.=(1,0+3,0)) 2,00 4,00 0,40 3,20

SOMMANO... al m² 7,20 17,30 124,56

458 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima
10.02.01 qualit ...  travertino e simili

Nuova finestra aula professore di educazione fisica 2,00 2,00 0,40 1,60
2,00 1,50 0,40 1,20

Nuova US palestra *(lung.=(2,4+1,30)) 2,00 3,70 0,40 2,96
Scalini per nuova U.S. palestra 3,00 0,30 1,40 1,26

3,00 0,20 1,40 0,84
Nuova US auditorium *(lung.=(1,3+2,4)) 2,00 3,70 0,40 2,96

SOMMANO... al m² 10,82 106,40 1´151,25

459 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo
09.01.07 non s ... fetta regola d'arte.

Chiusura finestre su scala di emergenza 1,00 8,00 8,00
Scalini per nuova U.S. palestra 2,00 0,90 0,50 0,90

3,00 0,17 0,30 0,15
Ripristino per interventi di demolizione
Finestre archivio su scala di emergenza 4,00 1,00 4,00 16,00

SOMMANO... al m² 25,05 24,90 623,75

460 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate
09.01.09.01 c ... lori bianco e tenui;

Chiusura finestre su scala di emergenza 1,00 8,00 8,00
Scalini per nuova U.S. palestra 2,00 0,90 0,50 0,90

3,00 0,17 0,30 0,15
Ripristino per interventi di demolizione
Finestre archivio su scala di emergenza 4,00 1,00 4,00 16,00

SOMMANO... al m² 25,05 19,00 475,95

461 Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello
09.01.03 spes ... fetta regola d'arte.

Bagno adiacente deposito palestra 4,00 2,50 10,00
2,00 1,10 2,50 5,50

Chiusura finestre su scala di emergenza 1,00 8,00 8,00
Porte archivio auditorium *(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 2,40 9,60
Finestre archivio su scala di emergenza 4,00 1,00 4,00 16,00
Accesso al filtro auditorium 2,00 3,00 3,20 19,20

SOMMANO... al m² 68,30 15,10 1´031,33

462 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina
11.01.01 vin ... rfetta regola d'arte

Aula prof di educazione fisica e Deposito palestra 2,00 9,00 3,00 54,00
4,00 4,00 3,00 48,00

9,00 4,00 36,00
Pareti archivio *(lung.=(8,0+4,0)) 12,00 3,00 36,00
Parete auditorium 12,00 4,50 54,00
Porta murata archivio *(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 2,40 9,60
Finestre archivio su scala di emergenza 4,00 1,00 4,00 16,00
Accesso al filtro auditorium 2,00 3,00 3,20 19,20

SOMMANO... al m² 272,80 5,48 1´494,94

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa
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463 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni
08.01.03.02 realizzati c ... riore a 2,0 W/(m²/K)

Nuova finestra aula professore di educazione fisica 2,00 1,50 3,00
Nuova uscita di emergenza palestra 1,30 2,40 3,12
Nuova US auditorium 1,30 2,40 3,12
Finestre auditorium 3,00 1,00 1,00 3,00
Allargamento porta accesso principale al piano terra 1,00 2,40 2,40
Nuova finestra archivio 2,10 1,50 3,15
US nuova su scala di emergenza esterna, al piano 1 1,90 2,40 4,56

SOMMANO... al m² 22,35 363,60 8´126,46

464 Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici
08.04.04.01 isolanti (v ... 1,3 e 1,7 W/( m² K))

Nuova finestra aula professore di educazione fisica 0,80 2,00 1,50 2,40
Nuova uscita di emergenza palestra 0,80 1,30 2,40 2,50
Nuova US auditorium 0,80 1,30 2,40 2,50
Finestre auditorium *(par.ug.=3*0,80) 2,40 1,00 1,00 2,40
Allargamento porta accesso principale al piano terra 0,80 1,00 2,40 1,92
Nuova finestra archivio 0,80 2,10 1,50 2,52
US nuova su scala di emergenza esterna, al piano 1 0,80 1,90 2,40 3,65

SOMMANO... al m² 17,89 85,80 1´534,96

465 Fornitura e collocazione di porta taglia
AP.REI.120. Porta per filtro auditorium 1,90 2,40 4,56
B Porta aula docenti 1,30 2,40 3,12

SOMMANO... al m² 7,68 351,80 2´701,82

466 Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne
21.02.20 intonac ... fetta regola d'arte.

Bagno adiacente deposito palestra 4,00 2,50 10,00
2,00 1,10 2,50 5,50

SOMMANO... al m² 15,50 12,00 186,00

467 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore
21.01.11 non su ... trasporto a rifiuto.

Parete fra archivi e Auditorium *(lung.=(9,5+4,0)) 13,50 3,00 40,50

SOMMANO... al m² 40,50 10,50 425,25

468 Intonaco civile per interno premiscelato, dello
09.01.13 spessore com ... fetta regola d'arte.

Parete fra archivi e Auditorium *(lung.=(9,5+4,0)) 13,50 3,00 40,50

SOMMANO... al m² 40,50 17,20 696,60

469 Impalcato a schema strutturale semplice, costituito da
23.01.01.12 eleme ... della fase di lavoro

a stima 15,00 15,00

SOMMANO... al m 15,00 2,06 30,90

470 Rimozione del vetro o di pannelli pieni
AP23A Aerazione scala 1,35 0,90 1,22

SOMMANO... al m² 1,22 153,40 187,15

471 Realizzazione delle opere murarie occorr

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa

A   R I P O R T A R E 965´167,78



Ing. Francesco Minardi-Ing. Marco La Rosa
Via G.B.Odierna n.118 - Ragusa pag. 59

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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AP42 Porte aule piano seminterrato 5,00
Porte aule piano terra 5,00
Porte aule piano primo 4,00

SOMMANO... cad. 14,00 385,00 5´390,00

472 Allargamento di aperture esistenti di ci
AP05B Porte aule piano seminterrato 1,00

Uscita di emergenza piano primo 1,00

SOMMANO... cad. 2,00 186,70 373,40

473 Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di
21.01.25 riscaldamen ... ripristino connesse.

Bagno adiacente deposito palestra 2,00

SOMMANO... cad. 2,00 20,50 41,00

474 Fornitura e collocazione di porta taglia
AP.REI.120. Porta deposito palestra 1,30 2,40 3,12
A Porta deposito sedie e registri 1,30 2,40 3,12

SOMMANO... al m² 6,24 325,80 2´032,99

475 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300
02.02.01.01 kg di  ... CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP

Chiusura porte archivio auditorium 2,00 1,00 2,40 4,80

SOMMANO... al m² 4,80 26,60 127,68

476 Fornitura e posa in opera di maniglioni
AP24B Uscite di sicurezza esistenti palestra 2,00

Porta di ingresso auditorium 1,00

SOMMANO... cad. 3,00 179,60 538,80

477 Conglomerato cementizio per strutture non armate o
03.01.01.02 debolment ... ndazione con C 12/15

Scalini per nuova U.S. palestra 0,90 0,50 1,40 0,63
3,00 0,30 0,17 1,40 0,21

SOMMANO... al m³ 0,84 124,00 104,16

478 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui
21.01.26 si ese ... o misurato sul mezzo

Per demolizioni
A stima 20,00

SOMMANO... al m³ 20,00 24,70 494,00

479 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300
02.02.01.01 kg di  ... CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP

Chiusura finestre su scala di emergenza 1,00 8,00 8,00
Finestre archivio su scala di emergenza 4,00 1,00 4,00 16,00
Accesso al filtro auditorium 3,00 3,20 9,60

SOMMANO... al m² 33,60 26,60 893,76

480 Fornitura e posa in opera di prodotto ve
AP36 Pedana auditorium 7,00 13,00 91,00

9,00 0,20 13,00 23,40

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa
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(larg.=0,5*2,0) 2,00 7,00 1,00 14,00

SOMMANO... al m² 128,40 29,20 3´749,28

481 Compenso per lo smontaggio ed il success
AP50.A Sedie auditorium 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 212,10 212,10

482 Formazione di foro su solai o pareti esi
AP10 Filtro a prova di fumo 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 186,50 186,50

483 Canna fumaria in conglomerato refrattari
AP20 Filtro a prova di fumo 2,00 2,00

SOMMANO... al m 2,00 70,10 140,20

484 Fornitura e posa in opera di torrini o c
AP25 Filtro a prova di fumo 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 155,10 155,10

485 Smontaggio accurato delle porte tagliafu
AP18A Porte piano seminterrato 2,00

SOMMANO... cad. 2,00 275,30 550,60

486 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina
11.01.01 vin ... rfetta regola d'arte

Centrale termica *(lung.=(4,8+3,4)) 2,00 8,20 3,20 52,48
4,80 3,40 16,32

SOMMANO... al m² 68,80 5,48 377,02

487 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore
21.01.11 non su ... trasporto a rifiuto.

Centrale termica 1 2,00 4,80 3,20 30,72
3,40 3,20 10,88

Centrale termica 2 *(lung.=(3,9+3,7+4,2+1,1)) 12,90 3,20 41,28
4,70 7,50 35,25

SOMMANO... al m² 118,13 10,50 1´240,37

488 Intonaco civile per interno premiscelato, dello
09.01.13 spessore com ... fetta regola d'arte.

Centrale termica 1 2,00 4,80 3,20 30,72
3,40 3,20 10,88

Centrale termica 2 *(lung.=(3,9+3,7+4,2+1,1)) 12,90 3,20 41,28
4,70 7,50 35,25

SOMMANO... al m² 118,13 17,20 2´031,84

489 Impalcato a schema strutturale semplice, costituito da
23.01.01.12 eleme ... della fase di lavoro

a stima 30,00 30,00

SOMMANO... al m 30,00 2,06 61,80

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa
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490 Fornitura e collocazione su foro già pre
AP23B Aerazione centrale termica 1 2,50 0,60 1,50

Aerazione centrale termica 2 3,70 0,60 2,22

SOMMANO... al m² 3,72 147,80 549,82

491 Fornitura e posa in opera di chiudiporta
AP21 Centrali termiche 2,00

SOMMANO... cad. 2,00 89,80 179,60

Opere in Acciaio (Ig)  (Cat 5)

492 Demolizione di calcestruzzo di cemento n
21.01.02.01 scavo fondazione 8,40 1,50 0,20 2,52

scavo fondazione 8,40 1,50 0,20 2,52

SOMMANO... al m³ 5,04 390,20 1´966,61

493 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per
01.01.06.01 lavor ...  inferiore ai 45 kW.

scavo fondazione 8,40 1,50 0,50 6,30

SOMMANO... al m³ 6,30 9,55 60,17

494 Trasporto di materie, provenienti da scavi -
01.02.04.02 demolizioni, a  ... per ogni chilometro:

Vedi voce n° 492 [al m³ 5.04] 25,00 126,00
Vedi voce n° 493 [al m³ 6.30] 25,00 157,50

SOMMANO... m³ x
Km 283,50 0,63 178,61

495 Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di
07.01.01 qualsi ... ed ogni altro onere.

Scala emergenza esterna 1,10 326,78 359,46

SOMMANO... al kg 359,46 3,47 1´247,33

496 Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di
07.01.02 qualsiasi  ... ed ogni altro onere.

Scala emergenza esterna 1,10 1´365,63 1´502,19

SOMMANO... al kg 1´502,19 3,09 4´641,77

497 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e
07.01.03 7. ... fetta regola d'arte.

Scala emergenza esterna
Vedi voce n° 495 [al kg 359.46] 359,46
Vedi voce n° 496 [al kg 1 502.19] 1´502,19

SOMMANO... al m² 1´861,65 2,59 4´821,67

498 Approntamento di ponteggio in elementi portanti
23.01.01.01. metallici (s ... azione del montaggio
01 Scala emergenza *(lung.=2+1+8) 11,00 3,00 33,00

SOMMANO... al m² 33,00 7,11 234,63

499 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa
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23.01.01.03 voce 2 ...  misurato dalla base
Vedi voce n° 498 [al m² 33.00] 33,00

SOMMANO... al m² 33,00 3,25 107,25

500 Conglomerato cementizio per strutture in cemento
03.01.02.01 armato in a ... vori edili : C 25/30

Scala emergenza esterna 1,50 1,91 2,87

SOMMANO... al m³ 2,87 147,20 422,46

501 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C
03.02.01.01 o B450  ... to armato intelaiate

Scala emergenza esterna 1,50 181,90 272,85

SOMMANO... al kg 272,85 1,90 518,42

502 Casseforme per getti di conglomerati semplici o
03.02.03 armati, di q ... to dei conglomerati.

Scala emergenza esterna 1,50 12,38 18,57

SOMMANO... al m² 18,57 19,70 365,83

503 Pannello orizzontale grigliato elettrofuso con elementi
07.02.09 in a ... fetta regola d'arte:

Scala emergenza esterna 1,50 465,95 698,93

SOMMANO... al kg 698,93 6,12 4´277,45

504 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con
11.05.01 mano di  ... fetta regola d'arte.

Scala emergenza esterna 1,10 49,84 54,82

SOMMANO... al m² 54,82 22,80 1´249,90

Impianto Idrico (IIIa)  (Cat 2)

505 Fornitura e posa in opera di gruppo  di
AP.GRUPPO Gruppo pompe zona Liceo Scientifico 1,00
POMPE.A1

SOMMANO... a corpo 1,00 17´390,00 17´390,00

506 Fornitura e collocazione di gruppo attac
AP.ATTACC Attacco Motopompa UNI 70 1,00
OVVF

SOMMANO... cad. 1,00 313,00 313,00

507 Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI
15.04.06.01 EN 102 ... ista o in cunicolo

Tubazione per realizzazione nuovo attacco UNI 70 ø
2" 60,00 5,24 314,40

SOMMANO... al kg 314,40 8,73 2´744,71

508 Compenso orario per nolo di cestello per
ELEVATOR Montaggio tubazione del gas 8,00
E

SOMMANO... h 8,00 34,66 277,28

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa
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509 Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI
15.04.06.01 EN 102 ... ista o in cunicolo

Distribuzione gas
Centrale termica  1 - ø 4" 100,00 10,90 1´090,00
Centrale termica 2 - ø 2,1/2" 80,00 5,77 461,60
Laboratorio ø 3/4" 30,00 1,40 42,00

SOMMANO... al kg 1´593,60 8,73 13´912,13

510 Fornitura e posa in opera di armadio di
AP07 Contatore gas 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 487,00 487,00

511 Fornitura e collocazione di valvola DN 2
AP.V.06 Centrale termica 2 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 102,90 102,90

512 Fornitura e collocazione di valvola DN 4
AP.V.08 Centrale termica 1 1,00

Intercettazione generale 1,00

SOMMANO... cad. 2,00 189,20 378,40

513 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con
11.05.01 mano di  ... fetta regola d'arte.

Distribuzione gas
Centrale termica  1 - ø 4" 100,00 0,36 36,00
Centrale termica 2 - ø 2,1/2" 80,00 0,24 19,20
Laboratorio ø 3/4" 30,00 0,09 2,70

SOMMANO... al m² 57,90 22,80 1´320,12

Impianto Termico (IIIb)  (Cat 3)

514 Compenso orario per nolo di cestello per
ELEVATOR Per piccoli lavori in quota 8,00
E

SOMMANO... h 8,00 34,66 277,28

515 Fornitura e posa in opera di bruciatore LOW NOx  di
TE.04.01.32 gas meta ... e Classico Vittoria)

Caldaia BALTUR BAR128 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 3´405,00 3´405,00

516 Fornitura e posa in opera di n.4 caldaia murale
TE.04.01.11 compatta a c ...  di 400kW (4x100 kW)

Centrale Termica 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 33´610,00 33´610,00

517 Fornitura e posa in opera di elettropompe gemellate
TE.10.01.05 con port ... gola d'arte da DN 80

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 3´356,00 3´356,00

518 Smantellamento della centrale termica consistente

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´082´263,72

TE.04.03.10 nella rimo ... nt'altro necessario.
1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´006,00 1´006,00

519 Fornitura e collocazione di estintore a polvere da kg
AP.ESTINT. 6,00,  ... pleta e funzionante.
02 centrale termica + vari piani 4,00

SOMMANO... cad. 4,00 54,00 216,00

520 Bonifica del serbatoio di gasolio esiste
AP45 Serbatoi esistenti 2,00

SOMMANO... a corpo 2,00 280,98 561,96

Impianto Elettrico (IIIc)  (Cat 4)

521 Fornitura e posa in opera di Gruppo elet
AP.GE.01 Alimentazione di emergenza "zona Liceo Classico" 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 8´360,00 8´360,00

522 Fornitura e posa in opera di impianto di
AP09.A Laboratorio di fisica 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 445,80 445,80

523 Fornitura e posa in opera di sensore rem
AP14 Laboratorio di fisica 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 114,20 114,20

524 Sistema centrale integrato per annunci di emergenza
EL.13.01.02 EN 60849 ... ta regola dell'arte.

Amplificazione emergenza 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 3´205,00 3´205,00

525 Fornitura e posa in opera di microfono in armadietto
EL.13.02.03 da pare ... ta regola dell'arte.

Amplificazione emergenza 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 1´082,50 1´082,50

526 Fornitura e posa in opera di proiettore di suono in
EL.13.03.03 allumini ... eta regola dell'arte

Amplificazione emergenza
Piano seminterrato 11,00
Piano rialzato 11,00
Piano primo 8,00

SOMMANO... cad. 30,00 252,80 7´584,00

527 Fornitura e posa in opera di diffusore unidirezionale
EL.13.03.04 da par ... eta regola dell'arte

Amplificazione emergenza
Piano seminterrato 4,00
Piano rialzato 2,00

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,00 1´104´839,18

SOMMANO... cad. 6,00 174,00 1´044,00

528 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza
14.05.06.02 IP65, p ... Con lampada FLC 11 W

Emergenza aule + US
piano seminterrato 22,00
piano terra 13,00
piano primo 18,00

SOMMANO... cad. 53,00 112,80 5´978,40

529 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza
14.05.06.03 IP65, p ... Con lampada FLC 18 W

Emergenza spazi comuni
piano seminterrato 18,00
piano terra 14,00
piano primo 10,00

SOMMANO... cad. 42,00 119,10 5´002,20

530 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza
14.05.07.02 IP65, p ... Con lampada FLC 11 W

Auditorium US 5,00

SOMMANO... cad. 5,00 122,80 614,00

531 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza
14.05.07.03 IP65, p ... n lampada FLC 18 W

Auditorium 8,00

SOMMANO... cad. 8,00 127,10 1´016,80

532 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o
14.01.02.01 commutato, ... tori sezione 1,5 mm²

a detrarre emergenza esistente -2,00
Vedi voce n° 528 [cad. 53.00] 53,00
Vedi voce n° 529 [cad. 42.00] 42,00
Vedi voce n° 530 [cad. 5.00] 5,00
Vedi voce n° 531 [cad. 8.00] 8,00
a detrarre emergenza esistente -2,00

Sommano positivi... cad. 108,00
Sommano negativi... cad. -4,00

SOMMANO... cad. 104,00 24,60 2´558,40

533 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m,
23.01.01.10 realizz ... la durata dei lavori

2,40 1,20 5,00 14,40

SOMMANO... al m³ 14,40 14,90 214,56

534 Per ogni spostamento, pari alla dimensione
23.01.01.11 longitudinale del ... lla voce 23.1.1.10

A stima 50,00 50,00

SOMMANO... cad. 50,00 11,10 555,00

535 Fornitura e posa in opera di scaricatore di
EL.07.04.21 sovratensione te ... fetta regola d'arte.

Scaricatore sovratensione 1,00

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 1´121´822,54

SOMMANO... cad. 1,00 491,00 491,00

536 Compenso per la rimozione di elementi co
AP.RIMO.E A stima 50,00 50,00
LEMENTI

SOMMANO... cad. 50,00 8,75 437,50

537 Fornitura e posa in opera di gruppo di a
AP.RIV.ALI Alimentazione supplementare attuatori impianto di
M rivelazione incendi 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 527,00 527,00

538 Fornitura e posa in opera di Centrale An
AP.RIV.CEN Centrale di rivelazione incendi 1,00
TRALE

SOMMANO... a corpo 1,00 1´841,00 1´841,00

539 Presa telefonica per impianti interni non a centralino
14.01.20 tratt ... fetta regola d'arte.

Combinatore telefonico 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 77,60 77,60

540 Fornitura e posa in opera di combinatore
AP.RIV.CO Combinatore telefonico per impianto di rivelazione
MBI incendi 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 353,00 353,00

541 Fornitura di Rivelatore di fumo foto - o
AP.RIV.FU Piano seminterrato 11,00
MO.A Piano terra 18,00

Piano Primo 2,00

SOMMANO... cad. 31,00 112,80 3´496,80

542 Fornitura e posa in opera di Rivelatore
AP.RIV.FU Centrale Termica n° 1 1,00
MO.B Centrale Termica n° 2 1,00

SOMMANO... cad. 2,00 103,10 206,20

543 Fornitura e posa in opera di pulsante di
AP.RIV.MA Piano seminterrato 7,00
NUALE.A Piano terra 7,00

Piano Primo 5,00

SOMMANO... cad. 19,00 86,60 1´645,40

544 Fornitura di targa monofacciale ottico-a
AP.RIV.SEG Piano seminterrato 8,00
NALI.A Piano terra 6,00

Piano Primo 4,00

SOMMANO... cad. 18,00 156,40 2´815,20

545 Fornitura e posa in opera di scheda poli
AP.RIV.SCH Linee di attuazione 3,00
EDA

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 1´133´713,24

SOMMANO... cad. 3,00 248,20 744,60

546 Fornitura e posa in opera di segnalatore
AP.RIV.SIR Sirena da esterno 1,00
ENA

SOMMANO... cad. 1,00 194,80 194,80

---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
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---------------------------------
---------------------------------
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---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´134´652,64

Istituto Magistrale Vittoria  (SpCat 8)
Opere Edili (Ic)  (Cat 1)

547 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie,
21.01.17 incl ... ripristino connesse.

Auditorium
porte 4,00 2,50 2,50 25,00
Finestre corridoi adiacenti auditorium 2,00 1,10 2,20 4,84
Porte aule piano primo 2,00 1,30 2,50 6,50
Porte ripostigli piano primo e secondo 3,00 1,00 2,20 6,60
Saracinesche depositi piano seminterrato 2,00 4,00 2,00 16,00
Rimozione bacheca legno 2,00 1,30 1,40 3,64

SOMMANO... al m² 62,58 14,20 888,64

548 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi
21.01.01 tipo (es ... trasporto a rifiuto.

Trasformazione delle finestre in porte 2,00 1,30 1,00 0,35 0,91
2,00 3,20 0,20 0,35 0,45

Apertura US Auditorium 2,00 1,30 2,30 0,35 2,09
Nuovi ingressi Auditorium 2,00 1,30 2,40 0,35 2,18
Centrale termica 1,10 0,60 0,35 0,23

1,10 0,80 0,35 0,31

SOMMANO... al m³ 6,17 314,30 1´939,23

549 Compenso orario per nolo di cestello per lavori in
CESTELLO quota fin ... 5 metri di altezza.

a stima *(par.ug.=2*8) 16,00 16,00

SOMMANO... h 16,00 23,00 368,00

550 Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con
08.03.08 riquad ... fetta regola d'arte.

Porte aule piano terra da sostituire 5,00 1,30 2,40 15,60
Porte aule piano primo da sostituire 5,00 1,30 2,40 15,60

SOMMANO... al m² 31,20 251,90 7´859,28

551 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni
08.01.03.02 realizzati c ... riore a 2,0 W/(m²/K)

Uscite di emergenza su scala antincendio piano primo 4,00 1,30 2,40 12,48

SOMMANO... al m² 12,48 363,60 4´537,73

552 Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di
07.01.02 qualsiasi  ... ed ogni altro onere.

Porte depositi piano seminterrato 2,00 1,50 1,90 16,00 91,20

SOMMANO... al kg 91,20 3,09 281,81

553 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e
07.01.03 7. ... fetta regola d'arte.

Vedi voce n° 552 [al kg 91.20] 91,20

SOMMANO... al m² 91,20 2,59 236,21

554 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima
10.02.01 qualit ...  travertino e simili

Soglie e stipiti porte *(par.ug.=4*2*2) 16,00 1,30 0,30 6,24

SOMMANO... al m² 6,24 106,40 663,94

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´151´427,48

555 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300
02.02.01.03 kg di  ... CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP

Filtri a prova di fumo *(lung.=(2,2+2,7)) 2,00 4,90 4,20 41,16
Percorso protetto 2,80 4,20 11,76
(lung.=(1,5+6,5+1,1+0,8)) 9,90 4,20 41,58
Spostamento porta laboratorio di lingue 1,30 2,60 3,38
(lung.=(1,5+0,95)) 2,45 4,20 10,29
Chiusura parziale degli ingressi ai depositi del
seminterrato *(lung.=1,2+1,2) 2,00 2,40 2,00 9,60

SOMMANO... al m² 117,77 32,00 3´768,64

556 Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con
02.01.04 mal ... avi e/o cerchiature.

Chiusura porte esistenti auditorium 2,50 3,60 0,25 2,25
Restringimento porta esistente auditorium *
(lung.=(2,5-1,3)) 3,00 1,20 2,60 0,25 2,34

SOMMANO... al m³ 4,59 209,90 963,44

557 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo
09.01.07 non s ... fetta regola d'arte.

Ripristino pareti esterne
A stima per ritocchi 5,00
Chiusura parziale degli ingressi ai depositi del
seminterrato *(lung.=1,2+1,2) 2,00 2,40 2,00 9,60

SOMMANO... al m² 14,60 24,90 363,54

558 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate
09.01.09.01 c ... lori bianco e tenui;

Ripristino pareti esterne
A stima per ritocchi 5,00
Chiusura parziale degli ingressi ai depositi del
seminterrato *(lung.=1,2+1,2) 2,00 2,40 2,00 9,60

SOMMANO... al m² 14,60 19,00 277,40

559 Intonaco cementizio steso in opera su superfici piane
09.01.12 o curv ... fetta regola d'arte.

Chiusura parziale degli ingressi ai depositi del
seminterrato *(lung.=1,2+1,2) 2,00 2,40 2,00 9,60

SOMMANO... al m² 9,60 33,60 322,56

560 Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello
09.01.03 spes ... fetta regola d'arte.

Spostamento porta laboratorio di lingue 2,00 1,30 2,60 6,76
(lung.=(1,5+0,95)) 2,00 2,45 4,20 20,58

SOMMANO... al m² 27,34 15,10 412,83

561 Intonaco civile per interno premiscelato, dello
09.01.13 spessore com ... fetta regola d'arte.

Filtri a prova di fumo *(par.ug.=2*2,000)*
(lung.=(2,2+2,7)) 4,00 4,90 4,20 82,32
Percorso protetto 2,00 2,80 4,20 23,52
(lung.=(1,5+6,5+1,1+0,8)) 2,00 9,90 4,20 83,16
Chiusura porte esistenti auditorium 2,00 2,50 3,60 18,00
Restringimento porta esistente auditorium *
(par.ug.=2*3,000)*(lung.=(2,5-1,3)) 6,00 1,20 2,60 18,72

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 225,72 1´157´535,89

SOMMANO... al m² 225,72 17,20 3´882,38

562 Impalcato a schema strutturale semplice, costituito da
23.01.01.12 eleme ... della fase di lavoro

a stima 60,00 60,00

SOMMANO... al m 60,00 2,06 123,60

563 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina
11.01.01 vin ... rfetta regola d'arte

Filtri a prova di fumo *(par.ug.=2*2,000)*
(lung.=(2,2+2,7)) 4,00 4,90 4,20 82,32
Percorso protetto 2,00 2,80 4,20 23,52
(lung.=(1,5+6,5+1,1+0,8)) 2,00 9,90 4,20 83,16
Spostamento porta laboratorio di lingue 2,00 1,30 2,60 6,76
(lung.=(1,5+0,95)) 2,00 2,45 4,20 20,58
Chiusura porte esistenti auditorium 2,00 2,50 3,60 18,00
Restringimento porta esistente auditorium *
(par.ug.=2*3,000)*(lung.=(2,5-1,3)) 6,00 1,20 2,60 18,72
Chiusura parziale degli ingressi ai depositi del
seminterrato *(lung.=1,2+1,2) 2,00 2,40 2,00 9,60

SOMMANO... al m² 262,66 5,48 1´439,38

564 Sovraprezzo per fornitura e posa in oper
AP24D Uscite di emergenza interne Auditorium 2,00

SOMMANO... cad. 2,00 225,00 450,00

565 Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici
08.04.04.01 isolanti (v ... 1,3 e 1,7 W/( m² K))

Uscite di emergenza su scala antincendio piano primo
*(par.ug.=4*0,8) 3,20 1,30 2,40 9,98

SOMMANO... al m² 9,98 85,80 856,28

566 Fornitura e collocazione di porta taglia
AP.REI.120. Archivio piano terra 1,00 2,40 2,40
A Archivio piano primo 1,00 2,40 2,40

Porte auditorium su percorsi protetti 2,00 1,40 2,40 6,72
Ripostigli piano 1 e 2 3,00 1,00 2,20 6,60

SOMMANO... al m² 18,12 325,80 5´903,50

567 Fornitura e collocazione di porta taglia
AP.REI.120. Porte del filtro a prova di fumo 4,00 1,30 2,40 12,48
B Porta di accesso auditorium da percorso protetto 1,30 2,40 3,12

SOMMANO... al m² 15,60 351,80 5´488,08

568 Formazione di foro su solai o pareti esi
AP10 Camini di aerazione filtri 2,00

SOMMANO... a corpo 2,00 186,50 373,00

569 Fornitura e posa in opera di torrini o c
AP25 Camini di aerazione filtri 2,00

SOMMANO... cad. 2,00 155,10 310,20

570 Fornitura e collocazione su foro già pre

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´176´362,31

AP23B Porte depositi al piano seminterrato 2,00 1,50 1,90 5,70

SOMMANO... al m² 5,70 147,80 842,46

571 Rimozione del vetro o di pannelli pieni
AP23A Aerazione scale 2,00 0,80 1,50 2,40

SOMMANO... al m² 2,40 153,40 368,16

572 Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname
21.08.01 fino al ... r ogni m² di infisso

Inversione verso di apertura delle porte
Piano terra
Uffici 3,00 1,30 2,50 9,75
Bagno 1,00 2,50 2,50
Piano primo
Aule 2,00 1,30 2,50 6,50

SOMMANO... al m² 18,75 124,80 2´340,00

573 Canna fumaria in conglomerato refrattari
AP20 Camini di aerazione filtri 2,00 2,00 4,00

SOMMANO... al m 4,00 70,10 280,40

574 Rimozione del vetro o di pannelli pieni
AP23A Porta locale pompe 2,00 0,90 0,50 0,90

SOMMANO... al m² 0,90 153,40 138,06

575 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie,
21.01.17 incl ... ripristino connesse.

Finestra Centrale termica 2,00 1,60 3,20

SOMMANO... al m² 3,20 14,20 45,44

576 Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di
07.01.02 qualsiasi  ... ed ogni altro onere.

Porta Centrale termica 1,00 2,20 16,00 35,20

SOMMANO... al kg 35,20 3,09 108,77

577 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e
07.01.03 7. ... fetta regola d'arte.

Vedi voce n° 576 [al kg 35.20] 35,20

SOMMANO... al m² 35,20 2,59 91,17

578 Fornitura e posa in opera di chiudiporta
AP21 Porta centrale termica 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 89,80 89,80

579 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima
10.02.01 qualit ...  travertino e simili

Soglie e stipiti porte *(par.ug.=4*2*2) 16,00 2,20 0,30 10,56

SOMMANO... al m² 10,56 106,40 1´123,58

580 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´181´790,15

02.02.01.03 kg di  ... CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP
Parete centrale termica 5,40 3,00 0,25 4,05

SOMMANO... al m² 4,05 32,00 129,60

581 Intonaco civile per interno premiscelato, dello
09.01.13 spessore com ... fetta regola d'arte.

Centrale termica - solaio 4,80 3,20 15,36
Nuova parete centrale termica 2,00 5,40 3,00 32,40

SOMMANO... al m² 47,76 17,20 821,47

582 Impalcato a schema strutturale semplice, costituito da
23.01.01.12 eleme ... della fase di lavoro

a stima 15,00 15,00

SOMMANO... al m 15,00 2,06 30,90

583 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina
11.01.01 vin ... rfetta regola d'arte

Centrale termica 4,80 3,00 14,40
2,20 3,00 6,60
4,80 3,20 15,36

2,00 5,40 3,00 32,40

SOMMANO... al m² 68,76 5,48 376,80

584 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore
21.01.11 non su ... trasporto a rifiuto.

Centrale termica - solaio 4,80 3,20 15,36

SOMMANO... al m² 15,36 10,50 161,28

585 Fornitura e collocazione su foro già pre
AP23B Centrale termica 2,00 0,70 1,40

2,00 0,60 1,00 1,20

SOMMANO... al m² 2,60 147,80 384,28

586 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od
21.01.06 esterni q ... trasporto a rifiuto.

Cortile interno 2,50 5,00 12,50

SOMMANO... al m² 12,50 10,60 132,50

587 Demolizione di calcestruzzo di cemento n
21.01.02.01 Cortile interno 2,50 5,00 0,20 2,50

SOMMANO... al m³ 2,50 390,20 975,50

588 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per
01.01.06.01 lavor ...  inferiore ai 45 kW.

Cortile interno 2,50 5,00 1,00 12,50

SOMMANO... al m³ 12,50 9,55 119,38

589 Trasporto di materie, provenienti da scavi -
01.02.04.02 demolizioni, a  ... per ogni chilometro:

Vedi voce n° 587 [al m³ 2.50] 25,00 62,50

SOMMANO... m³ x

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa

A   R I P O R T A R E 62,50 1´184´921,86
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62,50 1´184´921,86

Km 62,50 0,63 39,38

590 Conglomerato cementizio per strutture non armate o
03.01.01.01 debolment ... ondazione con C 8/10

Accesso alla Centrale termica 2,50 5,00 0,20 2,50
(lung.=(1,1+2,1)) 3,20 0,20 0,30 0,19

SOMMANO... al m³ 2,69 115,20 309,89

591 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata
03.02.04 a  ... ell'Amministrazione)

Accesso alla Centrale termica ø6/10x10 2,00 2,00 0,70 4,44 12,43
2,00 1,00 0,70 4,44 6,22

2,50 5,00 4,44 55,50

SOMMANO... al kg 74,15 2,04 151,27

592 Casseforme per getti di conglomerati semplici o
03.02.03 armati, di q ... to dei conglomerati.

Accesso alla Centrale termica *(lung.=(1,1+2,1)) 2,00 3,20 1,30 8,32

SOMMANO... al m² 8,32 19,70 163,90

593 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in
05.12.01 conglomerato ce ... nterno degli edifici

Accesso alla Centrale termica 2,50 5,00 12,50

SOMMANO... al m² 12,50 17,80 222,50

594 Pavimentazione con mattonelle d'asfalto, rettangolari o
06.02.02.06 ad o ...  di RG spessore 3 cm

Accesso alla Centrale termica 2,50 5,00 12,50

SOMMANO... al m² 12,50 29,30 366,25

Opere in Acciaio (Ig)  (Cat 5)

595 Demolizione di calcestruzzo di cemento n
21.01.02.01 Fondazione per scala 2,00 8,00 4,00 0,20 12,80

SOMMANO... al m³ 12,80 390,20 4´994,56

596 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per
01.01.06.01 lavor ...  inferiore ai 45 kW.

Fondazione per scala 2,00 8,00 4,00 0,50 32,00

SOMMANO... al m³ 32,00 9,55 305,60

597 Trasporto di materie, provenienti da scavi -
01.02.04.02 demolizioni, a  ... per ogni chilometro:

Vedi voce n° 595 [al m³ 12.80] 25,00 320,00
Vedi voce n° 596 [al m³ 32.00] 25,00 800,00

SOMMANO... m³ x
Km 1´120,00 0,63 705,60

598 Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di
07.01.01 qualsi ... ed ogni altro onere.

Scale emergenza esterna *(par.ug.=2,00*1,10) 2,20 754,08 1´658,98
Scale centrale termica 1,10 32,45 35,70

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´694,68 1´192´180,81

SOMMANO... al kg 1´694,68 3,47 5´880,54

599 Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di
07.01.02 qualsiasi  ... ed ogni altro onere.

Scale emergenza esterna *(par.ug.=2*1,10) 2,20 4´536,77 9´980,89
Scale centrale termica 1,15 85,65 98,50

SOMMANO... al kg 10´079,39 3,09 31´145,32

600 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e
07.01.03 7. ... fetta regola d'arte.

Scale emergenza esterna+Scale centrale termica
Vedi voce n° 598 [al kg 1 694.68] 1´694,68
Vedi voce n° 599 [al kg 10 079.39] 10´079,39

SOMMANO... al m² 11´774,07 2,59 30´494,84

601 Approntamento di ponteggio in elementi portanti
23.01.01.01. metallici (s ... azione del montaggio
01 scale emergenza *(lung.=2+9+5) 4,00 16,00 6,00 384,00

SOMMANO... al m² 384,00 7,11 2´730,24

602 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla
23.01.01.03 voce 2 ...  misurato dalla base

Vedi voce n° 601 [al m² 384.00] 384,00

SOMMANO... al m² 384,00 3,25 1´248,00

603 Conglomerato cementizio per strutture in cemento
03.01.02.01 armato in a ... vori edili : C 25/30

Scale emergenza esterna *(par.ug.=2*1,5) 3,00 3,35 10,05

SOMMANO... al m³ 10,05 147,20 1´479,36

604 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C
03.02.01.01 o B450  ... to armato intelaiate

Scale emergenza esterna *(par.ug.=2*1,5) 3,00 308,20 924,60

SOMMANO... al kg 924,60 1,90 1´756,74

605 Casseforme per getti di conglomerati semplici o
03.02.03 armati, di q ... to dei conglomerati.

Scale emergenza esterna *(par.ug.=2*1,5) 3,00 21,41 64,23

SOMMANO... al m² 64,23 19,70 1´265,33

606 Pannello orizzontale grigliato elettrofuso con elementi
07.02.09 in a ... fetta regola d'arte:

Scale emergenza esterna *(par.ug.=2*1,5) 3,00 1´997,09 5´991,27
Scale centrale termica 1,50 65,02 97,53

SOMMANO... al kg 6´088,80 6,12 37´263,46

607 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con
11.05.01 mano di  ... fetta regola d'arte.

Scale emergenza esterna *(par.ug.=2*1,10) 2,20 153,69 338,12

SOMMANO... al m² 338,12 22,80 7´709,14

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa

A   R I P O R T A R E 1´313´153,78
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´313´153,78

Impianto Idrico (IIIa)  (Cat 2)

608 Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI
15.04.06.01 EN 102 ... ista o in cunicolo

Sostituzione di tubazioni esistenti ø 2", a stima 40,00 5,24 209,60
Sostituzione di tubazioni esistenti ø 1,1/2", a stima 40,00 3,71 148,40

SOMMANO... al kg 358,00 8,73 3´125,34

609 Fornitura e posa in opera di elettropomp
AP.POMPA. Estrazione acqua piovana dai locali tecnici 2,00
A

SOMMANO... a corpo 2,00 507,50 1´015,00

610 Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI
15.04.06.01 EN 102 ... ista o in cunicolo

Distribuzione gas ø 4"
centrale termica 50,00 10,90 545,00

SOMMANO... al kg 545,00 8,73 4´757,85

611 Fornitura e posa in opera di armadio di
AP07 Contatore gas 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 487,00 487,00

612 Fornitura e collocazione di valvola DN 4
AP.V.08 Centrale termica 1,00

Intercettazione generale 1,00

SOMMANO... cad. 2,00 189,20 378,40

613 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con
11.05.01 mano di  ... fetta regola d'arte.

Distribuzione gas ø 4"
centrale termica 50,00 0,36 18,00

SOMMANO... al m² 18,00 22,80 410,40

Impianto Termico (IIIb)  (Cat 3)

614 Compenso orario per nolo di cestello per
ELEVATOR Per piccoli lavori in quota 8,00
E

SOMMANO... h 8,00 34,66 277,28

615 Compenso per lo spostamento del serbatoi
AP33 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 400,00 400,00

616 Fornitura e posa in opera di n.5 caldaia murale
TE.04.01.10 compatta a c ...  di 500kW (5x100 kW)

Centrale Terrmica 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 42´850,00 42´850,00

617 Fornitura e posa in opera di camino a doppia parete in
TE.07.01.03 accia ... Magistrale Vittoria)

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa

A   R I P O R T A R E 1´366´855,05
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´366´855,05

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 6´232,00 6´232,00

618 Fornitura e posa in opera di elettropompe gemellate
TE.10.01.05 con port ... gola d'arte da DN 80

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 3´356,00 3´356,00

619 Fornitura e collocazione di estintore a polvere da kg
AP.ESTINT. 6,00,  ... pleta e funzionante.
02 centrale termica + vari piani 4,00

SOMMANO... cad. 4,00 54,00 216,00

620 Bonifica del serbatoio di gasolio esiste
AP45 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 280,98 280,98

Impianto Elettrico (IIIc)  (Cat 4)

621 Fornitura e posa in opera di Gruppo elet
AP.GE.03 Alimentazione di emergenza pompe antincendio 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 9´820,00 9´820,00

622 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza
14.05.06.02 IP65, p ... Con lampada FLC 11 W

Emergenza Aule + US
piano terra 19,00
piano primo 21,00
piano secondo 10,00

SOMMANO... cad. 50,00 112,80 5´640,00

623 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza
14.05.06.03 IP65, p ... Con lampada FLC 18 W

Emergenza spazi comuni
piano terra 13,00
piano primo 10,00
piano secondo 10,00

SOMMANO... cad. 33,00 119,10 3´930,30

624 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza
14.05.07.02 IP65, p ... Con lampada FLC 11 W

Auditorium 5,00

SOMMANO... cad. 5,00 122,80 614,00

625 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza
14.05.07.03 IP65, p ... n lampada FLC 18 W

Auditorium 9,00

SOMMANO... cad. 9,00 127,10 1´143,90

626 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m,
23.01.01.10 realizz ... la durata dei lavori

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´398´088,23

Piano terra 2,40 1,20 5,00 14,40

SOMMANO... al m³ 14,40 14,90 214,56

627 Per ogni spostamento, pari alla dimensione
23.01.01.11 longitudinale del ... lla voce 23.1.1.10

A stima 50,00 50,00

SOMMANO... cad. 50,00 11,10 555,00

628 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o
14.01.02.01 commutato, ... tori sezione 1,5 mm²

Vedi voce n° 622 [cad. 50.00] 50,00
Vedi voce n° 623 [cad. 33.00] 33,00
Vedi voce n° 624 [cad. 5.00] 5,00
Vedi voce n° 625 [cad. 9.00] 9,00
a detrarre emergenza esistente -2,00

Sommano positivi... cad. 97,00
Sommano negativi... cad. -2,00

SOMMANO... cad. 95,00 24,60 2´337,00

629 Fornitura e posa in opera di scaricatore di
EL.07.04.21 sovratensione te ... fetta regola d'arte.

Scaricatore sovratensione 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 491,00 491,00

630 Compenso per la rimozione di elementi co
AP.RIMO.E A stima 80,00 80,00
LEMENTI

SOMMANO... cad. 80,00 8,75 700,00

631 Fornitura e posa in opera di gruppo di a
AP.RIV.ALI Alimentazione supplementare attuatori impianto di
M rivelazione incendi 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 527,00 527,00

632 Fornitura e posa in opera di Centrale An
AP.RIV.CEN Centrale di rivelazione incendi 1,00
TRALE

SOMMANO... a corpo 1,00 1´841,00 1´841,00

633 Presa telefonica per impianti interni non a centralino
14.01.20 tratt ... fetta regola d'arte.

Combinatore telefonico 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 77,60 77,60

634 Fornitura e posa in opera di combinatore
AP.RIV.CO Combinatore telefonico per impianto di rivelazione
MBI incendi 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 353,00 353,00

635 Fornitura di Rivelatore di fumo foto - o
AP.RIV.FU Piano seminterrato 9,00
MO.A Piano terra 13,00

Piano Primo 15,00

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa

A   R I P O R T A R E 37,00 1´405´184,39
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37,00 1´405´184,39

Piano secondo 6,00

SOMMANO... cad. 43,00 112,80 4´850,40

636 Fornitura e posa in opera di Rivelatore
AP.RIV.FU Centrale Termica 1,00
MO.B

SOMMANO... cad. 1,00 103,10 103,10

637 Fornitura e posa in opera di pulsante di
AP.RIV.MA Piano terra 6,00
NUALE.A Piano Primo 7,00

Piano secondo 2,00

SOMMANO... cad. 15,00 86,60 1´299,00

638 Fornitura di targa monofacciale ottico-a
AP.RIV.SEG Piano terra 8,00
NALI.A Piano Primo 6,00

Piano secondo 3,00

SOMMANO... cad. 17,00 156,40 2´658,80

639 Fornitura e posa in opera di scheda poli
AP.RIV.SCH Linee di attuazione 3,00
EDA

SOMMANO... cad. 3,00 248,20 744,60

640 Fornitura e posa in opera di segnalatore
AP.RIV.SIR Sirena da esterno 1,00
ENA

SOMMANO... cad. 1,00 194,80 194,80

---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa

A   R I P O R T A R E 1´415´035,09
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´415´035,09

Lavori in economia  (SpCat 9)

641 Operaio specializzato
OPS Lavoro per verifica e controllo funzionalità impianti *

(par.ug.=4*8) 32,00 32,00

SOMMANO... h 32,00 31,62 1´011,84

642 Operaio qualificato
OPQ Lavoro per verifica e controllo funzionalità impianti *

(par.ug.=3*8) 24,00 24,00

SOMMANO... h 24,00 29,41 705,84

643 Operaio comune
OPC Lavoro per verifica e controllo funzionalità impianti *

(par.ug.=4*8) 32,00 32,00

SOMMANO... h 32,00 26,51 848,32

Impianto Termico (IIIb)  (Cat 3)

644 Operaio specializzato
OPS Lavoro per verifica e controllo funzionalità impianti 4,00

SOMMANO... h 4,00 31,62 126,48

645 Operaio qualificato
OPQ Lavoro per verifica e controllo funzionalità impianti 4,00

SOMMANO... h 4,00 29,41 117,64

646 Operaio comune
OPC Lavoro per verifica e controllo funzionalità impianti 8,00

SOMMANO... h 8,00 26,51 212,08

Impianto Idrico (IIIa)  (Cat 2)

647 Operaio specializzato
OPS Lavoro per verifica e controllo funzionalità impianti 4,00

SOMMANO... h 4,00 31,62 126,48

648 Operaio qualificato
OPQ Lavoro per verifica e controllo funzionalità impianti 4,00

SOMMANO... h 4,00 29,41 117,64

649 Operaio comune
OPC Lavoro per verifica e controllo funzionalità impianti 8,00

SOMMANO... h 8,00 26,51 212,08

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´418´513,49

T O T A L E   euro 1´418´513,49

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Liceo Classico Ragusa 259´968,91
  002 Liceo Scientifico Classico Comiso 135´241,08
  003 Istituto d'Arte Comiso 188´862,60
  004 Istituto Agrario Vittoria 105´442,81
  005 Istituto IPC Vittoria 30´656,48
  006 Istituto ITC-Geometra Vittoria 204´938,72
  007 Liceo Scientifico Classico Vittoria 209´542,04
  008 Istituto Magistrale Vittoria 280´382,45
  009 Lavori in economia 3´478,40

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´418´513,49

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Opere Edili (Ic) 431´401,68
  002 Impianto Idrico (IIIa) 178´856,85
  003 Impianto Termico (IIIb) 299´731,16
  004 Impianto Elettrico (IIIc) 309´191,94
  005 Opere in Acciaio (Ig) 199´331,86

Totale CATEGORIE euro 1´418´513,49

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: Provincia Regionale di Ragusa
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Lavori 1´405´060,40
  002 Costi Sicurezza 13´453,09

Totale SUB CATEGORIE euro 1´418´513,49

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 100,0
1´418´513,49 0

M:001 Liceo Classico Ragusa euro 259´968,91 18,33

M:001.001      Opere Edili (Ic) euro 72´005,90 5,08

M:001.001.001           Lavori euro 71´707,20 5,06
M:001.001.002           Costi Sicurezza euro 298,70 0,02

M:001.002      Impianto Idrico (IIIa) euro 31´000,20 2,19

M:001.002.001           Lavori euro 31´000,20 2,19

M:001.003      Impianto Termico (IIIb) euro 80´918,00 5,70

M:001.003.001           Lavori euro 80´678,00 5,69
M:001.003.002           Costi Sicurezza euro 240,00 0,02

M:001.004      Impianto Elettrico (IIIc) euro 61´166,56 4,31

M:001.004.001           Lavori euro 60´397,00 4,26
M:001.004.002           Costi Sicurezza euro 769,56 0,05

M:001.005      Opere in Acciaio (Ig) euro 14´878,25 1,05

M:001.005.001           Lavori euro 14´878,25 1,05

M:002 Liceo Scientifico Classico Comiso euro 135´241,08 9,53

M:002.001      Opere Edili (Ic) euro 51´328,66 3,62

M:002.001.001           Lavori euro 51´021,06 3,60
M:002.001.002           Costi Sicurezza euro 307,60 0,02

M:002.002      Impianto Idrico (IIIa) euro 8´032,50 0,57

M:002.002.001           Lavori euro 8´032,50 0,57

M:002.003      Impianto Termico (IIIb) euro 35´935,98 2,53

M:002.003.001           Lavori euro 35´935,98 2,53

M:002.004      Impianto Elettrico (IIIc) euro 39´943,94 2,82

M:002.004.001           Lavori euro 39´260,20 2,77
M:002.004.002           Costi Sicurezza euro 683,74 0,05

M:003 Istituto d'Arte Comiso euro 188´862,60 13,31

M:003.001      Opere Edili (Ic) euro 32´232,60 2,27

M:003.001.001           Lavori euro 32´026,60 2,26
M:003.001.002           Costi Sicurezza euro 206,00 0,01

M:003.002      Impianto Idrico (IIIa) euro 32´923,92 2,32

M:003.002.001           Lavori euro 32´923,92 2,32

M:003.003      Impianto Termico (IIIb) euro 40´794,26 2,88

M:003.003.001           Lavori euro 40´794,26 2,88

M:003.004      Impianto Elettrico (IIIc) euro 45´529,04 3,21

M:003.004.001           Lavori euro 44´845,30 3,16
M:003.004.002           Costi Sicurezza euro 683,74 0,05
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M:003.005      Opere in Acciaio (Ig) euro 37´382,78 2,64

M:003.005.001           Lavori euro 36´282,55 2,56
M:003.005.002           Costi Sicurezza euro 1´100,23 0,08

M:004 Istituto Agrario Vittoria euro 105´442,81 7,43

M:004.001      Opere Edili (Ic) euro 39´084,37 2,76

M:004.001.001           Lavori euro 39´012,27 2,75
M:004.001.002           Costi Sicurezza euro 72,10 0,01

M:004.002      Impianto Idrico (IIIa) euro 12´153,88 0,86

M:004.002.001           Lavori euro 12´153,88 0,86

M:004.003      Impianto Termico (IIIb) euro 36´644,00 2,58

M:004.003.001           Lavori euro 36´644,00 2,58

M:004.004      Impianto Elettrico (IIIc) euro 17´560,56 1,24

M:004.004.001           Lavori euro 16´791,00 1,18
M:004.004.002           Costi Sicurezza euro 769,56 0,05

M:005 Istituto IPC Vittoria euro 30´656,48 2,16

M:005.001      Opere Edili (Ic) euro 25´175,09 1,77

M:005.001.001           Lavori euro 25´088,57 1,77
M:005.001.002           Costi Sicurezza euro 86,52 0,01

M:005.002      Impianto Idrico (IIIa) euro 1´539,13 0,11

M:005.002.001           Lavori euro 1´539,13 0,11

M:005.004      Impianto Elettrico (IIIc) euro 3´942,26 0,28

M:005.004.001           Lavori euro 3´172,70 0,22
M:005.004.002           Costi Sicurezza euro 769,56 0,05

M:006 Istituto ITC-Geometra Vittoria euro 204´938,72 14,45

M:006.001      Opere Edili (Ic) euro 100´565,45 7,09

M:006.001.001           Lavori euro 100´441,85 7,08
M:006.001.002           Costi Sicurezza euro 123,60 0,01

M:006.002      Impianto Idrico (IIIa) euro 45´651,49 3,22

M:006.002.001           Lavori euro 45´651,49 3,22

M:006.003      Impianto Termico (IIIb) euro 8´938,22 0,63

M:006.003.001           Lavori euro 8´938,22 0,63

M:006.004      Impianto Elettrico (IIIc) euro 49´783,56 3,51

M:006.004.001           Lavori euro 49´099,82 3,46
M:006.004.002           Costi Sicurezza euro 683,74 0,05

M:007 Liceo Scientifico Classico Vittoria euro 209´542,04 14,77

M:007.001      Opere Edili (Ic) euro 59´487,20 4,19

M:007.001.001           Lavori euro 59´210,50 4,17
M:007.001.002           Costi Sicurezza euro 276,70 0,02

M:007.002      Impianto Idrico (IIIa) euro 36´925,54 2,60
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M:007.002.001           Lavori euro 36´925,54 2,60

M:007.003      Impianto Termico (IIIb) euro 42´432,24 2,99

M:007.003.001           Lavori euro 42´432,24 2,99

M:007.004      Impianto Elettrico (IIIc) euro 50´604,96 3,57

M:007.004.001           Lavori euro 49´835,40 3,51
M:007.004.002           Costi Sicurezza euro 769,56 0,05

M:007.005      Opere in Acciaio (Ig) euro 20´092,10 1,42

M:007.005.001           Lavori euro 19´750,22 1,39
M:007.005.002           Costi Sicurezza euro 341,88 0,02

M:008 Istituto Magistrale Vittoria euro 280´382,45 19,77

M:008.001      Opere Edili (Ic) euro 51´522,41 3,63

M:008.001.001           Lavori euro 50´999,91 3,60
M:008.001.002           Costi Sicurezza euro 522,50 0,04

M:008.002      Impianto Idrico (IIIa) euro 10´173,99 0,72

M:008.002.001           Lavori euro 10´173,99 0,72

M:008.003      Impianto Termico (IIIb) euro 53´612,26 3,78

M:008.003.001           Lavori euro 53´612,26 3,78

M:008.004      Impianto Elettrico (IIIc) euro 38´095,06 2,69

M:008.004.001           Lavori euro 37´325,50 2,63
M:008.004.002           Costi Sicurezza euro 769,56 0,05

M:008.005      Opere in Acciaio (Ig) euro 126´978,73 8,95

M:008.005.001           Lavori euro 123´000,49 8,67
M:008.005.002           Costi Sicurezza euro 3´978,24 0,28

M:009 Lavori in economia euro 3´478,40 0,25

M:009.002      Impianto Idrico (IIIa) euro 456,20 0,03

M:009.002.001           Lavori euro 456,20 0,03

M:009.003      Impianto Termico (IIIb) euro 456,20 0,03

M:009.003.001           Lavori euro 456,20 0,03

M:009.004      Impianto Elettrico (IIIc) euro 2´566,00 0,18

M:009.004.001           Lavori euro 2´566,00 0,18

TOTALE  euro 100,0
1´418´513,49 0

     Ragusa, 16/09/2013

Il Tecnico
Ing. Francesco Minardi - Ing. Marco La Rosa
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