



PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA
S.S. N. 115 TRATTO COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI
COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE RELATIVO ALLE
ZONE DI CUI AL PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE (ATI):

ITALCONSULT S.p.A. (MANDATARIA)
BONIFICA ITALIA S.r.l.
CO.RE. INGEGNERIA
OMNISERVICE Engineering S.r.l.

RESPONSABILI DI PROGETTO:

Dott. Ing. Mauro Lotto
Ordine Ingegneri di Roma n. 13531
Dott. Ing. Franco Persio Bocchetto
Ordine Ingegneri di Roma n. 8664
Dott. Ing. Vincenzo Calzona
Ordine Ingegneri di Roma n. 16656
Dott. Ing. Pietro Agnello
Ordine Ingegneri di Agrigento n. 543

RESPONS. INTEG. PREST. SPECIALISTICHE
Dott. Ing. Antonio Bevilacqua

UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Vincenzo Corallo

ASSISTENTE
Dott. Ing. Salvatore Dipasquale

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Elaborati tecnico-economici
Schema di contratto

CODICE: PE-MA03-CMS-CP01-B


SCALA:

DATA: Febbraio 2015

NOME FILE:

PE-MA03-CMS-CP01-B.DOC

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Visto	Approvato
A	Settembre 2014	EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO	BERARDI	BOCCHETTO	BOCCHETTO
B	Febbraio 2015	REVISIONE GIUSTA NOTA PROV. RG PROT. 0006523 DEL 13/02/2015	BERARDI	BOCCHETTO	BOCCHETTO

 <p>Provincia Regionale di Ragusa</p>	<p>POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO – 1° STRALCIO</p> <p>Schema di contratto</p>	<p>ITALCONSULT S.p.A. (Mandataria) BONIFICA ITALIA S.r.l. CO.RE. INGEGNERIA OMNISERVICE Engineering S.r.l.</p>
--	---	--

**REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA**

Rep.N.....

Contratto di Appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i servizi, le forniture e le prestazioni necessarie per il **Monitoraggio Ambientale** relativo alla realizzazione del primo lotto funzionale del **"Potenziamento dei Collegamenti Stradali fra la S. S. n. 115 tratto Comiso-Vittoria, il nuovo Aeroporto di Comiso e la S. S. n. 514 Ragusa-Catania"**. Il lotto funzionale in progetto si sviluppa nel territorio di 2 comuni, in provincia di Ragusa; i comuni interessati dalle opere sono "Comiso" e "Chiamamonte Gulfi".

Il monitoraggio comprende le attività referenti alle componenti di seguito specificate:

- Componente Atmosfera
- Componente Rumore
- Componente Paesaggio

L'anno..... il giorno.....del mese di.....in Ragusa nella sede dell'Amministrazione Provinciale, via.....avanti a me.....Segretario Generale della Provincia Regionale di Ragusa, autorizzato al rogito dei contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse della Provincia ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e domiciliato per la carica presso la sede della Provincia stessa, si sono costituiti i signori:.....nato a..... il nella sua qualità di Dirigente del servizio del Dipartimento, domiciliato per ragione del suo ufficio presso la sede della Provincia Regionale di Ragusa, Palazzo Minoriti, il quale interviene in rappresentanza e in nome e per conto della Provincia Regionale di Ragusa, che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Provincia", in forza della determinazione Presidenziale n..... in data.....nato a il C.F.residente a..... in via.....

che interviene in questo atto nella qualità di legale rappresentante, in nome e per conto della Società/Impresacon sede innella Viaavente P.I. e iscritta alla camera di Commercio di con il numero di iscrizione al registro delle imprese, che nel contesto del presente atto verrà per brevità chiamato anche "Appaltatore".

I suddetti intervenuti, della cui identità personale, io Segretario rogante sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto.

PREMESSO

Che con deliberazione G.P. n. del..... (o determinazione n.....del.....) è stato approvato il progetto esecutivo di realizzazione dei lavori di redatto da e comportante una spesa complessiva di € oltre IVA, di cui € per importo a base di gara ed € per oneri relativi ai costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, il tutto come meglio illustrato dal relativo progetto allegato al citato provvedimento;

Che con determinazione dirigenziale n. del è stata avviata apposita procedura negoziale ai sensi dell'art..... comma del Dlgs. 163/2006 e s.m.i, come recepito con L.R.12 del 12/07/2011, per l'individuazione dell'operatore economico per l'affidamento dei lavori di comportante una spesa complessiva di € per lavori a base di gara, oltre oneri per la sicurezza pari ad € ed IVA pari ad €

Che a seguito di espletamento della procedura di gara è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto in favore della Società /Impresa di come sopra costituita, risultata la migliore offerente con il prezzo complessivo di € in seguito all'offerta presentata con il criterio oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA nella vigente aliquota di legge.

Che il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria ed il Responsabile del procedimento in data hanno sottoscritto, ai sensi dell'art. 106 c. 3 D.P.R. 207/10, il verbale acquisito in data al protocollo dell'Ente con il n. dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto;

Che è stata acquisito agli atti della Provincia il certificato camerale contenente il nulla osta antimafia rilasciato in data da


(Nel caso di società la certificazione è richiesta anche per i componenti degli organi di Amministrazione e del collegio sindacale -eventuale-)

Che ai fini del rispetto dell'obbligo della certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 28 del DPRS n. 13/2012, trovano applicazione le disposizioni del Dlgs 06/09/11 n. 159 nonché quelle in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;

Che questa Amministrazione ha provveduto ad inoltrare apposita richiesta telematica di regolarità contributiva allo sportello unico previdenziale ed ha acquisito la relativa certificazione in data.....

Che la Società/Impresa nell'istanza di partecipazione alla gara ha/non ha dichiarato "di voler subappaltare i lavori di..... nei limiti di legge.

Tutto ciò premesso poiché è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi si conviene

 Provincia Regionale di Ragusa	POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA PROGETTO ESECUTIVO – 1° STRALCIO Schema di contratto	ITALCONSULT S.p.A. (Mandataria) BONIFICA ITALIA S.r.l. CO.RE. INGEGNERIA OMNISERVICE Engineering S.r.l.
--	--	--

e stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

La provincia di Ragusa, affida alla Società/Impresa che a mezzo del suo legale rappresentante accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione di tutti i servizi, le forniture e le prestazioni necessarie per il **Monitoraggio Ambientale** relativo alla realizzazione del primo lotto funzionale del **"Potenziamento dei Collegamenti Stradali fra la S. S. n. 115 tratto Comiso-Vittoria, il nuovo Aeroporto di Comiso e la S. S. n. 514 Ragusa-Catania"**. Il lotto funzionale in progetto si sviluppa nel territorio di 2 comuni, in provincia di Ragusa; i comuni interessati dalle opere sono "Comiso" e "Chiaromonte Gulfi".

Il monitoraggio comprende le attività referenti alle componenti di seguito specificate:

- Componente Atmosfera
- Componente Rumore
- Componente Paesaggio

L'Appaltatore si obbliga alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.

ART. 2 NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- a) Il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000;
- b) Il capitolato speciale d'appalto;
- c) Gli elaborati grafici progettuali;
- d) L'elenco dei prezzi unitari;
- e) I piani di sicurezza previsti dall'art. 131 D.Lgs n. 163/2006;
- f) Il cronoprogramma.

Le parti dichiarano di avere sottoscritto per integrale accettazione i sopra elencati documenti lett. da b) ad f) e che gli stessi restano depositati, fatto salvo il capitolato speciale e l'elenco prezzi unitari, agli atti del Servizio Appalti in allegato al verbale redatto ai sensi dell'art. 106 c.3 D.P.R. 207/10.

ART. 3 AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo del presente contratto, in relazione ai lavori affidati viene determinato a misura/a corpo, al netto del ribasso offerto del% in netti €(euro.....) comprensivi di oneri per la sicurezza ed oltre IVA nella aliquota di legge vigente;

Il contratto è stipulato interamente a corpo ai sensi dell'art. 82 c. 2 lett. b) del D. lgs 163/2006, per cui l'importo contrattuale resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità ed alla qualità di detti lavori).

ART. 4 PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati mediante mandati emessi sul tesoriere della Provincia Regionale di Ragusa con le modalità operative di pagamento e di accredito che saranno indicate per iscritto dall'Appaltatore al Servizio Ragioneria.

Ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 79/1997 conv. In L. n. 140/97, non è dovuta alcuna anticipazione.

All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a quanto indicato all'art. 13 del CSA, fatta salva l'applicabilità dell'art. 141 c.3 D.P.R. 207/10.


Il pagamento della rata di saldo, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale e sarà disposto previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria da parte dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 235 c.2 del D.P.R. 207/10.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 c.2 del Codice Civile.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664 1° c. del C.C., fatti salvi i casi di compensazione previsti ai commi 4 e ss. dell'art. 133 del D. Lgs 163/2006.

La società/Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. ed a tal fine dichiara

Le parti danno atto che il Sig. nato a il è autorizzato a riscuotere.

 Provincia Regionale di Ragusa	POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA PROGETTO ESECUTIVO – 1° STRALCIO Schema di contratto	ITALCONSULT S.p.A. (Mandataria) BONIFICA ITALIA S.r.l. CO.RE. INGEGNERIA OMNISERVICE Engineering S.r.l.
--	--	--

ART. 5 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del Capitolato Generale approvato con D.M. 145/2000; nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto dell'appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli Istituti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale.

L'impresa appaltatrice è altresì responsabile in solido verso l'Amministrazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Per consentire la verifica dell'esatto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo l'Appaltatore deve dotare di tessera di riconoscimento tutto il personale operante nel cantiere.

L'Appaltatore preventivamente ammonito, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. n. 68/99.

L'Appaltatore è tenuto ad affidare l'eventuale custodia del cantiere a persona provvista della qualifica di guardia particolare giurata, pena l'applicazione, in caso di inosservanza, delle sanzioni previste dalla vigente normativa antimafia, ai sensi dell'art. 22 della L. n. 646/82.

E' fatto espressamente obbligo all'impresa appaltatrice di avvalersi di personale specializzato a norma di legge. Per l'esecuzione di lavori diversi da quelli relativi alla categoria prevalente, specificati nel bando di gara e per i quali occorre idonea abilitazione di legge, la ditta appaltatrice si impegna a che vengano eseguiti da personale in possesso delle prescritte specializzazioni di legge e abilitati a rilasciare le opportune certificazioni ove richieste. L'impresa si impegna espressamente con la firma del contratto ad ottemperare al contenuto del presente articolo.

L'eventuale cessione di crediti vantati dall'Appaltatore a titolo di corrispettivo di appalto può essere effettuata a banche o intermediari finanziari il cui oggetto sociale preveda l'esercizio della attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Provincia Regionale di Ragusa (Rup e servizio appalti).

In ogni caso la Provincia di Ragusa, cedente, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

L'Appaltatore ai sensi della L.R. n. 16/2010 ha reso in data la dichiarazione di cui al protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12/07/05 tra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture, l'Autorità di vigilanza sui lavori Pubblici, l'INPS e l'INAIL.

ART. 6 GARANZIA FIDEJUSSORIA E ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA'

L'impresa appaltatrice ai fini del presente contratto:

Ha stipulato idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT/RCO) che tiene indenne la Provincia da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con massimali di € per sinistro, giusta polizza n.....della Società di Assicurazioni.....Agenzia.....con validità fino a tutto il e che si impegna a rinnovare sino a coprire l'intero periodo contrattuale;

Ha costituito, a garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, ai sensi dell'art. 113 - comma 1- del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., la prescritta cauzione definitiva a mezzo di polizza fidejussoria n. in data per l'importo di € pari al % dell'importo del contratto (ove ricorra il caso Integrata ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 12/2011 con le modalità di cui all'art. 11c. 3 lett. a) del DPR n. 13/2012).

La garanzia è valida fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque fino all'avvenuto decorso di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.


Detta garanzia verrà svincolata secondo i termini e le entità previste dal citato art. 113 del D.Lgs 163/2006.

ART. 7 PIANI DI SICUREZZA

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al titolo II del D.L. 9 aprile 2008 n.81; con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal D.L. 9 aprile 2008 n.81 titolo IV e successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore resta responsabile anche delle inadempienze dei subappaltatori.

L'Appaltatore si impegna a rispettare le condizioni di cui al piano di sicurezza sostitutivo, del piano di sicurezza e di coordinamento ed al piano operativo di sicurezza.

L'Appaltatore può presentare, prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, eventuali proposte integrative o di modifica al piano di sicurezza e di coordinamento.

 <p>Provincia Regionale di Ragusa</p>	<p>POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO – 1° STRALCIO</p> <p>Schema di contratto</p>	<p>ITALCONSULT S.p.A. (Mandataria) BONIFICA ITALIA S.r.l. CO.RE. INGEGNERIA OMNISERVICE Engineering S.r.l.</p>
--	---	--

In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati.

Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di sicurezza, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 8 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è fissato in (.....) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna o in caso di consegna parziale ai sensi dell'art.154 del DPR 207/10, dall'ultimo dei verbali di consegna.

L'Appaltatore avrà facoltà di organizzare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale; è tuttavia tenuto al rispetto del cronoprogramma ed alle indicazioni della direzione lavori.

Le sospensioni e le riprese dei lavori restano disciplinate secondo quanto disposto dal DPR 207/10, con espresso riferimento all'art. 158.

Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, a norma del Regolamento DPR 207/2010, comporterà l'applicazione di una penale di € **500,00** (diconsi euro **cinquecento/00**) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

L'Amministrazione si riserva il diritto di procedere direttamente per il pagamento delle predette penali alla compensazione con i crediti dell'Impresa. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale il Responsabile del procedimento promuoverà l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto.

ART. 9 COLLAUDO

In riferimento al contratto in oggetto, di importo inferiore a 500.000 euro, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, art. 141 D.Lgs. 163/2006.

ART. 10 SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa autorizzazione della Provincia e nel rispetto dell'art. 118 del D.Lgs n° 163/2006, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati ad imprese in possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla citata norma ed applicando la disciplina di cui all'art. 35 c. 28 e ss. del D.L. 04/07/2006 n. 223 conv. in L. n.248/2006.

I pagamenti all'Appaltatore saranno erogati solo previa effettuazione degli adempimenti di cui all'art. 35 c° 32 del citato D.L. n° 223/06 conv. in L.n. 248/2006.

La Provincia non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, pertanto ai sensi dell'articolo 118 c° 3 D.Lgs n° 163/2006, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, le relative fatture quietanziate con indicazione delle ritenute di garanzia.

Ai fini dell'autorizzazione e dei controlli in fase di esecuzione, il contratto di subappalto deve indicare le specifiche lavorazioni oggetto di tale contratto (EVENTUALE: nonché, nel caso di lavorazioni dislocate in più cantieri, in quale cantiere saranno eseguite) ed i prezzi praticati al subAppaltatore in rapporto a quelli di aggiudicazione, nel rispetto dell'art. 118 c.4 del D.Lgs n° 163/2006.

ART. 11 CONTROVERSIE

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dell'esecuzione del contratto e, ove costituito, del collaudato e, sentito l'Appaltatore, formula alla Provincia, entro novanta giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale l'Ente delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite al foro di Ragusa. E' esclusa pertanto la clausola arbitrale.

ART. 12 DOMICILIO DELLE PARTI


A tutti gli effetti del presente contratto la società/impresa elegge domicilio presso ed il Dirigente del servizio presso la sede del proprio ufficio sito in ed in tale domicilio eletto saranno notificati tutti gli atti giudiziari ed amministrativi ai quali potrà dare occasione il presente contratto.

Le notifiche e le intimazioni verranno effettuate con lettera raccomandata.

ART. 13 RECESSO E RISOLUZIONE

La stazione appaltante ha diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto nelle forme e con i limiti previsti dall'art. 134 del D.Lgs 163/2006.

Il presente atto potrà essere risolto nelle forme previste dagli artt. 135 e ss. del D.Lgs 163/2006.

 Provincia Regionale di Ragusa	POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA PROGETTO ESECUTIVO – 1° STRALCIO Schema di contratto	ITALCONSULT S.p.A. (Mandataria) BONIFICA ITALIA S.r.l. CO.RE. INGEGNERIA OMNISERVICE Engineering S.r.l.
--	--	--

ART. 14 SPESE

L'Appaltatore assume a proprio carico, come previsto dall'articolo 8 del D.M. lavori pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA, che rimane a carico della Provincia.

Sono pure a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna a quello di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Per ogni effetto si dichiara che il presente atto è soggetto ad imposta sul valore aggiunto e, pertanto, se ne richiede la registrazione fiscale con il pagamento della sola imposta fissa di registro, a termine dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche.

ART. 15 RICHIAMO ALLE NORME

Per tutto quanto non espressamente previsto nel bando di gara, nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare il D.Lgs 163/2006, il D.P.R. n. 207/2010, la L.R. n. 12/2011, il D.P.R.S. n. 13/2012, le norme del codice civile, nonché, per quanto non in contrasto, tutte le altre norme statali e regionali vigenti in materia.

ART. 16 FORMULA FINALE

La lettura degli allegati viene omessa per concorde richiesta fatta dalle parti, le quali dichiarano di essere a perfetta conoscenza del loro contenuto.

Richiesto, io Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente contratto pubblicato mediante lettura fattane alle parti che lo approvano, lo confermano e con me lo sottoscrivono.

Questo atto scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, si compone di n. facciate compresa la presente fin qui.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Provincia di Ragusa

Il Dirigente

L'Appaltatore

.....