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Provincia Regionale di Ragusa
Denominata Libero Consorzio Comunale

Potenziamento dei collegamenti Stradali fra la S.S. n.
115 tratto Comiso - Vittoria, il nuovo Aeroporto di
Comiso e la S.S. n. 514 Ragusa - Catania.

Lotto 3 e Lotto 6

Quadro economico di progetto






Codice Descrizione Parziale Importo %

1 Lotto 3 - Opere stradali dalla Rotatoriasulla S. P. n. 4 al'incrocio conla S.p. 5 e Rotatoria di accesso all'aeroporto di Comiso € 12.355.152,29 61,73%
2 Lotto 6 - Opere idrauliche di adeguamento della canalizzazione sul confine dell'aeroporto di Comiso lungo laS. P.n. 5 € 7.660.117,56 38,27%
ImpC Sommano i lavori relativi al lotto 3 elotto 6 € 20.015.269,85 |€ 20.015.269,85
ManLAV Importo della manodoperainclusa nei lavori € 3.592.419,55
TOS Oneri della sicurezza non compresi nei lavori e non soggetti a ribasso € 1.097.132,92
IBA Importo totale dell'operainclusi i costi della sicurezza € 21.112.402,77
B Somme B Somme a disposizione della Amministrazione
B1-1 Lavori in economiarelativi a monitoraggi ambientali, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto €  218.980,00
B1-2 Bonifica preventivadagli ordigni bellici, a netto di IVA € 48283154
B2 Indagini geognostiche e indagini ambientali relative al piano di utilizzo delle terre € 28.225,70
B3 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi e allacciamenti ai pubblici servizi €  749.470,00
B4 Imprevisti , 0,5% circa sull'importo dei lavori € 121.647,56
B5 Spese per progettazione, direzione lavori misura e contabilitd, collaudo amministrativo e collaudo statico (fondo di cui

al'art.113, commi 1-2-3, del D. leg.vo 18,04,2016, n.50) € 1.206.564,23
B6 Accantonamento di cui al'articolo 106, comma l, lett.a), del D.Lgs. 18.04.2016, n.50, 0,15% dei lavori € 31.668,60
B7 Accantonamento di cui al'art. 113, comma4, del D. leg.vo 18,04,2016, n.50 (fondo per I'innovazione) € 48.971,28
B8 Spese per attivita tecnico amministrative connesse ala progettazione, supporto al responsabile del procedimento, verificae

validazione, con l'inclusione delle spese relative alla definizione degli aspetti archeologici legati ala realizzazione dell'opera

€ 104.911,63

B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 12.000,00
B10 Spese per pubblicita € 15.000,00
B11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, nel collaudo tecnico

amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici non a carico dell'impresa accantonamento comprensivo di

Ilva € 23.000,00
B12 1.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge, 22% di IBA + B1.1 +B.1.2+ B2 + B5 (a netto della aliquota ex

art.113 comma 2 del Codice) + B8 € 5.072.034,65
B13 Somme relative ala eliminazione delle interferenze, comprensive di IVA € 1.125.606,00
B14 Accantonamento per oneri di conferimento a discarica autorizzata €  480.000,00
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Codice Descrizione Parziale Importo %
B15 Opere di compensazione ambientale, 1,50% su IBA (provvedimento ARTA 54030 del 09.08.2016) € 316.686,04
B Totale somme a disposizione dell’Amministrazione € 10.037.597,23
R Riepilogo
R1 Importo soggetto a ribasso € 20.015.269,85
R2 Oneri dellasicurezza € 1.097.132,92
R4 Somme a disposizione dell’ Amministrazione (Somme B) € 10.037.597,23
ICO Prezzo complessivo dell'opera € 31.150.000,00
M MANODOPERA
M1 Importo manodoperainclusa nei lavori € 3.592.419,55
M2 Importo manodoperainclusa nella sicurezza € 490.119,03
™ Totale manodopera € 4.082.538,58 | 20,40%
S SICUREZZA
2 Oneri della sicurezza non compresi nei lavori € 1.097.132,92
TS Totale oneri della sicurezza € 1.097.132,92| 5,48%
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SOMME TOS:
Oneri della sicurezza non compresi nei lavori e non soggetti a ribasso
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PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorative — Elaborato generale

Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gia
Provincia Regionale di
Ragusa

F  VALUTAZIONE, IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DEI LAVORI, DELLE SPESE PREVEDIBILI PER I’ATTUAZIONE DEI SINGOLI ELEMENTI DEL PIANO

F.1 RIFERIMENTI E RIMANDI GENERALI

Per le valutazioni di cui al titolo del presente paragrafo si fa preciso riferimento al D.Lgs. 81/08.

In particolare nell'analisi di quanto inserito in tali linee guida, e dalla documentazione di progetto si evince che:

- 1 valori dei prezziari si riferiscono a "opere compiute”, che non contengono al loro interno gli oneri di sicurezza specificatamente rientranti nell'ambito del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono individuati attraverso una analisi che considera invece gia al loro
interno gli oneri di sicurezza intrinseci (o diretti) alla singola voce. Questa prima tipologia di oneri di sicurezza "OD - Oneri Diretti" non si sommano al costo dell’opera in quanto gia presenti nella stima dei lavori. Il valore di sintesi globale viene individuato
attraverso la somma dei valori derivanti dall’incidenza della quota "sicurezza diretta" riferita ad ogni singola voce di computo

- cisono inoltre situazioni legate caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro per le quali € necessario prevedere specifiche opere e/o misure di sicurezza, legate alle prescrizioni operative per I’attuazione delle misure preventive e collettive previste nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Questa seconda tipologia di oneri di sicurezza "OI — Oneri Indiretti" sono da considerarsi come aggiuntivi sia a quanto compreso nella categoria precedente che rispetto alla stima dei lavori. Questi oneri vengono precisamente
individuati attraverso la valutazione seguente.

- la valutazione degli oneri di sicurezza rientranti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (oneri indiretti) deve essere analitica per singole voci, a misura o a corpo

- nei predetti oneri di sicurezza indiretti vanno stimati: degli apprestamenti previsti nel PSC; delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; degli impianti di terra e di
protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; dei mezzi e servizi di protezione collettiva; delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; degli eventuali interventi
finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

- gli oneri di sicurezza cosi individuati (diretti e indiretti) individuano la parte del costo totale dell'opera da non assoggettare a ribasso

- la liquidazione degli oneri per la sicurezza avverra solo a condizione che gli apprestamenti vengano effettivamente realizzati. Lo schema attraverso il quale procedere ai pagamenti prevede che gli oneri del primo tipo vengano liquidati a corpo in percentuale sugli
stati di avanzamento lavori (fare riferimento ai valori percentuali di riferimento per ogni singola voce), mentre gli oneri della seconda tipologia vengano liquidati a misura/a corpo.

Nelle valutazioni seguenti sono stati utilizzati dei prezzi unitari di riferimento, reperiti nella bibliografia:

- Regione Sicilia 2013

- T COSTIDELLA SICUREZZA — A cura del CTP Comitato Paritetico Territoriale di Roma e provincia — Edizione 2012
- T COSTIDELLA SICUREZZA — A cura del CTP Comitato Paritetico Territoriale di Roma e provincia — Edizione 2004
- Regione Veneto 2011

- Prezzi dal progetto definitivo

- Prezzi da ricerSche di mercato

F.2 VALUTAZIONE DEGLI ONERI DI SICUREZZA

; PREZZO IMPORTO PERC. IMPORTO
CODICE DESCRIZIONE Q.TA UNITARIO ONERI MANOD. MANOD.
Apprestamenti previsti nel PSC
Baraccamenti
23.07.02.01 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco
prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche,
compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti
esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10
addetti. per il primo mese d’'impiego. 4.00 483.30 €/cad. 1'933.20 12% 231.98
23.07.02.02 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco
prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche,
compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti
esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10
addetti. per ogni mese successivo al primo. 72.00 220.30 €/cad. 15'861.60 0% 0.00
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CODICE

DESCRIZIONE

Q.TA

PREZZO IMPORTO PERC.
UNITARIO ONERI MANOD.

IMPORTO
MANOD.

23.07.01.01

23.07.01.02

23.07.05.01

23.07.05.02

23.07.06.01

23.07.06.02

S.1.01.2.20.a

S.1.01.2.20.b

NP.100

NP.101

S.1.01.2.29.a

Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto
elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di
adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle
dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sara corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per
acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese
d’'impiego.

Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto
elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di
adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle
dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sara corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per
acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese
successivo al primo

Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni
approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile,
compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti
esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10
addetti: per il primo mese d’impiego.

Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni
approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile,
compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti
esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10
addetti: per ogni mese successivo al primo.

Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da
struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semi curvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso
il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per il primo mese d’impiego.

Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da
struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semi curvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso
il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera compiuta a perfetta regola
d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per ogni mese successivo al primo.

Elemento prefabbricato ad uso infermeria, con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo,
wc, riscaldam. elettrico, collegam. idrico, alla fognatura, alla rete elettrica (base m? 18). Montaggio, smontaggio
e nolo per 1° mese o frazione esclusa custodia ad infermiere incaricato.

Elemento prefabbricato ad uso infermeria, con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo,
wc, riscaldam. elettrico, collegam. idrico, alla fognatura, alla rete elettrica (base m2 18). Nolo per ogni mese
successivo o frazione

Fornitura e messa in opera di lava ruote automatico, completo di accessori elettromeccanici, vasche di
accumulo con raschiatore fanghi di risulta. Allestimento, rimozione e nolo per il primo mese.

Fornitura e messa in opera di lava ruote automatico, completo di accessori elettromeccanici, vasche di
accumulo con raschiatore fanghi di risulta. Nolo mensile (oltre il primo mese).

Cisterna di capacita pari a 20.00 litri per rifornimento idrico del cantiere per mezzo di autobotte. Montaggio e
smontaggio cisterna.

4.00

72.00

1.00

18.00

1.00

18.00

1.00

18.00

1.00

18.00

1.00

382.40 €/cad. 1'5629.60 15% 229.44

119.50 €/cad. 8'604.00 0% 0.00

611.50 €/cad. 611.50 9% 55.04

348.60 €/cad. 6'274.80 0% 0.00

226.80 €/cad. 226.80 47% 106.60

8.40 €/cad. 151.20 0% 0.00

2'181.80 €/cad 2'181.80 40% 872.72

60.02 €/cad 1'080.36 0% 0.00

2'794.76 €/cad 2'794.76 38% 1'062.01

637.18 €/mese 11'469.24 9% 1'032.23
244.78 €/0 244.78 5% 12.24
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CODICE

DESCRIZIONE

Q.TA

S.1.01.2.29.b

S.1.01.2.29.c

S.1.01.2.30.a

S.1.01.2.30.b

13.03.01.01

13.02.10.05

01.01.05.01

01.02.03

Cisterna di capacita pari a 20.00 litri per rifornimento idrico del cantiere per mezzo di autobotte. nolo cisterna
per mese o frazione.

Cisterna di capacita pari a 20.00 litri per rifornimento idrico del cantiere per mezzo di autobotte. Costo al litro
per ogni rifornimento di 10.000 I. nel raggio di 10 Km.

Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20
HP, 380 v-50 Hz; elettrocompressore potenza 3HP, 380v-50 Hz; serbatoio autoclave verticale a membrana da
500 | completo di pressostati. Montaggio e smontaggio.

Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20
HP, 380 v-50 Hz; elettrocompressore potenza 3HP, 380v-50 Hz; serbatoio autoclave verticale a membrana da
500 | completo di pressostati. Nolo per mese o frazione.

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita tipo PE 80 (sigma 63) serie PN 8 per acqua
potabile, realizzati in conformita alla norma UNI EN 12201. | tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni
igienico — sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 — Ministero della salute s.m.i.. Con soglia di odore e sapore
secondo i requisiti della Comunita Europea, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN
pressione massima di esercizio, il marchio di qualita rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo
UNI-CEI-EN 45011. Sono altresi compresi: la formazione delle giunzioni e I'esecuzione delle stesse per
saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta regola d’arte. D esterno 50
mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognature relative a scarichi civili e industriali, a gravita ed
in pressione, in ghisa sferoidale, conformi alla norma UNI EN 598 e recanti la marcatura prevista dalla detta
norma, con giunto elastico automatico rapido con guarnizione NBR conforme alle norme UNI EN 681-1 e UNI
9163, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso centrifugata e rivestimento esterno a base di
zinco applicato per metallizzazione e vernice epossidica, di qualsiasi lunghezza, compresa la fornitura dei
materiali per le giunzioni, I'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. DN 200 mm

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con
mezzo meccanico fino alla profondita di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo
medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore
a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di
qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il
trasporto delle materie nellambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie
riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con
qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e
I'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da
sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7
dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dellAmministrazione. in terreni costituiti da limi,
argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume
non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi
resistenza con superfici di discontinuita poste a distanza media I'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da
idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei
provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori
a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi
meccanici che manuali. - Per ogni m? di materiale costipato

19.00

190'000.00

1.00

19.00

160.00

50.00

117.50

117.50

PREZZO IMPORTO PERC. IMPORTO
UNITARIO ONERI MANOD. MANOD.
403.06 €/0 7'658.14 0% 0.00
0.04 €/litro 7'600.00 25% 1'900.00

2'470.18 €/cad 2'470.18 5% 123.51
194.77 €/mese 3'700.63 0% 0.00

6.68 €/m? 1'068.80 28% 299.26
81.50 €/m 4'075.00 10% 407.50

4.56 €/m3 535.80 25% 133.95

3.10 €/m3 364.25 29% 105.63
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CODICE

DESCRIZIONE

Q.TA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO
ONERI

PERC.
MANOD.

IMPORTO
MANOD.

S.1.01.2.23.c

IMEGO07030

S.1.04.5.02.c

S.1.01.6.23

S.1.04.5.05

S.1.04.5.06

Recinzioni

23.01.03.14

23.03.06

S.1.04.2.13.a

S.1.04.2.13.b

S.1.04.2.13.c

Fossa Imhoff. Fossa imhoff semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato, completa di bacino
chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi, fornita e posta in opera. sono compresi: il
collegamento alle tubazioni; lo scavo, il rinterro; il massetto di posa in calcestruzzo di cemento 325 a q.li 2,00
al m dello spessore di cm 15; la sigillatura dei giunti; i pozzetti di entrata e di uscita e le relative tubazioni di
collegamento, per I'esecuzione dei prelievi di campioni liquidi. & inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. con capacita di circa 6800 litri fino a 30-35 utenti.

Quadro generale al punto di consegna fornitura elettrica, comprensivo di dispositivi di comando, di
sezionamento e di protezione. Protezione magnetotermica e differenziale fino a 32 A. Montaggio, smontaggio
e nolo per un anno.

Linea alimentazione con cavo tipo Ho7rn-F, o equivalente, tripolare, applicata in interno o esterno a parete o
fascettato su tesata, o posata entro tubazione. sezione 3x6 mmz.

Faro per illuminazione di esterni con lampada fino a 300 watt, dato in opera su palo metallico di altezza m. 3,
compreso allacciamento alla scatola di derivazione a base palo.

Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, compresi verifica del funzionamento una volta alla
settimana, esclusi oneri per il funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 10 kW. Nolo
per un mese o frazione.

Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, oneri per il funzionamento, carburante e materiale di
consumo. Potenza fino a 10 kW. Costo di esercizio.

Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietilene, forniti e
posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/07/2002. Sono compresi: 'uso per la durata
della fase che prevede i coni; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;
I'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni altezza non inferiore a cm 30 e non
superiore a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione.

Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un triangolo di lamiera di cm. 90, con ottica luminosa
lampeggiante a led ad alta intensita di colore ambra, alimentazione a batteria, posizionato su apposito
cavalletto o su base circolare mobile con palo tubolare zincato, con due batterie da 6V 40Ah; le staffe di
ancoraggio; le viti, il tutto fornito e posto in opera. Sono compresi: 'uso per la durata della fase che prevede
l'impianto di preavviso al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e l'efficienza; la ricarica delle batterie;
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo
dellimpianto di preavviso. Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori. - per ogni mese di impiego

Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento,
autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml. di cavo. Nolo per un mese o
frazione.

Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento,
autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml. di cavo. Posa e rimozione.

Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento,
autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml. di cavo. Costo di esercizio,
compresa sostituzione e ricarica batterie.

1.00

2.00

160.00

4.00

19.00

95.00

1'480.00

16.00

8.00

14.00

240.00

4'560.71 €/cad

261.34 €/cad.
9.86 €/m

199.04 €/cad

207.76 €/cad

12.73 €/ora

1.11 €/cad.

31.00 €/cad.

51.42 €/cad

90.36 €/cad

23.34 €/giorno

4'560.71

522.68

1'677.60

796.16

3'947.44

1'209.35

1'642.80

496.00

411.36

1'265.04

5'601.60

100%

20%

10%

25%

0%

5%

16%

4%

0%

75%

20%

4'560.71

104.54

157.76

199.04

0.00

60.47

262.85

19.84

0.00

948.78

1'120.32
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CODICE

DESCRIZIONE

Q.TA

PREZZO IMPORTO PERC.
UNITARIO ONERI MANOD.

IMPORTO
MANOD.

23.03.01.02

23.03.04

Z.01.03.b - Reg.Veneto

Z.01.03.c - Reg.Veneto

23.01.03.01

S.1.01.1.06.a

S.1.01.1.06.b

S.1.01.1.15.a

S.1.01.1.15.b

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare allinterno e all’esterno dei cantieri; cartello
di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute
sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa,
forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi:
I'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalita e l'efficienza; I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00.

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione
luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: 'uso per la durata della fase che prevede il
lampeggiante al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20
di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da
tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/
m? ==> FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Montaggio per
nolo con moduli di altezza pari a m 2,00

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20
di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da
tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/
m? ==> FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA" Nolo con
moduli di altezza pari a m 2,00

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densita HDPE di vari colori a maglia
ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei
lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm
14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per un profondita non inferiore a
cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4
posto alla base, in mezzeria ed in sommita dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di
garantirne, nel tempo, la stabilita e la funzione; tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremita
superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le
parti non piu idonee; compreso lo smantellamento, I'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. Tutti i
materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprieta dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete
posta in opera, per l'intera durata dei lavori.

Cancello di cantiere a 1 0 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete
metallica elettrosaldata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese.

Cancello di cantiere a 1 o0 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete
metallica elettrosaldata. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.

Delimitazione di zone di cantiere mediante barriere in polietilene tipo new-jersey, dotate di tappi di introduzione
ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e
di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua. Nolo per un ogni mese o frazione.

Delimitazione di zone di cantiere mediante barriere in polietilene tipo new-jersey, dotate di tappi di introduzione
ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e
di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua. Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia
€ successiva rimozione.

145.00

100.00

1'680.00

19'360.00

9'876.00

152.00

152.00

3'5620.00

1'700.00

60.20 €/cad. 8'729.00 2% 174.58

24.40 €/cad. 2'440.00 4% 97.60

4.25 €/m? 7'140.00 100% 7'140.00

0.66 €/m? 12'777.60 0% 0.00

10.10 €/al m2 99'747.60 26% 25'934.38
6.42 €/mq 975.84 64% 624.54

2.32 €/mq 352.64 0% 0.00

1.53 €/m 5'385.60 0% 0.00

13.30 €/m 22'610.00 90% 20'349.00
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CODICE

DESCRIZIONE

Q.TA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO
ONERI

PERC.
MANOD.

IMPORTO
MANOD.

S.1.04.2.21.a

S.1.04.2.21.b

S.1.04.2.22.a

Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti rifrangenti di classe ii (in osservanza del regolamento
di attuazione del codice della strada, fig.ii 397). Costo di utilizzo di ogni delineatore per tutta la durata della
segnalazione, compreso eventuali perdite /o0 danneggiamenti.

Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti rifrangenti di classe ii (in osservanza del regolamento
di attuazione del codice della strada, fig.i 397). Allestimento in opera e successiva rimozione di ogni
delineatore con utilizzo di idoneo collante, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti
provocati da mezzi in marcia.

Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a norma
dell’art. 35 del regolamento di attuazione del codice della strada. verniciatura su superfici stradali bitumate o
selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della larghezza di 12 cm, in colore giallo, con impiego di
almeno 130 g/m di vernice rifrangente con perline di vetro premiscelate alla vernice.

Altro (ponteggi, parapetti, ...)

23.01.01.01.01

23.01.01.03

23.01.01.16

23.01.01.17

23.01.02.03

S.1.01.6.34

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e
controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera
compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o
metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi
affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani
dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del
Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della
normativa di sicurezza vigente, escluso [illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: munito
dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato
dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto
e lo scarico al deposito: - per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base

Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto dell’altezza minima di m 1,00,
costituito da due correnti di tavole dello spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede ancorati su montanti di legno
o metallo posti ad interasse minimo di m 1,20 convenientemente fissati al piede, compresi tutti i materiali
occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutato al metro per tutta la durata dei lavori.

Andatoia in legno per la realizzazione di passaggi sicuri fino a 120 cm di larghezza, protetta da entrambi i lati
da parapetto, compreso la realizzazione di pianerottoli di riposo per lunghezze elevate, i listelli trasversali,
fissati sulle tavole, posti a distanza non superiore al passo di una persona che trasporta dei carichi, tutti i
materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutata al metro per tutta la durata delle fasi di
lavoro

Armatura degli scavi per il contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con
pannelli metallici modulari (palancole tipo Larssen o simili). L'armatura di protezione deve emergere dal bordo
dello scavo almeno cm 30. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; la macchina (vibratore semovente, vibratore
sospeso da gru, martello idraulico a caduta) per l'infissione delle palancole; il libretto del mezzo; il documento
che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per I'uso e la manutenzione; le verifiche periodiche delle
diverse parti costituenti la macchina; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata previsti
dalla normativa vigente; il fermo macchina; I'allontanamento a fine opera; I'accatastamento e lo smaltimento a
fine opera delle palancole. Misurata al metro quadrato di pannello posto in opera al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti metallici piantati nel terreno e bandelle colorate
in plastica e cartelli indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremita e ad intervalli non superiori a 20 m.

91.00

391.00

4'800.00

1'512.00

1'5612.00

300.00

40.00

600.00

400.00

4.71 €/cad

1.94 €/cad

0.80 €/m

7.11 €/al m2

3.25 €/al m2

9.60 €/al m

33.10 €/al m

43.60 €/al m?

13.91 €/m

428.61

758.54

3'840.00

10'750.32

4'914.00

2'880.00

1'324.00

26'160.00

5'664.00

0%

100%

70%

78%

79%

63%

27%

29%

40%

0.00

758.54

2'688.00

8'385.25

3'882.06

1'814.40

357.48

7'586.40

2'225.60
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CODICE

DESCRIZIONE

Q.TA

PREZZO IMPORTO PERC.
UNITARIO ONERI MANOD.

IMPORTO
MANOD.

S.1.01.6.39

Segnalazione di linee interrate, (percorso e profondita) con picchetti di legno e bandella colorata e cartelli alle
estremita e con intervalli non superiori a 20 ml.

200.00

4.72 €/m 944.00 50% 472.00
SUBTOTALE 320'188.93 96'496.25

Misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti

23.06.01

23.06.02

23.06.12

23.06.13

23.01.04.08

23.01.04.10

23.01.04.11

23.01.04.12

S.1.02.1.09

S.1.02.1.09.a

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi

23.02.06

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densita,
con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro
e usato continuativamente dall’'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata
dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Occhiali protettivi con marchio di conformita per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli
con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 'uso per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Giubbetto ad alta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti, in misto cotone-poliestere, completo di due
taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, polsini regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di
lavoro e usato dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 'uso per la durata dei lavori; la
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformita, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal
datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 'uso per la durata dei
lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Dispositivo anticaduta a norma UNI EN 360 a richiamo automatico con cavo di acciaio & 4+5 mm, elemento di
assorbimento interno, sistema di frenaggio integrato - Riduzione della forza di impatto < 6 kN - Carter in
materiale antiurto - Gancio girevole a doppia leva - Lunghezza utile: 15 + 16 m .

Fune a norma UNI EN 353/2 in poliammide a tre fili @ 14 mm con indicatore di usura e moschettone a norma
UNI EN 362 - Estremita con occhiello piombato - Lunghezza utile: 20 m .

Cordino di posizionamento a norma UNI EN 358 regolabile redanciato, realizzato in corda di poliammide a tre
trefoli @ 12 mm - Estremita impalmate - Lunghezza 2 m.

Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 355 con assorbitore di energia, realizzato in corda di poliammide @
12 mm, con pinza d’ancoraggio per impalcature e moschettone - Lunghezza: 2,00 m.

Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di passaggio di carichi e mezzi, onde evitare
pericolosi avvicinamenti a linee elettriche aeree esterne, costituito da pali di legno, di dimensioni orientative
metri 3,00 di larghezza per metri 4,00 di altezza. Costo d’'uso primo mese.

Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di passaggio di carichi e mezzi, onde evitare
pericolosi avvicinamenti a linee elettriche aeree esterne, costituito da pali di legno, di dimensioni orientative
metri 3,00 di larghezza per metri 4,00 di altezza. Per ogni mese o frazione di mese successivo.

Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del
terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, 'immediata sostituzione in
caso d’'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.

30.00

30.00

30.00

30.00

5.00

5.00

5.00

5.00

10.00

180.00

15.00

5.70 €/cad. 171.00 0% 0.00

15.90 €/cad. 477.00 0% 0.00

68.20 €/cad. 2'046.00 0% 0.00

3.90 €/cad. 117.00 0% 0.00

465.90 €/cad. 2'329.50 0% 0.00
68.20 €/cad. 341.00 0% 0.00
19.50 €/cad. 97.50 0% 0.00

63.60 €/cad. 318.00 0% 0.00
141.03 €/cad 1'410.30 70% 987.21

13.67 €/cad
SUBTOTALE

2'460.60 0% 0.00
9'767.90 987.21

46.30 €/cad. 694.50 19% 131.96
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CODICE

DESCRIZIONE

Q.TA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO
ONERI

PERC.
MANOD.

IMPORTO
MANOD.

23.02.08

S.1.03.1.04
S.1.03.1.07

S.1.03.1.10
S.1.03.1.11

Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm?2, per impianti di messa a terra, connessa con
dispersori e con masse metalliche, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e limmediata sostituzione in caso d'usura; la
dichiarazione dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del
cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.

Collegamento all'impianto di terra con cavo di rame isolato sez. 16 mm2.

Collegamenti elettrici a terra con cavi in rame sezione 16 mm?2 lunghezza fino a ml 1, compresi capicorda e
fissaggio.

Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni due anni.

Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. supplemento per ogni dispersore, ogni due anni.

Mezzi e servizi di protezione collettiva

23.03.01.02

23.03.02.01

23.04.01

23.05.01.01

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare allinterno e all’esterno dei cantieri; cartello
di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute
sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa,
forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi:
I'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalita e l'efficienza; I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00.

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all’esterno del
cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: 'uso per la durata della fase che
prevede il segnale al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne
la funzionalita e l'efficienza; 'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.

Barella pieghevole con impugnature in plastica, tubo in alluminio e tela patinata. Sono compresi: 'uso per la
durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo
intervento assicurando meglio la sicurezza e ligiene dei lavoratori; il mantenimento in un luogo faciimente
accessibile ed igienicamente idoneo; I'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per l'utilizzo della barella pieghevole, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori.

Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Sono compresi: 'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; 'immediata sostituzione in caso d’uso;
I'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente € e resta di proprieta dellimpresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg
6 classe 34A 233BC

150.00
15.00

10.00
2.00
30.00

30.00

30.00

1.00

35.00

12.10 €/al m
9.55 €/m

15.65 €/cad
454.00 €/cad
44.69 €/cad
SUBTOTALE

60.20 €/cad.

51.40 €/cad.

233.50 €/cad.

56.30 €/cad.

1'815.00
143.25

156.50
908.00
1'340.70
5'057.95

1'806.00

1'542.00

233.50

1'970.50

55%
80%

80%
80%
80%

02%

02%

00%

02%

998.25
114.60

125.20
726.40
1'072.56
3'168.97

36.12

30.84

0.00

39.41
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; PREZZO IMPORTO PERC. IMPORTO
CoDICE DESCRIZIONE Q.TA UNITARIO ONERI MANOD. MANOD.
23.05.05 Coperta antifiamma in fibra di vetro, con custodia tessile e sistema di sfilamento rapido per il pronto intervento,
fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: I'uso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le
revisioni periodiche; I'immediata sostituzione in caso d’'uso; I'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo di
protezione antincendio € e resta di proprieta dellimpresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo della protezione antincendio, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.
Misurato al giorno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori. Delle dimensioni di mm 1200 x 1800 — UNI 1869. 2.00 39.50 €/cad. 79.00 00% 0.00
S.1.04.4.01 Kit leva schegge in valigetta contenente 1 matita levaschegge Professional, 1 specchietto, 1 lente
d’ingrandimento, 1 flacone di soluzione sterile salina 130 ml con tappo oculare, 1 bicchierino oculare, 1 pinza
levaschegge inox 11,5 cm, 2 buste garza sterile 18 x 40 cm. 1.00 26.27 €/cad 26.27 00% 0.00
S.1.04.4.02 Kit lava occhi in valigetta contenente 1 soluzione neutra sterile per lavaggio oculare 250 ml., 1 soluzione salina
500 ml., 1 tappo oculare, 2 compresse oculari, 2 buste garza idrofila sterile, 1 paio di forbici lister, 1 rotolo
cerotto tnt m 5x1,25 cm, 1 pacco di fazzoletti di carta, 1 specchietto. 1.00 121.26 €/cad 121.26 00% 0.00
S.1.04.7.04 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. verifica 242.89 €/pro
delle attrezzature e addestramento periodico per I'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese). 38.00 capite 9'229.82 90% 8'306.84
S.1.04.7.05 Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte
le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.). 19.00 67.70 €/cad 1'286.30 100% 1'286.30
SUBTOTALE 16'294.65 9'699.51
Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza
23.01.08.11 Catena in PVC di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera per delimitazione di piccole aree di lavoro, con
anelli del diametro non inferiore mm 8. Sono compresi: 'uso per la durata della fase di lavoro che prevede la
catena; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti
non piu idonee; 'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro. 500.00 1.10 €/alm 550.00 19% 104.50
23.01.03.12 Colonna in PVC di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera per il sostegno di catene in PVC, di nastri, di
segnaletica, ecc. Sono compresi: 'uso per la durata della fase di lavoro; la manutenzione per tutto il periodo di
durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee; l'accatastamento e
I'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: diametro del tubo cm 4; altezza cm 90, idonea
base di appesantimento in moplen o cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per [l'utilizzo
temporaneo della colonnina. 100.00 14.50 €/cad. 1'450.00 01% 14.50
S.1.05.12 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per
I'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova 205.39 €/pro
impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 38.00 capite 7'804.82 100% 7'804.82
S.1.05.13 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 100.04 €/pro
60.00 capite 6'002.40 100% 6'002.40
S.1.05.14 Verifiche, sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo servizio. 152.00 33.85 €/ora 5'145.20 100% 5'145.20
SUBTOTALE 20'952.42 19'071.42
Interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti
S.1.06.01.a Costo orario di fermo temporaneo di macchina o lavoratore ove nel Psc sia previsto che lavorazioni
concomitanti o interferenti non possano essere eseguite contemporaneamente nello stesso luogo. il costo
orario si riferisce al tempo giornaliero in cui l'impresa non pud operare in attesa del termine o della
sospensione temporanea della lavorazione interferente. lo stesso onere pud essere riferito al tempo
necessario per spostare durante tale interferenza il personale o le macchine in altra area di lavoro. operaio
comune. 152.00 28.52 €/ora 4'335.04 100% 4'335.04
Pag. 34

I1 RTP: TECHNITAL S.p.A (Mandataria) - IR Ingegneri Riuniti Studio Tecnico Associato (Mandante) -

TECNASS Studio Tecnico Associato (Mandante) - SAP Societa Archeologica S.r.l. (Mandante)



Regione Siciliana POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL, NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
. . PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3
Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gia Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorative — Elaborato generale
Provincia Regionale di
Ragusa

; PREZZO IMPORTO PERC. IMPORTO

CoDICE DESCRIZIONE Q.TA UNITARIO ONERI MANOD. MANOD.
S.1.06.01.b Costo orario di fermo temporaneo di macchina o lavoratore ove nel Psc sia previsto che lavorazioni
concomitanti o interferenti non possano essere eseguite contemporaneamente nello stesso luogo. il costo
orario si riferisce al tempo giornaliero in cui l'impresa non pud operare in attesa del termine o della
sospensione temporanea della lavorazione interferente. lo stesso onere pud essere riferito al tempo
necessario per spostare durante tale interferenza il personale o le macchine in altra area di lavoro. operaio

qualificato. 76.00 31.51 €/ora 2'394.76 100% 2'394.76
S.1.06.01.c Costo orario di fermo temporaneo di macchina o lavoratore ove nel Psc sia previsto che lavorazioni
concomitanti o interferenti non possano essere eseguite contemporaneamente nello stesso luogo. il costo
orario si riferisce al tempo giornaliero in cui l'impresa non pud operare in attesa del termine o della
sospensione temporanea della lavorazione interferente. lo stesso onere pud essere riferito al tempo
necessario per spostare durante tale interferenza il personale o le macchine in altra area di lavoro. operaio

specializzato. 38.00 33.85 €/ora 1'286.30 100% 1'286.30

SUBTOTALE 8'016.10 8'016.10

Misure di coordinamento relative all’'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

S.1.07.01.a costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni
contenute a tal fine nel Psc da parte dei soggetti individuati dal coordinatore per la progettazione. operaio

comune. 152.00 28.52 €/ora 4'335.04 100% 4'335.04
S.1.07.01.b costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni
contenute a tal fine nel Psc da parte dei soggetti individuati dal coordinatore per la progettazione. operaio

qualificato. 76.00 31.51 €/ora 2'394.76 100% 2'394.76
S.1.07.01.c costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni
contenute a tal fine nel Psc da parte dei soggetti individuati dal coordinatore per la progettazione. operaio

specializzato. 38.00 33.85 €/ora 1'286.30 100% 1'286.30

SUBTOTALE 8'016.10 8'016.10

TOTALE COMPLESSIVO 388'294.05 37.46% 145'455.56

Sommano oneri sicurezza legati alla archeologia 6.660,12 0,00% 0,00

Totale lotto 3 394.954,17 36,83% 145.455,56
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F.3
CODICE

NP.100

NP.101

PREZZO PERC.
DESCRIZIONE u.Mm.
UNITARIO MANODOPERA
Fornitura e messa in opera di lava ruote automatico, completo di accessori elettromeccanici,
vasche di accumulo con raschiatore fanghi di risulta. Allestimento, rimozione e nolo per il
primo mese. cad 2794.76 38%
Fornitura e messa in opera di lava ruote automatico, completo di accessori elettromeccanici,
vasche di accumulo con raschiatore fanghi di risulta. Nolo mensile (oltre il primo mese).
mese 637.18 9%
Fornitura e messa in opera di lava ruote automatico, completo di accessori
elettromeccanici, vasche di accumulo con raschiatore fanghi di risulta. cad €2'794.76 NP.100
Allestimento, rimozione e nolo per il primo mese.
note - fonti dell'analisi
Offerte Commerciali: Allegato A - WW 402 M del 13-05-2011
ELEMENTI DI ANALISI A COSTI ELEMENTARI (non comprensivi di sicurezza, spese generali ed utili d'impresa
(da compilare nel caso c)
materiali u.m quantita costo importo
Lavaruote ’ mese ‘ 1 €405.28 € 405.28
Prezzo da offerta di mercato Allegato A - WW 402 M del 13-05-2011 (per un totale pari a 72'950 euro).
Viene considerato una vita attesa dell'impianto pari a 15 anni --> quota mensile 405.28 euro).
totale materiali € 405.28
trasporti u.m. quantita costo importo
[Autocarro a supporto della installazione, della
rimozione finale e della manutenzione straord.
D.01.01.a AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 h 16 €48.77 €748.32
con operatore - Reg. Veneto
totale trasporti €748.32
imano d'opera u.m. quantita produtt. costo unitario importo
Manodopera per installazione, rimozione finale e
manutenzione straordinaria. h 34.00 1 €31.05 €1'055.70
A.01.01.a OPERAIO 4° LIVELLO - Reg. veneto
Allestimento e rimozione 8 ore x n. 2 addetti x n . 2 interventi --> 32 ore complessive.
Manutenzione straordinaria 1 ore x n. 2 addetti —> 2 ore complessive.
totale mano d'opera €1'055.70
noli ed altri costi elementari u.m. quantita produtt.  costo unitario importo
(Compresi
totale noli ed altri costi elementari| €0.00
|
totale costi elementari| € 2'209.30]
Spese generali ed utili dimpresa u.m. totale costi elem. % importo
Spese Generali % €2'209.30 15.00% €331.39
Utili d'lmpresa % € 2'540.69 10.00% € 254.07]
Sub-totale € 585.46
totale costi elementari, spese e utili € 2'794.76|
Ribasso di gara % €2'794.76 0.0000% €0.00
Sub-totale €0.00
Ribasso di gara non applicabile in quanto Oneri di Sicurezza.
Prezzo di applicazione VS al netto della -
sicurezza €/ cad € 2'794.76
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Fornitura e messa in opera di lava ruote automatico, completo di accessori
elettromeccanici, vasche di accumulo con raschiatore fanghi di risulta. Nolo [mese €637.18 NP.101
mensile (oltre il primo mese).
note - fonti dell'analisi
Offerte Commerciali: Allegato A - WW 402 M del 13-05-2011
ELEMENTI DI ANALISI A COSTI ELEMENTARI (non comprensivi di sicurezza, spese generali ed utili d'impresa)
(da compilare nel caso ¢)
imateriali u.m. quantita costo importo
Lavaruote ‘ mese ‘ 1 € 405.28 ‘ € 405.28
Prezzo da offerta di mercato Allegato A - WW 402 M del 13-05-2011 (per un totale pari a 72'950 euro).
iene considerato una vita attesa dell'impianto pari a 15 anni --> quota mensile 405.28 euro).
totale materiali €405.28
trasporti u.m. quantita costo importo
IAutocarro a supporto della manutenzione ord.
D.01.01.a AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 h 1 € 40.00 € 40.00]
con operatore
totale trasporti € 40.00
imano d'opera u.m. quantita produtt.  costo unitario importo
Manodopera per manutenzione ordinaria.
A.01.01.2a OPERAIO 4° LIVELLO h 200 ! €29.21 €58.42
Manutenzione ordinaria mensile della durata prevista di 1 ore x n. 2 addetti --> 2 ore complessive.
totale mano d'opera € 58.42
inoli ed aitri costi elementari u.m. quantita produtt.  costo unitario importo
Compresi ‘ ‘
totale noli ed altri costi elementari l €0.00
|
totale costi elementari‘ €503.70
Spese generali ed utili d'impresa u.m. totale costi elem. % importo
Spese Generali % €503.70 15.00% € 75.55
Utili d'Impresa % €579.25 10.00% €57.93
Sub-totale €133.48
totale costi elementari, spese e utili €637.18
Ribasso di gara % €637.18 0.0000% €0.00
Sub-totale €0.00
Ribasso di gara non applicabile in quanto Oneri di Sicurezza.
Prezzo di applicazione VS al netto della
sicurezza €/ mese I €637.18
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F  VALUTAZIONE, IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DEI LAVORI, DELLE SPESE PREVEDIBILI PER I’ATTUAZIONE DEI SINGOLI ELEMENTI DEL PIANO

F.1

RIFERIMENTI E RIMANDI GENERALI

Per le valutazioni di cui al titolo del presente paragrafo si fa preciso riferimento al D.Lgs. 81/08.

In particolare nell'analisi di quanto inserito in tali linee guida, e dalla documentazione di progetto si evince che:

i valori dei prezziari si riferiscono a "opere compiute", che non contengono al loro interno gli oneri di sicurezza specificatamente rientranti nell'ambito del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono individuati attraverso una analisi che considera invece gia al loro
interno gli oneri di sicurezza intrinseci (o diretti) alla singola voce. Questa prima tipologia di oneri di sicurezza "OD - Oneri Diretti" non si sommano al costo dell’opera in quanto gia presenti nella stima dei lavori. Il valore di sintesi globale viene individuato
attraverso la somma dei valori derivanti dall’incidenza della quota "sicurezza diretta" riferita ad ogni singola voce di computo

ci sono inoltre situazioni legate caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro per le quali € necessario prevedere specifiche opere e/o misure di sicurezza, legate alle prescrizioni operative per 1’attuazione delle misure preventive e collettive previste nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Questa seconda tipologia di oneri di sicurezza "OI — Oneri Indiretti" sono da considerarsi come aggiuntivi sia a quanto compreso nella categoria precedente che rispetto alla stima dei lavori. Questi oneri vengono precisamente
individuati attraverso la valutazione seguente.

la valutazione degli oneri di sicurezza rientranti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (oneri indiretti) deve essere analitica per singole voci, a misura o a corpo

nei predetti oneri di sicurezza indiretti vanno stimati: degli apprestamenti previsti nel PSC; delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; degli impianti di terra e di
protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; dei mezzi e servizi di protezione collettiva; delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; degli eventuali interventi

finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

¢gli oneri di sicurezza cosi individuati (diretti e indiretti) individuano la parte del costo totale dell'opera da non assoggettare a ribasso
la liquidazione degli oneri per la sicurezza avverra solo a condizione che gli apprestamenti vengano effettivamente realizzati. Lo schema attraverso il quale procedere ai pagamenti prevede che gli oneri del primo tipo vengano liquidati a corpo in percentuale sugli
stati di avanzamento lavori (fare riferimento ai valori percentuali di riferimento per ogni singola voce), mentre gli oneri della seconda tipologia vengano liquidati a misura/a corpo.

Nelle valutazioni seguenti sono stati utilizzati dei prezzi unitari di riferimento, reperiti nella bibliografia:

Regione Sicilia 2013

I COSTI DELLA SICUREZZA — A cura del CTP Comitato Paritetico Territoriale di Roma e provincia — Edizione 2012

Regione Veneto 2011

Prezzi dal progetto definitivo

F.2 VALUTAZIONE DEGLI ONERI DI SICUREZZA
; PREZzZO IMPORTO PERC. IMPORTO
CODICE DESCRIZIONE Q.TA UNITARIO ONERI MANOD. MANOD.
Apprestamenti previsti nel PSC
Baraccamenti
NOTA BENE FARE RIFERIMENTO AL CAMPO BASE DEL LOTTO 3 (COMUNE ANCHE A QUESTO LOTTO), PER LA LOGISTICA GENERALE.
23.07.07 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita. |l bagno deve essere dotato di due serbatoi
separati, uno per la raccolta liquami e I'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo
del WC, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E compreso il trasporto da e per il
deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione,
gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. -
per ogni mese d'impiego 15.00 115.10 €/cad. 1'726.50 53% 915.05
RECINZIONI
23.01.03.14 Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietilene, forniti e
posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/07/2002. Sono compresi: 'uso per la durata
della fase che prevede i coni; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;
'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni altezza non inferiore a cm 30 e non
superiore a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione. 750.00 1.11 €/cad. 832.50 16% 133.20
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CODICE

DESCRIZIONE

Q.TA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO
ONERI

PERC.
MANOD.

IMPORTO
MANOD.

23.03.06

Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un triangolo di lamiera di cm. 90, con ottica luminosa
lampeggiante a led ad alta intensita di colore ambra, alimentazione a batteria, posizionato su apposito
cavalletto o su base circolare mobile con palo tubolare zincato, con due batterie da 6V 40Ah; le staffe di
ancoraggio; le viti, il tutto fornito e posto in opera. Sono compresi: 'uso per la durata della fase che prevede
limpianto di preavviso al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e [l'efficienza; la ricarica delle batterie;
lallontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo
dellimpianto di preavviso. Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori. - per ogni mese di impiego

6.00

31.00 €/cad.

186.00

4%

7.44

S.1.04.2.13.a

Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento,
autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml. di cavo. Nolo per un mese o
frazione.

3.00

51.42 €/cad

154.26

0%

0.00

S.1.04.2.13.b

Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento,
autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml. di cavo. Posa e rimozione.

6.00

90.36 €/cad

542.16

75%

406.62

S.1.04.2.13.c

Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento,
autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml. di cavo. Costo di esercizio,
compresa sostituzione e ricarica batterie.

90.00

23.34 €/giorno

2'100.60

20%

420.12

23.03.01.02

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all’esterno dei cantieri; cartello
di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute
sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa,
forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi:
I'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e l'efficienza; I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00.

68.00

60.20 €/cad.

4'093.60

2%

81.87

23.03.04

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione
luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: 'uso per la durata della fase che prevede il
lampeggiante al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

10.00

24.40 €/cad.

244.00

4%

9.76

S.1.04.2.21.a

Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti rifrangenti di classe ii (in osservanza del regolamento di
attuazione del codice della strada, fig.i 397). Costo di utilizzo di ogni delineatore per tutta la durata della
segnalazione, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti.

120.00

4.71 €/cad

565.20

0%

0.00

S.1.04.2.21.b

Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti rifrangenti di classe ii (in osservanza del regolamento di
attuazione del codice della strada, fig.ii 397). Allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore
con utilizzo di idoneo collante, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi
in marcia.

560.00

1.94 €/cad

1'086.40

100%

1'086.40

Z.01.03.b - Reg.Veneto

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20
di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da
tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/
m2 ==> FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Montaggio per
nolo con moduli di altezza pari a m 2,00

7'920.00

4.25 €/m?

33'660.00

100%

33'660.00
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CODICE
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Q.TA
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UNITARIO
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ONERI

PERC.
MANOD.

IMPORTO
MANOD.

Z.01.03.c - Reg.Veneto

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20
di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da
tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/
m? ==> FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Nolo con
moduli di altezza pari a m 2,00

19'800.00

0.66 €/m?

13'068.00

0%

0.00

S.1.01.1.06.a

Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete
metallica elettrosaldata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese.

96.00

6.42 €/mq

616.32

64%

394.44

S.1.01.1.06.b

Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete
metallica elettrosaldata. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.

1'344.00

2.32 €/mq

3'118.08

0%

0.00

S.1.01.1.15.a

Delimitazione di zone di cantiere mediante barriere in polietilene tipo new-jersey, dotate di tappi di introduzione
ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e
di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua. Nolo per un ogni mese o frazione.

5'610.00

1.53 €/m

8'583.30

0%

0.00

S.1.01.1.15.b

Delimitazione di zone di cantiere mediante barriere in polietilene tipo new-jersey, dotate di tappi di introduzione
ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e
di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua. Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia
e successiva rimozione.

3'960.00

13.30 €/m

52'668.00

90%

47'401.20

23.01.03.01

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densita HDPE di vari colori a maglia
ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: 'uso per tutta la durata dei
lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm
14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per un profondita non inferiore a
cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4
posto alla base, in mezzeria ed in sommita dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di
garantirne, nel tempo, la stabilita e la funzione; tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremita
superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le
parti non piu idonee; compreso lo smantellamento, I'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. Tutti i
materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprieta dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete
posta in opera, per l'intera durata dei lavori.

600.00

10.10 €/al m?

6'060.00

26%

1'575.60

S.1.04.2.22.a

Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a norma
dell’art. 35 del regolamento di attuazione del codice della strada. verniciatura su superfici stradali bitumate o
selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della larghezza di 12 cm, in colore giallo, con impiego di
almeno 130 g/m di vernice rifrangente con perline di vetro premiscelate alla vernice.

7'800.00

0.80 €/m

6'240.00

70%

4'368.00

ALTRO (PONTEGGI, PARAPETTL, ...)

23.01.01.01.01

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e
controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera
compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o
metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi
affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani
dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del
Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della
normativa di sicurezza vigente, escluso lilluminazione, i teli di protezione e le mantovane: munito
dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato
dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio

12'420.00

7.11 €/al m2

88'306.20

78%

68'878.84

23.01.01.03

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto
e lo scarico al deposito: - per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base

12'420.00

3.25 €/al m2

40'365.00

79%

31'888.35
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IMPORTO
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23.01.01.16

Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto dellaltezza minima di m 1,00,
costituito da due correnti di tavole dello spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede ancorati su montanti di legno o
metallo posti ad interasse minimo di m 1,20 convenientemente fissati al piede, compresi tutti i materiali
occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutato al metro per tutta la durata dei lavori.

1'800.00

9.60 €/al m

17'280.00

63%

10'886.40

23.01.03.13

Transenna in ferro di delimitazione interamente rifrangente colore bianco/rosso, fornita e posta in opera con
piedi di sostegno secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/07/2002, per delimitazione di zone da
interdire. Sono compresi: 'uso per la durata della fase che prevede la transenna; la manutenzione per tutto il
periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee; I'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensione standard da cm 20 x 250 e da cm 20 x 120. Misurata
cadauna per tutta la durata della fase di lavorazione.

784.00

3.12 €/cad.

2'446.08

20%

489.22

23.01.01.17

Andatoia in legno per la realizzazione di passaggi sicuri fino a 120 cm di larghezza, protetta da entrambi i lati
da parapetto, compreso la realizzazione di pianerottoli di riposo per lunghezze elevate, i listelli trasversali,
fissati sulle tavole, posti a distanza non superiore al passo di una persona che trasporta dei carichi, tutti i
materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutata al metro per tutta la durata delle fasi di
lavoro

20.00

33.10 €/al m

662.00

27%

178.74

23.01.01.22

Formazione di opere di puntellamento di murature e/o volte pericolanti mediante montaggio, smontaggio di
elementi tubolari metallici e giunti, compresa la fornitura di tavoloni di abete dello spessore di cm 5 e reti
protettive comunque secondo precise indicazioni della D.L. e quanto altro occorre per la perfetta esecuzione. -
per ogni m3 vuoto per pieno di puntellamento in opera, misurato dalla base e per tutta la durata dei lavori.

150.00

31.80 €/al m3

4'770.00

75%

3'577.50

23.01.02.03

Armatura degli scavi per il contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con
pannelli metallici modulari (palancole tipo Larssen o simili). L'armatura di protezione deve emergere dal bordo
dello scavo almeno cm 30. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; la macchina (vibratore semovente, vibratore
sospeso da gru, martello idraulico a caduta) per l'infissione delle palancole; il libretto del mezzo; il documento
che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per I'uso e la manutenzione; le verifiche periodiche delle
diverse parti costituenti la macchina; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata previsti dalla
normativa vigente; il fermo macchina; 'allontanamento a fine opera; I'accatastamento e lo smaltimento a fine
opera delle palancole. Misurata al metro quadrato di pannello posto in opera al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

8'301.61

43.60 €/al m2

361'950.20

29%

104'965.56

S.1.01.6.34

Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti metallici piantati nel terreno e bandelle colorate
in plastica e cartelli indicanti I'altezza e le caratteristiche alle estremita e ad intervalli non superiori a 20 m.

200.00

13.91 €/m

2'782.00

40%

1'112.80

S.1.01.6.39

Segnalazione di linee interrate, (percorso e profondita) con picchetti di legno e bandella colorata e cartelli alle
estremita e con intervalli non superiori a 20 ml.

1'930.00

4.72 €/m

9'109.60

50%

4'554.80

SUBTOTALE

663'216.00

316'991.91

Misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti

23.06.01

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densita,
con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e
usato continuativamente dall’'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 'uso per la durata dei
lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

30.00

5.70 €/cad.

171.00

0%

0.00

23.06.02

Occhiali protettivi con marchio di conformita per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli
con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati
dall’'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 'uso per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

30.00

15.90 €/cad.

477.00

0%

0.00
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CoDICE DESCRIZIONE Q.TA UNITARIO ONERI MANOD. MANOD.
23.06.12 Giubbetto ad alta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti, in misto cotone-poliestere, completo di due
taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, polsini regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di
lavoro e usato dall’'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori; la
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 30.00 68.20 €/cad. 2'046.00 0% 0.00
23.06.13 Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformita, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore
di lavoro e usata dall’'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 'uso per la durata dei lavori;
la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 30.00 3.90 €/cad. 117.00 0% 0.00
23.01.04.08 Dispositivo anticaduta a norma UNI EN 360 a richiamo automatico con cavo di acciaio @ 4+5 mm, elemento di
assorbimento interno, sistema di frenaggio integrato - Riduzione della forza di impatto < 6 kN - Carter in
materiale antiurto - Gancio girevole a doppia leva - Lunghezza utile: 15 + 16 m . 4.00 465.90 €/cad. 1'863.60 0% 0.00
23.01.04.10 Fune a norma UNI EN 353/2 in poliammide a tre fili @ 14 mm con indicatore di usura e moschettone a norma
UNI EN 362 - Estremita con occhiello piombato - Lunghezza utile: 20 m . 4.00 68.20 €/cad. 272.80 0% 0.00
23.01.04.11 Cordino di posizionamento a norma UNI EN 358 regolabile redanciato, realizzato in corda di poliammide a tre
trefoli @ 12 mm - Estremita impalmate - Lunghezza 2 m. 4.00 19.50 €/cad. 78.00 0% 0.00
23.01.04.12 Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 355 con assorbitore di energia, realizzato in corda di poliammide &
12 mm, con pinza d’ancoraggio per impalcature e moschettone - Lunghezza: 2,00 m. 4.00 63.60 €/cad. 254.40 0% 0.00
S.1.02.1.09 Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di passaggio di carichi e mezzi, onde evitare
pericolosi avvicinamenti a linee elettriche aeree esterne, costituito da pali di legno, di dimensioni orientative
metri 3,00 di larghezza per metri 4,00 di altezza. Costo d’uso primo mese. 2.00 141.03 €/cad 282.06 70% 197.44
S.1.02.1.09.a Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di passaggio di carichi e mezzi, onde evitare
pericolosi avvicinamenti a linee elettriche aeree esterne, costituito da pali di legno, di dimensioni orientative
metri 3,00 di larghezza per metri 4,00 di altezza. Per ogni mese o frazione di mese successivo. 28.00 13.67 €/cad 382.76 0% 0.00
SUBTOTALE 5'944.62 197.44
Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi
23.02.06 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del
terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, I'immediata sostituzione in
caso d'usura; la dichiarazione dellinstallatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500. 6.00 46.30 €/cad. 277.80 19% 52.78
23.02.08 Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mmz?, per impianti di messa a terra, connessa con
dispersori e con masse metalliche, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e 'immediata sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione
dell’installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta
la durata delle lavorazioni. 50.00 12.10 €/al m 605.00 55% 332.75
S.1.03.1.04 Collegamento all'impianto di terra con cavo di rame isolato sez. 16 mm2. 6.00 9.55 €/m 57.30 80% 45.84
S.1.03.1.07 Collegamenti elettrici a terra con cavi in rame sezione 16 mm?2 lunghezza fino a ml 1, compresi capicorda e
fissaggio. 10.00 15.65 €/cad 156.50 80% 125.20
S.1.03.1.10 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni due anni. 2.00 454.00 €/cad 908.00 80% 726.40
S.1.03.1.11 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. supplemento per ogni dispersore, ogni due anni. 12.00 44.69 €/cad 536.28 80% 429.02
SUBTOTALE 2'540.88 1'711.99
Pag. 29

I1 RTP: TECHNITAL S.p.A (Mandataria) - IR Ingegneri Riuniti Studio Tecnico Associato (Mandante) -
TECNASS Studio Tecnico Associato (Mandante) - SAP Societa Archeologica S.r.l. (Mandante)




Regione Siciliana

Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gia
Provincia Regionale di
Ragusa

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE

PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorative — Elaborato generale

CODICE

DESCRIZIONE

Q.TA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO
ONERI

PERC.
MANOD.
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Mezzi e servizi di protezione collettiva

23.03.01.02

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all’esterno dei cantieri; cartello
di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute
sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa,
forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi:
I'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e l'efficienza; I'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00.

10.00

60.20 €/cad.

602.00

2%

12.04

23.03.02.01

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: 'uso per la durata della fase che
prevede il segnale al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e I'efficienza; I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.

10.00

51.40 €/cad.

514.00

2%

10.28

23.04.01

Barella pieghevole con impugnature in plastica, tubo in alluminio e tela patinata. Sono compresi: 'uso per la
durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo
intervento assicurando meglio la sicurezza e ligiene dei lavoratori; il mantenimento in un luogo facilmente
accessibile ed igienicamente idoneo; I'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per l'utilizzo della barella pieghevole, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori.

1.00

233.50 €/cad.

233.50

0%

0.00

23.05.01.01

Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Sono compresi: 'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; 'immediata sostituzione in caso d’uso;
I'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente € e resta di proprieta dellimpresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg
6 classe 34A 233BC

10.00

56.30 €/cad.

563.00

2%

11.26

23.05.05

Coperta antifiamma in fibra di vetro, con custodia tessile e sistema di sfilamento rapido per il pronto intervento,
fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: 'uso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le
revisioni periodiche; 'immediata sostituzione in caso d’uso; I'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo di
protezione antincendio € e resta di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo della protezione antincendio, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.
Misurato al giorno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori. Delle dimensioni di mm 1200 x 1800 — UNI 1869.

2.00

39.50 €/cad.

79.00

0%

0.00

S.1.04.4.01

Kit leva schegge in valigetta contenente 1 matita leva schegge Professional, 1 specchietto, 1 lente
d’ingrandimento, 1 flacone di soluzione sterile salina 130 ml con tappo oculare, 1 bicchierino oculare, 1 pinza
leva schegge inox 11,5 cm, 2 buste garza sterile 18 x 40 cm.

1.00

26.27 €/cad

26.27

0%

0.00

S.1.04.4.02

Kit lava occhi in valigetta contenente 1 soluzione neutra sterile per lavaggio oculare 250 ml., 1 soluzione salina
500 ml., 1 tappo oculare, 2 compresse oculari, 2 buste garza idrofila sterile, 1 paio di forbici lister, 1 rotolo
cerotto tnt m 5x1,25 cm, 1 pacco di fazzoletti di carta, 1 specchietto.

1.00

121.26 €/cad

121.26

0%

0.00

S.1.04.7.04

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. verifica delle
attrezzature e addestramento periodico per I'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

30.00: 242.89 €/pro capite

7'286.70

90%

6'558.03
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S.1.04.7.05

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte
le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.).

15.00

67.70 €/cad

1'015.50

100%

1'015.50

SUBTOTALE

10'441.23

7'607.11

Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza

23.01.03.11

Catena in PVC di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera per delimitazione di piccole aree di lavoro, con
anelli del diametro non inferiore mm 8. Sono compresi: 'uso per la durata della fase di lavoro che prevede la
catena; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti
non piu idonee; 'accatastamento e 'allontanamento a fine fase di lavoro.

500.00

1.10 €/alm

550.00

19%

104.50

23.01.03.12

Colonna in PVC di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera per il sostegno di catene in PVC, di nastri, di
segnaletica, ecc. Sono compresi: 'uso per la durata della fase di lavoro; la manutenzione per tutto il periodo di
durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee; l'accatastamento e
'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: diametro del tubo cm 4; altezza cm 90, idonea
base di appesantimento in moplen o cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per [lutilizzo
temporaneo della colonnina.

100.00

14.50 €/cad.

1'450.00

1%

14.50

S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per I'esecuzione
dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice.
Costo medio pro-capite per ogni riunione.

8.00; 205.39 €/pro capite

1'643.12

100%

1'643.12

S.1.05.13

Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore.

60.00: 100.04 €/pro capite

6'002.40

100%

6'002.40

S.1.05.14

Verifiche, sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo servizio.

120.00

33.85 €/ora

4'062.00

100%

4'062.00

SUBTOTALE

13'707.52

11'826.52

Interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti

S.1.06.01.a

Costo orario di fermo temporaneo di macchina o lavoratore ove nel Psc sia previsto che lavorazioni
concomitanti o interferenti non possano essere eseguite contemporaneamente nello stesso luogo. il costo
orario si riferisce al tempo giornaliero in cui I'impresa non pud operare in attesa del termine o della sospensione
temporanea della lavorazione interferente. lo stesso onere pud essere riferito al tempo necessario per spostare
durante tale interferenza il personale o le macchine in altra area di lavoro. operaio comune.

60.00

28.52 €/ora

1'711.20

100%

1'711.20

S.1.06.01.b

Costo orario di fermo temporaneo di macchina o lavoratore ove nel Psc sia previsto che lavorazioni
concomitanti o interferenti non possano essere eseguite contemporaneamente nello stesso luogo. il costo
orario si riferisce al tempo giornaliero in cui I'impresa non pud operare in attesa del termine o della sospensione
temporanea della lavorazione interferente. lo stesso onere pud essere riferito al tempo necessario per spostare
durante tale interferenza il personale o le macchine in altra area di lavoro. operaio qualificato.

30.00

31.51 €/ora

945.30

100%

945.30

S.1.06.01.c

Costo orario di fermo temporaneo di macchina o lavoratore ove nel Psc sia previsto che lavorazioni
concomitanti o interferenti non possano essere eseguite contemporaneamente nello stesso luogo. il costo
orario si riferisce al tempo giornaliero in cui I'impresa non pud operare in attesa del termine o della sospensione
temporanea della lavorazione interferente. lo stesso onere pud essere riferito al tempo necessario per spostare
durante tale interferenza il personale o le macchine in altra area di lavoro. operaio specializzato.

15.00

33.85 €/ora

507.75

100%

507.75

SUBTOTALE

3'164.25

3'164.25

Misure di coordinamento relative all’'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e ser

vizi di protezione collettiva

S.1.07.01.a

costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni
contenute a tal fine nel Psc da parte dei soggetti individuati dal coordinatore per la progettazione. operaio
comune.

60.00

28.52 €/ora

1'711.20

100%

1'711.20
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S.1.07.01.b costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni
contenute a tal fine nel Psc da parte dei soggetti individuati dal coordinatore per la progettazione. operaio

qualificato. 30.00 31.51 €/ora 945.30 100% 945.30
S.1.07.01.c costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni
contenute a tal fine nel Psc da parte dei soggetti individuati dal coordinatore per la progettazione. operaio

specializzato. 15.00 33.85 €/ora 507.75 100% 507.75

SUBTOTALE 3'164.25 3'164.25

TOTALE COMPLESSIVO 702'178.75  49.08% 344'663.47
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SOMME BI-1: Lavori in economia relativi ai monitoraggi ambientali,
previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (come da computo metrico estimativo)
LOTTO 3
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
ANTE OPERAM (SpCat 1)
AMBIENTE IDRICO (Cat 1)
Attivitadi Monitoraggio (SbCat 1)
1 Rilievo in situ di portata, temperatura, ossigeno disciolto, potenziale
IDR.01 Redox, Ph, conducibilita elettrica, torbidita compreso campionamento
per prove di laboratorio
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 470,00 1'880,00
2 Determinazione di solidi sospesi totali, Solfati, Cloruri, Idrocarburi
IDR.02 totali, Azoto, Ammoniiacale, Tensioattivi anionici, Tensioattivi non
anionici, COD, Escherichiacoli, Allumio, Ferro, Cromo.
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 390,00 1'560,00
3 Determinazione dell'IBE (in situ e laboratorio) compreso
IDR.03 campionamento.
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 360,00 1'440,00
4 Determinazione dell'indice di funzionalita fluviale (IFF)
IDR.04 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 170,00 680,00
5 Determinazione di EPI-D (in situ e laboratorio) compreso
IDR.05 campionamento
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 140,00 560,00
Attivita Generali (SbCat 2)
6 Relazioni generali di fase
GEN.01 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 17000,00 17000,00
7 Schede di misura
GEN.02 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 300,00 600,00
ATMOSFERA (Cat 2)
Attivita di Monitoraggio (SbCat 1)
8 Messa a disposizione sul luogo di misura di un laboratorio mobile per|
ATM.01 il rilevamento della qualita dell'aria compresi gli oneri di preparazion¢
di taratura di trasferimento A/R sul punto di misura e di
predisposizione degli eventuali allacci. Per campagna di misura.
2,00
SOMMANO cadauno 2,000 27900,00 57800,00
A RIPORTARE 13°520,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13°520,00
9 Rilevamento della qualita dell'aria con laboratorio mobile con misura
ATM.02 dei parametri: biossido di azoto BTX, ozono, PM10, PM2.5, analisi
IPA (BaP), monossido di carbonio, biossido di zolfo, meteo (Tp
velocita e direzione del vento). Per misurazione giornaliera
60,00
SOMMANO cadauno 60,00 400,00 24°000,00
10 Determinazione della qualita dell'aria con campionatore autoatico per
ATM.03 un periodo di 7 giorni di PM 10, comp. Terrigena, analisi IPA (BaP
fino a max 3 determinazioni), Titanio (fino a max tre
determinazioni), Meteo (Tp velocita e direzione del vento).
Per misurazione settimanale.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 37900,00 37900,00
RUMORE (Cat 3)
11 Monitoraggio fonometrico in continuo per una settimana, incluso
RUM.02 determinazione dei Leq, livelli statici massimi € minimi, compresa
l'analisi in frequenza, rilievo del traffico veicolare.
Per campagna di misura.
6,00
SOMMANO cadauno 6,00 37000,00 18°000,00
Attivita Generali (SbCat 2)
12 Relazioni generali di fase
GEN.O1 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 17000,00 17000,00
ATMOSFERA (Cat 2)
13 Relazioni generali di fase
GEN.O1 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 17000,00 17000,00
14 Schede di misura
GEN.02 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 300,00 900,00
RUMORE (Cat 3)
15 Schede di misura
GEN.02 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 300,00 1"800,00
CORSO D'OPERA (SpCat 2)
AMBIENTE IDRICO (Cat 1)
Attivitadi Monitoraggio (SbCat 1)
A RIPORTARE 64°120,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 64°120,00
16 Rilievo in situ di portata, temperatura, ossigeno disciolto, potenziale
IDR.01 Redox, Ph, conducibilita elettrica, torbidita compreso campionamento
per prove di laboratorio
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 470,00 1"880,00
17 Determinazione di solidi sospesi totali, Solfati, Cloruri, Idrocarburi
IDR.02 totali, Azoto, Ammoniiacale, Tensioattivi anionici, Tensioattivi non
anionici, COD, Escherichiacoli, Allumio, Ferro, Cromo.
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 390,00 780,00
18 Determinazione dell'IBE (in situ e laboratorio) compreso
IDR.03 campionamento.
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 360,00 17440,00
19 Determinazione di EPI-D (in situ e laboratorio) compreso
IDR.05 campionamento
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 140,00 280,00
Attivita Generali (SbCat 2)
20 Relazioni generali di fase
GEN.O1 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 17000,00 17000,00
21 Schede di misura
GEN.02 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 300,00 600,00
ATMOSFERA (Cat 2)
Attivitadi Monitoraggio (SbCat 1)
22 Determinazione della qualita dell'aria con campionatore autoatico per
ATM.03 un periodo di 7 giorni di PM 10, comp. Terrigena, analisi IPA (BaP
fino a max 3 determinazioni), Titanio (fino a max tre
determinazioni), Meteo (Tp velocita e direzione del vento).
Per misurazione settimanale.
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 37900,00 117700,00
Attivita Generali (SbCat 2)
23 Relazioni generali di fase
GEN.O1 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 17000,00 17000,00
24 Schede di misura
GEN.02 2,00
A RIPORTARE 2,00 827800,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 827800,00
SOMMANO cadauno 2,00 300,00 600,00
RUMORE (Cat 3)
25 Schede di misura
GEN.02 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 300,00 1'800,00
26 Relazioni generali di fase
GEN.01 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 17000,00 17000,00
Attivitadi Monitoraggio (SbCat 1)
27 Monitoraggio fonometrico in continuo per 24 ore, incluso
RUM.01 determinazione dei Leq, livelli statistici massimi minimi compresa
analisi in frequenza, rilievo traffico veicolare. Per campagna di
misura.
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 1'500,00 6°000,00
28 Monitoraggio fonometrico in continuo per una settimana, incluso
RUM.02 determinazione dei Leq, livelli statici massimi e minimi, compresa
I'analisi in frequenza, rilievo del traffico veicolare.
Per campagna di misura.
2,00
SOMMANO cadauno 2,000 3°000,00 6°000,00
POST OPERAM (SpCat 3)
AMBIENTE IDRICO (Cat 1)
29 Rilievo in situ di portata, temperatura, ossigeno disciolto, potenziale
IDR.0O1 Redox, Ph, conducibilita elettrica, torbidita compreso campionamento
per prove di laboratorio
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 470,00 1°880,00
30 Determinazione di solidi sospesi totali, Solfati, Cloruri, Idrocarburi
IDR.02 totali, Azoto, Ammoniiacale, Tensioattivi anionici, Tensioattivi non
anionici, COD, Escherichiacoli, Allumio, Ferro, Cromo.
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 390,00 1'560,00
31 Determinazione dell'BE (in situ e laboratorio) compreso
IDR.03 campionamento.
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 360,00 1'440,00
32 Determinazione dell'indice di funzionalita fluviale (IFF)
IDR.04 4,00
A RIPORTARE 4,00 103°080,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,00 103°080,00
SOMMANO cadauno 4,00 170,00 680,00
33 Determinazione di EPI-D (in situ e laboratorio) compreso
IDR.05 campionamento
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 140,00 560,00
Attivita Generali (SbCat 2)
34 Relazioni generali di fase
GEN.01 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 17000,00 17000,00
35 Schede di misura
GEN.02 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 300,00 600,00
ATMOSFERA (Cat 2)
Attivitadi Monitoraggio (SbCat 1)
36 Messa a disposizione sul luogo di misura di un laboratorio mobile per
ATM.01 il rilevamento della qualita dell'aria compresi gli oneri di preparazion¢
di taratura di trasferimento A/R sul punto di misura e di
predisposizione degli eventuali allacci. Per campagna di misura.
2,00
SOMMANO cadauno 2,000 27900,00 57800,00
Attivita Generali (SbCat 2)
37 Schede di misura
GEN.02 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 300,00 900,00
38 Relazioni generali di fase
GEN.01 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 17000,00 1°000,00
Attivitadi Monitoraggio (SbCat 1)
39 Rilevamento della qualita dell'aria con laboratorio mobile con misura
ATM.02 dei parametri: biossido di azoto BTX, ozono, PM10, PM2.5, analisi
IPA (BaP), monossido di carbonio, biossido di zolfo, meteo (Tp
velocita e direzione del vento). Per misurazione giornaliera
60,00
SOMMANO cadauno 60,00 400,00 24°000,00
RUMORE (Cat 3)
Attivita Generali (SbCat 2)
40 Schede di misura
A RIPORTARE 137°620,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 137°620,00
GEN.02 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 300,00 1'800,00
41 Relazioni generali di fase
GEN.0O1 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1'000,00 17000,00
Attivitadi Monitoraggio (SbCat 1)
42 Monitoraggio fonometrico in continuo per una settimana, incluso
RUM.02 determinazione dei Leq, livelli statici massimi e minimi, compresa
l'analisi in frequenza, rilievo del traffico veicolare.
Per campagna di misura.
6,00
SOMMANO cadauno 6,00  37000,00 187000,00
ANTE OPERAM (SpCat 1)
PAESAGGIO (Cat 4)
43 Indagine di tipo A - integrazione nel contesto paesaggistico - indagini
PAE.02 successive. Per campagna di misura.
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 150,00 600,00
Attivita Generali (SbCat 2)
44 Schede di misura
GEN.02 9,00
SOMMANO cadauno 9,00 300,00 2"700,00
45 Relazioni generali di fase
GEN.O1 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1°000,00 1'000,00
Attivita di Monitoraggio (SbCat 1)
46 Indagine di tipo B - integrazione con i beni paesaggistici - prima
PAE.03 indagine. Per campagna di misura.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 400,00 400,00
47 Indagine di tipo A - integrazione nel contesto paesaggistico - prima
PAE.O1 indagine. Per campagna di misura.
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 400,00 1'600,00
CORSO D'OPERA (SpCat 2)
Attivita Generali (SbCat 2)
A RIPORTARE 164°720,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 164°720,00
48 Schede di misura
GEN.02 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 300,00 300,00
49 Relazioni generali di fase
GEN.01 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 17000,00 17000,00
Attivitadi Monitoraggio (SbCat 1)
50 Indagine di tipo B - integrazione con i beni paesaggistici - indagini
PAE.04 successive. Per campagna di misura.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 150,00 150,00
POST OPERAM (SpCat 3)
Attivita Generali (SbCat 2)
51 Schede di misura
GEN.02 27,00
SOMMANO cadauno 27,00 300,00 87100,00
52 Relazioni generali di fase
GEN.0O1 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1'000,00 1'000,00
Attivitadi Monitoraggio (SbCat 1)
53 Indagine di tipo B - integrazione con i beni paesaggistici - indagini
PAE.04 successive. Per campagna di misura.
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 150,00 450,00
54 Indagine di tipo A - integrazione nel contesto paesaggistico - indagini
PAE.02 successive. Per campagna di misura.
24,00
SOMMANO cadauno 24,00 150,00 3600,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 179°320,00
TOTALE euro 179°320,00
Data, 27/07/2015
I Tecnico
A RIPORTARE

COMMITTENTE: [PMA - CME tratto CD-DE.dcf' (Z:\PR_Progettazione\PR014_Collegamento Aeroporto Comiso\Produzione\Tratto CD-DE\10. Monitoraggio ambientale






SOMME BI-1: Lavori in economia relativi ai monitoraggi ambientali,

previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (come da computo metrico estimativo)
LOTTO®G






REGIONE SICILIANA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

gia Provincia regionale di Ragusa

i A
4

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. 115,
IL NUOVO AUTOPORTO DI VITTORIA, L’AEROPORTO DI COMISO E LA
S.S. 514 RAGUSA - CATANIA

PRIMA FASE

LOTTO 3 - OPERE STRADALI DALLA ROTATORIA SULLA S.P. N.4 “COMISO - GRAMMICHELE”,
PROGR. KM 6+186.5, ALL’INCROCIO CON LA S.P. N.5 “VITTORIA - CANNAMELLITO - PANTALEO”,
PROGR. KM 8+080.5, E ROTATORIA DI ACCESSO ALL’AEROPORTO DI COMISO

LOTTO 6 - OPERE IDRAULICHE DI ADEGUAMENTO DELLA CANALIZZAZIONE SUL CONFINE
DELL’AEROPORTO DI COMISO LUNGO LA S.P. N.5 “VITTORIA - CANNAMELLITO - PANTALEO”

GRUPPO DI PROGETTAZIONE (RTP):

TECHNITAL S.p.A. (Mandataria)

I.R. Ingegneri Riuniti - Studio Tecnico Associato

TECNASS - Studio Tecnico Associato

S.A.P. Societa Archeologia S.r.l. TRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Dott. Ing. Massimo Raccosta

UFFICIO DEL R.U.P. Visti:

Assistenti Il responsabile del procedimento

PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6

MONITORAGGIO AMBIENTALE
P.M.A. ELABORATI ECONOMICI
Computo Metrico Estimativo

CODICE: S10931-DG-PE-MAOO-AMB-CM-001-00 | >CAMA DATA: Settembre 2015

NOME FILE: S1093I-DG-PE-MA00-AMB-CM-001-00.doc

Rev. Data Descrizione Redatto Verificato Approvato

0 SETTEMBRE 2015 Emissione Ar. Failla G. Failla D. Cianciolo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARI.FF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
ANTE OPERAM (SpCat 1)
AMBIENTE IDRICO (Cat 1)
Attivitadi Monitoraggio (SbCat 1)
1 Rilievo in situ di portata, temperatura, ossigeno disciolto, potenziale Redox,
IDR.O1 Ph, conducibilita elettrica, torbidita compreso campionamento per prove di
laboratorio
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 470,00 1'880,00
2 Determinazione di solidi sospesi totali, Solfati, Cloruri, Idrocarburi totali,
IDR.02 Azoto, Ammoniiacale, Tensioattivi anionici, Tensioattivi non anionici,
COD, Escherichiacoli, Allumio, Ferro, Cromo.
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 390,00 780,00
3 Determinazione dell'IBE (in situ e laboratorio) compreso campionamento.
IDR.03 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 360,00 720,00
4 Determinazione dell'indice di funzionalita fluviale (IFF)
IDR.04 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 170,00 340,00
5 Determinazione di EPI-D (in situ e laboratorio) compreso campionamento
IDR.05 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 140,00 280,00
Attivita Generali (SbCat 2)
6 Relazioni generali di fase
GEN.O1 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 17000,00 17000,00
7 Schede di misura
GEN.02 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 300,00 600,00
ATMOSFERA (Cat 2)
Attivita di Monitoraggio (SbCat 1)
8 Determinazione della qualita dell'aria con campionatore autoatico per un
ATM.03 periodo di 7 giorni di PM 10, comp. Terrigena, analisi IPA (BaP fino a max 3
determinazioni), Titanio (fino a max tre determinazioni), Meteo )Tp velocita
e direzione del vento).
Per misurazione settimanale.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00, 37900,00 37900,00
RUMORE (Cat 3)
A RIPORTARE 9500,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARI.FF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9'500,00
9 Monitoraggio fonometrico in continuo per una settimana, incluso
RUM.02 determinazione dei Leq, livelli statici massimi € minimi, compresa I'analisi
in frequenza, rilievo del traffico veicolare.
Per campagna di misura.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00, 37000,00 37000,00
Attivita Generali (SbCat 2)
10 Relazioni generali di fase
GEN.O1 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 17000,00 17000,00
ATMOSFERA (Cat 2)
11 Relazioni generali di fase
GEN.O1 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1°000,00 17000,00
12 Schede di misura
GEN.02 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 300,00 300,00
RUMORE (Cat 3)
13 Schede di misura
GEN.02 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 300,00 300,00
CORSO D'OPERA (SpCat 2)
AMBIENTE IDRICO (Cat 1)
Attivita di Monitoraggio (SbCat 1)
14 Rilievo in situ di portata, temperatura, ossigeno disciolto, potenziale Redox,
IDR.01 Ph, conducibilita elettrica, torbidita compreso campionamento per prove di
laboratorio
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 470,00 1'880,00
15 Determinazione di solidi sospesi totali, Solfati, Cloruri, Idrocarburi totali,
IDR.02 Azoto, Ammoniiacale, Tensioattivi anionici, Tensioattivi non anionici,
COD, Escherichiacoli, Allumio, Ferro, Cromo.
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 390,00 780,00
16 Determinazione dell'IBE (in situ e laboratorio) compreso campionamento.
IDR.03 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 360,00 720,00
17 Determinazione di EPI-D (in situ e laboratorio) compreso campionamento
IDR.05 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 140,00 280,00
A RIPORTARE 18°760,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARI.FF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18°760,00
Attivita Generali (SbCat 2)
18 Relazioni generali di fase
GEN.O1 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 17000,00 17000,00
19 Schede di misura
GEN.02 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 300,00 600,00
ATMOSFERA (Cat 2)
Attivita di Monitoraggio (SbCat 1)
20 Determinazione della qualita dell'aria con campionatore autoatico per un
ATM.03 periodo di 7 giorni di PM 10, comp. Terrigena, analisi IPA (BaP fino a max 3
determinazioni), Titanio (fino a max tre determinazioni), Meteo )Tp velocita
e direzione del vento).
Per misurazione settimanale.
2,00
SOMMANO cadauno 2,000 37900,00 7°800,00
Attivita Generali (SbCat 2)
21 Relazioni generali di fase
GEN.O1 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 17000,00 17000,00
22 Schede di misura
GEN.02 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 300,00 600,00
RUMORE (Cat 3)
23 Schede di misura
GEN.02 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 300,00 300,00
24 Relazioni generali di fase
GEN.O1 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1°000,00 17000,00
Attivitadi Monitoraggio (SbCat 1)
25 Monitoraggio fonometrico in continuo per una settimana, incluso
RUM.02 determinazione dei Leq, livelli statici massimi e minimi, compresa l'analisi
in frequenza, rilievo del traffico veicolare.
Per campagna di misura.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00/ 37000,00 37000,00
A RIPORTARE 347060,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARI.FF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 34060,00
POST OPERAM (SpCat 3)
AMBIENTE IDRICO (Cat 1)
26 Rilievo in situ di portata, temperatura, ossigeno disciolto, potenziale Redox,
IDR.0O1 Ph, conducibilita elettrica, torbidita compreso campionamento per prove di
laboratorio
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 470,00 1'880,00
27 Determinazione di solidi sospesi totali, Solfati, Cloruri, Idrocarburi totali,
IDR.02 Azoto, Ammoniiacale, Tensioattivi anionici, Tensioattivi non anionici,
COD, Escherichiacoli, Allumio, Ferro, Cromo.
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 390,00 780,00
28 Determinazione dell'IBE (in situ e laboratorio) compreso campionamento.
IDR.03 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 360,00 720,00
29 Determinazione dell'indice di funzionalita fluviale (IFF)
IDR.04 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 170,00 340,00
30 Determinazione di EPI-D (in situ e laboratorio) compreso campionamento
IDR.05 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 140,00 280,00
Attivita Generali (SbCat 2)
31 Relazioni generali di fase
GEN.O1 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 17000,00 17000,00
32 Schede di misura
GEN.02 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 300,00 600,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 397660,00
TOTALE euro 397660,00
Data, 13/07/2015
I Tecnico
A RIPORTARE

COMMITTENTE: [PMA - CME Canale r4.dcf (Z:\PR_Progettazione\PR014 Collegamento Aeroporto Comiso\Produzione\Tratto DG\12_Piano di Monitoraggio Ambientale\Elat




SOMME B1-2:
Spese per bonifica bellica al netto di iva( come da quadro riepilogativo)






finoad 1 m 33,714.00 mq
oltre1 m 109,288.00 | mq
somma fino ad un metro 143,002.00  mq 0.75  €/mqg | 107,251.50 | €
oltre 1 mfino3 m 98,141.70 | mq 6.85 €/m 257,246.42 €
oltre 1 mfino 3,5 m 11,146.30 mq 6.85 €/m 34,085.78 €

Somma profonda

291,332.20 | €

Somma bonifica bellica lotto 3

398,583.70 | €

67,594.84
16,653.00

|Somma bonifica bellica lotto 6 (importo invariato)

84,247.84 €

[TOTALE BOB LOTTO 3E 6

482,831.54 €







SOMME B2:

Indagini geognostiche e indagini ambientali relative al piano di utilizzo delle terre
(pari ad € 28.225,70)






SOMME B3:
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi e forniture a fattura per gli allacci
propedeutici alla fontana all'interno della rotatoria (pari a € 3.000,00)






SOMME B3: Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
LOTTO 3






MODALITA' DI COEFF. TOTALE
TITOLO VALUTAZIONE VALORE N. SOMME PARZ. TOTALE GEN.
1. INDENNITA' DI ESPROPRIO
Indennita base aree agricole Comuni Si & ipotizzata sempre la
di: Vittoria, Comiso, Chiaramonte Aree agricole: art. 40 T.U. . . € 249.778,80
. cessione volontaria
Gulfi
Indennita terreni edificabili Terreni edificabili: art. 37 T.U. €17.853,00
Indennita base fabbricati Terreni edificabili: art. 38 T.U. € 225.954,35
Indennita per pozzi € 8.400,00
Indgnn|t§ a_ggll_Jntlva per proprle_tarl Art. 40c.4T.U. e Art. 45 T.U. | 2 x Indennita base utilizzando
coltivatori diretti, ecc. e per cessione | . - . € 103.306,00
. (ipot. 25% colt. dir.) i VAM
volontaria
€ 605.292,15
2. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON PREORDINATA ALL'ESPROPRIO
Occupazione temporanea non Art. 50 T.U. (In base al tempo | 1/12 x Indennita
. ) ; . € 1.985,06
preordinata all'esproprio necessario = 3 anni) per occup. X 3
€ 1.985,06
3. INDENNITA' PER SERVITU'
Servitu Art. 44 T.U. € 759,00
€ 759,00
€ 608.036,21
4. ONERI PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE
Oneri per le procedure espropriative. | Numero ditte catastali 115
imposta di registro € 200,00 per ogni ditta € 200,00 € 23.000,00
. 1% dell'indennita con un
imposta catastale minimo di € 200,00 € 200,00 € 23.000,00
imposta ipotecaria € 200,00 per ogni ditta € 200,00 € 23.000,00
Tassa Ipotecaria: TRASCRIZIONE € 35,00 per ogni ditta € 35,00 € 4.025,00| |
€ 73.025,00
5. INTERESSI
Interessi legali Si valuti un periodo di 2 anni Indennita x tasso legale 0,021 €12.160,72
corrente (2%)
€12.160,72
6. SPESE
Pubbllca2|on§ de.cre.to sulla GURS Tariffe €3,000.00
ed altre pubblicazioni |
Terna dei tecnici Tariffa professionale 4% dell'indennita 0,04 €0,00
€ 3.000,00
7. IMPREVISTI
Imprevisti tecnico-legali 4,80% dell'indennita 0,048 € 29.185,74 |
€ 29.185,74 €117.371,46
Arrotondamenti € 2,33
TOTALE GENERALE| € 725.410,00







SOMME B3: Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
LOTTO®G






TITOLO MODALITA' DI VALORE COEFF. sommE TOTALE " ToTALE GEN.
VALUTAZIONE N. PARZ.
1. INDENNITA' DI ESPROPRIO
IrP.denmtg base aree agricole Comuni Aree agricole: art. 40 T.U. Si e'lpotlzzata sempre la € 2.247.20
di: Vittoria, Comiso cessione volontaria
Indennita terreni edificabili Terreni edificabili: art. 37 T.U. € 3.345,00
Indennita aggiuntiva per proprietari - 44 4 T.U. e Art. 45 T.U. 2 x Indennita base utilizzando
coltivatori diretti, ecc. e per cessione | . ; . € 980,00
. (ipot. 25% colt. dir.) i VAM
volontaria
€ 6.572,20
2. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON PREORDINATA ALL'ESPROPRIO
Occupazione temporanea non Art. 50 T.U. (In base al tempo  1/12 x Indennita €82353
preordinata all'esproprio necessario = 3 anni) per occup. X 3 ’
€ 823,53
€ 7.395,73
3. ONERI PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE
Oneri per le procedure espropriative. | Numero ditte catastali 16
imposta di registro € 200,00 per ogni ditta € 200,00 € 3.200,00
. 1% dell'indennita con un
imposta catastale minimo di € 200,00 € 200,00 € 3.200,00
imposta ipotecaria € 200,00 per ogni ditta € 200,00 € 3.200,00
Tassa Ipotecaria: TRASCRIZIONE | € 35,00 per ogni ditta € 35,00 € 560,00
€ 10.160,00
4. INTERESSI
Interessi legali Si valuti un periodo di 2 anni Indennita x tasso legale 0,02 €147,91
corrente (2%)
€ 147,91
5. SPESE
Pubbl|ca2|on§ de_cre_to sulla GURS Tariffe € 3,000.00
ed altre pubblicazioni
€ 3.000,00
6. IMPREVISTI
Imprevisti tecnico-legali 4,80% dell'indennita 0,048 € 355,00
€ 355,00 € 13.662,91
Arrotondamenti €1,36
TOTALE GENERALE € 21.060,00







SOMME B4:
Imprevisti
(l'importo é stato determinato nella percentuale circa del 0,60% sull'importo dei lavori)






SOMME B5:

Spese per progettazione, direzione lavori misur@atabilita, collaudo amministrativo e collaudo
statico (€ 1.031.414,39), oneri accessori relaéille attivita legate agli espropri (€ 48.050,80),
aereofotogrammetria (€ 27.886,13) incluso I' accanamento per incentivo (€ 99.212,91) di cui
all'articolo 113 del digs 50/2016 al netto di iva









PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.46 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, &€ stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti I'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

coop

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti I'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti I'opera e il parametro base «P», secondo I'espressione che segue:

CP= > (VxGxQxP)

L'importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 e determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:

ID. OPERE Grado Costo
CATEGORIE Complessita Categorie(€)
D'OPERA Codice Descrizione <<G>> <<V>>

Parametri
Base
<<P>>

Strutture o parti di strutture in cemento
STRUTTURE S03 armato -.Verlflphe strutturali relative - 0.95 9.167.509,37
Ponteggi, centinature e strutture

provvisionali di durata superiore a due anni.

4,64096552%

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade
INFRASTRUTTURE ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere

PER LA MOBILITA' V.02 d'arte da compensarsi a parte - Piste 045 12.344.242,95 4,45684791%
ciclabili
Impianti di linee e reti per trasmissioni e
IMPIANTI 1B.08 distribuzione di energia elettrica, telegrafia, 0,50 83.481,99 13,74887179%
telefonia.

Costo complessivo dell'opera  : € 21.595.234,31
Percentuale forfettaria spese  : 12,13%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
b.Il) Progettazione Definitiva
b.1ll) Progettazione Esecutiva

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I)




SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.

STRUTTURE - S.03
b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
QblI.01 eventgali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0.1800
) materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h)d.P.R.207/10-art.26, comma 1, !
lettera i) d.P.R. 207/10)

Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera @), d.P.R. 207/10) 0,0100
QblI.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0.0400
) economico (art.24, comma 2, lettere 1), m), o), d.P.R. 207/10) !
Qbll.09 Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0600
Qbll.10 Relazione idrologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0300
Qbll.11 Relazione idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0300
Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10) 0,0300
Qbll17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0.0500
) (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10) '

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>
QblIl.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, 0.1200
) lettere a), b), ¢), d),d.P.R.207/10) '
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 0,1300
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Qblll.03 Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma 1, 0,0300
lettere f), @), i),d.P.R.207/10)
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1,
QDI04 | \otiere 1), h), d.P.R. 207/10) 0,0100
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 0,0250
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Qblll.06 (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006) 0,0300
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 0,3800
Qcl.02 Liquidqzione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0.0200
) contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) '
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0.0200
) manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010) '
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R.
Qcl.o4 207/2010) 0,0200
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149,
Qcl.05 d.P.R. 207/2010) Peros ) i ( 0,2000
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Qcl0501 | w501 0GO” (art. 149, d.P.R. 207/2010) 0.0207
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere
QCl06 | 1t 150, d.P.R. 207/2010) 0.2400
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 0,0876
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500

Lavori a corpo: € 9.167.509,37

Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 2

Numero addetti con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO": 1
Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 4




INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' - V.02
b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
QblI.01 eventl_JaIi Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0.2200
' materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h)d.P.R.207/10-art.26, comma 1, !
lettera i) d.P.R. 207/10)

Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10) 0,0100
QblI.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0.0600
) economico (art.24, comma 2, lettere 1), m), 0), d.P.R. 207/10) '
Qbll.09 Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0600
Qbll.10 Relazione idrologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0300
Qbll.11 Relazione idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0300
Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10) 0,0300
QblI17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0.0500
) (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10) '

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1,
QDILOL | jottere @), b), c), d), d.P.R. 207/10) 0,0400
QblIl.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 0,0800
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Qblll.03 Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma 1, 0,0300
lettere ), @), i),d.P.R.207/10)
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1,
QDILO4 | ottere 1), h), d.P.R. 207/10) 0,0200
QblII.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 0,0300
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Qblll.06 (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006) 0,0300
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 0,4200
Qcl.02 Liquide}zione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0.0300
) contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) '
Qcl.03 Controllo gggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0.0200
) manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010) '
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R.
Qcl.04 207/2010) 0,0200
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149,
Qcl05 | 4 b R 207/2010) 0.2000
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
QCl.0501 | u5EG| 0GO” (art. 149, d.P.R. 207/2010) 0,0264
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere
Qcl.06 (art.150, d.P.R. 207/2010) Peros ) P 0,2400
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 0,0686
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500
Lavori a corpo: € 12.344.242,95
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 2
Numero addetti con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO": 1
Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 4
IMPIANTI - 1B.08
b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
QblI.01 eventl_JaIi Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0.2000
' materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h)d.P.R.207/10-art.26, comma 1, !
lettera i) d.P.R. 207/10)
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10) 0,0100
Qbll.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,0700




economico (art.24, comma 2, lettere 1), m), 0), d.P.R. 207/10)

Qbll.09 Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0600
Qbll.10 Relazione idrologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0300
Qbll.11 Relazione idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0300
Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10) 0,0300
Qbll17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0.0500
) (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10) '
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1,
QDILOL | jottere @), b), c), d), d.P.R. 207/10) 0,0400
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 0,0500
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
. uadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma 1, ,
QblIl.03 Quadro dell'incid le dell ita di d (art.33 1 0,0500
lettere f), @), i),d.P.R.207/10)
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1,
QDILO4 | ottere 1), h), d.P.R. 207/10) 0,0200
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 0,0300
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Qblll.06 (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006) 0,0300
. iano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. ,
QblIl.o7 Pi di Si Coordi 33 1,1 d.P.R. 207/2010 0,1000
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 0,4500
Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0.0300
) contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) '
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0.0200
) manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010) '
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R.
Qcl.04 207/2010) 0,0200
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149,
Qcl.05 d.P.R. 207/2010) 0,2000
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Qcl.05.01 | uGEGL 0GO” (art.149, d.P.R. 207/2010) 0,0390
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere
Qcl06 | 1t 150, d.P.R. 207/2010) 0.2400
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 0,0350
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500

Lavori a corpo: € 83.481,99
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 2

Numero addetti con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO": 1
Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 4




b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

Sommatorie .
COSTI . - q Compensi Spese ed . -
ID. CATEGORIE Singole Parametr Cradidi Codici prestazioni affidate PEIEIE <<CP>> Oneri accessori i
, i Base Complessita Prestazioni
Opere D'OPERA Categorie K=12 13%
<<V>> <<p>> <<G>> <<Qi>> 2(QD) VG Q S=CP*K CP+s
4.64096552 Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05,
S.03 | STRUTTURE 9.167.509,37 | 0,95 Qbll.09, Qbll.10, Qbll.11, 0,4300 | 173.800,80 21.078,52 194.879,32
00%
Qbll.12, Qbll.17
Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05,
V.02 lNFRASTRUTTURF 12.344.242,95 St e 0,45 Qbll.09, Qbll.10, Qbll.11, 0,4900 | 121.311,19 14.712,60 136.023,79
PER LA MOBILITA 00%
Qbll.12, Qbll.17
13.7488717 Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05,
IB.08 | IMPIANTI 83.481,99 ’9000/ 0,50 Qbll.09, Qbll.10, Qbll.11, 0,4800 2.754,68 334,09 3.088,77
0 Qbll.12, Qbll.17

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

COSTI SOTMIMELD; 2 Compensi Spese ed
ID. CATEGORIE Singole Parametr Ll 5 Codici prestazioni affidate Parame_:trl_ <<CP>> Oneri accessori Sl
, . Base Complessita Prestazioni
Opere D'OPERA Categorie K=12 13%
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> 2(Qi) e S=CP*K Crvs
4.64096552 QblIl.01, Qblll.02, Qblll.03,
S.03 | STRUTTURE 9.167.509,37 | 00% 0,95 QblIl.04, QblIl.05, Qblll.06, 0,4450 | 179.863,62 21.813,82 201.677,44
QblIl.07
Qbll1.01, Qblll.02, QblIl.03,
INFRASTRUTTURE 4,45684791
V.02 PER LA MOBILITA' 12.344.242,95 00% 0,45 82:::8? Qbll1.05, Qblll.06, 0,3300 81.699,37 9.908,48 91.607,86
13.7488717 QblIl.01, Qblll.02, QbllI.03,
IB.08 | IMPIANTI 83.481,99 ’ 0,50 QblIl.04, QblIl.05, Qblll.06, 0,3200 1.836,45 222,72 2.059,18
900% QbllL.07

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

COSTI . - Sommatorie .
ID. CATEGORIE . Parametri Gradi di . I . Compensi Spese ed f o
. Singole - Codici prestazioni affidate Parametri - . Corrispettivi
. C lessit o
Opere D'OPERA Categorie Base omplessita Prestazioni <<CP>> Oneri accessori




) 1 K=12,13%
<<V>> <<p>> <<G>> <<Qi>> 2(Q VG 2QI S=CP*K CP+S
& 52453000 Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03,
S.03 | STRUTTURE 9.167.509,37 | > 0,95 Qcl.04, Qcl.05, Qcl.05.01, 1,2382 | 595.754,66 72.253,00 668.007,66
00%
Qcl.06, Qcl.10, Qcl.12
Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03,
vio2 | NFRASTRUTTURE 12.344.242,95 | 547616900 0,45 Qcl.04. Qcl.05, Qcl.05.01, 1,2750 | 458.669,78 55.627,37 514.297,16
PER LA MOBILITA 00%
Qcl.06, Qcl.10, Qcl.12
137488700 Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03,
IB.08 | IMPIANTI 83.481,99 | 1>:/203] 0,50 Qcl.04, Qcl.05, Qcl.05.01, 12840 |  7.368,77 893,68 8.262,45
Qcl.06, Qcl.10, Qcl.12

RIEPILOGO

FAS| PRESTAZIONALI Cog'gggtt""
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 333.991,87
Riduzione del 50% della progettazione definitiva ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del contratto -166.995,94
b.Ill) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 295.344,47
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI 1.190.567,27
sommano 1.652.907,68
Ribasso contrattuale del 40 % -661.163,07
sommano 991.744,61
d.l) VERIFICHE E COLLAUDI (i collaudi sono fatti da personale della amministrazione) 0,00
Cassa ingegneri e architetti 4% onorario 39.669,78
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 1.031.414,39




Elevazione a Valore degli oneri accessori relativi alle attivita relative agli Espropri

voce importo unitario N. Importo totale
importo forfettario per ciascun verbale di consistenza €71,79 131 €9.404,49
importo forfettario per ciascuna trattazione di tipo e per ogni foglio catastale € 400,00 111 €44.400,00
importo forfettario per ogni particella derivata dal frazionamento € 80,00 290 € 23.200,00
€77.004,49
importo ribassato del 40% cassa 4% Totale
€46.202,69 €1.848,11 €48.050,80







it

w Tabella "B"

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

gia Provincia regionale di Ragusa

Progetto per il “Potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. N.115 nel tratto Comiso-Vittoria, il nuovo
aeroporto di Comiso e la S.S. N.514 Ragusa-Catania
Prima fase funzionale, Lotti n.3 e 6”
Importo complessivo di Euro 31.150.000,00 di cui Euro per lavori ed oneri di sicurezza 21.112.402,78.

PROSPETTO ANALITICO DEL "FONDO PER LA PROGETTAZIONE E LA INNOVAZIONE"
DI CUI ALL'ART.93 COMMA 7 BIS DEL CODICE D. LEG.VO 12.04.2006 N.163,

SOMME QUANTIFICATE DAL 19.08.2014
data di entrata in vigore della legge n.114 di conversione del decreto-legge 24.06.2014 n.90.

Calcolo della quota del fondo relativa alle prestazioni svolte dal 19.08.2014 adottando i criteri di parzializzazione del
REGOLAMENTO per la costituzione e la ripartizione del fondo di cui all'art . 93 commi 7-bis e seguenti del codice dei contratti
D.leg.Vo 12.04.2006 n 163 approvato dal Commissario straordinario con i poteri dell Giunta con deliberazione n 127 del 30
novembre 2015 in appresso chimatato "Regolamento''.-

TERMINI PER LA PARZIALIZZAZIONE TEMPORALE

a)- Data di approvazione del progetto definitivo generale (D.D.139/2013) 10/09/2013
¢)- Data di entrata in vigore della Legge 114/2014 19/08/2014
b)- Data di avvio della progettazione esecutiva del primo stralcio 06/03/2015
d)- Data di approvazione del progetto esecutivo del primo stralcio (D.D.n.____/  RG/_RSdel __/__/2015). 04/12/2015

1 IMPORTO TOTALE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E LA INNOVAZIONE

1.1 Importo complessivo dei lavori ai sensi del Regolamento: = Euro  21.112.402,78

Importo parziale del fondo per la "Progettazione e la Innovazione" riferito ai lavori nelle
1.2 Classi VI a) eIV ¢)
Importo dei lavori nella Classe VI a) = Euro  12.606.373,50
Importo dei lavori nella Classe IVo) = Euro 364.394,37
Sommano Euro 12.970.767,87
a)- Calcolo per scaglioni
aliquota di riduzione del primo scaglione

12.970.767,87 / 21.112.402,78 = = 0,6144
1.000.000,00 * 0,6144 = Euro 614.367,20
Primo scaglione Fino a Euro 614.367,20 = 2,00% = Euro 12.287,34
4.000.000,00 * 0,6144 = Euro 2.457.468,82
Secondo scaglione Fino a Euro 2.457.468,82 = 1,90% = Euro 46.691,91
Terzo scaglione scaglione Fino a E 9.898.931,85 = 1,80% = Euro 178.180,77

b)- Importo incentivo = Euro 237.160,02
c)- Aliquota del grado di complessita dell'opera (art. 3 paragrafo 5 lettera B del "Regolamento”) G 0,9000

d)- Importo incentivo ridotto

prodotto b) xc) = Euro 213.444,02

1.3 Importo parziale del fondo per la "Progettazione e la Innovazione" riferito ai lavori nella
Classe I g)
Importo dei lavori nella Classe Ig) = Euro 8.141.634,91
a)- Calcolo per scaglioni
aliquota di riduzione del primo scaglione



8.141.634,91 / 21.112.402,78 = = 0,3856
1.000.000,00 * 0,3856 = Euro 385.632,80
Primo scaglione Fino a Euro 385.632,80 = 2,00% = Euro 7.712,66
4.000.000,00 * 0,3856 = Euro 1.542.531,18
Secondo scaglione Fino a Euro 1.542.531,18 = 1,90% = Euro 29.308,09
Terzo scaglione scaglione Fino a E 6.213.470,93 = 1,80% = Euro 111.842,48
b)- Importo incentivo = Euro 148.863,23
Aliquota del grado di complessita dell'opera (art. 3 paragrafo 5 lettera B del
¢)- "Regolamento”) G 0,9500
d)- Importo incentivo ridotto
prodotto b) xc) = Euro 141.420,06
1.4 Importo del fondo per la Progettazione e I'nnovazione COMPLESSIVO
somma 1.2d),1.3d) = Euro 354.864,09
Importo del fondo per la "Progettazione e 1'Innovazione" per attivita svolte dal 19.08.2014
1.5 Macrofase A '"Programmazione, Progettazione e Post- progettazione'
a)- Aliquota di ripartizione Macrofase A: (art.7 Tabella I del "Regolamento"): 0,5000
b)- Coefficiente di riduzione dell' aliquota della Macrofase Aper attivita svolte dal 19.08.2014 =
Tabella B allegato 1 0,3800
¢)- Aliquota ridotta di ripartizione della Macrofase A:
prodotto ax b = 0,1900
d)- Importo complessivo del fondo per la progettazione e l'innovazione nella Macrofase A:
prodotto 1.4 x ¢ = Euro 67.424,18
e)- Aliquota del 20% da destinare al fondo per l'innovazione di cui all'art.113 comma 4 del
Dlgs 50/2016 0,2000
)- importo del fondo per la ''Innovazione ' per la Macrofase A:
prodotto d) x e) = Euro 13.484,84
g)- Aliquota del 80% da destinare al fondo per la progettazione di cui all'art.113 comma 3 del
Dlgs 50/2016 0,8000
h)- importo del fondo per la '"progettazione' per la Macrofase A:
prodotto d) x g) = Euro 53.939,34
Importo del fondo per la "Progettazione e 1'Innovazione" per attivita svolte dal 19.08.2014
1.6 Macrofase B ''Esecuzione e Collaudo"
a)- Aliquota di ripartizione Macrofase B = 0,5000
b)- Importo complessivo del fondo per la progettazione e 1'innovazione nella Macrofase B :
prodotto 1.4 x a) = Euro 177.432,04
¢)- Aliquota del 20% da destinare al fondo per l'innovazione di cui all'art.113 comma 4 del 0,2000
Dlgs 50/2016
d)- importo del fondo per la "Innovazione " per la Macrofase B:
prodotto b) x ¢) = Euro 35.486,41
e)- Aliquota del 80% da destinare al fondo per la progettazione di cui all'art.113 comma 3 del 0,8000
Dles 50/2016
f)- importo del fondo per la "progettazione” per la Macrofase B:
prodotto b) x e) = Euro 141.945,63
2 QUOTA DESTINATA AL FONDO PER LA "INNOVAZIONE'' (Art.93 comma 7-Quater) |
somma 1.5 f), 1.6 d = Euro 48.971,24
3 FUNZIONI DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO |
3.1 Progettazione esecutiva
a) - Aliquota per prestazioni di responsabile unico del procedimento e suoi eventuali assisenti e/o
collaboratori diretti (Art.7 - Tabella 2.1 punto n.1I - del Regolamento ). = 0,2000
b) - Aliquota di ripartizione per la prestazione di responsabile unico del procedimento nella sotto fase del
progetto esecutivo (Art.7 - Tabella 2.1- punto n.1 del Regolamento). — 0,1000
¢) - Quota parte di incentivo per progettazione esecutiva dal 19/08/2014:
prodotto 1.5h)xaxb Euro 1.078,79




3.2 Soggetto preposto alla verifica prestazione per la Progettazione esecutiva

a) - Aliquota per prestazioni in materia di: soggetto preposto alla verifica (Art.7 - Tabella 2.1 - punto 7 - del

Regolamento).

b) - Aliquota di ripartizione per la prestazione in materia di verifica nella sotto fase del progetto esecutivo

(Art.7 - Tabella 2.1 - punto 7 - del Regolamento).

¢) - Aliquota di attribuzione al RUP nel caso la prestazione in materia di verifica venga affidata a soggetto

esterno (Art.7 - Tabella 3 - nota 7 - del Regolamento).
d) - Quota parte di incentivo per progettazione esecutiva dal 19/08/2014-:
prodotto I.5h)xaxbxc

3.3 Post_Progettazione
a) - Aliquota per prestazioni di responsabile unico del procedimento e suoi eventuali assisenti e/o
collaboratori diretti (Art.7 - Tabella 2.1 punto n. I - del Regolamento ).

b) - Aliquota di ripartizione per la prestazione di responsabile unico del procedimento nella sotto fase di

post progettazione (Art.7 - Tabella 2.1 punto n.1 - del Regolamento).
¢) - Quota parte di incentivo per post progettazione esecutiva dal 19/08/2014:
prodotto 1.5h)xaxb

3.4 Conduzione dei lavori
a) - Aliquota per prestazioni di responsabile unico del procedimento e suoi eventuali assisenti e/o

collaboratori diretti (Art.7 - Tabella 4 lett A.I - del Regolamento).
b) - Aliquota di ripartizione per la prestazione di responsabile unico del procedimento nella fase di

esecuzione (Art.7 - Tabella 2.1 - lett A.1 - del Regolamento).
¢) - Quota parte di incentivo per la conduzione dei lavori

prodotto 1.6 e) xax b

3.5 Collaudo
a) - Aliquota per prestazioni di responsabile unico del procedimento e suoi eventuali assisenti e/o

collaboratori diretti (Art.7 - Tabella 4 lett A.I - del Regolamento).
b) - Aliquota di ripartizione per la prestazione di responsabile unico del procedimento nella fase di

collaudo (Ar.7 - Tabella 2.1 - letr A.1 - del Regolamento).
¢) - Quota parte di incentivo per il collaudo
prodotto 1.6 e) xax b

Quota parte incentivo per funzione di R.U.P.
3.1 Progettazione esecutiva
3.2 Verifica progettazione esecutiva
3.3 post progettazione
3.4 conduzione di lavori
3.5 collaudo

= Euro

= Euro

= Euro
= Euro
= Euro
= Euro
= Euro

Sommano Euro

0,0500
0,5000

0,5000

674,24

0,2000

0,2000

2.157,57

0,1800
0,8000

20.440,17

0,1800

0,2000

5.110,04

1.078,79
674,24
2.157,57
20.440,17
5.110,04
29.460,82

4 PRESTAZIONI IN MATERIA DI PROGETTAZIONE GEOLOGIA

4.1 Redazione del progetto esecutivo

a) - Aliquota per prestazioni in materia di: geologo e suoi eventuali collaboratori e/o assistenti diretti (Art.7

- Tabella 2.1 - punto 5 - del Regolamento).

b) - Aliquota di ripartizione per la prestazione in materia di geologia nella sotto fase del progetto esecutivo

(Art.7 - Tabella 2.1 - punto 5 - del Regolamento).

¢) - Quota parte di incentivo per progettazione esecutiva dal 19/08/2014:
prodotto 1.5h) xaxb

4.2 Conduzione dei lavori
a) - Aliquota per prestazioni in materia di direttore operativo/ direzione di lavorazioni
specialistiche/direzione lavori geognostici. (Art.7 - Tabella 4 - lett. B.1b - del Regolamento).

b) - Aliquota di ripartizione in materia di direttore operativo/ direzione di lavorazioni
specialistiche/direzione lavori geognostici nella fase di esecuzione (Art.7 - Tabella 2.1 - lett A.1 - del
¢) - Quota parte di incentivo per la conduzione dei lavori

0,1000

0,3000

1.618,18

0,1400

0,8000



prodotto 1.6 e)xaxb = Euro

4.3 Collaudo

a) - Aliquota per prestazioni in materia di direttore operativo/ direzione di lavorazioni

specialistiche/direzione lavori geognostici. (Art.7 - Tabella 4 - lett. B.1b - del Regolamento). =
b) - Aliquota di ripartizione in materia di direttore operativo/ direzione di lavorazioni

specialistiche/direzione lavori geognostici nella fase di collaudo (Art.7 - Tabella 2.1 - lett A.1 - del

Regolamento). -
¢) - Quota parte di incentivo per il collaudo

prodotto 1.6 e)xaxb = Euro

Quota parte incentivo per prestazioni in materia di geologia
4.1 Redazione del progetto esecutivo = Euro
4.2 conduzione di lavori = Euro
4.3 collaudo = Euro

Sommano Euro

15.897,91

0,1400

0,2000

3.974,48

1.618,18
15.897,91

3.974,48
21.490,57

5 PRESTAZIONI IN MATERIA DI PROCEDURE DI ESPROPRIO

5.1 supporto tecnico - amministrativo per le procedure di esproprio

a)-
b)-

c) -
d) -

e) -

Importo del fondo per la Progettazione e I'Innovazione COMPLESSIVO = Euro
Aliquota del 80% da destinare al fondo per la progettazione di cui all'art.113 comma 3 del

Dles 50/2016 -
Aliquota di ripartizione Macrofase A (Programmazione, Progettazione e Post-

progettazione) (art.7 Tabella 1 del "Regolamento”): =
Aliquota per collaboratori tecnico/amministrativi di supporto per le procedure di esproprio (Art.7 -

Tabella 2.1 punto 8 - del Regolamento). =
Quota parte di incentivo per supporto tecnico - amministrativo per le procedure di esproprio

prodotto a) x b) x ¢) x d) Euro

354.864,09

0,8000

0,5000

0,0500

7.097,28

6 PRESTAZIONI IN MATERIA DI PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI

6.1 supporto tecnico - amministrativi per le procedure di affidamento lavori
a)- Importo del fondo per la Progettazione e 'Innovazione COMPLESSIVO = Euro
b)- Aliquota del 80% da destinare al fondo per la progettazione di cui all'art.113 comma 3 del

c) -

d) -

e) -

Dles 50/2016 =
Aliquota di ripartizione Macrofase (Programmazione, Progettazione e Post-progettazione)

(art.7 Tabella I del "Regolamento”): =
Aliquota per collaboratori tecnico/amministrativi di supporto per le procedure si esproprio (Art.7 -

Tabella 2.1 punto 8 - del Regolamento). =
Quota parte di incentivo per supporto tecnico - amministrativi per le procedure di affidamento lavori

prodotto a) x b) x ¢) x d) Euro

354.864,09
0,8000
0,5000
0,0500

7.097,28

7 PRESTAZIONI IN MATERIA DI DIREZIONE LAVORI

7.1 Conduzione dei lavori

a) -

b) -

Aliquota per prestazioni in materia di collaboratori tecnici e/o amministrativi a supporto dell'ufficio
della direzione lavori anche non firmatari di atti (Arr.7 - Tabella 4 - lett. B.3 - del Regolamento). _

Quota parte di incentivo peri collaboratori tecnici e/o amministrativi a supporto dell'ufficio della
direzione lavori anche non firmatari di atti
prodotto 1.6 e) x a = Euro

0,0600

8.516,74

8 PRESTAZIONI IN MATERIA DI COLLAUDO

8.1 Collaudo

a) -

b) -

Aliquota per collaudatore tecnico e/o tecnico amministrativo e eventuali collaboratori (Art.7 - Tabella 4
lett B.4 B.5 del Regolamento). —

Quota parte di incentivo per il collaudatore
prodotto 1.6 e) x a = Euro

0,1800

25.550,21



9 RIEPILOGO

2 Importo netto da destinare al fondo per la INNOVAZIONE
3 funzioni di responsabile unico del procedimento

3.1 Progettazione esecutiva

3.2 Verifica progettazione esecutiva

3.3 post progettazione

3.4 conduzione di lavori

3.5 collaudo

4 prestazioni in materia di progettazione geologia
4.1 Redazione del progetto esecutivo
4.2 conduzione di lavori
4.3 collaudo

5 prestazioni in materia di procedure di esproprio

6 prestazioni in materia di procedure per 1'affidamento dei lavori

7 prestazioni in materia di direzione lavori

8 prestazioni in materia collaudo
TOTALE2+3+4+5+6+7+8

somma 3

somma 4

= Euro

= Euro
= Euro
= Euro
= Euro
= Euro
= Euro

= Euro
= Euro
= Euro
= Euro
= Euro
= Euro
= Euro
= Euro

Euro

48.971,24

1.078,79
674,24
2.157,57
20.440,17
5.110,04
29.460,82

1.618,18
15.897,91
3.974,48
21.490,57
7.097,28
7.097,28
8.516,74
25.550,21

148.184,15



RIPARTIZIONE DELLA QUOTA INCENTIVANTE DEL FONDO

TERMINI PER LA PARZIALIZZAZIONE TEMPORALE

Tabella "B Allegato 1 "

a)- Data di approvazione del progetto definitivo generale (D.C. 139/2013) 10/09/2013
c)- Data di entrata in vigore della Legge 114/2014 19/08/2014
b)- Data di avvio della progettazione esecutiva lotti 3 e 6 : 06/03/2015
- ata di approvazione del progetto esecutivo del primo stralcio (D.D. el 04.12.
d) Data di app i del prog ivo del pri alcio (D.D. del 04.12.2015 04/12/2015
MACROFASE di Programmazione, Progettazione e Post-Progettazione)
Calcolo coefficiente di riduzione: Sotto Fase della Progettazione escutiva per le attivita svolte dal 19.08.2014, Fase della Post Progettazione.
aliquote
a b c d e f g = (b+c+d+e+f) h=(axg
<
g‘ Somma percentuale Aliquota
n Aliquota Fattibilita Progetto Progetto Progetto Post Progettazione d .
n complessiva (€)) preliminare | definitivo | esecutivo Progettazione Esecutiva e Post complessiva
. SS S i L RIDOTTA
= progettazione
<
E PRESTAZIONI
1 Responsabile Unico del Procedimento e suoi eventuali assistenti e/o collaboratori diretti 20,00 - - - 10% 20% 30,00% 6,00
(2) (3) Progettista singolo o gruppo di progettazione 42,00 - - - 30% 30,00% 12,60
4 Collaboratori tecnici/amministrativi di supporto nella redazione del progetto (soggetti anche non firmatari di atti) 6,00 - - - 30% 30,00% 1,80
5 Geologo e suoi eventuali collaboratori e/o assistenti diretti 10,00 - - - 30% 30,00% 3,00
6 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 7,00 - - - 30% 30,00% 2,10
7 Soggetto preposto alla verifica 5,00 - - - 50% 50,00 % 2,50
8 Collaboratori tecnico-amministrativi di supporto per le procedura di espropriazione 5,00 - - - - 100% 100,00 % 5,00
9 Collaboratori tecnico-amministrativi di supporto per le procedure di affidamento dei lavori 5,00 - - - - 100% 100,00 % 5,00
Sommano 100 38,00

COEFFICIENTE DI RIDUZIONE macrofasi Programmazione, progettazione e post- progettazione Tabella 1 Reg 127/2015

0,3800




SOMME B6:
Accantonamento di cui all'art. 106, comma 1 del D.lgs. 50/2016
(l'importo é stato determinato nella percentuale del 0,15% sull'importo dei lavori)






SOMME B7:
Accantonamento di cui all'art. 113 del D.Igs 50/2016
(fondo per la innovazione)
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w Tabella "B"

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

gia Provincia regionale di Ragusa

Progetto per il “Potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. N.115 nel tratto Comiso-Vittoria, il nuovo
aeroporto di Comiso e la S.S. N.514 Ragusa-Catania
Prima fase funzionale, Lotti n.3 e 6”
Importo complessivo di Euro 31.150.000,00 di cui Euro per lavori ed oneri di sicurezza 21.112.402,78.

PROSPETTO ANALITICO DEL "FONDO PER LA PROGETTAZIONE E LA INNOVAZIONE"
DI CUI ALL'ART.93 COMMA 7 BIS DEL CODICE D. LEG.VO 12.04.2006 N.163,

SOMME QUANTIFICATE DAL 19.08.2014
data di entrata in vigore della legge n.114 di conversione del decreto-legge 24.06.2014 n.90.

Calcolo della quota del fondo relativa alle prestazioni svolte dal 19.08.2014 adottando i criteri di parzializzazione del
REGOLAMENTO per la costituzione e la ripartizione del fondo di cui all'art . 93 commi 7-bis e seguenti del codice dei contratti
D.leg.Vo 12.04.2006 n 163 approvato dal Commissario straordinario con i poteri dell Giunta con deliberazione n 127 del 30
novembre 2015 in appresso chimatato "Regolamento''.-

TERMINI PER LA PARZIALIZZAZIONE TEMPORALE

a)- Data di approvazione del progetto definitivo generale (D.D.139/2013) 10/09/2013
¢)- Data di entrata in vigore della Legge 114/2014 19/08/2014
b)- Data di avvio della progettazione esecutiva del primo stralcio 06/03/2015
d)- Data di approvazione del progetto esecutivo del primo stralcio (D.D.n.____/  RG/_RSdel __/__/2015). 04/12/2015

1 IMPORTO TOTALE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E LA INNOVAZIONE

1.1 Importo complessivo dei lavori ai sensi del Regolamento: = Euro  21.112.402,78

Importo parziale del fondo per la "Progettazione e la Innovazione" riferito ai lavori nelle
1.2 Classi VI a) eIV ¢)
Importo dei lavori nella Classe VI a) = Euro  12.606.373,50
Importo dei lavori nella Classe IVo) = Euro 364.394,37
Sommano Euro 12.970.767,87
a)- Calcolo per scaglioni
aliquota di riduzione del primo scaglione

12.970.767,87 / 21.112.402,78 = = 0,6144
1.000.000,00 * 0,6144 = Euro 614.367,20
Primo scaglione Fino a Euro 614.367,20 = 2,00% = Euro 12.287,34
4.000.000,00 * 0,6144 = Euro 2.457.468,82
Secondo scaglione Fino a Euro 2.457.468,82 = 1,90% = Euro 46.691,91
Terzo scaglione scaglione Fino a E 9.898.931,85 = 1,80% = Euro 178.180,77

b)- Importo incentivo = Euro 237.160,02
c)- Aliquota del grado di complessita dell'opera (art. 3 paragrafo 5 lettera B del "Regolamento”) G 0,9000

d)- Importo incentivo ridotto

prodotto b) xc) = Euro 213.444,02

1.3 Importo parziale del fondo per la "Progettazione e la Innovazione" riferito ai lavori nella
Classe I g)
Importo dei lavori nella Classe Ig) = Euro 8.141.634,91
a)- Calcolo per scaglioni
aliquota di riduzione del primo scaglione



8.141.634,91 / 21.112.402,78 = = 0,3856
1.000.000,00 * 0,3856 = Euro 385.632,80
Primo scaglione Fino a Euro 385.632,80 = 2,00% = Euro 7.712,66
4.000.000,00 * 0,3856 = Euro 1.542.531,18
Secondo scaglione Fino a Euro 1.542.531,18 = 1,90% = Euro 29.308,09
Terzo scaglione scaglione Fino a E 6.213.470,93 = 1,80% = Euro 111.842,48
b)- Importo incentivo = Euro 148.863,23
Aliquota del grado di complessita dell'opera (art. 3 paragrafo 5 lettera B del
¢)- "Regolamento”) G 0,9500
d)- Importo incentivo ridotto
prodotto b) xc) = Euro 141.420,06
1.4 Importo del fondo per la Progettazione e I'nnovazione COMPLESSIVO
somma 1.2d),1.3d) = Euro 354.864,09
Importo del fondo per la "Progettazione e 1'Innovazione" per attivita svolte dal 19.08.2014
1.5 Macrofase A '"Programmazione, Progettazione e Post- progettazione'
a)- Aliquota di ripartizione Macrofase A: (art.7 Tabella I del "Regolamento"): 0,5000
b)- Coefficiente di riduzione dell' aliquota della Macrofase Aper attivita svolte dal 19.08.2014 =
Tabella B allegato 1 0,3800
¢)- Aliquota ridotta di ripartizione della Macrofase A:
prodotto ax b = 0,1900
d)- Importo complessivo del fondo per la progettazione e l'innovazione nella Macrofase A:
prodotto 1.4 x ¢ = Euro 67.424,18
e)- Aliquota del 20% da destinare al fondo per l'innovazione di cui all'art.113 comma 4 del
Dlgs 50/2016 0,2000
)- importo del fondo per la ''Innovazione ' per la Macrofase A:
prodotto d) x e) = Euro 13.484,84
g)- Aliquota del 80% da destinare al fondo per la progettazione di cui all'art.113 comma 3 del
Dlgs 50/2016 0,8000
h)- importo del fondo per la '"progettazione' per la Macrofase A:
prodotto d) x g) = Euro 53.939,34
Importo del fondo per la "Progettazione e 1'Innovazione" per attivita svolte dal 19.08.2014
1.6 Macrofase B ''Esecuzione e Collaudo"
a)- Aliquota di ripartizione Macrofase B = 0,5000
b)- Importo complessivo del fondo per la progettazione e 1'innovazione nella Macrofase B :
prodotto 1.4 x a) = Euro 177.432,04
¢)- Aliquota del 20% da destinare al fondo per l'innovazione di cui all'art.113 comma 4 del 0,2000
Dlgs 50/2016
d)- importo del fondo per la "Innovazione " per la Macrofase B:
prodotto b) x ¢) = Euro 35.486,41
e)- Aliquota del 80% da destinare al fondo per la progettazione di cui all'art.113 comma 3 del 0,8000
Dles 50/2016
f)- importo del fondo per la "progettazione” per la Macrofase B:
prodotto b) x e) = Euro 141.945,63
2 QUOTA DESTINATA AL FONDO PER LA "INNOVAZIONE'' (Art.93 comma 7-Quater) |
somma 1.5 f), 1.6 d = Euro 48.971,24
3 FUNZIONI DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO |
3.1 Progettazione esecutiva
a) - Aliquota per prestazioni di responsabile unico del procedimento e suoi eventuali assisenti e/o
collaboratori diretti (Art.7 - Tabella 2.1 punto n.1I - del Regolamento ). = 0,2000
b) - Aliquota di ripartizione per la prestazione di responsabile unico del procedimento nella sotto fase del
progetto esecutivo (Art.7 - Tabella 2.1- punto n.1 del Regolamento). — 0,1000
¢) - Quota parte di incentivo per progettazione esecutiva dal 19/08/2014:
prodotto 1.5h)xaxb Euro 1.078,79




3.2 Soggetto preposto alla verifica prestazione per la Progettazione esecutiva

a) - Aliquota per prestazioni in materia di: soggetto preposto alla verifica (Art.7 - Tabella 2.1 - punto 7 - del

Regolamento).

b) - Aliquota di ripartizione per la prestazione in materia di verifica nella sotto fase del progetto esecutivo

(Art.7 - Tabella 2.1 - punto 7 - del Regolamento).

¢) - Aliquota di attribuzione al RUP nel caso la prestazione in materia di verifica venga affidata a soggetto

esterno (Art.7 - Tabella 3 - nota 7 - del Regolamento).
d) - Quota parte di incentivo per progettazione esecutiva dal 19/08/2014-:
prodotto I.5h)xaxbxc

3.3 Post_Progettazione
a) - Aliquota per prestazioni di responsabile unico del procedimento e suoi eventuali assisenti e/o
collaboratori diretti (Art.7 - Tabella 2.1 punto n. I - del Regolamento ).

b) - Aliquota di ripartizione per la prestazione di responsabile unico del procedimento nella sotto fase di

post progettazione (Art.7 - Tabella 2.1 punto n.1 - del Regolamento).
¢) - Quota parte di incentivo per post progettazione esecutiva dal 19/08/2014:
prodotto 1.5h)xaxb

3.4 Conduzione dei lavori
a) - Aliquota per prestazioni di responsabile unico del procedimento e suoi eventuali assisenti e/o

collaboratori diretti (Art.7 - Tabella 4 lett A.I - del Regolamento).
b) - Aliquota di ripartizione per la prestazione di responsabile unico del procedimento nella fase di

esecuzione (Art.7 - Tabella 2.1 - lett A.1 - del Regolamento).
¢) - Quota parte di incentivo per la conduzione dei lavori

prodotto 1.6 e) xax b

3.5 Collaudo
a) - Aliquota per prestazioni di responsabile unico del procedimento e suoi eventuali assisenti e/o

collaboratori diretti (Art.7 - Tabella 4 lett A.I - del Regolamento).
b) - Aliquota di ripartizione per la prestazione di responsabile unico del procedimento nella fase di

collaudo (Ar.7 - Tabella 2.1 - letr A.1 - del Regolamento).
¢) - Quota parte di incentivo per il collaudo
prodotto 1.6 e) xax b

Quota parte incentivo per funzione di R.U.P.
3.1 Progettazione esecutiva
3.2 Verifica progettazione esecutiva
3.3 post progettazione
3.4 conduzione di lavori
3.5 collaudo

= Euro

= Euro

= Euro
= Euro
= Euro
= Euro
= Euro

Sommano Euro

0,0500
0,5000

0,5000

674,24

0,2000

0,2000

2.157,57

0,1800
0,8000

20.440,17

0,1800

0,2000

5.110,04

1.078,79
674,24
2.157,57
20.440,17
5.110,04
29.460,82

4 PRESTAZIONI IN MATERIA DI PROGETTAZIONE GEOLOGIA

4.1 Redazione del progetto esecutivo

a) - Aliquota per prestazioni in materia di: geologo e suoi eventuali collaboratori e/o assistenti diretti (Art.7

- Tabella 2.1 - punto 5 - del Regolamento).

b) - Aliquota di ripartizione per la prestazione in materia di geologia nella sotto fase del progetto esecutivo

(Art.7 - Tabella 2.1 - punto 5 - del Regolamento).

¢) - Quota parte di incentivo per progettazione esecutiva dal 19/08/2014:
prodotto 1.5h) xaxb

4.2 Conduzione dei lavori
a) - Aliquota per prestazioni in materia di direttore operativo/ direzione di lavorazioni
specialistiche/direzione lavori geognostici. (Art.7 - Tabella 4 - lett. B.1b - del Regolamento).

b) - Aliquota di ripartizione in materia di direttore operativo/ direzione di lavorazioni
specialistiche/direzione lavori geognostici nella fase di esecuzione (Art.7 - Tabella 2.1 - lett A.1 - del
¢) - Quota parte di incentivo per la conduzione dei lavori

0,1000

0,3000

1.618,18

0,1400

0,8000



prodotto 1.6 e)xaxb = Euro

4.3 Collaudo

a) - Aliquota per prestazioni in materia di direttore operativo/ direzione di lavorazioni

specialistiche/direzione lavori geognostici. (Art.7 - Tabella 4 - lett. B.1b - del Regolamento). =
b) - Aliquota di ripartizione in materia di direttore operativo/ direzione di lavorazioni

specialistiche/direzione lavori geognostici nella fase di collaudo (Art.7 - Tabella 2.1 - lett A.1 - del

Regolamento). -
¢) - Quota parte di incentivo per il collaudo

prodotto 1.6 e)xaxb = Euro

Quota parte incentivo per prestazioni in materia di geologia
4.1 Redazione del progetto esecutivo = Euro
4.2 conduzione di lavori = Euro
4.3 collaudo = Euro

Sommano Euro

15.897,91

0,1400

0,2000

3.974,48

1.618,18
15.897,91

3.974,48
21.490,57

5 PRESTAZIONI IN MATERIA DI PROCEDURE DI ESPROPRIO

5.1 supporto tecnico - amministrativo per le procedure di esproprio

a)-
b)-

c) -
d) -

e) -

Importo del fondo per la Progettazione e I'Innovazione COMPLESSIVO = Euro
Aliquota del 80% da destinare al fondo per la progettazione di cui all'art.113 comma 3 del

Dles 50/2016 -
Aliquota di ripartizione Macrofase A (Programmazione, Progettazione e Post-

progettazione) (art.7 Tabella 1 del "Regolamento”): =
Aliquota per collaboratori tecnico/amministrativi di supporto per le procedure di esproprio (Art.7 -

Tabella 2.1 punto 8 - del Regolamento). =
Quota parte di incentivo per supporto tecnico - amministrativo per le procedure di esproprio

prodotto a) x b) x ¢) x d) Euro

354.864,09

0,8000

0,5000

0,0500

7.097,28

6 PRESTAZIONI IN MATERIA DI PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI

6.1 supporto tecnico - amministrativi per le procedure di affidamento lavori
a)- Importo del fondo per la Progettazione e 'Innovazione COMPLESSIVO = Euro
b)- Aliquota del 80% da destinare al fondo per la progettazione di cui all'art.113 comma 3 del

c) -

d) -

e) -

Dles 50/2016 =
Aliquota di ripartizione Macrofase (Programmazione, Progettazione e Post-progettazione)

(art.7 Tabella I del "Regolamento”): =
Aliquota per collaboratori tecnico/amministrativi di supporto per le procedure si esproprio (Art.7 -

Tabella 2.1 punto 8 - del Regolamento). =
Quota parte di incentivo per supporto tecnico - amministrativi per le procedure di affidamento lavori

prodotto a) x b) x ¢) x d) Euro

354.864,09
0,8000
0,5000
0,0500

7.097,28

7 PRESTAZIONI IN MATERIA DI DIREZIONE LAVORI

7.1 Conduzione dei lavori

a) -

b) -

Aliquota per prestazioni in materia di collaboratori tecnici e/o amministrativi a supporto dell'ufficio
della direzione lavori anche non firmatari di atti (Arr.7 - Tabella 4 - lett. B.3 - del Regolamento). _

Quota parte di incentivo peri collaboratori tecnici e/o amministrativi a supporto dell'ufficio della
direzione lavori anche non firmatari di atti
prodotto 1.6 e) x a = Euro

0,0600

8.516,74

8 PRESTAZIONI IN MATERIA DI COLLAUDO

8.1 Collaudo

a) -

b) -

Aliquota per collaudatore tecnico e/o tecnico amministrativo e eventuali collaboratori (Art.7 - Tabella 4
lett B.4 B.5 del Regolamento). —

Quota parte di incentivo per il collaudatore
prodotto 1.6 e) x a = Euro

0,1800

25.550,21



9 RIEPILOGO

2 Importo netto da destinare al fondo per la INNOVAZIONE
3 funzioni di responsabile unico del procedimento

3.1 Progettazione esecutiva

3.2 Verifica progettazione esecutiva

3.3 post progettazione

3.4 conduzione di lavori

3.5 collaudo

4 prestazioni in materia di progettazione geologia
4.1 Redazione del progetto esecutivo
4.2 conduzione di lavori
4.3 collaudo

5 prestazioni in materia di procedure di esproprio

6 prestazioni in materia di procedure per 1'affidamento dei lavori

7 prestazioni in materia di direzione lavori

8 prestazioni in materia collaudo
TOTALE2+3+4+5+6+7+8

somma 3

somma 4

= Euro

= Euro
= Euro
= Euro
= Euro
= Euro
= Euro

= Euro
= Euro
= Euro
= Euro
= Euro
= Euro
= Euro
= Euro

Euro

48.971,24

1.078,79
674,24
2.157,57
20.440,17
5.110,04
29.460,82

1.618,18
15.897,91
3.974,48
21.490,57
7.097,28
7.097,28
8.516,74
25.550,21

148.184,15



RIPARTIZIONE DELLA QUOTA INCENTIVANTE DEL FONDO

TERMINI PER LA PARZIALIZZAZIONE TEMPORALE

Tabella "B Allegato 1 "

a)- Data di approvazione del progetto definitivo generale (D.C. 139/2013) 10/09/2013
c)- Data di entrata in vigore della Legge 114/2014 19/08/2014
b)- Data di avvio della progettazione esecutiva lotti 3 e 6 : 06/03/2015
- ata di approvazione del progetto esecutivo del primo stralcio (D.D. el 04.12.
d) Data di app i del prog ivo del pri alcio (D.D. del 04.12.2015 04/12/2015
MACROFASE di Programmazione, Progettazione e Post-Progettazione)
Calcolo coefficiente di riduzione: Sotto Fase della Progettazione escutiva per le attivita svolte dal 19.08.2014, Fase della Post Progettazione.
aliquote
a b c d e f g = (b+c+d+e+f) h=(axg
<
g‘ Somma percentuale Aliquota
n Aliquota Fattibilita Progetto Progetto Progetto Post Progettazione d .
n complessiva (€)) preliminare | definitivo | esecutivo Progettazione Esecutiva e Post complessiva
. SS S i L RIDOTTA
= progettazione
<
E PRESTAZIONI
1 Responsabile Unico del Procedimento e suoi eventuali assistenti e/o collaboratori diretti 20,00 - - - 10% 20% 30,00% 6,00
(2) (3) Progettista singolo o gruppo di progettazione 42,00 - - - 30% 30,00% 12,60
4 Collaboratori tecnici/amministrativi di supporto nella redazione del progetto (soggetti anche non firmatari di atti) 6,00 - - - 30% 30,00% 1,80
5 Geologo e suoi eventuali collaboratori e/o assistenti diretti 10,00 - - - 30% 30,00% 3,00
6 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 7,00 - - - 30% 30,00% 2,10
7 Soggetto preposto alla verifica 5,00 - - - 50% 50,00 % 2,50
8 Collaboratori tecnico-amministrativi di supporto per le procedura di espropriazione 5,00 - - - - 100% 100,00 % 5,00
9 Collaboratori tecnico-amministrativi di supporto per le procedure di affidamento dei lavori 5,00 - - - - 100% 100,00 % 5,00
Sommano 100 38,00

COEFFICIENTE DI RIDUZIONE macrofasi Programmazione, progettazione e post- progettazione Tabella 1 Reg 127/2015

0,3800




SOMME B8
Spese per attivita tecnico amministrative connesse al supporto al responsabile del procedimento
per la verifica e validazione e spese relative all'assistenza archeologica agli scavi, nonché per la
musealizzazione e gli imprevisti archeologici









PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.46 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, &€ stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti I'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

coop

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti I'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti I'opera e il parametro base «P», secondo I'espressione che segue:

CP= > (VxGxQxP)

L'importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 e determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:

ID. OPERE Grado Costo Parametri
CATEGORIE Complessita Categorie(€) Base
D'OPERA Codice Descrizione <<G>> <<V>> <<P>>
Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative - o
STRUTTURE S.03 Ponteggi, centinature e strutture 0,95 9.167.509,37 4,64096552%
prowvisionali di durata superiore a due anni.
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade
INFRASTRUTTURE ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere o
PER LA MOBILITA' V.02 d'arte da compensarsi a parte - Piste 0.45 12.344.242,95 4,45684791%
ciclabili
Impianti di linee e reti per trasmissioni e
IMPIANTI 1B.08 distribuzione di energia elettrica, telegrafia, 0,50 83.481,99 13,74887179%
telefonia.

Costo complessivo dell'opera : € 21.595.234,31
Percentuale forfettaria spese  :12,13%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
b.1ll) Progettazione Esecutiva




SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.

STRUTTURE - S.03
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QblIl.08 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva 0.0100

) (art.10, comma 1, lettere f), 0), p), d.P.R. 207/2010) '
QblI1.09 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva (art.49, d.P.R. 207/2010- 0.1300

) art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI) '
QblIl11 Supporto al RUP: per la validazione del progetto (art.55, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 0.0100

) 163/2006-art.35, allegato XXI) '

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' - V.02
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>
QblIl.08 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva 0.0100

) (art.10, comma 1, lettere f), 0), p), d.P.R. 207/2010) '
QblIl.09 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva (art.49, d.P.R. 207/2010- 0.1300

) art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI) '
QblIl11 Supporto al RUP: per la validazione del progetto (art.55, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 0.0100

) 163/2006-art.35, allegato XXI) '

IMPIANTI - 1B.08

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QblIL08 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva 0.0100

) (art.10, comma 1, lettere f), 0), p), d.P.R. 207/2010) '
QblIL.09 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva (art.49, d.P.R. 207/2010- 0.1300

) art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI) '
QblIl.11 Supporto al RUP: per la validazione del progetto (art.55, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 0.0100

) 163/2006-art.35, allegato XXI) '




b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

Sommatorie .
COSTI . L q Compensi Spese ed . -
ID. CATEGORIE Singole Parametr Ll 5 Codici prestazioni affidate Parame_:trl_ <<CP>> Oneri accessori Sz
, i Base Complessita Prestazioni
Opere D'OPERA Categorie K=12 13%
<<V>> <<p>> <<G>> <<Qi>> 2@ e S=CP*K CE+S
S.03 | STRUTTURE 9.167.509,37 4'6‘:')%%2552 0,95 QblI1.08, Qblll.09, QblII.11 0,1500 | 60.628,19 7.352,97 67.981,16
INFRASTRUTTURE 4,45684791
V.02 PER LA MOBILITA' 12.344.242,95 00% 0,45 Qbll1.08, Qblll.09, Qblll.11 0,1500 37.136,08 4.503,86 41.639,93
IB.08 | IMPIANTI 83.481,99 13';6‘83: 17 0,50 QbII1.08, QbIIL09, Qblil.11 0,1500 860,84 104,40 965,24

RIEPILOGO

FASI PRESTAZIONALI

Corrispettivi
CP+S

b.IlI) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

110.586,33

Ribasso operato in sede di gara 70%

-77.410,43

sommano

33.175,9

Cassa nazionale ingegneri e architetti 4%

1.327,04

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €

34.502,93




Somme a disposizione Archeologia

NP Sorveglianza a sbhancamento meccanico Quantita Prezzo €
Sorveglianza archeologica allo sbancamento meccanico per una profondita non superiore gMq
1,20 m. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documentazione
fotografica e una relazione scritta e il posizionamento topografico.
Archeologo responsabile di settore h
0,0125|x € 28,73 = € 0,36
Sommano = € 0,36
Materiale vario di facile consumo per rilievo e documentazione
pari al 1,5%|del costo di manodopera =€ 0,01
Totale = € 0,36
PREZZO DI APPLICAZIONE 4Mq = € 0,36 80602| 29380,38615
Oneri sicurezza 3,5% 1.028,31
30.408,70
Musealizzazione 40.000,00
Totale 70.408,70




SOMME B9
Spese per commissioni giudicatrici

importo calcolato a Stima






SOMME B10
Spese per pubblicita

importo calcolato a Stima






SOMME Bl11
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d'appalto, nel collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici non a carico dell'impresa accantonamento comprensivo di Iva

importo calcolato a Stima






SOMME B12: IVA
pari al 22% della somma tra importo totale dell'ajee le voci B1-1, B1-2, B2, B5, B8
(le somme B5 sono calcolate al netto dell'accantorento di cui all'articolo 113 del digs
50/2016)






SOMME B13: Somme relative alla eliminazione delle interferenze
Lotto3






Stima costo

Stima costo risoluzione

Stima costo risoluzione

NODO | ASSE | NODO risoluzione interferenza contabilizzati | interferenza inserita nelle
INTERFERENZE c CcD D interferenza nel CME Somme a disposizione
[€] [€] [€]

Linea elettrica media tensione
Linea elettrica media tensione da dismettere [m] 305 210 97 22.032,00 22.032,00
Risoluzione linea elettrica media tensione [m] 131 85 Valori parametrizzati rispetto a quanto qia 41.472,00 41.472,00
Risoluzione linea elettrica media tensione interrata [m] 561 | 60 inseritcE)neI N Dezmﬁvo quaniog 119.232,00 119.232,00
Pali da spostare linea elettrica media tensione [n.] 3 1 g 4.732,00 4.732,00
Pali da eliminare [n.] 1 395,00 395,00
Linea elettrica bassa tensione
Linea elettrica di allaccio utenze da dismettere [m] 305 388 610 46.908,00 46.908,00
Risoluzione linea elettrica di allaccio utenze [m] 292 135 30 |Valori parametrizzati rispetto a quanto gia 87.744,00 87.744,00
Pali da eliminare [n.] 7 11 |inserito nel Progetto Definitivo 14.562,00 14.562,00
Pali da spostare [n.] 7 2 10.647,00 10.647,00
Linea elettrica e pali di illuminazione
Linea pubblica illuminazione da dismettere [m] 206 315 |Valori parametrizzati rispetto a quanto gia 18.756,00 18.756,00
Pali illuminazione da rimuovere [n.] 6 14 linserito nel Progetto Definitivo 15.760,00 15.760,00
Linea Telecom aerea
Linea Telecom aerea da dismettere [m] 641 94 26.460,00 26.460,00
Nuova linea Telecom aerea [m] 456 Valori parametrizzati rispetto a quanto gia 92.112,00 92.112,00
Pali da eliminare [n.] 4 [inserito nel Progetto Definitivo 3.236,00 3.236,00
Pali da spostare [n.] 11 13.013,00 13.013,00
Acquedotto
Intervento di bypass [m] 170 3gs | Valor parametrizzati rispetto a quanto gia 52.650,00 52.650,00

inserito nel Progetto Definitivo
Gasdotto
Linea ltalgas [m] gop | Valore contabllizzato come lavorazioni 64.845,00 64.845,00

all'interno del Computo Metrico estimativo
Linea SNAM [m] 170 Valori parametrizzati rispetto a quanto gia 401.200,00 401.200,00

inserito nel Progetto Definitivo

1.035.756,00 64.845,00 970.911,00







SOMME B13: Somme relative alla eliminazione delle interferenze
Lotto6






Stima costo

Stima costo risoluzione

Stima costo risoluzione

INTERFERENZE CANALE Modalita di stima lnsoluzmne interferenza contabilizzati | interferenza ‘|nser|lta‘ nelle
interferenza nel CME Somme a disposizione
[€] [€] [€]

Linea elettrica bassa tensione
Valore parametrizzato

Pali da spostare [n.] 1 rispetto a quanto gia inserito 1.183,00 1.183,00
nel Progetto Definitivo

Linea elettrica e pali di illuminazione
Valore parametrizzato

Linea pubblica illuminazione da dismettere [m] 62 rispetto a quanto gia inserito 2.232,00 2.232,00
nel Progetto Definitivo
Valore parametrizzato

Pali illuminazione da spostare [n.] 2 rispetto a quanto gia inserito 3.000,00 3.000,00
nel Progetto Definitivo

Linea Telecom aerea
Valore parametrizzato

Linea Telecom interrata da dismettere [m] 535 rispetto a quanto gia inserito 19.260,00 19.260,00
nel Progetto Definitivo
Valore parametrizzato

Nuova linea Telecom [m] 510 rispetto a quanto gia inserito 103.020,00 103.020,00
nel Progetto Definitivo

Acquedotto

Linea interferita [m] 26 Valore parametrizzato

Nuova linea [m] 26 rispetto a quanto gia inserito 20.000,00 20.000,00

Camera di manovra da ricostruire 1 nel Progetto Definitivo

Acque hianche
Valore parametrizzato

Linea da dismettere [m] 103 rispetto a quanto gia inserito 6.000,00 6.000,00
nel Progetto Definitivo

Gasdotto

L . Valore contabilizzato come
Linea interferita [m] 1930 lavorazioni all'interno del 188.433,50 188.433,50
- Computo Metrico estimativo
Linea nuova [m] 1911 pu I mat
343.128,50 188.433,50 154.695,00







SOMME B14:
Accantonamento per oneri di conferimento a discarica autorizzata per gli 80.164,45 mc da
conferire (€ 480.000,00).






SOMME B15: Accantonamento per opere di compensazione

calcolato in valore percentuale superiore all'1,5% in accordo al punto 20 della nota ARTA
servizio 1 VIA VAS relativa alla verifica di ottemperanza





