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SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

Contratto di appalto per i lavori di “Potenziamento dei collegamenti

Stradali fra la S.S. n. 115 tratto Comiso - Vittoria , il nuovo Ae-

roporto di Comiso e la S.S. n. 514 Ragusa - Catania - Lotto 3 e

Lotto 6”,

L'anno duemila , il giorno del mese di ,in

10

una sala degli uffici della Provincia regionale di Ragusa denominata libe-

11

ro consorzio di Comuni, presso la sede in Ragusa via n.

12

sono presenti:

13

- Dott. , hato a domiciliato presso la se-

14

de della Provincia Regionale di Ragusa, nella sua qualita di

15

, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma

16

in nome e per conto della suddetta Amministrazione;

17 e
18 - in qualita di e Legale Rappresentante
15 della avente sede legale in n.
20 C.F. e PI. nella qualita

21

di mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese

22

costituito il ......... giusto atto del Notaio rogato a ... il .. e

23

registrato a .........al n. ......... Serie .............. , in seguito per brevitd in-

24

dicata come “appaltatore”.

25

PREMESSO




2

o

- che con delibera del e stato approvato il pro-

27

getto esecutivo i lavori di Potenziamento dei collegamenti Stradali

28

fra la S.5. n. 115 tratto Comiso - Vittoria , il nuovo Aeroporto di

29

Comiso e la S.5. n. 514 Ragusa - Catania - Lotto 3 e Lotto 6"

30

per |'importo totale previsto di €. 31.150.000,00 di cui:

31

o €. 20.015.269,85 per importo a base di gara per lavori;

32

o € 1097.132,92 per oneri relativi ai costi per la sicurezza non

33

soggetti a ribasso;

34

e €. 10.037.597,23 per somme a disposizione;

35

il tutto come meglio illustrato dal relativo progetto allegato al citato

36

provvedimento;

37

- che in seguito a procedura aperta esperita con le modalita di cui

38

all'articolo 95 comma 2 lettera a del Digs 50 del 18/04/2016 mediante

39

offerta economicamente pit vantaggiosa con delle migliorie presentate

40

in sede di gara, i cui verbali di gara sono stati approvati con Delibera n.

41

del i lavori sono stati aggiudicati all'appalta-

42

tore per il prezzo complessivo di €. di cui €.

43

per l'esecuzione dei lavori al netto degli oneri della sicurezza, ed €.

44

per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, in sequi-

45

to all'offerta economicamente pil vantaggiosa.

46

- che il Legale Rappresentante dell'impresa aggiudicataria e il Respon-

47

sabile del Procedimento in data ..................... hanno sottoscritto in accor-

48

do alle linee guida attuative, emanate dall'ANAC, del nuovo codice degli

49

appalti il verbale dal quale risulta che permangono le condizioni che

50

consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto.
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51

- che & stata acquisita agli atti dell'ente appaltante la prevista certifi-

52

cazione contenente il nulla osta antimafia.

53

(oppure)

54

- che l'appaltatore prende atto che la Prefettura di Ragusa su richie-

55

sta avanzata con nota della provincia Regionale di Ragusa del

56

prot. non ha ancora rilasciato I'informativa an-

57

timafia di cui all'art. 84 del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

58

rispettivamente per la (mandataria), la

59

(mandante), concernenti I'attestazione della sussistenza

60

o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui

61

all'art. 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'art. 91, comma 6,

62

nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infil-

63

trazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte dei soggetti indicati

64

nella medesima disposizione, che pertanto il contratto & ex lege sotto-

65

posto alle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 92 del citato decre-

66

to legislativo n. 159 del 2011, e che nella stipula del contratto |'appalta-

67

tore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della

68

capacita a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interru-

69

zione dell'attivita, anche temporaneaq, ai sensi degli articoli 14 e 16 del

70

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

71

TUTTO CIO' PREMESSO

72

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la pre-

73

cedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto,

74

convengono e stipulano quanto segue:

75

ARTICOLO 1 - Oggetto del contratto
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76

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire e dare per eseguiti, a totale sue

77

spese, diligenza, rischio e pericolo, con personale e mezzi propri, nel ri-

78

spetto delle vigenti norme di sicurezza ed incolumita dei lavoratori, i la-

79

vori appaltati, e si obbliga ad osservare nell'esecuzione degli stessi tut-

80

te le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente contratto non-

81

ché nel relativo capitolato speciale, che, firmato dalle parti, viene alle-

82

gato al presente contratto formandone parte integrante e sostanziale.

83

ARTICOLO 2 - Norme regolatrici del contratto

84

Nell'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto sono

85

osservate le norme di seguito elencate:

86

v" il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. e i.- di seguito denominato “Co-

87

dice";

88

v" il DPR 207 del 5 ottobre 2010 di seguito denominato il regolamento

89

per le parti vigenti e per quanto non diversamente stabilito nelle

90

presenti condizioni e/o convenuto nel contratto e sempre compati-

91

bilmente con le disposizioni del citato codice;

92

v" il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 nella parte vigente - di seguito deno-

93

minato"Capitolato Generale” -per quanto non diversamente stabilito

94

nelle presenti condizioni e/o convenuto nel contratto e sempre com-

95

patibilmente con le disposizioni del citato Regolamento;

96

v il D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s. m. e i., testo unico sulla sicurezza;

97

ARTICOLO 3 - Corrispettivo dell'appalto

98

Il corrispettivo dell'appalto di cui al presente contratto come riportato

99

nelle premesse e descritto nell'allegato Capitolato speciale e di €.

100

(euro /__ ) a seguito del ribasso d'asta, com-
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101

prensivi di:

102

o €, (euro /__ ) per oneri di sicurezza non

103

soggetti al predetto ribasso;

104

Il contratto & stipulato interamente a corpo in accordo col il codice dei

105

contratti.

106

Ai sensi delle leggi vigenti non & ammesso procedere alla revisione dei

107

prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile,

108

salvo quanto previsto dall'art. 106, commi 1 lettera a e seguenti del Co-

109

dice.

110

ARTICOLO 4 - Consegna, tempo utile per l'ultimazione dei lavori,

111

programma di esecuzione, sospensioni e riprese dei lavori

112

La consegna dei lavori avviene nei tempi e con le modalita di cui alle li-

113

nee guida attuative, emanate dall'ANAC, in relazione alle modalita di

114

svolgimento delle funzioni di direzione, controllo tecnico contabile e

115

amministrativo dell'esecuzione del contratto .

116

I lavori devono essere compiuti nel termine di giorni (

117

) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna,

118

compresi fra gli utili:

119

v' i giorni festivi e semifestivi;

120

v' i giorni necessari per |'impianto di cantiere, inclusa la bonifica da

121

ordigni bellici se prevista, per eventuali indagini tecniche e per

122

ogni altra prestazione e apprestamento propedeutici all'inizio dei

123

lavori veri e propri;

124

v' i periodi di inattivita ed i rallentamenti lavorativi derivanti da

125

avverse condizioni meteorologiche o per andamento stagionale
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126

sfavorevole.

127

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili

128

all'appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal crono-

129

programma di cui al successivo ‘articolo 10.

130

E' ammessa la sospensione dei lavori nei casi e secondo le modalita di cui

131

alle linee guida attuative, emanate dall'ANAC, in relazione alle modalita

132

di svolgimento delle funzioni di direzione, controllo tecnico contabile e

133

amministrativo dell'esecuzione del contratto.

134

Gli effetti e le conseguenze delle sospensioni sono disciplinati in con-

135

formita a quanto previsto dalle su citate linee guida emanate Dall' A-

136

NAC.

137

ARTICOLO 5 - Penalita per ritardato adempimento

138

In caso di ritardo nell'esecuzione dell'opera si procedera secondo quan-

139

to previsto all'articolo 18 del capitolato speciale d'appalto.

140

ARTICOLO 6 - Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

141

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del

142

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle ob-

143

bligazioni stesse, |'appaltatore presta una garanzia fideiussoria con le

144

modalita previste dall'articolo 36 del Capitolato Speciale d'appalto.

145

ARTICOLO 7 - Responsabilita verso terzi e assicurazione per danni

146

di esecuzione

147

L'appaltatore é obbligato, a presentare al responsabile del procedimen-

148

to, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, polizza assicurativa,

149

in conformita a quanto previsto dall'articolo 38 del capitolato speciale

150

d'appalto.




151

ARTICOLO 8 - Programma esecutivo

152

L'appaltatore & tenuto a presentare prima dell'inizio dei lavori, un pro-

153

gramma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma del proget-

154

to esecutivo ed in coerenza a quanto offerto in sede di gara, nel quale

155

sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di ese-

156

cuzione nonché I'ammontare presunto dell'avanzamento lavori.

157

Qualora |'appaltatore non presenti il programma esecutivo, lo stesso &

158

tenuto al rispetto delle previsioni indicate nel cronoprogramma del pro-

159

getto esecutivo e a quanto offerto in sede di gara, fino alla presenta-

160

zione del programma esecutivo.

161

ARTICOLO 9 - Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore

162

L'appaltatore deve rispettare gli obblighi di cui agli articoli 4,5, 6 e 7

163

del Capitolato Generale per la parte vigente e di quelli disposti dal capi-

164

tolato speciale d'appalto nonché di quelli di seguito indicati nel presente

165

articolo che sono prevalenti ove in contrasto con quelli del capitolato

166

speciale.

167

9-a) DIRETTORE TECNICO DELL'APPALTATORE

168

L'appaltatore & tenuto a designare in sede di stipula del contratto un

169

proprio "Direttore Tecnico o altro tecnico” per l'esercizio delle attivita

170

necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto, ai sensi

171

dell'art. 4 del Capitolato Generale.

172

Qualora, nel corso dell'esecuzione delle opere, I'appaltatore intendesse

173

variare la persona di cui sopra dovra darne comunicazione per iscritto

174

alla Direzione lavori per il necessario assenso del responsabile del pro-

175

cedimento della fase di esecuzione.




176

L'appaltatore & altresi tenuto a comunicare alla Direzione Lavori, prima

177

dell'inizio dei lavori stessi, i nominativi dei propri Organi della sicurezza

178

aziendale, con particolare riferimento al costituendo cantiere delle o-

179

pere in parola, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

180

Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione

181

all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del

182

personale per indisciplina, incapacita e grave negligenza.

183

9-b) ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA DEL CANTIERE

184

In aggiunta a quanto prescritto dal Capitolato Generale resta stabilito

185

quanto segue.

186

L'appaltatore dovra designare nominativamente, all'atto della consegna

187

dei lavori, un tecnico specializzato dipendente od iscritto in adeguato

188

Albo professionale con l'incarico di dirigere I'organizzazione del cantie-

189

re e vigilare sulle condizioni di sicurezza e di impiego della manodopera,

190

delle attrezzature e dei materiali.

191

Detto tecnico specializzato & tenuto ad essere sempre presente sul

192

cantiere.

193

L'appaltatore & tenuto, durante [lallestimento del cantiere,

194

all'esecuzione dei lavori ed al ripiegamento del cantiere stesso, alla os-

servanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni ed igiene del la-

196

voro di cui al D.P.R. 27.04.1955, n547, al D.P.R. 07.01.1956, n.164, dl

197

D.P.R. 19.03.1956, n.303, al D. Lgs. 81/2008 e s. m. e i. e disposizioni

198

successive ancorché emanate nel corso dei lavori.

199

L'appaltatore ha lI'obbligo di rispettare il "piano di sicurezza e di coordi-

200

namento” predisposto e consegnatogli dalla stazione appaltante, o quello
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201

rettificato a seguito delle proposte integrative eventualmente da lui

202

formulate, e di attenersi alle relative disposizioni attuative che saranno

203

impartite in corso d'opera dal “coordinatore per la sicurezza in fase di

204

esecuzione dei lavori”; l'appaltatore dovra inoltre redigere e proporre

205

alla Direzione lavori, nei modi stabiliti dal combinato disposto del sud-

206

detto D. Lgs. 81/2008 e del Codice dei contratti, un Piano operativo di

207

sicurezza che tenga conto della realta organizzativa, tecnica, procedu-

208

rale e tecnologica dell'impresa stessa.

209

Nell'ipotesi di associazione femporanea di imprese o di consorzio, quan-

210

to sopra vale per l'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

211

Si precisa che |'importo degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto

212

disposto dai suddetti elaborati in materia di sicurezza di cantiere, e-

213

spressamente indicati nel capitolato, sono proporzionali all'importo di

214

ogni singolo acconto.

215

E' fatto obbligo all'appaltatore di adeguare l'orario di lavoro alle esigen-

216

ze dell'Utente dell'infrastruttura interessata dai lavori, presso il quale

217

dovranno essere preventivamente assunte le necessarie informazioni.

218

Ove disposto dal Direttore dei Lavori, |'appaltatore dovra tenere ag-

219

giornato in cantiere un registro, da esibire al visto di controllo del Di-

220

rettore dei lavori medesimo o di chi per lui, nel quale dovranno essere

221

giornalmente annotati i materiali affluenti in cantiere per essere impie-

222

gati nei lavori, quelli impiegati nell'esecuzione dei lavori stessi e quelli

223

allontanati dal cantiere, con la risultante consistenza dei materiali ivi

224

giacenti.

225

E' fatto divieto assoluto di accesso al cantiere al personale dell'impresa
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226

che, ove richiesto, rifiuti di sottoporsi a controllo personale o delle co-

227

se al seguito.

228

La stazione appaltante declina qualsiasi responsabilita qualora il rifiuto

229

di cui al presente comma comporti ritardi, intralci o anche I'impossibilita

230

di eseguire il contratto.

231

L'appaltatore dovra affidare la custodia del cantiere esclusivamente a

232

persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata, ai sensi

233

dell'art.22 della legge 13.09.1982, n.646.

234

L'appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed & obbligato

235

ad osservare e far osservare dai suoi agenti ed operai i regolamenti e le

236

disposizioni in genere emanati dalla stazione appaltante e dalle compe-

237

tenti autorita per il buon ordine e la disciplina dei lavori.

238

L'appaltatore deve assumere quali suoi agenti, capi di officina ed ope-

239

rai, persone idonee.

240

Il direttore dei lavori ha facolta di ordinare il cambiamento di attribu-

241

zioni nel personale dell'appaltatore nei casi di inettitudine e

242

I'allontanamento del personale dai lavori nei casi di insubordinazione e

243

malafede.

244

L'appaltatore in ogni caso rimane responsabile dei danni causati dall'im-

245

perizia, negligenza o malafede del personale stesso.

246

Per assicurare |'osservanza dei patti contrattuali, la stazione appaltan-

247

te ha facolta di far sorvegliare dai suoi delegati I'esecuzione dei lavori,

248

mantenere personale di sorveglianza in tutti i cantieri, anche se esterni

249

ai luoghi dei lavori, su tutti i mezzi di cui I'appaltatore si serva, nonché

250

nelle officine di produzione e di lavorazione dei materiali.
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251

Quando cio sia stabilito dai regolamenti, dal capitolato e dal contratto e

252

quando la stazione appaltante, indipendentemente da ogni prescrizione

253

regolamentare o contrattuale, rappresenti all'assuntore di volersi vale-

254

re di tale facolta, 'assuntore stesso ha I'obbligo di avvertire in tempo

255

utile la stazione appaltante dell'inizio delle lavorazioni di oggetti atti-

256

nenti ai lavori e di darle tutte le notizie che essa riterra necessarie per

257

I'esercizio della vigilanza.

258

Dovra pure indicare, se richiesto, gli stabilimenti ai quali intende ordi-

259

nare i materiali necessari per |'esecuzione del contratto.

260

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed i materiali

261

da impiegarsi devono essere delle migliori qualita esistenti in commer-

262

cio, esenti da ogni difetto e soddisfare a tutti gli altri requisiti indicati

263

nel capitolato generale tecnico e nel capitolato speciale nonché nei De-

264

creti portanti condizioni tecniche generali d'obbligo.

265

L'appaltatore & libero di approvvigionare i materiali ove meglio creda,

266

purché essi abbiano i requisiti prescritti dal contratto, a meno che nelle

267

condizioni generali, nel capitolato speciale o nella tariffa dei prezzi sia-

268

no prescritte speciali limitazioni sulle provenienze dei materiali.

269

L'appaltatore deve giustificare, con la presentazione di documenti ido-

270

nei, la provenienza effettiva dei materiali, e prestarsi per sottoporli, a

271

sue spese, a tutte quelle prove che il direttore dei lavori reputasse op-

272

portune per accertarne la qualita e la resistenza.

273

I materiali non possono essere impiegati se non siano stati preventiva-

274

mente accettati dal direttore dei lavori il quale ha diritto di rifiutare

275

quelli che non riconosca adatti per la buona riuscita dei lavori stessi.
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276

I materiali rifiutati devono essere allontanati dai cantieri dei lavori en-

277

tro il termine stabilito dal direttore dei lavori ed a conveniente distan-

278

za; mancando |'appaltatore di uniformarsi alla disposizione relativa, il

279

direttore dei lavori ha diritto di provvedervi direttamente, addebitando

280

all'appaltatore la relativa spesa, che verra trattenuta sul primo certifi-

281

cato di acconto.

282

L'accettazione dei materiali non pregiudica il diritto della stazione ap-

283

paltante di rifiutare, in qualunque tfempo fino al collaudo, le opere ese-

284

guite con materiali non corrispondenti alle condizioni contrattuali, e di

285

procedere, a norma dello art. 18 del Capitolato Generale, nel caso di di-

286

fetti di costruzione.

287

Quando |'appaltatore presenti concreta domanda per iscritto ed i rela-

288

tivi campioni, la stazione appaltante pud prendere in esame proposte per

289

la sostituzione della qualitd dei materiali e della loro provenienza, se

290

prescritta, riservandosi pero la facolta piena di accettare e respingere

291

le dette proposte.

292

Qualora, anche senza opposizione del direttore dei lavori, I'appaltatore

293

abbia di sua iniziativa, impiegato materiali di peso e dimensioni ecceden-

294

ti quelle prescritte, oppure di qualita migliore o di magistero piu accura-

to, egli non ha diritto ad alcun aumento dei prezzi, quali che siano i van-

296

taggi che possono derivare alla stazione appaltante; ed in tal caso I'ac-

297

creditamento dell'appaltatore viene fatto come se i materiali avessero

298

il peso e le dimensioni, le qualita ed il magistero stabiliti nel contratto.

299

Al contrario, qualora si impiegassero oggetti o materiali di peso, carat-

300

teristiche e/o dimensioni minori di quelli prescritti, oppure di qualita in-
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301

feriore o di lavorazione meno accurata, essi, saranno conteggiati ridu-

302

cendo in proporzione del minor peso, delle minori dimensioni e della di-

303

versa qualita e lavorazione i corrispondenti prezzi.

304

Tutti gli oneri generali e particolari comunque connessi agli obblighi so-

305

pra elencati sono a completo carico e spesa dell'appaltatore, essendo

306

compresi e compensati nessuno escluso od eccettuato nel corrispettivo

307

dell'appalto.

308

9-¢) TUTELA DET LAVORATORI E CLAUSOLA SOCTALE

309

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti col-

310

lettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assi-

311

curazione e assistenza dei lavoratori.

312

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, accertata dalla Di-

313

rezione lavori o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la Dire-

314

zione stessa comunicherd all'appaltatore e, se del caso, anche

315

all'TIspettorato predetto I'inadempienza accertata e procederq, se i la-

316

vori sono in corso di esecuzione, ad effefttuare una detrazione pari al

317

20% sui pagamenti in acconto (SAL) ovvero sul saldo qualora sia previ-

318

sto il pagamento in un'unica soluzione, fino ad un massimo del 20%

319

dell'importo contrattuale ex art.40, comma 5 del D.M. n.200/2000; se i

320

lavori sono ultimati, si procedera invece alla sospensione del pagamento

321

del saldo.

322

In entrambi i casi le somme accantonate sono destinate a garanzia degli

323

obblighi contributivi disattesi.

324

Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non sara effet-

325

tuato fino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato
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326

I'integrale adempimento degli obblighi predetti, senza che limpresa

327

stessa possa opporre eccezioni alla stazione appaltante per risarcimen-

328

to danni o per qualsiasi altro titolo.

329

L'appaltatore deve trasmettere alla Direzione Lavori, prima dell'inizio

330

dei lavori, la documentazione attestante I'avvenuta denunzia

331

dell'appalto, o subappalto, agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile,

332

assicurativi ed antinfortunistici, anche relativamente alle imprese su-

333

bappaltatrici.

334

L'appaltatore deve, altresi, trasmettere alla predetta Direzione copia

335

dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché quelli do-

336

vuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, an-

337

che relativamente alle imprese subappaltatrici.

338

9-d) ONERI VARI A CARICO DELL'APPALTATORE

339

Il presente appalto comprende sia I'elaborazione delle migliorie sul pro-

340

getto esecutivo che I'esecuzione dei lavori.

341

Pertanto I'appaltatore dovra redigere, sulla base del progetto esecutivo

342

predisposto dalla stazione appaltante e posto a base di gara, il progetto

343

esecutivo con le migliorie offerte in sede di gara.

344

L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessi-

345

ta di introdurre varianti in corso d'opera, a causa di carenze derivanti

346

dall'adeguamento del progetto esecutivo, scaturenti dalla introduzione

347

delle migliorie offerte in sede di gara.

348

Inoltre I'appaltatore é tenuto a predisporre, ove ne ricorrano gli estre-

349

mi, futta la documentazione tecnica necessaria per il rilascio di licenze,

350

approvazioni e nulla osta da parte degli Uffici Tecnici della stazione ap-
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351

paltante preposti a verifiche e controlli di sicurezza previsti dalle nor-

352

mative vigenti e relative disposizioni attuative interne.

353

L'appaltatore & soggetto allo stesso onere negli altri casi in cui il rila-

354

scio di licenze, approvazioni e nulla osta siano di esclusiva competenza

355

di enti esterni alla stazione appaltante.

356

L'appaltatore & obbligato ad apportare agli elaborati di progetto le e-

357

ventuali modifiche richieste dai predetti Uffici Tecnici della stazione

358

appaltante e quelle che il Direttore dei lavori riterra necessarie per la

359

migliore riuscita delle opere, nell'ambito delle proprie competenze.

360

All'atto della sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori

361

I'appaltatore & tenuto a produrre:

362

la documentazione necessaria per effettuare linventario o

363

l'aggiornamento dell'inventario relativamente ai lavori eseguiti ( proget-

364

to "come costruito"), in quadruplice copia, sui modelli regolamentari che

365

saranno forniti dalla Direzione lavori;

366

n.2 copie in formato digitale e n.3 copie originali firmate dal professio-

367

nista e dall'appaltatore, dei disegni di progetto (piante, sezioni, dettagli

368

costruttivi, schemi degli impianti realizzati, ecc.) redatti in scala appro-

369

priata, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed aggiornati in

370

base alle eventuali modifiche intervenute in corso d'opera;

371

nel caso di impianti di cui all'art. 1 del D.M n. 37 del 22/01/2008 la di-

372

chiarazione di conformita alle regole dell'arte;

373

tutte le certificazioni e verbalizzazioni concernenti collaudi statici, o-

374

mologazioni e prime verifiche degli impianti soggetti a vigilanza (da par-

375

te dei Vigili del Fuoco, Ufficio Tecnico provinciale, ecc.), prove di fun-
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376

zionamento, campionature, prove e verifiche prescritte dalla normativa

3717

vigente in generale od espressamente dalle condizioni tecniche del capi-

378

tolato speciale. Tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prove e degli

379

accertamenti sopra descritti sono a carico dell'appaltatore.

380

L'appaltatore dovra provvedere a propria cura e spese all'assistenza

381

tecnica ed alle attrezzature necessarie per le operazioni di collaudo e

382

di collaudo statico e per i relativi ripristini, ai sensi dell'art. 224 del Re-

383

golamento.

384

L'eventuale inosservanza degli obblighi sopraindicati per cause imputa-

385

bili all'impresa costituisce, ad ogni effetto, inadempienza contrattuale

386

e, previa diffida, la stazione appaltante potra non riconoscere il compi-

387

mento delle opere ed avvalersi delle garanzie anche fideiussorie presta-

388

te dall'impresa, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno

389

subito.

390

Qualora l'appaltatore rivesta una delle forme indicate dagli articoli 1 e

391

2 del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187, concernente il "Regolamento per il con-

392

trollo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere

393

pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie" (6.U. 21.06.1991

394

n. 144), deve fornire, nei termini prescritti, gli elementi richiesti dal

395

Regolamento medesimo.

396

Eventuali variazioni a quanto comunicato in sede di stipula, verificatesi

397

in corso d'opera, superiori al 2% della composizione societaria, dovranno

398

essere prontamente segnalate alla Direzione lavori e alla stazione ap-

399

paltante per i provvedimenti di competenza.

400

9-¢) TRASPORTI
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401

Tutti i trasporti da effettuare sia all'interno del cantiere sia all'esterno

402

per l'affluenza del personale dell'appaltatore e per I'approvvigionamento

403

dei materiali, a qualsiasi distanza, comprese le operazioni di carico e

404

scarico, sono a totale carico dell'appaltatore.

405

Tutti gli oneri connessi alla cernita, trasporto e al conferimento alle di-

406

scariche autorizzate dei materiali di risulta provenienti da scavi o de-

407

molizioni sono a carico dell'appaltatore.

408

Il Direttore dei lavori pud disporre il trasporto dei materiali che, a suo

409

giudizio, possono essere utilmente reimpiegati presso qualsiasi Ente, fi-

410

no ad una distanza massima di 100 Km e comunque all'interno della pro-

411

vincia di Ragusa salva diversa prescrizione delle condizioni tecniche di

412

cui al Capitolato speciale.

413

9-F) MANTENIMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE DU-

414

RANTE L'ESCUZIONE DEI LAVORI

415

L'appaltatore ¢ altresi obbligato, trattandosi di un intervento a stralci

416

funzionali, ad organizzare il cantiere in maniera lineare senza interferi-

417

re con le attivitd in essere nella zone interessate concordando con La

418

Provincia Regionale di Ragusa i percorsi dei mezzi da e per il cantiere,

419

essendo i relativi oneri compresi e compensati nel corrispettivo

420

dell'appalto di cui al precedente articolo 3, nessuno escluso od eccet-

421

tuato.

422

Il prezzo a corpo, pertanto, non potra subire alcuna modifica per oneri

423

relativi al mantenimento del traffico veicolare durante I'esecuzione del-

424

le opere, di cui al presente articolo i quali gravano integralmente

425

sull'appaltatore.
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426

9-g) interferenze

427

L'appaltatore & altresi obbligato ad organizzare i lavori nel rispetto di

428

tutte le interferenze incontrate nel tracciato per come indicato nelle

429

tavole di progetto ripristinando |'efficienza di tutte le opere interfe-

430

renti con il tracciato di progetto. Tale onere permane anche per le e-

431

ventuali interferenze non riportate nelle su citate tavole di progetto

432

esecutivo essendo tale gravame inglobato nell'importo delle opere e

433

compreso nell'offerta operata in sede di gara. Il prezzo a corpo, per-

434

tanto, non potrd subire alcuna modifica per oneri relativi all'eventuale

435

rimessa in esercizio delle interferenze rinvenute durante I'esecuzione

436

delle opere, di cui al presente articolo i quali gravano integralmente

437

sull'appaltatore”.

438

Dovra essere, inoltre, cura dell'impresa contattare i singoli enti inte-

439

ressati dalla interferenza almeno 15gg prima dell'inizio dei lavori al fine

440

di verificare ulteriori modifiche eventualmente sopravvenute

441

ARTICOLO 10 - Danni

442

Al fine del risarcimento di eventuali danni verificatisi nel corso

443

dell'esecuzione dei lavori si applicano gli articoli 14 e 20 del Capitolato

444

Generale.

445

ARTICOLO 11 -Pagamenti

446

Il pagamento degli acconti e del saldo sara effettuato dall'ufficio di ra-

447

gioneria della Provincia Regionale di Ragusa con accreditamento sul

1s ¢/c bancario  n. , presso la  BAN-
19 CA , codice IBAN
450 e codice BIC
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451

del creditore.

452

In accordo all'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti & concessa

453

una anticipazione del 20% del contratto con le modalita previste

454

dall’articolo 26 del Capitolato speciale d'appalto.

455

Gli acconti saranno pagati secondo le modalita indicate nel capitolato

456

speciale d'appalto all'articolo 27.

457

Agli acconti viene applicata la trattenuta dello 0,50%, che sara rimbor-

458

sata con la rata di saldo.

459

Il termine per I'emissione del certificato di pagamento & fissato in 45

460

(quarantacinque) giorni a decorrere dalla data di maturazione dello sta-

461

to di avanzamento lavori di cui sopra.

462

Il termine per I'emissione del titolo di pagamento degli acconti e fissato

463

in 30 (frenta) giorni a decorrere dall'emissione del certificato di paga-

464

mento.

465

La rata di saldo sara non inferiore al 5% dell'importo contrattuale.

466

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di ga-

467

ranzia fideiussoria, bancaria o assicurativa in conformita a quanto pre-

468

visto dal D.M. 12.3.04 n. 123, di importo pari al saldo da liquidare, mag-

469

giorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercor-

470

rente tra il collaudo a carattere provvisorio ed il collaudo definitivo.

471

Il pagamento sara disposto Codice non oltre il novantesimo giorno

472

dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce

473

presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2

474

del codice civile.

475

Nel caso in cui I'appaltatore non presenti preventivamente la prescritta
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476

garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla presentazio-

477

ne della stessa.

478

La Provincia Regionale di Ragusa resta esonerata da qualsiasi respon-

479

sabilita derivanti dalle variazioni delle modalita di pagamento di cui so-

480

pra, ovvero da quelle successive, non comunicate fempestivamente e le-

481

galmente giustificate.

482

Ogni eventuale richiesta di variante alla suddetta modalita di pagamen-

483

to dovrd essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta con-

484

traente, e fatta pervenire in tempo utile perché I'Amministrazione pos-

485

sa procedere ai pagamenti cosi come richiesti. Essa non avra effetto

486

per i mandati gia emessi. Tutti i pagamenti recheranno |'indicazione del

487

CIG e saranno disposti secondo le modalita specificate dall'articolo 3

488

della legge 13/08/10 n. 136 e s.m.i. che |'appaltatore dichiara di ben

489

conoscere e che si obbliga ad osservare scrupolosamente, anche con ri-

490

ferimento ai pagamenti verso enti previdenziali, contributivi e sub for-

491

nitori. |'appaltatore, ove abbia notizia dell'inadempimento della propria

492

controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al presente

493

articolo ne deve dare immediata comunicazione alla committente. L ap-

494

paltatore, inoltre, si obbliga ad inserire clausole corrispondenti a quelle

di cui ai sopra nei contratti che stipulera con terzi per |'esecuzione del

496

presente appalto.

497

ARTICOLO 12 - Ritardi nei pagamenti

498

In caso di ritardo non superiore a 60 giorni per disporre il pagamento

499

delle rate di acconto e di saldo dei lavori, rispetto ai termini stabiliti al

500

precedente articolo 4, per cause imputabili alla stazione appaltante,
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501

spettano all'appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute, fino alla

502

data di emissione dell'ordine di pagare.

503

Qualora il ritardo superi i 60 giorni, dal giorno successivo e fino alla da-

504

ta di emissione dell'ordine, spettano all'appaltatore gli interessi morato-

505

ri, in accordo all. Tali interessi sono comprensivi del maggior danno ai

506

sensi dell'art. 1224, secondo comma, del Codice Civile.

507

Nel calcolo dei giorni di ritardo non si terra conto di quelli imputabili a

508

fatto dell'appaltatore.

509

ARTICOLO 13 - Approvazione del contratto e controlli

510

In ordine all'efficacia del contratto, si applicano le disposizioni di cui

511

all'art.32, comma 12 e all'art.33 del Codice.

512

ARTICOLO 14 - Subappalto

513

L'Appaltatore pud subappaltare le opere indicate nella apposita istanza

514

presentata in sede di gara, che fa parte integrante del presente con-

515

tratto, nel rispetto delle forme, dei modi e dei limiti previsti all'art 105

516

del Codice e da quanto disposto dalle linee guida attuative, emanate

517

dall’ANAC, del nuovo codice degli appalti relativa alla nomina ruolo e

518

compiti del responsabile unico del procedimento per |'affidamento di

519

appalto e concessione honché quelle relative al direttore dell'esecuzio-

520

ne modalitd di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzioe e

521

controllo tecnico contabile per |'esecuzione del contratto .

522

Le specifiche richieste di subappalto, sempre in ottemperanza della

523

succitata normativa, dovranno essere presentate, dopo la formalizza-

524

zione della consegna dei lavori, alla competente Direzione Esecutiva Pe-

525

riferica per le conseguenti autorizzazioni.
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526

E' fatto obbligo all'appaltatore che abbia dichiarato in sede di offerta

527

di volersi avvalere del subappalto delle opere o del cottimo, di presen-

528

tare alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima dell'effettivo ini-

529

zio dell'esecuzione delle relative lavorazioni o delle varianti, istanza

530

corredata da:

531

v certificato della Camera di Commercio munito della dicitura antima-

532

fia intestata al subappaltatore;

533

v certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei

534

requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla presta-

535

zione subappaltata nonché la dichiarazione del subappaltatore attestan-

536

te il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice.

537

La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai su-

538

bappaltatori e ai cottimisti |'importo dei lavori eseguiti dagli stessi;

539

I'appaltatore & obbligato a tfrasmettere alla Stazione appaltante, tem-

540

pestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di cia-

541

scun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte

542

dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i re-

543

lativi importi e la proposta motivata di pagamento.

544

L'appaltatore e obbligato a porre in essere tutti gli adempimenti di cui

545

all'art.105 del Codice, con le modalita e gli effetti previsti nella mede-

546

sima disposizione, anche in ordine al pagamento degli acconti e del sal-

547

do.

548

ARTICOLO 15 - Varianti in corso d'opera

549

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere intro-

550

dotta dall'appaltatore se non é disposta dal Responsabile del procedi-

22




551

mento e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel ri-

552

spetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 del Codice.

553

Il mancato rispetto di tale disposizione non da titolo al pagamento dei

554

lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'ap-

555

paltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le

556

disposizioni del direttore dei lavori.

557

L'appaltatore ha I'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute oppor-

558

tune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato

559

purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi

560

nell'appalto.

561

ARTICOLO 16 -Collaudo

562

Il collaudo finale delle opere verra eseguito entro sei mesi dalla data

563

del certificato di ultimazione dei lavori.

564

Il collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo de-

565

corsi due anni dalla data dell'emissione ai sensi dell'art. 229 del Regola-

566

mento.

567

Decorso il termine di due anni dall'emissione del certificato di collaudo,

568

lo stesso si intendera tacitamente approvato ancorché l'atto formale di

569

approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del me-

570

desimo termine.

571

Il collaudo in corso d'opera sara effettuato oghi qual volta la stazione

572

appaltante ne ravvisi I'opportunita.

573

ARTICOLO 17 - Consegna anticipata delle opere

574

Nel caso in cui la stazione appaltante ritenga di doversi avvalere di ope-

575

re gia compiute, prima che intervenga il collaudo finale ai sensi dell'art.
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576

230 del Regolamento, puo procedere alla presa in consegna anticipata a

577

condizione che siano state eseguite, con esito favorevole, le prove pre-

578

viste dal capitolato d'appalto e siano state acquisite tutte le certifica-

579

zioni relative alle opere in cemento armato ed agli impianti tecnologici

580

realizzati.

581

Il Collaudatore tecnico nominato o il Direttore dei Lavori effettuera le

582

constatazioni necessarie per accertare che l'occupazione possa farsi

583

senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza lesioni

584

di patti nei riguardi dell'appaltatore, e redige un verbale nel quale fa

585

cenno delle constatazioni fatte e delle conclusioni a cui giunge. Detto

586

verbale viene sottoscritto dal collaudatore e dall'appaltatore.

587

Quanto sopra nhonh avra incidenza sul giudizio definitivo riguardante il la-

588

voro, espresso in sede di collaudo finale.

589

ARTICOLO 18 - Controversie

590

Per le controversie concernenti I'esecuzione del presente contratto &

591

escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui all'art. 209 del Codice.

592

ARTICOLO 19 - Spese contrattuali

593

L'imposta di Registro, giusta quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R.

594

26/04/1986 n°131 e s.m.i., & dovuta nella misura fissa.

595

Le spese di bollo, di copia, per la registrazione fiscale e tutte le altre

596

inerenti il presente contratto, sono a carico dell'Appaltatore in confor-

597

mita con quanto previsto dagli artt. 16/Bis e 16/Ter del R.D. 10 novem-

598

bre 1923 n° 2440, cosi come modificati dalla Legge 27 dicembre 1975,

599

n.790.

600

Sono pure a carico dell'appaltatore futte le spese di bollo inerenti agli
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601

atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a

602

quello di emissione del collaudo provvisorio a carattere provvisorio e del

603

certificato di regolare esecuzione.

604

ARTICOLO 20 - Elezione di domicilio

605

A tutti gli effetti del presente contratto I'Appaltatore elegge il proprio

606

domicilio legale ed effettivo in Via

607

n° , CAP. ove

608

saranno notificati tutti gli atti necessari per I'esecuzione.

609

ARTICOLO 21 - Recesso dell'appaltatore a sequito di ritardata

610

consegha

611

Qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo per fatto o colpa della

612

stazione appaltante I'appaltatore puo avanzare istanza di recesso dal

613

contratto. In caso di accoglimento dell'istanza I'appaltatore ha diritto al

614

rimborso delle spese contrattuali, nonché delle altre spese effettiva-

615

mente sostenute e documentate in misura, comunque, non superiore alle

616

percentuali, calcolate sull'importo netto del contratto, indicate nell'art.

617

9 del Capitolato Generale.

618

Qualora l'istanza di recesso non sia accolta e si provveda tardivamente

619

alla consegna, I'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipen-

620

denti dal ritardo.

621

Nessun altro compenso o indennizzo ¢ dovuto all'appaltatore.

622

ARTICOLO 22 - Recesso dell'’Amministrazione

623

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal

624

contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109 del codice.

625

ARTICOLO 23 - Risoluzione del contratto per grave inadempimento/
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626

irregolarita/ ritardo

627

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, deliberata dalla stazione appal-

628

tante ai sensi ed ai sensi dell'art.136 del Codice, la cauzione definitiva

629

prestata dall'appaltatore viene incamerata in misura proporzionale alla

630

parte del contratto non eseguita, salvo ed impregiudicato il risarcimen-

631

to di eventuali ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.

632

ARTICOLO 24 - Documenti facenti parte del contratto

633

Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti docu-

634

menti:

635

v' il capitolato speciale d'appalto;

636

v gli elaborati grafici per come descritti nel capitolato speciale

637

d'appalto comprendenti le migliorie of ferte in sede di gara;

638

v’ cronoprogramma con le variazioni apportate in sede di gara

639

d'all'impresa;

640

v elenco dei prezzi unitari;

641

v i piani di sicurezza;

642

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferi-

643

mento negoziale, tutti elaborati progettuali diversi da quelli sopra elen-

644

cati.

645

ARTICOLO 25 - Efficacia del contratto

646

Il presente contratto mentre vincola I'Appaltatore fin dal momento del-

647

la sua sottoscrizione, sara obbligatorio ed eseguibile per la Provincia

648

Regionale di Ragusa soltanto dopo la approvazione e registrazione nei

649

modi di Legge.

650

Il presente contratto consta di numero n. pagine, di cui sono

26




65

iy

occupate facciate intere n.

e la facciata n.

fino a

652

questo punto.

653

Il

654

Dott. XXXXXX

655

65

o

L'appaltatore

657

XXXXXXXX

658
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