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Provincia Regionale di Ragusa

Denominata Libero Consorzio Comunale

Potenziamento dei collegamenti Stradali fra la S.S. n.

115 tratto Comiso - Vittoria, il nuovo Aeroporto di

Comiso e la S.S. n. 514 Ragusa - Catania.

Lotto 3 e Lotto 6

Quadro economico di progetto



 



QUADRO ECONOMICO

Codice Descrizione Parziale Importo %

1 Lotto 3 - Opere stradali dalla Rotatoria sulla S. P. n. 4 all'incrocio con la S.p. 5 e Rotatoria di accesso all'aeroporto di Comiso € 12.355.152,29  61,73%

2 Lotto 6 - Opere idrauliche di adeguamento della canalizzazione sul confine dell'aeroporto di Comiso lungo la S. P. n. 5 €   7.660.117,56  38,27%

ImpC Sommano i lavori relativi al lotto 3 e lotto 6 € 20.015.269,85 € 20.015.269,85

ManLAV Importo della manodopera inclusa nei lavori €   3.592.419,55

TOS Oneri della sicurezza non compresi nei lavori e non soggetti a ribasso €   1.097.132,92

IBA Importo totale dell'opera inclusi i costi della sicurezza € 21.112.402,77

B Somme B Somme a disposizione della Amministrazione

B1-1 Lavori in economia relativi ai monitoraggi ambientali, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto €      218.980,00

B1-2 Bonifica preventiva dagli ordigni bellici, al netto di IVA €      482.831,54

B2 Indagini geognostiche e indagini ambientali relative al piano di utilizzo delle terre €        28.225,70

B3 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi e allacciamenti ai pubblici servizi €      749.470,00

B4 Imprevisti , 0,5% circa sull'importo dei lavori €      121.647,56

B5 Spese per progettazione, direzione lavori misura e contabilità, collaudo amministrativo e collaudo statico (fondo di cui
all'art.113, commi 1-2-3, del D. leg.vo 18,04,2016, n.50) €   1.206.564,23

B6 Accantonamento di cui all'articolo 106, comma 1, lett.a), del  D.Lgs. 18.04.2016, n.50, 0,15% dei lavori €        31.668,60

B7 Accantonamento di cui all'art. 113, comma 4, del D. leg.vo 18,04,2016, n.50 (fondo per l'innovazione) €        48.971,28

B8
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, supporto al responsabile del procedimento, verifica e
validazione,  con l'inclusione delle spese relative alla definizione degli aspetti archeologici legati alla realizzazione dell'opera

€      104.911,63

B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici €        12.000,00

B10 Spese per pubblicità €        15.000,00

B11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, nel collaudo tecnico
amministrativo, collaudo  statico ed altri eventuali collaudi specialistici non a carico dell'impresa accantonamento comprensivo di
Iva €        23.000,00

B12 I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge,  22% di IBA + B1.1 +B.1.2+ B2 + B5 (al netto della aliquota ex
art.113 comma 2 del Codice) + B8 €   5.072.034,65

B13 Somme relative alla eliminazione delle interferenze,  comprensive di IVA €   1.125.606,00

B14 Accantonamento per oneri di conferimento a discarica autorizzata €      480.000,00
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QUADRO ECONOMICO

Codice Descrizione Parziale Importo %

B15 Opere di compensazione ambientale, 1,50% su IBA (provvedimento ARTA 54030 del 09.08.2016) €      316.686,04

TB Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 10.037.597,23

R Riepilogo

R1 Importo soggetto a ribasso € 20.015.269,85

R2 Oneri della sicurezza €   1.097.132,92

R4 Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B) € 10.037.597,23

ICO Prezzo complessivo dell'opera € 31.150.000,00

M MANODOPERA

M1 Importo manodopera inclusa nei lavori €   3.592.419,55

M2 Importo manodopera inclusa nella sicurezza €      490.119,03

TM Totale manodopera €   4.082.538,58  20,40%

S SICUREZZA

S2 Oneri della sicurezza non compresi nei lavori €   1.097.132,92

TS Totale oneri della sicurezza €   1.097.132,92    5,48%
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SOMME TOS:  
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F VALUTAZIONE, IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DEI LAVORI, DELLE SPESE PREVEDIBILI PER L’ATTUAZIONE DEI SINGOLI ELEMENTI DEL PIANO 

F.1 RIFERIMENTI E RIMANDI GENERALI 
Per le valutazioni di cui al titolo del presente paragrafo si fa preciso riferimento al D.Lgs. 81/08. 
In particolare nell'analisi di quanto inserito in tali linee guida, e dalla documentazione di progetto si evince che: 
- i valori dei prezziari si riferiscono a "opere compiute", che non contengono al loro interno gli oneri di sicurezza specificatamente rientranti nell'ambito del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono individuati attraverso una analisi che considera invece già al loro 

interno gli oneri di sicurezza intrinseci (o diretti) alla singola voce. Questa prima tipologia di oneri di sicurezza "OD - Oneri Diretti" non si sommano al costo dell’opera in quanto già presenti nella stima dei lavori. Il valore di sintesi globale viene individuato 
attraverso la somma dei valori derivanti dall’incidenza della quota "sicurezza diretta" riferita ad ogni singola voce di computo 

- ci sono inoltre situazioni legate caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro per le quali è necessario prevedere specifiche opere e/o misure di sicurezza, legate alle prescrizioni operative per l’attuazione delle misure preventive e collettive previste nel Piano di 
Sicurezza e Coordinamento. Questa seconda tipologia di oneri di sicurezza "OI – Oneri Indiretti" sono da considerarsi come aggiuntivi sia a quanto compreso nella categoria precedente che rispetto alla stima dei lavori. Questi oneri vengono precisamente 
individuati attraverso la valutazione seguente. 

- la valutazione degli oneri di sicurezza rientranti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (oneri indiretti) deve essere analitica per singole voci, a misura o a corpo 
- nei predetti oneri di sicurezza indiretti vanno stimati: degli apprestamenti previsti nel PSC; delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; degli impianti di terra e di 

protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; dei mezzi e servizi di protezione collettiva; delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; degli eventuali interventi 
finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva 

- gli oneri di sicurezza così individuati (diretti e indiretti) individuano la parte del costo totale dell'opera da non assoggettare a ribasso 
- la liquidazione degli oneri per la sicurezza avverrà solo a condizione che gli apprestamenti vengano effettivamente realizzati. Lo schema attraverso il quale procedere ai pagamenti prevede che gli oneri del primo tipo vengano liquidati a corpo in percentuale sugli 

stati di avanzamento lavori (fare riferimento ai valori percentuali di riferimento per ogni singola voce), mentre gli oneri della seconda tipologia vengano liquidati a misura/a corpo. 
 
Nelle valutazioni seguenti sono stati utilizzati dei prezzi unitari di riferimento, reperiti nella bibliografia: 
- Regione Sicilia 2013 
- I COSTI DELLA SICUREZZA – A cura del CTP Comitato Paritetico Territoriale di Roma e provincia – Edizione 2012 
- I COSTI DELLA SICUREZZA – A cura del CTP Comitato Paritetico Territoriale di Roma e provincia – Edizione 2004 
- Regione Veneto 2011 
- Prezzi dal progetto definitivo 
- Prezzi da ricer5che di mercato 
 

F.2 VALUTAZIONE DEGLI ONERI DI SICUREZZA 

CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ 
PREZZO 

UNITARIO 
 IMPORTO 

ONERI 
  

PERC. 
MANOD. 

IMPORTO 
MANOD. 

Apprestamenti previsti nel PSC             

Baraccamenti               

23.07.02.01 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco 
prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, 
compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti 
esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 
addetti. per il primo mese d’impiego. 4.00 483.30 €/cad. 1'933.20 12% 231.98 

23.07.02.02 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco 
prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, 
compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti 
esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 
addetti. per ogni mese successivo al primo. 72.00 220.30 €/cad. 15'861.60 0% 0.00 
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CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ 
PREZZO 

UNITARIO 
 IMPORTO 

ONERI 
  

PERC. 
MANOD. 

IMPORTO 
MANOD. 

23.07.01.01 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto 
elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo 
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di 
adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle 
dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per 
acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese 
d’impiego. 4.00 382.40 €/cad. 1'529.60 15% 229.44 

23.07.01.02 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto 
elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo 
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di 
adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle 
dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per 
acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese 
successivo al primo 72.00 119.50 €/cad. 8'604.00 0% 0.00 

23.07.05.01 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni 
approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente 
coibentato, completo di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile, 
compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti 
esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 
addetti: per il primo mese d’impiego. 1.00 611.50 €/cad. 611.50 9% 55.04 

23.07.05.02 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni 
approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente 
coibentato, completo di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile, 
compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti 
esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 
addetti: per ogni mese successivo al primo. 18.00 348.60 €/cad. 6'274.80 0% 0.00 

23.07.06.01 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da 
struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semi curvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso 
il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la 
movimentazione e la collocazione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola 
d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per il primo mese d’impiego. 1.00 226.80 €/cad. 226.80 47% 106.60 

23.07.06.02 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da 
struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semi curvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso 
il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la 
movimentazione e la collocazione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola 
d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per ogni mese successivo al primo. 18.00 8.40 €/cad. 151.20 0% 0.00 

S.1.01.2.20.a Elemento prefabbricato ad uso infermeria, con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, 
wc, riscaldam. elettrico, collegam. idrico, alla fognatura, alla rete elettrica (base m² 18). Montaggio, smontaggio 
e nolo per 1° mese o frazione esclusa custodia ad infermiere incaricato. 1.00 2'181.80 €/cad 2'181.80 40% 872.72 

S.1.01.2.20.b Elemento prefabbricato ad uso infermeria, con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, 
wc, riscaldam. elettrico, collegam. idrico, alla fognatura, alla rete elettrica (base m² 18). Nolo per ogni mese 
successivo o frazione 18.00 60.02 €/cad 1'080.36 0% 0.00 

NP.100 Fornitura e messa in opera di lava ruote automatico, completo di accessori elettromeccanici, vasche di 
accumulo con raschiatore fanghi di risulta. Allestimento, rimozione e nolo per il primo mese. 1.00 2'794.76 €/cad 2'794.76 38% 1'062.01 

NP.101 Fornitura e messa in opera di lava ruote automatico, completo di accessori elettromeccanici, vasche di 
accumulo con raschiatore fanghi di risulta. Nolo mensile (oltre il primo mese). 18.00 637.18 €/mese 11'469.24 9% 1'032.23 

S.1.01.2.29.a Cisterna di capacità pari a 20.00 litri per rifornimento idrico del cantiere per mezzo di autobotte. Montaggio e 
smontaggio cisterna. 1.00 244.78 €/0 244.78 5% 12.24 
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CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ 
PREZZO 

UNITARIO 
 IMPORTO 

ONERI 
  

PERC. 
MANOD. 

IMPORTO 
MANOD. 

S.1.01.2.29.b Cisterna di capacità pari a 20.00 litri per rifornimento idrico del cantiere per mezzo di autobotte. nolo cisterna 
per mese o frazione. 19.00 403.06 €/0 7'658.14 0% 0.00 

S.1.01.2.29.c  Cisterna di capacità pari a 20.00 litri per rifornimento idrico del cantiere per mezzo di autobotte. Costo al litro 
per ogni rifornimento di 10.000 l. nel raggio di 10 Km. 190'000.00 0.04 €/litro 7'600.00 25% 1'900.00 

S.1.01.2.30.a Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 
HP, 380 v-50 Hz; elettrocompressore potenza 3HP, 380v-50 Hz; serbatoio autoclave verticale a membrana da 
500 l completo di pressostati. Montaggio e smontaggio. 1.00 2'470.18 €/cad 2'470.18 5% 123.51 

S.1.01.2.30.b Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 
HP, 380 v-50 Hz; elettrocompressore potenza 3HP, 380v-50 Hz; serbatoio autoclave verticale a membrana da 
500 l completo di pressostati. Nolo per mese o frazione. 19.00 194.77 €/mese 3'700.63 0% 0.00 

13.03.01.01 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 80 (sigma 63) serie PN 8 per acqua 
potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni 
igienico – sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute s.m.i.. Con soglia di odore e sapore 
secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN 
pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo 
UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l’esecuzione delle stesse per 
saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la 
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. D esterno 50 
mm 160.00 6.68 €/m³ 1'068.80 28% 299.26 

13.02.10.05 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognature relative a scarichi civili e industriali, a gravità ed 
in pressione, in ghisa sferoidale, conformi alla norma UNI EN 598 e recanti la marcatura prevista dalla detta 
norma, con giunto elastico automatico rapido con guarnizione NBR conforme alle norme UNI EN 681-1 e UNI 
9163, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso centrifugata e rivestimento esterno a base di 
zinco applicato per metallizzazione e vernice epossidica, di qualsiasi lunghezza, compresa la fornitura dei 
materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. DN 200 mm 50.00 81.50 €/m 4'075.00 10% 407.50 

01.01.05.01 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con 
mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo 
medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore 
a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di 
qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il 
trasporto delle materie nell’ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie 
riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con 
qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e 
l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da 
sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 
dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell’Amministrazione. in terreni costituiti da limi, 
argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume 
non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi 
resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da 
idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. 117.50 4.56 €/m³ 535.80 25% 133.95 

01.02.03 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei 
provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori 
a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi 
meccanici che manuali. - Per ogni m³ di materiale costipato 117.50 3.10 €/m³ 364.25 29% 105.63 
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S.1.01.2.23.c  Fossa Imhoff. Fossa imhoff semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato, completa di bacino 
chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi, fornita e posta in opera. sono compresi: il 
collegamento alle tubazioni; lo scavo, il rinterro; il massetto di posa in calcestruzzo di cemento 325 a q.li 2,00 
al m dello spessore di cm 15; la sigillatura dei giunti; i pozzetti di entrata e di uscita e le relative tubazioni di 
collegamento, per l'esecuzione dei prelievi di campioni liquidi. è inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita. con capacità di circa 6800 litri fino a 30-35 utenti. 1.00 4'560.71 €/cad 4'560.71 100% 4'560.71 

IMEG07030 Quadro generale al punto di consegna fornitura elettrica, comprensivo di dispositivi di comando, di 
sezionamento e di protezione. Protezione magnetotermica e differenziale fino a 32 A. Montaggio, smontaggio 
e nolo per un anno.  2.00 261.34 €/cad. 522.68 20% 104.54 

S.1.04.5.02.c Linea alimentazione con cavo tipo Ho7rn-F, o equivalente, tripolare, applicata in interno o esterno a parete o 
fascettato su tesata, o posata entro tubazione. sezione 3x6 mm². 160.00 9.86 €/m 1'577.60 10% 157.76 

S.1.01.6.23 Faro per illuminazione di esterni con lampada fino a 300 watt, dato in opera su palo metallico di altezza m. 3, 
compreso allacciamento alla scatola di derivazione a base palo. 4.00 199.04 €/cad 796.16 25% 199.04 

S.1.04.5.05 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, compresi verifica del funzionamento una volta alla 
settimana, esclusi oneri per il funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 10 kW. Nolo 
per un mese o frazione. 19.00 207.76 €/cad 3'947.44 0% 0.00 

S.1.04.5.06 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, oneri per il funzionamento, carburante e materiale di 
consumo. Potenza fino a 10 kW. Costo di esercizio. 95.00 12.73 €/ora 1'209.35 5% 60.47 

Recinzioni               

23.01.03.14 Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietilene, forniti e 
posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/07/2002. Sono compresi: l’uso per la durata 
della fase che prevede i coni; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; 
l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni altezza non inferiore a cm 30 e non 
superiore a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione. 1'480.00 1.11 €/cad. 1'642.80 16% 262.85 

23.03.06 Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un triangolo di lamiera di cm. 90, con ottica luminosa 
lampeggiante a led ad alta intensità di colore ambra, alimentazione a batteria, posizionato su apposito 
cavalletto o su base circolare mobile con palo tubolare zincato, con due batterie da 6V 40Ah; le staffe di 
ancoraggio; le viti, il tutto fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede 
l’impianto di preavviso al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere; la manutenzione per tutto il 
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; la ricarica delle batterie; 
l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo 
dell’impianto di preavviso. Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire 
la sicurezza dei lavoratori. - per ogni mese di impiego 16.00 31.00 €/cad. 496.00 4% 19.84 

S.1.04.2.13.a Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento, 
autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml. di cavo. Nolo per un mese o 
frazione. 8.00 51.42 €/cad 411.36 0% 0.00 

S.1.04.2.13.b Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento, 
autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml. di cavo. Posa e rimozione. 14.00 90.36 €/cad 1'265.04 75% 948.78 

S.1.04.2.13.c Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento, 
autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml. di cavo. Costo di esercizio, 
compresa sostituzione e ricarica batterie. 240.00 23.34 €/giorno 5'601.60 20% 1'120.32 
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23.03.01.02 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello 
di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute 
sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, 
forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: 
l’utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la 
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine 
di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire 
la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00. 145.00 60.20 €/cad. 8'729.00 2% 174.58 

23.03.04 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione 
luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il 
lampeggiante al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 
l’efficienza; l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo 
temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 100.00 24.40 €/cad. 2'440.00 4% 97.60 

Z.01.03.b - Reg.Veneto Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 
di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da 
tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di 
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ 
m² ==> FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Montaggio per 
nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 1'680.00 4.25 €/m² 7'140.00 100% 7'140.00 

Z.01.03.c - Reg.Veneto Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 
di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da 
tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di 
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ 
m² ==> FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Nolo con 
moduli di altezza pari a m 2,00 19'360.00 0.66 €/m² 12'777.60 0% 0.00 

23.01.03.01 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia 
ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei 
lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 
14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore a 
cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 
posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di 
garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremità 
superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le 
parti non più idonee; compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. Tutti i 
materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete 
posta in opera, per l'intera durata dei lavori. 9'876.00 10.10 €/al m² 99'747.60 26% 25'934.38 

S.1.01.1.06.a Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete 
metallica elettrosaldata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese. 152.00 6.42 €/mq 975.84 64% 624.54 

S.1.01.1.06.b Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete 
metallica elettrosaldata. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. 152.00 2.32 €/mq 352.64 0% 0.00 

S.1.01.1.15.a Delimitazione di zone di cantiere mediante barriere in polietilene tipo new-jersey, dotate di tappi di introduzione 
ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e 
di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua. Nolo per un ogni mese o frazione. 3'520.00 1.53 €/m 5'385.60 0% 0.00 

S.1.01.1.15.b Delimitazione di zone di cantiere mediante barriere in polietilene tipo new-jersey, dotate di tappi di introduzione 
ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e 
di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua. Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia 
e successiva rimozione. 1'700.00 13.30 €/m 22'610.00 90% 20'349.00 
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S.1.04.2.21.a Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti rifrangenti di classe ii (in osservanza del regolamento 
di attuazione del codice della strada, fig.ii 397). Costo di utilizzo di ogni delineatore per tutta la durata della 
segnalazione, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti. 91.00 4.71 €/cad 428.61 0% 0.00 

S.1.04.2.21.b Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti rifrangenti di classe ii (in osservanza del regolamento 
di attuazione del codice della strada, fig.ii 397). Allestimento in opera e successiva rimozione di ogni 
delineatore con utilizzo di idoneo collante, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti 
provocati da mezzi in marcia. 391.00 1.94 €/cad 758.54 100% 758.54 

S.1.04.2.22.a Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a norma 
dell’art. 35 del regolamento di attuazione del codice della strada. verniciatura su superfici stradali bitumate o 
selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della larghezza di 12 cm, in colore giallo, con impiego di 
almeno 130 g/m di vernice rifrangente con perline di vetro premiscelate alla vernice. 4'800.00 0.80 €/m 3'840.00 70% 2'688.00 

Altro (ponteggi, parapetti, ...)             

23.01.01.01.01 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e 
controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera 
compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o 
metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi 
affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani 
dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del 
Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della 
normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: munito 
dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato 
dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio 1'512.00 7.11 €/al m² 10'750.32 78% 8'385.25 

23.01.01.03 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto 
e lo scarico al deposito: - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base 1'512.00 3.25 €/al m² 4'914.00 79% 3'882.06 

23.01.01.16 Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto dell’altezza minima di m 1,00, 
costituito da due correnti di tavole dello spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede ancorati su montanti di legno 
o metallo posti ad interasse minimo di m 1,20 convenientemente fissati al piede, compresi tutti i materiali 
occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutato al metro per tutta la durata dei lavori. 300.00 9.60 €/al m 2'880.00 63% 1'814.40 

23.01.01.17 Andatoia in legno per la realizzazione di passaggi sicuri fino a 120 cm di larghezza, protetta da entrambi i lati 
da parapetto, compreso la realizzazione di pianerottoli di riposo per lunghezze elevate, i listelli trasversali, 
fissati sulle tavole, posti a distanza non superiore al passo di una persona che trasporta dei carichi, tutti i 
materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutata al metro per tutta la durata delle fasi di 
lavoro 40.00 33.10 €/al m 1'324.00 27% 357.48 

23.01.02.03 Armatura degli scavi per il contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con 
pannelli metallici modulari (palancole tipo Larssen o simili). L'armatura di protezione deve emergere dal bordo 
dello scavo almeno cm 30. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; la macchina (vibratore semovente, vibratore 
sospeso da gru, martello idraulico a caduta) per l'infissione delle palancole; il libretto del mezzo; il documento 
che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; le verifiche periodiche delle 
diverse parti costituenti la macchina; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata previsti 
dalla normativa vigente; il fermo macchina; l'allontanamento a fine opera; l'accatastamento e lo smaltimento a 
fine opera delle palancole. Misurata al metro quadrato di pannello posto in opera al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori. 600.00 43.60 €/al m² 26'160.00 29% 7'586.40 

S.1.01.6.34 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti metallici piantati nel terreno e bandelle colorate 
in plastica e cartelli indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli non superiori a 20 m. 400.00 13.91 €/m 5'564.00 40% 2'225.60 
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S.1.01.6.39 Segnalazione di linee interrate, (percorso e profondità) con picchetti di legno e bandella colorata e cartelli alle 
estremità e con intervalli non superiori a 20 ml. 200.00 4.72 €/m 944.00 50% 472.00 

 

 SUBTOTALE 320'188.93     96'496.25 

Misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti   

23.06.01 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, 
con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro 
e usato continuativamente dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata 
dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di 
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 30.00 5.70 €/cad. 171.00 0% 0.00 

23.06.02 Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli 
con l’uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati 
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la 
manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste 
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 30.00 15.90 €/cad. 477.00 0% 0.00 

23.06.12 Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto cotone-poliestere, completo di due 
taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, polsini regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di 
lavoro e usato dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la 
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 30.00 68.20 €/cad. 2'046.00 0% 0.00 

23.06.13 Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal 
datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei 
lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 30.00 3.90 €/cad. 117.00 0% 0.00 

23.01.04.08 Dispositivo anticaduta a norma UNI EN 360 a richiamo automatico con cavo di acciaio Ø 4÷5 mm, elemento di 
assorbimento interno, sistema di frenaggio integrato - Riduzione della forza di impatto < 6 kN - Carter in 
materiale antiurto - Gancio girevole a doppia leva - Lunghezza utile: 15 ÷ 16 m . 5.00 465.90 €/cad. 2'329.50 0% 0.00 

23.01.04.10 Fune a norma UNI EN 353/2 in poliammide a tre fili ø 14 mm con indicatore di usura e moschettone a norma 
UNI EN 362 - Estremità con occhiello piombato - Lunghezza utile: 20 m . 5.00 68.20 €/cad. 341.00 0% 0.00 

23.01.04.11 Cordino di posizionamento a norma UNI EN 358 regolabile redanciato, realizzato in corda di poliammide a tre 
trefoli Ø 12 mm - Estremità impalmate - Lunghezza 2 m. 5.00 19.50 €/cad. 97.50 0% 0.00 

23.01.04.12 Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 355 con assorbitore di energia, realizzato in corda di poliammide Ø 
12 mm, con pinza d’ancoraggio per impalcature e moschettone - Lunghezza: 2,00 m. 5.00 63.60 €/cad. 318.00 0% 0.00 

S.1.02.1.09 Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di passaggio di carichi e mezzi, onde evitare 
pericolosi avvicinamenti a linee elettriche aeree esterne, costituito da pali di legno, di dimensioni orientative 
metri 3,00 di larghezza per metri 4,00 di altezza. Costo d’uso primo mese. 10.00 141.03 €/cad 1'410.30 70% 987.21 

S.1.02.1.09.a Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di passaggio di carichi e mezzi, onde evitare 
pericolosi avvicinamenti a linee elettriche aeree esterne, costituito da pali di legno, di dimensioni orientative 
metri 3,00 di larghezza per metri 4,00 di altezza. Per ogni mese o frazione di mese successivo. 180.00 13.67 €/cad 2'460.60 0% 0.00 

   SUBTOTALE 9'767.90     987.21 

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi   

23.02.06 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del 
terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, l’immediata sostituzione in 
caso d’usura; la dichiarazione dell’installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla 
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500. 15.00 46.30 €/cad. 694.50 19% 131.96 
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CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ 
PREZZO 

UNITARIO 
 IMPORTO 

ONERI 
  

PERC. 
MANOD. 

IMPORTO 
MANOD. 

23.02.08 Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm², per impianti di messa a terra, connessa con 
dispersori e con masse metalliche, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la 
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e l’immediata sostituzione in caso d’usura; la 
dichiarazione dell’installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del 
cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. 150.00 12.10 €/al m 1'815.00 55% 998.25 

S.1.03.1.04 Collegamento all’impianto di terra con cavo di rame isolato sez. 16 mm². 15.00 9.55 €/m 143.25 80% 114.60 

S.1.03.1.07 Collegamenti elettrici a terra con cavi in rame sezione 16 mm² lunghezza fino a ml 1, compresi capicorda e 
fissaggio. 10.00 15.65 €/cad 156.50 80% 125.20 

S.1.03.1.10 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni due anni. 2.00 454.00 €/cad 908.00 80% 726.40 

S.1.03.1.11 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. supplemento per ogni dispersore, ogni due anni. 30.00 44.69 €/cad 1'340.70 80% 1'072.56 

   SUBTOTALE 5'057.95     3'168.97 

Mezzi e servizi di protezione collettiva             

23.03.01.02 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello 
di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute 
sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, 
forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: 
l’utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la 
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine 
di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire 
la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00. 30.00 60.20 €/cad. 1'806.00 02% 36.12 

23.03.02.01 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno e all’esterno del 
cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che 
prevede il segnale al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne 
la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00. 30.00 51.40 €/cad. 1'542.00 02% 30.84 

23.04.01 Barella pieghevole con impugnature in plastica, tubo in alluminio e tela patinata. Sono compresi: l’uso per la 
durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo 
intervento assicurando meglio la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il mantenimento in un luogo facilmente 
accessibile ed igienicamente idoneo; l’allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per l’utilizzo della barella pieghevole, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Per 
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori. 1.00 233.50 €/cad. 233.50 00% 0.00 

23.05.01.01 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l’immediata sostituzione in caso d’uso; 
l’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 
6 classe 34A 233BC 35.00 56.30 €/cad. 1'970.50 02% 39.41 
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CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ 
PREZZO 

UNITARIO 
 IMPORTO 

ONERI 
  

PERC. 
MANOD. 

IMPORTO 
MANOD. 

23.05.05 Coperta antifiamma in fibra di vetro, con custodia tessile e sistema di sfilamento rapido per il pronto intervento, 
fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la 
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le 
revisioni periodiche; l’immediata sostituzione in caso d’uso; l’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo di 
protezione antincendio è e resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo 
temporaneo della protezione antincendio, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. 
Misurato al giorno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza 
dei lavoratori. Delle dimensioni di mm 1200 x 1800 – UNI 1869. 2.00 39.50 €/cad. 79.00 00% 0.00 

S.1.04.4.01 Kit leva schegge in valigetta contenente 1 matita levaschegge Professional, 1 specchietto, 1 lente 
d´ingrandimento, 1 flacone di soluzione sterile salina 130 ml con tappo oculare, 1 bicchierino oculare, 1 pinza 
levaschegge inox 11,5 cm, 2 buste garza sterile 18 x 40 cm. 1.00 26.27 €/cad 26.27 00% 0.00 

S.1.04.4.02 Kit lava occhi in valigetta contenente 1 soluzione neutra sterile per lavaggio oculare 250 ml., 1 soluzione salina 
500 ml., 1 tappo oculare, 2 compresse oculari, 2 buste garza idrofila sterile, 1 paio di forbici lister, 1 rotolo 
cerotto tnt m 5x1,25 cm, 1 pacco di fazzoletti di carta, 1 specchietto. 1.00 121.26 €/cad 121.26 00% 0.00 

S.1.04.7.04 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. verifica 
delle attrezzature e addestramento periodico per l’uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese). 38.00 

242.89 €/pro 
capite 9'229.82 90% 8'306.84 

S.1.04.7.05 Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte 
le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.). 19.00 67.70 €/cad 1'286.30 100% 1'286.30 

   SUBTOTALE 16'294.65     9'699.51 

Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza             

23.01.03.11 Catena in PVC di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera per delimitazione di piccole aree di lavoro, con 
anelli del diametro non inferiore mm 8. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che prevede la 
catena; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti 
non più idonee; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. 500.00 1.10 €/al m 550.00 19% 104.50 

23.01.03.12 Colonna in PVC di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera per il sostegno di catene in PVC, di nastri, di 
segnaletica, ecc. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro; la manutenzione per tutto il periodo di 
durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l’accatastamento e 
l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: diametro del tubo cm 4; altezza cm 90, idonea 
base di appesantimento in moplen o cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo 
temporaneo della colonnina. 100.00 14.50 €/cad. 1'450.00 01% 14.50 

S.1.05.12 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova 
impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 38.00 

205.39 €/pro 
capite 7'804.82 100% 7'804.82 

S.1.05.13 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 
60.00 

100.04 €/pro 
capite 6'002.40 100% 6'002.40 

S.1.05.14 Verifiche, sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo servizio. 152.00 33.85 €/ora 5'145.20 100% 5'145.20 

   SUBTOTALE 20'952.42     19'071.42 

Interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti       

S.1.06.01.a Costo orario di fermo temporaneo di macchina o lavoratore ove nel Psc sia previsto che lavorazioni 
concomitanti o interferenti non possano essere eseguite contemporaneamente nello stesso luogo. il costo 
orario si riferisce al tempo giornaliero in cui l'impresa non può operare in attesa del termine o della 
sospensione temporanea della lavorazione interferente. lo stesso onere può essere riferito al tempo 
necessario per spostare durante tale interferenza il personale o le macchine in altra area di lavoro. operaio 
comune. 152.00 28.52 €/ora 4'335.04 100% 4'335.04 
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CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ 
PREZZO 

UNITARIO 
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PERC. 
MANOD. 

IMPORTO 
MANOD. 

S.1.06.01.b Costo orario di fermo temporaneo di macchina o lavoratore ove nel Psc sia previsto che lavorazioni 
concomitanti o interferenti non possano essere eseguite contemporaneamente nello stesso luogo. il costo 
orario si riferisce al tempo giornaliero in cui l'impresa non può operare in attesa del termine o della 
sospensione temporanea della lavorazione interferente. lo stesso onere può essere riferito al tempo 
necessario per spostare durante tale interferenza il personale o le macchine in altra area di lavoro. operaio 
qualificato. 76.00 31.51 €/ora 2'394.76 100% 2'394.76 

S.1.06.01.c Costo orario di fermo temporaneo di macchina o lavoratore ove nel Psc sia previsto che lavorazioni 
concomitanti o interferenti non possano essere eseguite contemporaneamente nello stesso luogo. il costo 
orario si riferisce al tempo giornaliero in cui l'impresa non può operare in attesa del termine o della 
sospensione temporanea della lavorazione interferente. lo stesso onere può essere riferito al tempo 
necessario per spostare durante tale interferenza il personale o le macchine in altra area di lavoro. operaio 
specializzato. 38.00 33.85 €/ora 1'286.30 100% 1'286.30 

   SUBTOTALE 8'016.10     8'016.10 

Misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva   

S.1.07.01.a costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni 
contenute a tal fine nel Psc da parte dei soggetti individuati dal coordinatore per la progettazione. operaio 
comune. 152.00 28.52 €/ora 4'335.04 100% 4'335.04 

S.1.07.01.b costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni 
contenute a tal fine nel Psc da parte dei soggetti individuati dal coordinatore per la progettazione. operaio 
qualificato. 76.00 31.51 €/ora 2'394.76 100% 2'394.76 

S.1.07.01.c costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni 
contenute a tal fine nel Psc da parte dei soggetti individuati dal coordinatore per la progettazione. operaio 
specializzato. 38.00 33.85 €/ora 1'286.30 100% 1'286.30 

   SUBTOTALE 8'016.10     8'016.10 

   TOTALE COMPLESSIVO 388'294.05   37.46% 145'455.56
                                                                                                                                                           Sommano oneri sicurezza legati alla archeologia                 6.660,12            0,00%                        0,00

                                                                                                                                                                                                    Totale lotto 3                                                  394.954,17          36,83%             145.455,56
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F.3 ANALISI NUOVI PREZZI 
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F VALUTAZIONE, IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DEI LAVORI, DELLE SPESE PREVEDIBILI PER L’ATTUAZIONE DEI SINGOLI ELEMENTI DEL PIANO 

F.1 RIFERIMENTI E RIMANDI GENERALI 
Per le valutazioni di cui al titolo del presente paragrafo si fa preciso riferimento al D.Lgs. 81/08. 
In particolare nell'analisi di quanto inserito in tali linee guida, e dalla documentazione di progetto si evince che: 
- i valori dei prezziari si riferiscono a "opere compiute", che non contengono al loro interno gli oneri di sicurezza specificatamente rientranti nell'ambito del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono individuati attraverso una analisi che considera invece già al loro 

interno gli oneri di sicurezza intrinseci (o diretti) alla singola voce. Questa prima tipologia di oneri di sicurezza "OD - Oneri Diretti" non si sommano al costo dell’opera in quanto già presenti nella stima dei lavori. Il valore di sintesi globale viene individuato 
attraverso la somma dei valori derivanti dall’incidenza della quota "sicurezza diretta" riferita ad ogni singola voce di computo 

- ci sono inoltre situazioni legate caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro per le quali è necessario prevedere specifiche opere e/o misure di sicurezza, legate alle prescrizioni operative per l’attuazione delle misure preventive e collettive previste nel Piano di 
Sicurezza e Coordinamento. Questa seconda tipologia di oneri di sicurezza "OI – Oneri Indiretti" sono da considerarsi come aggiuntivi sia a quanto compreso nella categoria precedente che rispetto alla stima dei lavori. Questi oneri vengono precisamente 
individuati attraverso la valutazione seguente. 

- la valutazione degli oneri di sicurezza rientranti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (oneri indiretti) deve essere analitica per singole voci, a misura o a corpo 
- nei predetti oneri di sicurezza indiretti vanno stimati: degli apprestamenti previsti nel PSC; delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; degli impianti di terra e di 

protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; dei mezzi e servizi di protezione collettiva; delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; degli eventuali interventi 
finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva 

- gli oneri di sicurezza così individuati (diretti e indiretti) individuano la parte del costo totale dell'opera da non assoggettare a ribasso 
- la liquidazione degli oneri per la sicurezza avverrà solo a condizione che gli apprestamenti vengano effettivamente realizzati. Lo schema attraverso il quale procedere ai pagamenti prevede che gli oneri del primo tipo vengano liquidati a corpo in percentuale sugli 

stati di avanzamento lavori (fare riferimento ai valori percentuali di riferimento per ogni singola voce), mentre gli oneri della seconda tipologia vengano liquidati a misura/a corpo. 
 
Nelle valutazioni seguenti sono stati utilizzati dei prezzi unitari di riferimento, reperiti nella bibliografia: 
- Regione Sicilia 2013 
- I COSTI DELLA SICUREZZA – A cura del CTP Comitato Paritetico Territoriale di Roma e provincia – Edizione 2012 
- Regione Veneto 2011 
- Prezzi dal progetto definitivo 
 

F.2 VALUTAZIONE DEGLI ONERI DI SICUREZZA 

CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ 
PREZZO 

UNITARIO 
 IMPORTO 

ONERI 
  

PERC. 
MANOD. 

IMPORTO 
MANOD. 

Apprestamenti previsti nel PSC             

Baraccamenti               

NOTA BENE FARE RIFERIMENTO AL CAMPO BASE DEL LOTTO 3 (COMUNE ANCHE A QUESTO LOTTO), PER LA LOGISTICA GENERALE. 

23.07.07 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi 
separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo 
del WC, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. È compreso il trasporto da e per il 
deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione, 
gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - 
per ogni mese d'impiego 15.00 115.10 €/cad. 1'726.50 

 

53% 915.05 

RECINZIONI               

23.01.03.14 Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietilene, forniti e 
posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/07/2002. Sono compresi: l’uso per la durata 
della fase che prevede i coni; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; 
l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni altezza non inferiore a cm 30 e non 
superiore a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione. 750.00 1.11 €/cad. 832.50 

 

16% 133.20 
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CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ 
PREZZO 

UNITARIO 
 IMPORTO 

ONERI 
  

PERC. 
MANOD. 

IMPORTO 
MANOD. 

23.03.06 Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un triangolo di lamiera di cm. 90, con ottica luminosa 
lampeggiante a led ad alta intensità di colore ambra, alimentazione a batteria, posizionato su apposito 
cavalletto o su base circolare mobile con palo tubolare zincato, con due batterie da 6V 40Ah; le staffe di 
ancoraggio; le viti, il tutto fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede 
l’impianto di preavviso al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere; la manutenzione per tutto il 
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; la ricarica delle batterie; 
l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo 
dell’impianto di preavviso. Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire 
la sicurezza dei lavoratori. - per ogni mese di impiego 6.00 31.00 €/cad. 186.00 

 

4% 7.44 

S.1.04.2.13.a Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento, 
autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml. di cavo. Nolo per un mese o 
frazione. 3.00 51.42 €/cad 154.26 

 

0% 0.00 

S.1.04.2.13.b Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento, 
autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml. di cavo. Posa e rimozione. 6.00 90.36 €/cad 542.16 

 
75% 406.62 

S.1.04.2.13.c Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento, 
autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml. di cavo. Costo di esercizio, 
compresa sostituzione e ricarica batterie. 90.00 23.34 €/giorno 2'100.60 

 

20% 420.12 

23.03.01.02 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello 
di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute 
sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, 
forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: 
l’utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la 
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 
garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire 
la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00. 68.00 60.20 €/cad. 4'093.60 

 

2% 81.87 

23.03.04 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione 
luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il 
lampeggiante al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 
l’efficienza; l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo 
temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 10.00 24.40 €/cad. 244.00 

 

4% 9.76 

S.1.04.2.21.a Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti rifrangenti di classe ii (in osservanza del regolamento di 
attuazione del codice della strada, fig.ii 397). Costo di utilizzo di ogni delineatore per tutta la durata della 
segnalazione, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti. 120.00 4.71 €/cad 565.20 

 

0% 0.00 

S.1.04.2.21.b Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti rifrangenti di classe ii (in osservanza del regolamento di 
attuazione del codice della strada, fig.ii 397). Allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore 
con utilizzo di idoneo collante, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi 
in marcia. 560.00 1.94 €/cad 1'086.40 

 

100% 1'086.40 

Z.01.03.b - Reg.Veneto Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 
di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da 
tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di 
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ 
m² ==> FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Montaggio per 
nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 7'920.00 4.25 €/m² 33'660.00 

 

100% 33'660.00 
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CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ 
PREZZO 

UNITARIO 
 IMPORTO 

ONERI 
  

PERC. 
MANOD. 

IMPORTO 
MANOD. 

Z.01.03.c - Reg.Veneto Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 
di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da 
tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di 
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ 
m² ==> FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Nolo con 
moduli di altezza pari a m 2,00 19'800.00 0.66 €/m² 13'068.00 

 

0% 0.00 

S.1.01.1.06.a Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete 
metallica elettrosaldata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese. 96.00 6.42 €/mq 616.32 

 
64% 394.44 

S.1.01.1.06.b Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete 
metallica elettrosaldata. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. 1'344.00 2.32 €/mq 3'118.08 

 
0% 0.00 

S.1.01.1.15.a Delimitazione di zone di cantiere mediante barriere in polietilene tipo new-jersey, dotate di tappi di introduzione 
ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e 
di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua. Nolo per un ogni mese o frazione. 5'610.00 1.53 €/m 8'583.30 

 

0% 0.00 

S.1.01.1.15.b Delimitazione di zone di cantiere mediante barriere in polietilene tipo new-jersey, dotate di tappi di introduzione 
ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e 
di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua. Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia 
e successiva rimozione. 3'960.00 13.30 €/m 52'668.00 

 

90% 47'401.20 

23.01.03.01 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia 
ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei 
lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 
14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore a 
cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 
posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di 
garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremità 
superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le 
parti non più idonee; compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. Tutti i 
materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete 
posta in opera, per l'intera durata dei lavori. 600.00 10.10 €/al m² 6'060.00 

 

26% 1'575.60 

S.1.04.2.22.a Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a norma 
dell’art. 35 del regolamento di attuazione del codice della strada. verniciatura su superfici stradali bitumate o 
selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della larghezza di 12 cm, in colore giallo, con impiego di 
almeno 130 g/m di vernice rifrangente con perline di vetro premiscelate alla vernice. 7'800.00 0.80 €/m 6'240.00 

 

70% 4'368.00 

ALTRO (PONTEGGI, PARAPETTI, ...)             

23.01.01.01.01 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e 
controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera 
compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o 
metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi 
affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani 
dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del 
Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della 
normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: munito 
dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato 
dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio 12'420.00 7.11 €/al m² 88'306.20 

 

78% 68'878.84 

23.01.01.03 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto 
e lo scarico al deposito: - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base 12'420.00 3.25 €/al m² 40'365.00 

 
79% 31'888.35 
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CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ 
PREZZO 

UNITARIO 
 IMPORTO 

ONERI 
  

PERC. 
MANOD. 

IMPORTO 
MANOD. 

23.01.01.16 Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto dell’altezza minima di m 1,00, 
costituito da due correnti di tavole dello spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede ancorati su montanti di legno o 
metallo posti ad interasse minimo di m 1,20 convenientemente fissati al piede, compresi tutti i materiali 
occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutato al metro per tutta la durata dei lavori. 1'800.00 9.60 €/al m 17'280.00 

 

63% 10'886.40 

23.01.03.13 Transenna in ferro di delimitazione interamente rifrangente colore bianco/rosso, fornita e posta in opera con 
piedi di sostegno secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/07/2002, per delimitazione di zone da 
interdire. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede la transenna; la manutenzione per tutto il 
periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l’accatastamento e 
l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensione standard da cm 20 x 250 e da cm 20 x 120. Misurata 
cadauna per tutta la durata della fase di lavorazione. 784.00 3.12 €/cad. 2'446.08 

 

20% 489.22 

23.01.01.17 Andatoia in legno per la realizzazione di passaggi sicuri fino a 120 cm di larghezza, protetta da entrambi i lati 
da parapetto, compreso la realizzazione di pianerottoli di riposo per lunghezze elevate, i listelli trasversali, 
fissati sulle tavole, posti a distanza non superiore al passo di una persona che trasporta dei carichi, tutti i 
materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutata al metro per tutta la durata delle fasi di 
lavoro 20.00 33.10 €/al m 662.00 

 

27% 178.74 

23.01.01.22 Formazione di opere di puntellamento di murature e/o volte pericolanti mediante montaggio, smontaggio di 
elementi tubolari metallici e giunti, compresa la fornitura di tavoloni di abete dello spessore di cm 5 e reti 
protettive comunque secondo precise indicazioni della D.L. e quanto altro occorre per la perfetta esecuzione. - 
per ogni m³ vuoto per pieno di puntellamento in opera, misurato dalla base e per tutta la durata dei lavori. 150.00 31.80 €/al m³ 4'770.00 

 

75% 3'577.50 

23.01.02.03 Armatura degli scavi per il contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con 
pannelli metallici modulari (palancole tipo Larssen o simili). L'armatura di protezione deve emergere dal bordo 
dello scavo almeno cm 30. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; la macchina (vibratore semovente, vibratore 
sospeso da gru, martello idraulico a caduta) per l'infissione delle palancole; il libretto del mezzo; il documento 
che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; le verifiche periodiche delle 
diverse parti costituenti la macchina; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata previsti dalla 
normativa vigente; il fermo macchina; l'allontanamento a fine opera; l'accatastamento e lo smaltimento a fine 
opera delle palancole. Misurata al metro quadrato di pannello posto in opera al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori. 8'301.61 43.60 €/al m² 361'950.20 

 

29% 104'965.56 

S.1.01.6.34 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti metallici piantati nel terreno e bandelle colorate 
in plastica e cartelli indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli non superiori a 20 m. 200.00 13.91 €/m 2'782.00 

 
40% 1'112.80 

S.1.01.6.39 Segnalazione di linee interrate, (percorso e profondità) con picchetti di legno e bandella colorata e cartelli alle 
estremità e con intervalli non superiori a 20 ml. 1'930.00 4.72 €/m 9'109.60 

 
50% 4'554.80 

 

  SUBTOTALE 663'216.00     316'991.91 

Misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti       

23.06.01 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, 
con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e 
usato continuativamente dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei 
lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 30.00 5.70 €/cad. 171.00 

 

0% 0.00 

23.06.02 Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli 
con l’uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati 
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la 
manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste 
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 30.00 15.90 €/cad. 477.00 

 

0% 0.00 
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CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ 
PREZZO 

UNITARIO 
 IMPORTO 

ONERI 
  

PERC. 
MANOD. 

IMPORTO 
MANOD. 

23.06.12 Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto cotone-poliestere, completo di due 
taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, polsini regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di 
lavoro e usato dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la 
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 30.00 68.20 €/cad. 2'046.00 

 

0% 0.00 

23.06.13 Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore 
di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; 
la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 30.00 3.90 €/cad. 117.00 

 

0% 0.00 

23.01.04.08 Dispositivo anticaduta a norma UNI EN 360 a richiamo automatico con cavo di acciaio Ø 4÷5 mm, elemento di 
assorbimento interno, sistema di frenaggio integrato - Riduzione della forza di impatto < 6 kN - Carter in 
materiale antiurto - Gancio girevole a doppia leva - Lunghezza utile: 15 ÷ 16 m . 4.00 465.90 €/cad. 1'863.60 

 

0% 0.00 

23.01.04.10 Fune a norma UNI EN 353/2 in poliammide a tre fili ø 14 mm con indicatore di usura e moschettone a norma 
UNI EN 362 - Estremità con occhiello piombato - Lunghezza utile: 20 m . 4.00 68.20 €/cad. 272.80 

 
0% 0.00 

23.01.04.11 Cordino di posizionamento a norma UNI EN 358 regolabile redanciato, realizzato in corda di poliammide a tre 
trefoli Ø 12 mm - Estremità impalmate - Lunghezza 2 m. 4.00 19.50 €/cad. 78.00 

 
0% 0.00 

23.01.04.12 Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 355 con assorbitore di energia, realizzato in corda di poliammide Ø 
12 mm, con pinza d’ancoraggio per impalcature e moschettone - Lunghezza: 2,00 m. 4.00 63.60 €/cad. 254.40 

 
0% 0.00 

S.1.02.1.09 Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di passaggio di carichi e mezzi, onde evitare 
pericolosi avvicinamenti a linee elettriche aeree esterne, costituito da pali di legno, di dimensioni orientative 
metri 3,00 di larghezza per metri 4,00 di altezza. Costo d’uso primo mese. 2.00 141.03 €/cad 282.06 

 

70% 197.44 

S.1.02.1.09.a Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di passaggio di carichi e mezzi, onde evitare 
pericolosi avvicinamenti a linee elettriche aeree esterne, costituito da pali di legno, di dimensioni orientative 
metri 3,00 di larghezza per metri 4,00 di altezza. Per ogni mese o frazione di mese successivo. 28.00 13.67 €/cad 382.76 

 

0% 0.00 

    SUBTOTALE 5'944.62     197.44 

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi       

23.02.06 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del 
terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, l’immediata sostituzione in 
caso d’usura; la dichiarazione dell’installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla 
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500. 6.00 46.30 €/cad. 277.80 

 

19% 52.78 

23.02.08 Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm², per impianti di messa a terra, connessa con 
dispersori e con masse metalliche, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la 
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e l’immediata sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione 
dell’installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta 
la durata delle lavorazioni. 50.00 12.10 €/al m 605.00 

 

55% 332.75 

S.1.03.1.04 Collegamento all’impianto di terra con cavo di rame isolato sez. 16 mm². 6.00 9.55 €/m 57.30  80% 45.84 

S.1.03.1.07 Collegamenti elettrici a terra con cavi in rame sezione 16 mm² lunghezza fino a ml 1, compresi capicorda e 
fissaggio. 10.00 15.65 €/cad 156.50 

 
80% 125.20 

S.1.03.1.10 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni due anni. 2.00 454.00 €/cad 908.00  80% 726.40 

S.1.03.1.11 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. supplemento per ogni dispersore, ogni due anni. 12.00 44.69 €/cad 536.28  80% 429.02 

    SUBTOTALE 2'540.88     1'711.99 
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Mezzi e servizi di protezione collettiva             

23.03.01.02 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello 
di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute 
sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, 
forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: 
l’utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la 
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 
garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire 
la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00. 10.00 60.20 €/cad. 602.00 

 

2% 12.04 

23.03.02.01 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno e all’esterno del 
cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che 
prevede il segnale al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la 
funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00. 10.00 51.40 €/cad. 514.00 

 

2% 10.28 

23.04.01 Barella pieghevole con impugnature in plastica, tubo in alluminio e tela patinata. Sono compresi: l’uso per la 
durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo 
intervento assicurando meglio la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il mantenimento in un luogo facilmente 
accessibile ed igienicamente idoneo; l’allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per l’utilizzo della barella pieghevole, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Per 
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori. 1.00 233.50 €/cad. 233.50 

 

0% 0.00 

23.05.01.01 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l’immediata sostituzione in caso d’uso; 
l’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 
6 classe 34A 233BC 10.00 56.30 €/cad. 563.00 

 

2% 11.26 

23.05.05 Coperta antifiamma in fibra di vetro, con custodia tessile e sistema di sfilamento rapido per il pronto intervento, 
fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la 
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le 
revisioni periodiche; l’immediata sostituzione in caso d’uso; l’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo di 
protezione antincendio è e resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo 
temporaneo della protezione antincendio, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. 
Misurato al giorno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza 
dei lavoratori. Delle dimensioni di mm 1200 x 1800 – UNI 1869. 2.00 39.50 €/cad. 79.00 

 

0% 0.00 

S.1.04.4.01 Kit leva schegge in valigetta contenente 1 matita leva schegge Professional, 1 specchietto, 1 lente 
d´ingrandimento, 1 flacone di soluzione sterile salina 130 ml con tappo oculare, 1 bicchierino oculare, 1 pinza 
leva schegge inox 11,5 cm, 2 buste garza sterile 18 x 40 cm. 1.00 26.27 €/cad 26.27 

 

0% 0.00 

S.1.04.4.02 Kit lava occhi in valigetta contenente 1 soluzione neutra sterile per lavaggio oculare 250 ml., 1 soluzione salina 
500 ml., 1 tappo oculare, 2 compresse oculari, 2 buste garza idrofila sterile, 1 paio di forbici lister, 1 rotolo 
cerotto tnt m 5x1,25 cm, 1 pacco di fazzoletti di carta, 1 specchietto. 1.00 121.26 €/cad 121.26 

 

0% 0.00 

S.1.04.7.04 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. verifica delle 
attrezzature e addestramento periodico per l’uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese). 30.00 242.89 €/pro capite 7'286.70 

 
90% 6'558.03 
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PERC. 
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IMPORTO 
MANOD. 

S.1.04.7.05 Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte 
le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.). 15.00 67.70 €/cad 1'015.50 

 
100% 1'015.50 

    SUBTOTALE 10'441.23  7'607.11 

Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza             

23.01.03.11 Catena in PVC di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera per delimitazione di piccole aree di lavoro, con 
anelli del diametro non inferiore mm 8. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che prevede la 
catena; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti 
non più idonee; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. 500.00 1.10 €/al m 550.00 

 

19% 104.50 

23.01.03.12 Colonna in PVC di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera per il sostegno di catene in PVC, di nastri, di 
segnaletica, ecc. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro; la manutenzione per tutto il periodo di 
durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l’accatastamento e 
l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: diametro del tubo cm 4; altezza cm 90, idonea 
base di appesantimento in moplen o cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo 
temporaneo della colonnina. 100.00 14.50 €/cad. 1'450.00 

 

1% 14.50 

S.1.05.12 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione 
dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. 
Costo medio pro-capite per ogni riunione. 8.00 205.39 €/pro capite 1'643.12 

 

100% 1'643.12 

S.1.05.13 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 60.00 100.04 €/pro capite 6'002.40  100% 6'002.40 

S.1.05.14 Verifiche, sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo servizio. 120.00 33.85 €/ora 4'062.00  100% 4'062.00 

    SUBTOTALE 13'707.52   11'826.52 

Interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti         

S.1.06.01.a Costo orario di fermo temporaneo di macchina o lavoratore ove nel Psc sia previsto che lavorazioni 
concomitanti o interferenti non possano essere eseguite contemporaneamente nello stesso luogo. il costo 
orario si riferisce al tempo giornaliero in cui l'impresa non può operare in attesa del termine o della sospensione 
temporanea della lavorazione interferente. lo stesso onere può essere riferito al tempo necessario per spostare 
durante tale interferenza il personale o le macchine in altra area di lavoro. operaio comune. 60.00 28.52 €/ora 1'711.20 

 

100% 1'711.20 

S.1.06.01.b Costo orario di fermo temporaneo di macchina o lavoratore ove nel Psc sia previsto che lavorazioni 
concomitanti o interferenti non possano essere eseguite contemporaneamente nello stesso luogo. il costo 
orario si riferisce al tempo giornaliero in cui l'impresa non può operare in attesa del termine o della sospensione 
temporanea della lavorazione interferente. lo stesso onere può essere riferito al tempo necessario per spostare 
durante tale interferenza il personale o le macchine in altra area di lavoro. operaio qualificato. 30.00 31.51 €/ora 945.30 

 

100% 945.30 

S.1.06.01.c Costo orario di fermo temporaneo di macchina o lavoratore ove nel Psc sia previsto che lavorazioni 
concomitanti o interferenti non possano essere eseguite contemporaneamente nello stesso luogo. il costo 
orario si riferisce al tempo giornaliero in cui l'impresa non può operare in attesa del termine o della sospensione 
temporanea della lavorazione interferente. lo stesso onere può essere riferito al tempo necessario per spostare 
durante tale interferenza il personale o le macchine in altra area di lavoro. operaio specializzato. 15.00 33.85 €/ora 507.75 

 

100% 507.75 

    SUBTOTALE 3'164.25     3'164.25 

Misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva       

S.1.07.01.a costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni 
contenute a tal fine nel Psc da parte dei soggetti individuati dal coordinatore per la progettazione. operaio 
comune. 60.00 28.52 €/ora 1'711.20 

 

100% 1'711.20 
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MANOD. 

S.1.07.01.b costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni 
contenute a tal fine nel Psc da parte dei soggetti individuati dal coordinatore per la progettazione. operaio 
qualificato. 30.00 31.51 €/ora 945.30 

 

100% 945.30 

S.1.07.01.c costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni 
contenute a tal fine nel Psc da parte dei soggetti individuati dal coordinatore per la progettazione. operaio 
specializzato. 15.00 33.85 €/ora 507.75 

 

100% 507.75 

    SUBTOTALE 3'164.25     3'164.25 

   TOTALE COMPLESSIVO 702'178.75   49.08% 344'663.47 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMME B1-1: Lavori in economia relativi ai monitoraggi ambientali,  
previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (come da computo metrico estimativo) 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

ANTE OPERAM  (SpCat 1)
AMBIENTE IDRICO  (Cat 1)

Attività di Monitoraggio  (SbCat 1)

1 Rilievo in situ di portata, temperatura, ossigeno disciolto, potenziale
IDR.01 Redox, Ph, conducibilità elettrica, torbidità compreso campionamento

per prove di laboratorio
4,00

SOMMANO cadauno 4,00 470,00 1´880,00

2 Determinazione di solidi sospesi totali, Solfati, Cloruri, Idrocarburi
IDR.02 totali, Azoto, Ammoniiacale, Tensioattivi anionici, Tensioattivi non

anionici, COD, Escherichiacoli, Allumio, Ferro, Cromo.
4,00

SOMMANO cadauno 4,00 390,00 1´560,00

3 Determinazione dell'IBE (in situ e laboratorio) compreso
IDR.03 campionamento.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 360,00 1´440,00

4 Determinazione dell'indice di funzionalità fluviale (IFF)
IDR.04 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 170,00 680,00

5 Determinazione di EPI-D (in situ e laboratorio) compreso
IDR.05 campionamento

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 140,00 560,00

Attività Generali  (SbCat 2)

6 Relazioni generali di fase
GEN.01 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´000,00 1´000,00

7 Schede di misura
GEN.02 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 300,00 600,00

ATMOSFERA  (Cat 2)
Attività di Monitoraggio  (SbCat 1)

8 Messa a disposizione sul luogo di misura di un laboratorio mobile per
ATM.01 il rilevamento della qualità dell'aria compresi gli oneri di preparazione

di taratura di trasferimento A/R sul punto di misura e di
predisposizione  degli eventuali allacci. Per campagna di misura.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 2´900,00 5´800,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´520,00
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´520,00

9 Rilevamento della qualità dell'aria con laboratorio mobile con misura
ATM.02 dei parametri: biossido di azoto BTX, ozono, PM10, PM2.5, analisi

IPA (BaP), monossido di carbonio, biossido di zolfo, meteo (Tp
velocità e direzione del vento). Per misurazione giornaliera

60,00

SOMMANO cadauno 60,00 400,00 24´000,00

10 Determinazione della qualità dell'aria con campionatore autoatico per
ATM.03 un periodo di 7 giorni di PM10, comp. Terrigena, analisi IPA (BaP

fino a max 3 determinazioni), Titanio (fino a max tre
determinazioni), Meteo (Tp velocità e direzione del vento).
Per misurazione settimanale.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´900,00 3´900,00

RUMORE  (Cat 3)

11 Monitoraggio fonometrico in continuo per una settimana, incluso
RUM.02 determinazione dei Leq, livelli statici massimi e minimi, compresa

l'analisi in frequenza, rilievo del traffico veicolare.
Per campagna di misura.

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 3´000,00 18´000,00

Attività Generali  (SbCat 2)

12 Relazioni generali di fase
GEN.01 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´000,00 1´000,00

ATMOSFERA  (Cat 2)

13 Relazioni generali di fase
GEN.01 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´000,00 1´000,00

14 Schede di misura
GEN.02 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 300,00 900,00

RUMORE  (Cat 3)

15 Schede di misura
GEN.02 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 300,00 1´800,00

CORSO D'OPERA  (SpCat 2)
AMBIENTE IDRICO  (Cat 1)

Attività di Monitoraggio  (SbCat 1)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 64´120,00
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64´120,00

16 Rilievo in situ di portata, temperatura, ossigeno disciolto, potenziale
IDR.01 Redox, Ph, conducibilità elettrica, torbidità compreso campionamento

per prove di laboratorio
4,00

SOMMANO cadauno 4,00 470,00 1´880,00

17 Determinazione di solidi sospesi totali, Solfati, Cloruri, Idrocarburi
IDR.02 totali, Azoto, Ammoniiacale, Tensioattivi anionici, Tensioattivi non

anionici, COD, Escherichiacoli, Allumio, Ferro, Cromo.
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 390,00 780,00

18 Determinazione dell'IBE (in situ e laboratorio) compreso
IDR.03 campionamento.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 360,00 1´440,00

19 Determinazione di EPI-D (in situ e laboratorio) compreso
IDR.05 campionamento

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 140,00 280,00

Attività Generali  (SbCat 2)

20 Relazioni generali di fase
GEN.01 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´000,00 1´000,00

21 Schede di misura
GEN.02 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 300,00 600,00

ATMOSFERA  (Cat 2)
Attività di Monitoraggio  (SbCat 1)

22 Determinazione della qualità dell'aria con campionatore autoatico per
ATM.03 un periodo di 7 giorni di PM10, comp. Terrigena, analisi IPA (BaP

fino a max 3 determinazioni), Titanio (fino a max tre
determinazioni), Meteo (Tp velocità e direzione del vento).
Per misurazione settimanale.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 3´900,00 11´700,00

Attività Generali  (SbCat 2)

23 Relazioni generali di fase
GEN.01 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´000,00 1´000,00

24 Schede di misura
GEN.02 2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,00 82´800,00
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 82´800,00

SOMMANO cadauno 2,00 300,00 600,00

RUMORE  (Cat 3)

25 Schede di misura
GEN.02 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 300,00 1´800,00

26 Relazioni generali di fase
GEN.01 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´000,00 1´000,00

Attività di Monitoraggio  (SbCat 1)

27 Monitoraggio fonometrico in continuo per 24 ore, incluso
RUM.01 determinazione dei Leq, livelli statistici massimi minimi compresa

analisi in frequenza, rilievo traffico veicolare. Per campagna di
misura.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1´500,00 6´000,00

28 Monitoraggio fonometrico in continuo per una settimana, incluso
RUM.02 determinazione dei Leq, livelli statici massimi e minimi, compresa

l'analisi in frequenza, rilievo del traffico veicolare.
Per campagna di misura.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 3´000,00 6´000,00

POST OPERAM  (SpCat 3)
AMBIENTE IDRICO  (Cat 1)

29 Rilievo in situ di portata, temperatura, ossigeno disciolto, potenziale
IDR.01 Redox, Ph, conducibilità elettrica, torbidità compreso campionamento

per prove di laboratorio
4,00

SOMMANO cadauno 4,00 470,00 1´880,00

30 Determinazione di solidi sospesi totali, Solfati, Cloruri, Idrocarburi
IDR.02 totali, Azoto, Ammoniiacale, Tensioattivi anionici, Tensioattivi non

anionici, COD, Escherichiacoli, Allumio, Ferro, Cromo.
4,00

SOMMANO cadauno 4,00 390,00 1´560,00

31 Determinazione dell'IBE (in situ e laboratorio) compreso
IDR.03 campionamento.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 360,00 1´440,00

32 Determinazione dell'indice di funzionalità fluviale (IFF)
IDR.04 4,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4,00 103´080,00
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 103´080,00

SOMMANO cadauno 4,00 170,00 680,00

33 Determinazione di EPI-D (in situ e laboratorio) compreso
IDR.05 campionamento

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 140,00 560,00

Attività Generali  (SbCat 2)

34 Relazioni generali di fase
GEN.01 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´000,00 1´000,00

35 Schede di misura
GEN.02 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 300,00 600,00

ATMOSFERA  (Cat 2)
Attività di Monitoraggio  (SbCat 1)

36 Messa a disposizione sul luogo di misura di un laboratorio mobile per
ATM.01 il rilevamento della qualità dell'aria compresi gli oneri di preparazione

di taratura di trasferimento A/R sul punto di misura e di
predisposizione  degli eventuali allacci. Per campagna di misura.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 2´900,00 5´800,00

Attività Generali  (SbCat 2)

37 Schede di misura
GEN.02 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 300,00 900,00

38 Relazioni generali di fase
GEN.01 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´000,00 1´000,00

Attività di Monitoraggio  (SbCat 1)

39 Rilevamento della qualità dell'aria con laboratorio mobile con misura
ATM.02 dei parametri: biossido di azoto BTX, ozono, PM10, PM2.5, analisi

IPA (BaP), monossido di carbonio, biossido di zolfo, meteo (Tp
velocità e direzione del vento). Per misurazione giornaliera

60,00

SOMMANO cadauno 60,00 400,00 24´000,00

RUMORE  (Cat 3)
Attività Generali  (SbCat 2)

40 Schede di misura

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 137´620,00
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 137´620,00

GEN.02 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 300,00 1´800,00

41 Relazioni generali di fase
GEN.01 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´000,00 1´000,00

Attività di Monitoraggio  (SbCat 1)

42 Monitoraggio fonometrico in continuo per una settimana, incluso
RUM.02 determinazione dei Leq, livelli statici massimi e minimi, compresa

l'analisi in frequenza, rilievo del traffico veicolare.
Per campagna di misura.

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 3´000,00 18´000,00

ANTE OPERAM  (SpCat 1)
PAESAGGIO  (Cat 4)

43 Indagine di tipo A - integrazione nel contesto paesaggistico - indagini
PAE.02 successive. Per campagna di misura.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 150,00 600,00

Attività Generali  (SbCat 2)

44 Schede di misura
GEN.02 9,00

SOMMANO cadauno 9,00 300,00 2´700,00

45 Relazioni generali di fase
GEN.01 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´000,00 1´000,00

Attività di Monitoraggio  (SbCat 1)

46 Indagine di tipo B - integrazione con i beni paesaggistici - prima
PAE.03 indagine. Per campagna di misura.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 400,00 400,00

47 Indagine di tipo A - integrazione nel contesto paesaggistico - prima
PAE.01 indagine. Per campagna di misura.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 400,00 1´600,00

CORSO D'OPERA  (SpCat 2)
Attività Generali  (SbCat 2)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 164´720,00
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 164´720,00

48 Schede di misura
GEN.02 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 300,00 300,00

49 Relazioni generali di fase
GEN.01 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´000,00 1´000,00

Attività di Monitoraggio  (SbCat 1)

50 Indagine di tipo B - integrazione con i beni paesaggistici - indagini
PAE.04 successive. Per campagna di misura.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 150,00 150,00

POST OPERAM  (SpCat 3)
Attività Generali  (SbCat 2)

51 Schede di misura
GEN.02 27,00

SOMMANO cadauno 27,00 300,00 8´100,00

52 Relazioni generali di fase
GEN.01 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´000,00 1´000,00

Attività di Monitoraggio  (SbCat 1)

53 Indagine di tipo B - integrazione con i beni paesaggistici - indagini
PAE.04 successive. Per campagna di misura.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 150,00 450,00

54 Indagine di tipo A - integrazione nel contesto paesaggistico - indagini
PAE.02 successive. Per campagna di misura.

24,00

SOMMANO cadauno 24,00 150,00 3´600,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 179´320,00

T O T A L E   euro 179´320,00

     Data, 27/07/2015

Il Tecnico

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE:   ['PMA - CME tratto CD-DE.dcf'   (Z:\PR_Progettazione\PR014_Collegamento Aeroporto Comiso\Produzione\Tratto CD-DE\10. Monitoraggio ambientale\)  v.1/54]

A   R I P O R T A R E 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMME B1-1: Lavori in economia relativi ai monitoraggi ambientali,  
previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (come da computo metrico estimativo) 

LOTTO 6  
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

ANTE OPERAM  (SpCat 1)
AMBIENTE IDRICO  (Cat 1)

Attività di Monitoraggio  (SbCat 1)

1 Rilievo in situ di portata, temperatura, ossigeno disciolto, potenziale Redox,
IDR.01 Ph, conducibilità elettrica, torbidità compreso campionamento per prove di

laboratorio
4,00

SOMMANO cadauno 4,00 470,00 1´880,00

2 Determinazione di solidi sospesi totali, Solfati, Cloruri, Idrocarburi totali,
IDR.02 Azoto, Ammoniiacale, Tensioattivi anionici, Tensioattivi non anionici,

COD, Escherichiacoli, Allumio, Ferro, Cromo.
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 390,00 780,00

3 Determinazione dell'IBE (in situ e laboratorio) compreso campionamento.
IDR.03 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 360,00 720,00

4 Determinazione dell'indice di funzionalità fluviale (IFF)
IDR.04 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 170,00 340,00

5 Determinazione di EPI-D (in situ e laboratorio) compreso campionamento
IDR.05 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 140,00 280,00

Attività Generali  (SbCat 2)

6 Relazioni generali di fase
GEN.01 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´000,00 1´000,00

7 Schede di misura
GEN.02 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 300,00 600,00

ATMOSFERA  (Cat 2)
Attività di Monitoraggio  (SbCat 1)

8 Determinazione della qualità dell'aria con campionatore autoatico per un
ATM.03 periodo di 7 giorni di PM10, comp. Terrigena, analisi IPA (BaP fino a max 3

determinazioni), Titanio (fino a max tre determinazioni), Meteo )Tp velocità
e direzione del vento).
Per misurazione settimanale.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´900,00 3´900,00

RUMORE  (Cat 3)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´500,00
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´500,00

9 Monitoraggio fonometrico in continuo per una settimana, incluso
RUM.02 determinazione dei Leq, livelli statici massimi e minimi, compresa l'analisi

in frequenza, rilievo del traffico veicolare.
Per campagna di misura.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´000,00 3´000,00

Attività Generali  (SbCat 2)

10 Relazioni generali di fase
GEN.01 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´000,00 1´000,00

ATMOSFERA  (Cat 2)

11 Relazioni generali di fase
GEN.01 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´000,00 1´000,00

12 Schede di misura
GEN.02 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 300,00 300,00

RUMORE  (Cat 3)

13 Schede di misura
GEN.02 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 300,00 300,00

CORSO D'OPERA  (SpCat 2)
AMBIENTE IDRICO  (Cat 1)

Attività di Monitoraggio  (SbCat 1)

14 Rilievo in situ di portata, temperatura, ossigeno disciolto, potenziale Redox,
IDR.01 Ph, conducibilità elettrica, torbidità compreso campionamento per prove di

laboratorio
4,00

SOMMANO cadauno 4,00 470,00 1´880,00

15 Determinazione di solidi sospesi totali, Solfati, Cloruri, Idrocarburi totali,
IDR.02 Azoto, Ammoniiacale, Tensioattivi anionici, Tensioattivi non anionici,

COD, Escherichiacoli, Allumio, Ferro, Cromo.
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 390,00 780,00

16 Determinazione dell'IBE (in situ e laboratorio) compreso campionamento.
IDR.03 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 360,00 720,00

17 Determinazione di EPI-D (in situ e laboratorio) compreso campionamento
IDR.05 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 140,00 280,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18´760,00
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´760,00

Attività Generali  (SbCat 2)

18 Relazioni generali di fase
GEN.01 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´000,00 1´000,00

19 Schede di misura
GEN.02 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 300,00 600,00

ATMOSFERA  (Cat 2)
Attività di Monitoraggio  (SbCat 1)

20 Determinazione della qualità dell'aria con campionatore autoatico per un
ATM.03 periodo di 7 giorni di PM10, comp. Terrigena, analisi IPA (BaP fino a max 3

determinazioni), Titanio (fino a max tre determinazioni), Meteo )Tp velocità
e direzione del vento).
Per misurazione settimanale.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 3´900,00 7´800,00

Attività Generali  (SbCat 2)

21 Relazioni generali di fase
GEN.01 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´000,00 1´000,00

22 Schede di misura
GEN.02 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 300,00 600,00

RUMORE  (Cat 3)

23 Schede di misura
GEN.02 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 300,00 300,00

24 Relazioni generali di fase
GEN.01 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´000,00 1´000,00

Attività di Monitoraggio  (SbCat 1)

25 Monitoraggio fonometrico in continuo per una settimana, incluso
RUM.02 determinazione dei Leq, livelli statici massimi e minimi, compresa l'analisi

in frequenza, rilievo del traffico veicolare.
Per campagna di misura.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´000,00 3´000,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34´060,00
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34´060,00

POST OPERAM  (SpCat 3)
AMBIENTE IDRICO  (Cat 1)

26 Rilievo in situ di portata, temperatura, ossigeno disciolto, potenziale Redox,
IDR.01 Ph, conducibilità elettrica, torbidità compreso campionamento per prove di

laboratorio
4,00

SOMMANO cadauno 4,00 470,00 1´880,00

27 Determinazione di solidi sospesi totali, Solfati, Cloruri, Idrocarburi totali,
IDR.02 Azoto, Ammoniiacale, Tensioattivi anionici, Tensioattivi non anionici,

COD, Escherichiacoli, Allumio, Ferro, Cromo.
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 390,00 780,00

28 Determinazione dell'IBE (in situ e laboratorio) compreso campionamento.
IDR.03 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 360,00 720,00

29 Determinazione dell'indice di funzionalità fluviale (IFF)
IDR.04 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 170,00 340,00

30 Determinazione di EPI-D (in situ e laboratorio) compreso campionamento
IDR.05 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 140,00 280,00

Attività Generali  (SbCat 2)

31 Relazioni generali di fase
GEN.01 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´000,00 1´000,00

32 Schede di misura
GEN.02 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 300,00 600,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 39´660,00

T O T A L E   euro 39´660,00

     Data, 13/07/2015

Il Tecnico

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE:   ['PMA - CME Canale_r4.dcf'   (Z:\PR_Progettazione\PR014_Collegamento Aeroporto Comiso\Produzione\Tratto DG\12_Piano di Monitoraggio Ambientale\Elaborati Economici\)  v.1/32]
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SOMME B1-2:  
Spese per bonifica bellica al netto di iva( come da quadro riepilogativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



fino ad 1 m 33,714.00                               mq

oltre 1 m 109,288.00                             mq

somma fino ad un metro 143,002.00                             mq 0.75         €/mq 107,251.50  €

oltre 1 m fino 3 m 98,141.70                               mq 6.85         €/m 257,246.42  €

oltre 1 m fino 3,5 m 11,146.30                               mq 6.85         €/m 34,085.78    €

Somma profonda 291,332.20  €

Somma bonifica bellica lotto 3 398,583.70  €

67,594.84    

16,653.00    

Somma bonifica bellica lotto 6 (importo invariato) 84,247.84    €

TOTALE BOB LOTTO 3 E 6 482,831.54  €



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMME B2:  
Indagini geognostiche e indagini ambientali relative al piano di utilizzo delle terre                     

(pari ad € 28.225,70) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMME B3: 
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi e forniture a fattura per gli allacci 

propedeutici alla fontana all'interno della rotatoria (pari a € 3.000,00) 
 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMME B3: Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 
LOTTO 3 

  



 



 MODALITA' DI 
VALUTAZIONE   VALORE  COEFF.

N.   SOMME   TOTALE 
PARZ.   TOTALE GEN.  

 a  
Indennità base aree agricole Comuni 
di: Vittoria, Comiso, Chiaramonte 
Gulfi

 Aree agricole: art. 40 T.U.  
 Si è ipotizzata sempre la 
cessione volontaria  

 € 249.778,80   

c  Indennità terreni edificabili   Terreni edificabili: art. 37 T.U.   € 17.853,00   

d  Indennità base fabbricati  Terreni edificabili: art. 38 T.U.   € 225.954,35   

e  Indennità per pozzi   € 8.400,00  

f
 Indennità aggiuntiva per proprietari 
coltivatori diretti, ecc. e per cessione 
volontaria  

 Art. 40 c.4 T.U. e Art. 45 T.U. 
(ipot. 25% colt. dir.)  

 2 x Indennità base utilizzando 
i VAM  

 € 103.306,00   

      € 605.292,15  

 a  
 Occupazione temporanea non 
preordinata all'esproprio  

 Art. 50 T.U. (In base al tempo 
necessario = 3 anni )  

 1/12 x Indennità 
per occup. x 3  

 € 1.985,06   

      € 1.985,06

 a  Servitù  Art. 44 T.U.  € 759,00   
      € 759,00

€ 608.036,21

 a   Oneri per le procedure espropriative.   Numero ditte catastali   115    

  imposta di registro   € 200,00 per ogni ditta  € 200,00  € 23.000,00   

  imposta catastale  
 1% dell'indennità con un 
minimo di € 200,00  

€ 200,00  € 23.000,00   

  imposta ipotecaria   € 200,00 per ogni ditta  € 200,00  € 23.000,00   
  Tassa Ipotecaria: TRASCRIZIONE   € 35,00 per ogni ditta  € 35,00  € 4.025,00   
      € 73.025,00

 a   Interessi legali   Si valuti un periodo di 2 anni  
 Indennità x tasso legale 
corrente (2%)  

0,02 € 12.160,72   

      € 12.160,72  

 a  
 Pubblicazione decreto sulla GURS 
ed altre pubblicazioni  

 Tariffe     € 3,000.00    

 b   Terna dei tecnici   Tariffa professionale   4% dell'indennità  0,04 € 0,00   
      € 3.000,00  

 a   Imprevisti tecnico-legali    4,80% dell'indennità  0,048 € 29.185,74   
      € 29.185,74 € 117.371,46
  Arrotondamenti       € 2,33

€ 725.410,00

 7. IMPREVISTI  

 TOTALE GENERALE  

 TITOLO  

 2. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON PREORDINATA ALL'ESPROPRIO  

 6. SPESE  

 1. INDENNITA' DI ESPROPRIO  

4. ONERI PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE  

5. INTERESSI  

 3. INDENNITA' PER SERVITU' 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

SOMME B3: Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 
LOTTO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 MODALITA' DI 
VALUTAZIONE  

 VALORE  COEFF.
N.  

 SOMME   TOTALE 
PARZ.  

 TOTALE GEN.  

 a  Indennità base aree agricole Comuni 
di: Vittoria, Comiso  Aree agricole: art. 40 T.U.   Si è ipotizzata sempre la 

cessione volontaria  
 € 2.247,20   

 b   Indennità terreni edificabili   Terreni edificabili: art. 37 T.U.   € 3.345,00   

 c
 Indennità aggiuntiva per proprietari 
coltivatori diretti, ecc. e per cessione 
volontaria  

 Art. 40 c.4 T.U. e Art. 45 T.U. 
(ipot. 25% colt. dir.)  

 2 x Indennità base utilizzando 
i VAM   € 980,00   

   € 6.572,20

 a   Occupazione temporanea non 
preordinata all'esproprio  

 Art. 50 T.U. (In base al tempo 
necessario = 3 anni )  

 1/12 x Indennità 
per occup. x 3  

 € 823,53   

   € 823,53
€ 7.395,73

 a   Oneri per le procedure espropriative.  Numero ditte catastali   16    

  imposta di registro   € 200,00 per ogni ditta  € 200,00 € 3.200,00

  imposta catastale   1% dell'indennità con un 
minimo di € 200,00  € 200,00  € 3.200,00   

  imposta ipotecaria   € 200,00 per ogni ditta  € 200,00 € 3.200,00
  Tassa Ipotecaria: TRASCRIZIONE   € 35,00 per ogni ditta  € 35,00 € 560,00
   € 10.160,00

 a   Interessi legali   Si valuti un periodo di 2 anni   Indennità x tasso legale 
corrente (2%)  

0,02 € 147,91   

   € 147,91

 a   Pubblicazione decreto sulla GURS 
ed altre pubblicazioni   Tariffe     € 3,000.00    

   € 3.000,00

 a   Imprevisti tecnico-legali   4,80% dell'indennità  0,048 € 355,00
   € 355,00 € 13.662,91
  Arrotondamenti   € 1,36

€ 21.060,00

6. IMPREVISTI  

TOTALE GENERALE 

 TITOLO  

 2. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON PREORDINATA ALL'ESPROPRIO  

5. SPESE  

1. INDENNITA' DI ESPROPRIO  

3. ONERI PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE  

4. INTERESSI  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMME B4:  
Imprevisti  

(l'importo è stato determinato nella percentuale circa del 0,60% sull'importo dei lavori) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMME B5:  
Spese per progettazione, direzione lavori misura e contabilità, collaudo amministrativo e collaudo 

statico (€ 1.031.414,39), oneri accessori relativi alle attività legate agli espropri (€ 48.050,80), 
aereofotogrammetria (€ 27.886,13) incluso l' accantonamento per incentivo (€ 99.212,91) di cui 

all'articolo 113 del dlgs 50/2016 al netto di iva 
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DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 
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PREMESSA 
 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione 
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il 
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di 
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in 
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di 
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  



 

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

STRUTTURE S.03 

Strutture o parti di strutture in cemento 
armato - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore a due anni. 

0,95 9.167.509,37 4,64096552% 

INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' V.02 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 
ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere 
d'arte da compensarsi a parte - Piste 
ciclabili 

0,45 12.344.242,95 4,45684791% 

IMPIANTI IB.08 
Impianti di linee e reti per trasmissioni e 
distribuzione di energia elettrica, telegrafia, 
telefonia.  

0,50 83.481,99 13,74887179% 

 
Costo complessivo dell’opera : € 21.595.234,31 
Percentuale forfettaria spese : 12,13%  
 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 
PROGETTAZIONE 

b.II) Progettazione Definitiva 
b.III) Progettazione Esecutiva 

 
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I) 



 

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

STRUTTURE – S.03   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie(art.24, comma 2, lettere  a),  b),  d),  f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, 
lettera i) d.P.R. 207/10) 

0,1800 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera  g), d.P.R. 207/10) 0,0100 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico  (art.24, comma 2, lettere  l),  m),  o), d.P.R. 207/10) 0,0400 

QbII.09 Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0600 
QbII.10 Relazione idrologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0300 
QbII.11 Relazione idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0300 
QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10) 0,0300 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 
(art.90, comma 7,  d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 ) 0,0500 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, 
lettere  a),  b),  c),  d), d.P.R. 207/10) 0,1200 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1,  lettera  c), d.P.R. 207/10) 0,1300 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, 
lettere  f),  g),  i), d.P.R. 207/10) 

0,0300 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, 
lettere  l),  h), d.P.R. 207/10) 0,0100 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 0,0250 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 
(art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006) 0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000 
 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 0,3800 

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 0,0200 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010) 0,0200 

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 
207/2010) 0,0200 

QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, 
d.P.R. 207/2010) 0,2000 

QcI.05.01 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 
“GEOLOGO” (art.149, d.P.R. 207/2010)  0,0207 

QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 
(art.150, d.P.R. 207/2010) 0,2400 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 0,0876 
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500 

Lavori a corpo: € 9.167.509,37 
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 2 
Numero addetti con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO": 1 
Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 4 

 
 



INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – V.02   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie(art.24, comma 2, lettere  a),  b),  d),  f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, 
lettera i) d.P.R. 207/10) 

0,2200 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera  g), d.P.R. 207/10) 0,0100 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico  (art.24, comma 2, lettere  l),  m),  o), d.P.R. 207/10) 0,0600 

QbII.09 Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0600 
QbII.10 Relazione idrologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0300 
QbII.11 Relazione idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0300 
QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10) 0,0300 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 
(art.90, comma 7,  d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 ) 0,0500 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, 
lettere  a),  b),  c),  d), d.P.R. 207/10) 0,0400 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1,  lettera  c), d.P.R. 207/10) 0,0800 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, 
lettere  f),  g),  i), d.P.R. 207/10) 

0,0300 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, 
lettere  l),  h), d.P.R. 207/10) 0,0200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 0,0300 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 
(art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006) 0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000 
 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 0,4200 

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 0,0300 

QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010) 0,0200 

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 
207/2010) 0,0200 

QcI.05 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, 
d.P.R. 207/2010) 0,2000 

QcI.05.01 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 
“GEOLOGO” (art.149, d.P.R. 207/2010)  0,0264 

QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 
(art.150, d.P.R. 207/2010) 0,2400 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 0,0686 
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500 

Lavori a corpo: € 12.344.242,95 
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 2 
Numero addetti con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO": 1 
Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 4 

 
 

IMPIANTI – IB.08   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie(art.24, comma 2, lettere  a),  b),  d),  f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, 
lettera i) d.P.R. 207/10) 

0,2000 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera  g), d.P.R. 207/10) 0,0100 
QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,0700 



economico  (art.24, comma 2, lettere  l),  m),  o), d.P.R. 207/10) 
QbII.09 Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0600 
QbII.10 Relazione idrologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0300 
QbII.11 Relazione idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0300 
QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10) 0,0300 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 
(art.90, comma 7,  d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 ) 0,0500 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, 
lettere  a),  b),  c),  d), d.P.R. 207/10) 

0,0400 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1,  lettera  c), d.P.R. 207/10) 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, 
lettere  f),  g),  i), d.P.R. 207/10) 

0,0500 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, 
lettere  l),  h), d.P.R. 207/10) 

0,0200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 0,0300 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 
(art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006) 

0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000 
 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 0,4500 

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 0,0300 

QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010) 0,0200 

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 
207/2010) 0,0200 

QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, 
d.P.R. 207/2010) 0,2000 

QcI.05.01 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 
“GEOLOGO” (art.149, d.P.R. 207/2010)  0,0390 

QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 
(art.150, d.P.R. 207/2010) 0,2400 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 0,0350 
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500 

Lavori a corpo: € 83.481,99 
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 2 
Numero addetti con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO": 1 
Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 4 

 
 
 



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=12,13% 

CP+S <<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

S.03 STRUTTURE 9.167.509,37 
4,64096552

00% 0,95 
QbII.01, QbII.03, QbII.05, 
QbII.09, QbII.10, QbII.11, 
QbII.12, QbII.17 

0,4300 173.800,80 21.078,52 194.879,32 

V.02 INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

12.344.242,95 4,45684791
00% 

0,45 
QbII.01, QbII.03, QbII.05, 
QbII.09, QbII.10, QbII.11, 
QbII.12, QbII.17 

0,4900 121.311,19 14.712,60 136.023,79 

IB.08 IMPIANTI 83.481,99 13,7488717
900% 0,50 

QbII.01, QbII.03, QbII.05, 
QbII.09, QbII.10, QbII.11, 
QbII.12, QbII.17 

0,4800 2.754,68 334,09 3.088,77 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=12,13% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

S.03 STRUTTURE 9.167.509,37 4,64096552
00% 0,95 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, 
QbIII.07 

0,4450 179.863,62 21.813,82 201.677,44 

V.02 INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 12.344.242,95 4,45684791

00% 0,45 
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, 
QbIII.07 

0,3300 81.699,37 9.908,48 91.607,86 

IB.08 IMPIANTI 83.481,99 13,7488717
900% 0,50 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, 
QbIII.07 

0,3200 1.836,45 222,72 2.059,18 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori Corrispettivi 



∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=12,13% 

CP+S <<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

S.03 STRUTTURE 9.167.509,37 5,52453000
00% 0,95 

QcI.01, QcI.02, QcI.03, 
QcI.04, QcI.05, QcI.05.01, 
QcI.06, QcI.10, QcI.12 

1,2382 595.754,66 72.253,00 668.007,66 

V.02 INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 12.344.242,95 6,47616900

00% 0,45 
QcI.01, QcI.02, QcI.03, 
QcI.04, QcI.05, QcI.05.01, 
QcI.06, QcI.10, QcI.12 

1,2750 458.669,78 55.627,37 514.297,16 

IB.08 IMPIANTI 83.481,99 
13,7488700

000% 0,50 
QcI.01, QcI.02, QcI.03, 
QcI.04, QcI.05, QcI.05.01, 
QcI.06, QcI.10, QcI.12 

1,2840 7.368,77 893,68 8.262,45 

 
 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi 
CP+S 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 333.991,87 

Riduzione del 50% della progettazione definitiva ai sensi  dell'articolo 13 comma 2 del contratto -166.995,94 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 295.344,47 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 1.190.567,27 

sommano 1.652.907,68 

Ribasso contrattuale del 40 % -661.163,07 

sommano 991.744,61 

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI (i collaudi sono fatti da personale della amministrazione) 0,00 

Cassa ingegneri e architetti 4% onorario 39.669,78 

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 1.031.414,39 
 
 



voce importo unitario N. Importo totale

importo forfettario per ciascun verbale di consistenza € 71,79 131 € 9.404,49

importo forfettario per ciascuna trattazione di tipo e per ogni foglio catastale € 400,00 111 € 44.400,00

importo forfettario per ogni particella derivata dal frazionamento € 80,00 290 € 23.200,00

€ 77.004,49

importo ribassato del 40% cassa 4% Totale

€ 46.202,69 € 1.848,11 € 48.050,80

Elevazione a Valore degli oneri accessori relativi alle attività relative agli Espropri



 



Tabella "B"

TERMINI PER LA PARZIALIZZAZIONE TEMPORALE 

a)- 10/09/2013

c)- 19/08/2014

b)- 06/03/2015

d)- 04/12/2015

Data di approvazione del progetto definitivo  generale (D.D.139/2013)  

Data di avvio della progettazione esecutiva del primo stralcio 

Data di entrata in vigore della Legge 114/2014

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già Provincia regionale di Ragusa 

Progetto per il “Potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. N.115 nel tratto Comiso-Vittoria, il nuovo 

aeroporto di Comiso e  la S.S. N.514 Ragusa-Catania 

Prima fase funzionale, Lotti  n.3 e 6” 

Importo complessivo di Euro   31.150.000,00  di cui Euro  per lavori ed oneri di sicurezza 21.112.402,78.  

PROSPETTO ANALITICO DEL "FONDO PER LA PROGETTAZIONE E LA INNOVAZIONE" 

  DI CUI ALL'ART.93  COMMA 7 BIS DEL CODICE D. LEG.VO 12.04.2006 N.163,

SOMME QUANTIFICATE  DAL 19.08.2014

data di entrata in vigore della legge n.114 di conversione del decreto-legge 24.06.2014  n.90.

Calcolo della quota del fondo relativa alle prestazioni svolte dal 19.08.2014 adottando i criteri di parzializzazione del

REGOLAMENTO per la costituzione e la ripartizione del fondo di cui all'art . 93 commi 7-bis e seguenti del codice dei contratti

D.leg.Vo 12.04.2006 n 163 approvato dal Commissario straordinario con i poteri dell Giunta con deliberazione n 127 del 30

novembre 2015 in appresso chimatato "Regolamento".-

Data di approvazione del progetto esecutivo del primo stralcio (D.D. n._____/____RG/__RSdel __/__/2015).

1 IMPORTO TOTALE DEL FONDO  PER LA PROGETTAZIONE E LA INNOVAZIONE

1.1  = Euro 21.112.402,78 

1.2

Importo  dei lavori nella Classe VI a)  = Euro 12.606.373,50 

Importo  dei lavori nella Classe IV c)  = Euro 364.394,37      

Sommano Euro 12.970.767,87 

a)- Calcolo per scaglioni

aliquota di riduzione del primo scaglione 

12.970.767,87  / 21.112.402,78   = = 0,6144             

1.000.000,00    * 0,6144                = Euro 614.367,20      

Primo scaglione Fino a Euro 614.367,20        = 2,00%  = Euro 12.287,34        

4.000.000,00    * 0,6144                = Euro 2.457.468,82   

Secondo scaglione Fino a Euro 2.457.468,82     = 1,90%  = Euro 46.691,91        

Terzo scaglione  scaglione Fino a Euro 9.898.931,85     = 1,80%  = Euro 178.180,77      

b)- Importo incentivo  = Euro 237.160,02      

c)- G 0,9000

d)-

 = Euro 213.444,02      

1.3

Importo  dei lavori nella Classe I g)  = Euro 8.141.634,91   

a)- Calcolo per scaglioni

aliquota di riduzione del primo scaglione 

Importo incentivo ridotto  

Importo complessivo dei lavori ai sensi del Regolamento: 

prodotto b) xc)

Aliquota del grado di complessita dell'opera  (art. 3 paragrafo 5 lettera B del "Regolamento")  

Importo parziale del fondo per la "Progettazione e la Innovazione" riferito ai lavori nelle 

Classi VI a) e IV c)

Importo parziale del fondo per la "Progettazione e la Innovazione" riferito ai lavori nella 

Classe I g)



8.141.634,91    / 21.112.402,78   = = 0,3856             

1.000.000,00    * 0,3856                = Euro 385.632,80      

Primo scaglione Fino a Euro 385.632,80        = 2,00%  = Euro 7.712,66          

4.000.000,00    * 0,3856                = Euro 1.542.531,18   

Secondo scaglione Fino a Euro 1.542.531,18     = 1,90%  = Euro 29.308,09        

Terzo scaglione  scaglione Fino a Euro 6.213.470,93     = 1,80%  = Euro 111.842,48      

b)- Importo incentivo  = Euro 148.863,23      

c)- G 0,9500

d)-

 = Euro 141.420,06      

1.4

 = Euro 354.864,09      

1.5

a)- = 0,5000             

b)- =

0,3800             

c)-

= 0,1900             

d)-

 = Euro 67.424,18        

e)-

0,2000

f)-

 = Euro 13.484,84        

g)-
0,8000

h)-

 = Euro 53.939,34        

Importo incentivo ridotto  

importo del fondo per la "Innovazione " per la Macrofase A:

importo del fondo per la "progettazione" per la Macrofase A:

prodotto 1.4 x c

Importo del fondo per la Progettazione e l'Innovazione  COMPLESSIVO

prodotto b) xc)

Aliquota del grado di complessita dell'opera  (art. 3 paragrafo 5 lettera B del 

"Regolamento")  

Importo del fondo per la "Progettazione e l'Innovazione" per attivita svolte dal 19.08.2014 

Macrofase  A "Programmazione, Progettazione e  Post- progettazione" 

Aliquota di ripartizione Macrofase  A: (art.7 Tabella 1 del "Regolamento"): 

Coefficiente di riduzione dell' aliquota della Macrofase Aper attivita svolte dal 19.08.2014 

Tabella B allegato 1

Aliquota ridotta di ripartizione della Macrofase A:

somma 1.2 d) , 1.3 d)

Aliquota del 20% da destinare al fondo per l'innovazione di cui all'art.113  comma 4 del 

Dlgs 50/2016  

prodotto d) x e)

Aliquota del 80% da destinare al fondo per la progettazione di cui all'art.113  comma 3 del 

Dlgs 50/2016  

prodotto d) x g)

prodotto  a x b

Importo complessivo del fondo per la progettazione e l'innovazione nella Macrofase A:

 = Euro 53.939,34        

1.6

a)- = 0,5000

b)-

= Euro 177.432,04      

c)- 0,2000

d)-

 = Euro 35.486,41        

e)- 0,8000

f)-

 = Euro 141.945,63      

2 QUOTA DESTINATA AL FONDO PER LA "INNOVAZIONE"(Art.93 comma 7-Quater)

 = Euro 48.971,24        

3 FUNZIONI DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

3.1 Progettazione esecutiva 

a) -

 = 0,2000

b) -

 = 0,1000

c) - Quota parte di incentivo per progettazione esecutiva dal 19/08/2014: 

Euro 1.078,79          

Importo complessivo del fondo per la progettazione e l'innovazione nella Macrofase B :

importo del fondo per la "Innovazione " per la Macrofase B:

importo del fondo per la "progettazione" per la Macrofase B:

Aliquota per prestazioni di responsabile unico del procedimento e suoi eventuali assisenti e/o 

collaboratori diretti (Art.7 - Tabella 2.1 punto n.1 - del Regolamento ).  

Aliquota di ripartizione per la prestazione di responsabile unico del procedimento nella sotto fase del  

progetto esecutivo (Art.7 - Tabella 2.1- punto n.1 del Regolamento).  

prodotto 1.5 h) x a x b

somma 1.5 f), 1.6 d)

Aliquota di ripartizione Macrofase B 

prodotto 1.4 x a)

Aliquota del 20% da destinare al fondo per l'innovazione di cui all'art.113  comma 4 del 

Dlgs 50/2016  

prodotto b) x c)

Aliquota del 80% da destinare al fondo per la progettazione di cui all'art.113  comma 3 del 

Dlgs 50/2016  

prodotto b) x e)

Importo del fondo per la "Progettazione e l'Innovazione" per attivita svolte dal 19.08.2014  

Macrofase  B  "Esecuzione e Collaudo"

prodotto d) x g)



3.2 Soggetto preposto alla verifica  prestazione per la Progettazione esecutiva

a) -

 = 0,0500

b) -

 = 0,5000

c) -

 = 0,5000

d) - Quota parte di incentivo per progettazione esecutiva dal 19/08/2014: 

prodotto 1.5 h) x a x b x c  = Euro 674,24             

3.3 Post_Progettazione

a) -

 = 0,2000

b) -

 = 0,2000

c) - Quota parte di incentivo per post  progettazione esecutiva dal 19/08/2014: 

 = Euro 2.157,57          

3.4 Conduzione dei lavori 

a) -
 = 0,1800

b) -

 = 0,8000

c) - Quota parte di incentivo per la conduzione dei lavori 

 = Euro 20.440,17        

3.5 Collaudo

a) -
 = 0,1800

b) -

 = 0,2000

prodotto 1.6 e) x a x b 

Aliquota per prestazioni di responsabile unico del procedimento e suoi eventuali assisenti e/o 

collaboratori diretti (Art.7 - Tabella 4 lett A.1 - del Regolamento).  

Aliquota di ripartizione per la prestazione di responsabile unico del procedimento nella fase di 

collaudo (Art.7 - Tabella 2.1  - lett A.1 - del Regolamento).  

Aliquota per prestazioni di responsabile unico del procedimento e suoi eventuali assisenti e/o 

collaboratori diretti (Art.7 - Tabella 2.1 punto n. 1 - del Regolamento ).  

Aliquota di ripartizione per la prestazione di responsabile unico del procedimento nella sotto fase di 

post progettazione (Art.7 - Tabella 2.1 punto n.1 - del Regolamento).  

prodotto 1.5 h) x a x b 

Aliquota per prestazioni di responsabile unico del procedimento e suoi eventuali assisenti e/o 

collaboratori diretti (Art.7 - Tabella 4 lett A.1 - del Regolamento).  

Aliquota di ripartizione per la prestazione di responsabile unico del procedimento nella fase di 

esecuzione (Art.7 - Tabella 2.1 - lett A.1 - del Regolamento).  

Aliquota di attribuzione al RUP nel caso la prestazione in materia di verifica venga affidata a soggetto 

esterno (Art.7 - Tabella 3 - nota 7 - del Regolamento).  

Aliquota per prestazioni in materia di: soggetto preposto alla verifica (Art.7 - Tabella 2.1 - punto 7 - del 

Regolamento).  

Aliquota di ripartizione per la prestazione in materia di verifica nella sotto fase del progetto esecutivo 
(Art.7 - Tabella 2.1 - punto 7 - del Regolamento).  

 = 0,2000

c) - Quota parte di incentivo per il  collaudo 

 = Euro 5.110,04          

Quota parte incentivo per funzione di R.U.P.

3.1 Progettazione esecutiva  = Euro 1.078,79          

3.2 Verifica progettazione esecutiva  = Euro 674,24             

3.3 post progettazione  = Euro 2.157,57          

3.4 conduzione di lavori  = Euro 20.440,17        

3.5 collaudo  = Euro 5.110,04          

Sommano Euro 29.460,82        

4 PRESTAZIONI IN MATERIA DI PROGETTAZIONE GEOLOGIA

4.1 Redazione del progetto esecutivo 

a) -

 = 0,1000

b) -

 = 0,3000

c) - Quota parte di incentivo per progettazione esecutiva dal 19/08/2014: 

Euro 1.618,18          

4.2 Conduzione dei lavori 

a) -

 = 0,1400

b) -

 = 0,8000

c) - Quota parte di incentivo per la conduzione dei lavori 

collaudo (Art.7 - Tabella 2.1  - lett A.1 - del Regolamento).  

prodotto 1.6 e) x a x b 

Aliquota per prestazioni in materia di direttore operativo/ direzione di lavorazioni 

specialistiche/direzione lavori geognostici. (Art.7 - Tabella 4 - lett. B.1b - del Regolamento).  

prodotto 1.5 h)  x a x b

Aliquota di ripartizione  in materia di direttore operativo/ direzione di lavorazioni 

specialistiche/direzione lavori geognostici nella fase di esecuzione (Art.7 - Tabella 2.1 - lett A.1 - del 

Aliquota per prestazioni in materia di: geologo e suoi eventuali collaboratori e/o assistenti diretti  (Art.7 

- Tabella 2.1 - punto 5 - del Regolamento).  

Aliquota di ripartizione per la prestazione in materia di geologia nella sotto fase del progetto esecutivo 
(Art.7 - Tabella 2.1 - punto 5 - del Regolamento).  



 = Euro 15.897,91        

4.3 Collaudo

a) -

 = 0,1400

b) -

 = 0,2000

c) - Quota parte di incentivo per il  collaudo 

 = Euro 3.974,48          

Quota parte incentivo per prestazioni in materia di geologia

4.1 Redazione del progetto esecutivo  = Euro 1.618,18          

4.2 conduzione di lavori  = Euro 15.897,91        

4.3 collaudo  = Euro 3.974,48          

Sommano Euro 21.490,57        

5 PRESTAZIONI IN MATERIA DI PROCEDURE DI ESPROPRIO 

5.1 supporto tecnico - amministrativo per le procedure di esproprio 

a)-  = Euro 354.864,09      

b)-
 = 0,8000

c) -

 = 0,5000

d) -
 = 0,0500

e) - Quota parte di incentivo per supporto tecnico - amministrativo per le procedure di esproprio 

Euro 7.097,28          

6 PRESTAZIONI IN MATERIA DI PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

Aliquota per collaboratori tecnico/amministrativi di supporto per le procedure di esproprio (Art.7 - 

Tabella 2.1  punto 8 - del Regolamento).  

prodotto a) x b) x c) x d)

prodotto 1.6 e) x a x b 

Aliquota per prestazioni in materia di direttore operativo/ direzione di lavorazioni 

specialistiche/direzione lavori geognostici. (Art.7 - Tabella 4 - lett. B.1b - del Regolamento).  

Aliquota di ripartizione  in materia di direttore operativo/ direzione di lavorazioni 

specialistiche/direzione lavori geognostici nella fase di collaudo  ( Art.7 - Tabella 2.1 - lett A.1 - del 

Regolamento).  

prodotto 1.6 e) x a x b 

Importo del fondo per la Progettazione e l'Innovazione  COMPLESSIVO

Aliquota di ripartizione Macrofase  A (Programmazione, Progettazione e Post-

progettazione)  (art.7 Tabella 1 del "Regolamento"): 

Aliquota del 80% da destinare al fondo per la progettazione di cui all'art.113  comma 3 del 

Dlgs 50/2016  

6.1 supporto tecnico - amministrativi per le procedure di affidamento lavori 

a)-  = Euro 354.864,09      

b)-
 = 0,8000

c) -

 = 0,5000

d) -
 = 0,0500

e) - Quota parte di incentivo per supporto tecnico - amministrativi per le procedure di affidamento lavori 

Euro 7.097,28          

7 PRESTAZIONI IN MATERIA DI DIREZIONE LAVORI 

7.1 Conduzione dei lavori 

a) -

 = 0,0600

b) -

 = Euro 8.516,74          

8 PRESTAZIONI IN MATERIA DI COLLAUDO

8.1 Collaudo

a) -

 = 0,1800

b) - Quota parte di incentivo per il  collaudatore  

prodotto 1.6 e) x a  = Euro 25.550,21        

Quota parte di incentivo peri  collaboratori tecnici e/o amministrativi a supporto dell'ufficio della 

direzione lavori anche non firmatari di atti 

Aliquota per prestazioni in materia di collaboratori tecnici e/o amministrativi a supporto dell'ufficio 

della direzione lavori anche non firmatari di atti (Art.7 - Tabella 4 - lett. B.3 - del Regolamento).  

Aliquota di ripartizione Macrofase  (Programmazione, Progettazione e Post-progettazione)  

(art.7 Tabella 1 del "Regolamento"): 

Aliquota per collaboratori tecnico/amministrativi di supporto per le procedure si esproprio (Art.7 - 

Tabella 2.1  punto 8 - del Regolamento).  

prodotto a) x b) x c) x d)

Aliquota per collaudatore tecnico e/o tecnico amministrativo e eventuali collaboratori (Art.7 - Tabella  4 

lett B.4 B.5 del Regolamento).  

prodotto 1.6 e) x a 

Importo del fondo per la Progettazione e l'Innovazione  COMPLESSIVO

Aliquota del 80% da destinare al fondo per la progettazione di cui all'art.113  comma 3 del 

Dlgs 50/2016  
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2 Importo netto da destinare al  fondo per la INNOVAZIONE  = Euro 48.971,24        

3 funzioni di responsabile unico del procedimento 

3.1 Progettazione esecutiva  = Euro 1.078,79          

3.2 Verifica progettazione esecutiva  = Euro 674,24             

3.3 post progettazione  = Euro 2.157,57          

3.4 conduzione di lavori  = Euro 20.440,17        

3.5 collaudo  = Euro 5.110,04          

somma 3  = Euro 29.460,82        

4 prestazioni in materia di progettazione geologia

4.1 Redazione del progetto esecutivo  = Euro 1.618,18          

4.2 conduzione di lavori  = Euro 15.897,91        

4.3 collaudo  = Euro 3.974,48          

somma 4  = Euro 21.490,57        

5 prestazioni in materia di procedure di esproprio  = Euro 7.097,28          

6 prestazioni in materia di procedure per l'affidamento dei lavori  = Euro 7.097,28          

7 prestazioni in materia di direzione lavori  = Euro 8.516,74          

8 prestazioni in materia collaudo  = Euro 25.550,21        

TOTALE 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 Euro 148.184,15      



Tabella "B Allegato 1 "

a)- 10/09/2013

c)- Data di entrata in vigore della Legge 114/2014 19/08/2014
b)- 06/03/2015

d)- 04/12/2015

a b c d e f g = (b+c+d+e+f) h = (a x g)

Aliquota 

complessiva

Fattibilità 

(1)

Progetto 

preliminare

Progetto 

definitivo

Progetto 

esecutivo

Post 

Progettazione

Somma  percentuale 

Progettazione 

Esecutiva e Post 

progettazione 

Aliquota 

complessiva 

RIDOTTA 

1 Responsabile Unico del Procedimento e suoi eventuali assistenti e/o collaboratori diretti 20,00 - - - 10% 20% 30,00% 6,00

(2) (3) Progettista singolo o gruppo di progettazione 42,00 - - - 30% 30,00% 12,60

4 Collaboratori tecnici/amministrativi di supporto nella  redazione del progetto (soggetti anche non firmatari di atti) 6,00 - - - 30% 30,00% 1,80

5 Geologo e suoi eventuali  collaboratori  e/o assistenti diretti 10,00 - - - 30% 30,00% 3,00

6 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 7,00 - - - 30% 30,00% 2,10

7 Soggetto preposto alla verifica 5,00 - - - 50% 50,00% 2,50

8 Collaboratori tecnico-amministrativi di supporto  per le procedura di espropriazione 5,00 - - - - 100% 100,00% 5,00

9 Collaboratori tecnico-amministrativi di supporto per le procedure di affidamento dei lavori 5,00 - - - - 100% 100,00% 5,00

100 38,00

COEFFICIENTE DI RIDUZIONE macrofasi Programmazione, progettazione e  post- progettazione Tabella 1 Reg 127/2015 0,3800

RIPARTIZIONE DELLA QUOTA INCENTIVANTE DEL FONDO 

TERMINI PER LA PARZIALIZZAZIONE TEMPORALE 

Data di approvazione del progetto definitivo  generale (D.C. 139/2013)  

Data di avvio della progettazione esecutiva lotti 3 e 6 :

Data di approvazione del progetto esecutivo del primo stralcio (D.D. _________del 04.12.2015)

Sommano
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PRESTAZIONI

MACROFASE di Programmazione, Progettazione e Post-Progettazione) 

Calcolo  coefficiente di riduzione: Sotto Fase della Progettazione escutiva per le attivita svolte dal 19.08.2014,  Fase della Post Progettazione.

aliquote



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMME B6:  
Accantonamento di cui all'art.106, comma 1 del D.lgs. 50/2016 

(l'importo è stato determinato nella percentuale del 0,15% sull'importo dei lavori) 
 

 

 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMME B7:  
Accantonamento di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016  

(fondo per la innovazione) 
 

 

 

 

  



 



Tabella "B"

TERMINI PER LA PARZIALIZZAZIONE TEMPORALE 

a)- 10/09/2013

c)- 19/08/2014

b)- 06/03/2015

d)- 04/12/2015

Data di approvazione del progetto definitivo  generale (D.D.139/2013)  

Data di avvio della progettazione esecutiva del primo stralcio 

Data di entrata in vigore della Legge 114/2014

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già Provincia regionale di Ragusa 

Progetto per il “Potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. N.115 nel tratto Comiso-Vittoria, il nuovo 

aeroporto di Comiso e  la S.S. N.514 Ragusa-Catania 

Prima fase funzionale, Lotti  n.3 e 6” 

Importo complessivo di Euro   31.150.000,00  di cui Euro  per lavori ed oneri di sicurezza 21.112.402,78.  

PROSPETTO ANALITICO DEL "FONDO PER LA PROGETTAZIONE E LA INNOVAZIONE" 

  DI CUI ALL'ART.93  COMMA 7 BIS DEL CODICE D. LEG.VO 12.04.2006 N.163,

SOMME QUANTIFICATE  DAL 19.08.2014

data di entrata in vigore della legge n.114 di conversione del decreto-legge 24.06.2014  n.90.

Calcolo della quota del fondo relativa alle prestazioni svolte dal 19.08.2014 adottando i criteri di parzializzazione del

REGOLAMENTO per la costituzione e la ripartizione del fondo di cui all'art . 93 commi 7-bis e seguenti del codice dei contratti

D.leg.Vo 12.04.2006 n 163 approvato dal Commissario straordinario con i poteri dell Giunta con deliberazione n 127 del 30

novembre 2015 in appresso chimatato "Regolamento".-

Data di approvazione del progetto esecutivo del primo stralcio (D.D. n._____/____RG/__RSdel __/__/2015).

1 IMPORTO TOTALE DEL FONDO  PER LA PROGETTAZIONE E LA INNOVAZIONE

1.1  = Euro 21.112.402,78 

1.2

Importo  dei lavori nella Classe VI a)  = Euro 12.606.373,50 

Importo  dei lavori nella Classe IV c)  = Euro 364.394,37      

Sommano Euro 12.970.767,87 

a)- Calcolo per scaglioni

aliquota di riduzione del primo scaglione 

12.970.767,87  / 21.112.402,78   = = 0,6144             

1.000.000,00    * 0,6144                = Euro 614.367,20      

Primo scaglione Fino a Euro 614.367,20        = 2,00%  = Euro 12.287,34        

4.000.000,00    * 0,6144                = Euro 2.457.468,82   

Secondo scaglione Fino a Euro 2.457.468,82     = 1,90%  = Euro 46.691,91        

Terzo scaglione  scaglione Fino a Euro 9.898.931,85     = 1,80%  = Euro 178.180,77      

b)- Importo incentivo  = Euro 237.160,02      

c)- G 0,9000

d)-

 = Euro 213.444,02      

1.3

Importo  dei lavori nella Classe I g)  = Euro 8.141.634,91   

a)- Calcolo per scaglioni

aliquota di riduzione del primo scaglione 

Importo incentivo ridotto  

Importo complessivo dei lavori ai sensi del Regolamento: 

prodotto b) xc)

Aliquota del grado di complessita dell'opera  (art. 3 paragrafo 5 lettera B del "Regolamento")  

Importo parziale del fondo per la "Progettazione e la Innovazione" riferito ai lavori nelle 

Classi VI a) e IV c)

Importo parziale del fondo per la "Progettazione e la Innovazione" riferito ai lavori nella 

Classe I g)



8.141.634,91    / 21.112.402,78   = = 0,3856             

1.000.000,00    * 0,3856                = Euro 385.632,80      

Primo scaglione Fino a Euro 385.632,80        = 2,00%  = Euro 7.712,66          

4.000.000,00    * 0,3856                = Euro 1.542.531,18   

Secondo scaglione Fino a Euro 1.542.531,18     = 1,90%  = Euro 29.308,09        

Terzo scaglione  scaglione Fino a Euro 6.213.470,93     = 1,80%  = Euro 111.842,48      

b)- Importo incentivo  = Euro 148.863,23      

c)- G 0,9500

d)-

 = Euro 141.420,06      

1.4

 = Euro 354.864,09      

1.5

a)- = 0,5000             

b)- =

0,3800             

c)-

= 0,1900             

d)-

 = Euro 67.424,18        

e)-

0,2000

f)-

 = Euro 13.484,84        

g)-
0,8000

h)-

 = Euro 53.939,34        

Importo incentivo ridotto  

importo del fondo per la "Innovazione " per la Macrofase A:

importo del fondo per la "progettazione" per la Macrofase A:

prodotto 1.4 x c

Importo del fondo per la Progettazione e l'Innovazione  COMPLESSIVO

prodotto b) xc)

Aliquota del grado di complessita dell'opera  (art. 3 paragrafo 5 lettera B del 

"Regolamento")  

Importo del fondo per la "Progettazione e l'Innovazione" per attivita svolte dal 19.08.2014 

Macrofase  A "Programmazione, Progettazione e  Post- progettazione" 

Aliquota di ripartizione Macrofase  A: (art.7 Tabella 1 del "Regolamento"): 

Coefficiente di riduzione dell' aliquota della Macrofase Aper attivita svolte dal 19.08.2014 

Tabella B allegato 1

Aliquota ridotta di ripartizione della Macrofase A:

somma 1.2 d) , 1.3 d)

Aliquota del 20% da destinare al fondo per l'innovazione di cui all'art.113  comma 4 del 

Dlgs 50/2016  

prodotto d) x e)

Aliquota del 80% da destinare al fondo per la progettazione di cui all'art.113  comma 3 del 

Dlgs 50/2016  

prodotto d) x g)

prodotto  a x b

Importo complessivo del fondo per la progettazione e l'innovazione nella Macrofase A:

 = Euro 53.939,34        

1.6

a)- = 0,5000

b)-

= Euro 177.432,04      

c)- 0,2000

d)-

 = Euro 35.486,41        

e)- 0,8000

f)-

 = Euro 141.945,63      

2 QUOTA DESTINATA AL FONDO PER LA "INNOVAZIONE"(Art.93 comma 7-Quater)

 = Euro 48.971,24        

3 FUNZIONI DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

3.1 Progettazione esecutiva 

a) -

 = 0,2000

b) -

 = 0,1000

c) - Quota parte di incentivo per progettazione esecutiva dal 19/08/2014: 

Euro 1.078,79          

Importo complessivo del fondo per la progettazione e l'innovazione nella Macrofase B :

importo del fondo per la "Innovazione " per la Macrofase B:

importo del fondo per la "progettazione" per la Macrofase B:

Aliquota per prestazioni di responsabile unico del procedimento e suoi eventuali assisenti e/o 

collaboratori diretti (Art.7 - Tabella 2.1 punto n.1 - del Regolamento ).  

Aliquota di ripartizione per la prestazione di responsabile unico del procedimento nella sotto fase del  

progetto esecutivo (Art.7 - Tabella 2.1- punto n.1 del Regolamento).  

prodotto 1.5 h) x a x b

somma 1.5 f), 1.6 d)

Aliquota di ripartizione Macrofase B 

prodotto 1.4 x a)

Aliquota del 20% da destinare al fondo per l'innovazione di cui all'art.113  comma 4 del 

Dlgs 50/2016  

prodotto b) x c)

Aliquota del 80% da destinare al fondo per la progettazione di cui all'art.113  comma 3 del 

Dlgs 50/2016  

prodotto b) x e)

Importo del fondo per la "Progettazione e l'Innovazione" per attivita svolte dal 19.08.2014  

Macrofase  B  "Esecuzione e Collaudo"

prodotto d) x g)



3.2 Soggetto preposto alla verifica  prestazione per la Progettazione esecutiva

a) -

 = 0,0500

b) -

 = 0,5000

c) -

 = 0,5000

d) - Quota parte di incentivo per progettazione esecutiva dal 19/08/2014: 

prodotto 1.5 h) x a x b x c  = Euro 674,24             

3.3 Post_Progettazione

a) -

 = 0,2000

b) -

 = 0,2000

c) - Quota parte di incentivo per post  progettazione esecutiva dal 19/08/2014: 

 = Euro 2.157,57          

3.4 Conduzione dei lavori 

a) -
 = 0,1800

b) -

 = 0,8000

c) - Quota parte di incentivo per la conduzione dei lavori 

 = Euro 20.440,17        

3.5 Collaudo

a) -
 = 0,1800

b) -

 = 0,2000

prodotto 1.6 e) x a x b 

Aliquota per prestazioni di responsabile unico del procedimento e suoi eventuali assisenti e/o 

collaboratori diretti (Art.7 - Tabella 4 lett A.1 - del Regolamento).  

Aliquota di ripartizione per la prestazione di responsabile unico del procedimento nella fase di 

collaudo (Art.7 - Tabella 2.1  - lett A.1 - del Regolamento).  

Aliquota per prestazioni di responsabile unico del procedimento e suoi eventuali assisenti e/o 

collaboratori diretti (Art.7 - Tabella 2.1 punto n. 1 - del Regolamento ).  

Aliquota di ripartizione per la prestazione di responsabile unico del procedimento nella sotto fase di 

post progettazione (Art.7 - Tabella 2.1 punto n.1 - del Regolamento).  

prodotto 1.5 h) x a x b 

Aliquota per prestazioni di responsabile unico del procedimento e suoi eventuali assisenti e/o 

collaboratori diretti (Art.7 - Tabella 4 lett A.1 - del Regolamento).  

Aliquota di ripartizione per la prestazione di responsabile unico del procedimento nella fase di 

esecuzione (Art.7 - Tabella 2.1 - lett A.1 - del Regolamento).  

Aliquota di attribuzione al RUP nel caso la prestazione in materia di verifica venga affidata a soggetto 

esterno (Art.7 - Tabella 3 - nota 7 - del Regolamento).  

Aliquota per prestazioni in materia di: soggetto preposto alla verifica (Art.7 - Tabella 2.1 - punto 7 - del 

Regolamento).  

Aliquota di ripartizione per la prestazione in materia di verifica nella sotto fase del progetto esecutivo 
(Art.7 - Tabella 2.1 - punto 7 - del Regolamento).  

 = 0,2000

c) - Quota parte di incentivo per il  collaudo 

 = Euro 5.110,04          

Quota parte incentivo per funzione di R.U.P.

3.1 Progettazione esecutiva  = Euro 1.078,79          

3.2 Verifica progettazione esecutiva  = Euro 674,24             

3.3 post progettazione  = Euro 2.157,57          

3.4 conduzione di lavori  = Euro 20.440,17        

3.5 collaudo  = Euro 5.110,04          

Sommano Euro 29.460,82        

4 PRESTAZIONI IN MATERIA DI PROGETTAZIONE GEOLOGIA

4.1 Redazione del progetto esecutivo 

a) -

 = 0,1000

b) -

 = 0,3000

c) - Quota parte di incentivo per progettazione esecutiva dal 19/08/2014: 

Euro 1.618,18          

4.2 Conduzione dei lavori 

a) -

 = 0,1400

b) -

 = 0,8000

c) - Quota parte di incentivo per la conduzione dei lavori 

collaudo (Art.7 - Tabella 2.1  - lett A.1 - del Regolamento).  

prodotto 1.6 e) x a x b 

Aliquota per prestazioni in materia di direttore operativo/ direzione di lavorazioni 

specialistiche/direzione lavori geognostici. (Art.7 - Tabella 4 - lett. B.1b - del Regolamento).  

prodotto 1.5 h)  x a x b

Aliquota di ripartizione  in materia di direttore operativo/ direzione di lavorazioni 

specialistiche/direzione lavori geognostici nella fase di esecuzione (Art.7 - Tabella 2.1 - lett A.1 - del 

Aliquota per prestazioni in materia di: geologo e suoi eventuali collaboratori e/o assistenti diretti  (Art.7 

- Tabella 2.1 - punto 5 - del Regolamento).  

Aliquota di ripartizione per la prestazione in materia di geologia nella sotto fase del progetto esecutivo 
(Art.7 - Tabella 2.1 - punto 5 - del Regolamento).  



 = Euro 15.897,91        

4.3 Collaudo

a) -

 = 0,1400

b) -

 = 0,2000

c) - Quota parte di incentivo per il  collaudo 

 = Euro 3.974,48          

Quota parte incentivo per prestazioni in materia di geologia

4.1 Redazione del progetto esecutivo  = Euro 1.618,18          

4.2 conduzione di lavori  = Euro 15.897,91        

4.3 collaudo  = Euro 3.974,48          

Sommano Euro 21.490,57        

5 PRESTAZIONI IN MATERIA DI PROCEDURE DI ESPROPRIO 

5.1 supporto tecnico - amministrativo per le procedure di esproprio 

a)-  = Euro 354.864,09      

b)-
 = 0,8000

c) -

 = 0,5000

d) -
 = 0,0500

e) - Quota parte di incentivo per supporto tecnico - amministrativo per le procedure di esproprio 

Euro 7.097,28          

6 PRESTAZIONI IN MATERIA DI PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

Aliquota per collaboratori tecnico/amministrativi di supporto per le procedure di esproprio (Art.7 - 

Tabella 2.1  punto 8 - del Regolamento).  

prodotto a) x b) x c) x d)

prodotto 1.6 e) x a x b 

Aliquota per prestazioni in materia di direttore operativo/ direzione di lavorazioni 

specialistiche/direzione lavori geognostici. (Art.7 - Tabella 4 - lett. B.1b - del Regolamento).  

Aliquota di ripartizione  in materia di direttore operativo/ direzione di lavorazioni 

specialistiche/direzione lavori geognostici nella fase di collaudo  ( Art.7 - Tabella 2.1 - lett A.1 - del 

Regolamento).  

prodotto 1.6 e) x a x b 

Importo del fondo per la Progettazione e l'Innovazione  COMPLESSIVO

Aliquota di ripartizione Macrofase  A (Programmazione, Progettazione e Post-

progettazione)  (art.7 Tabella 1 del "Regolamento"): 

Aliquota del 80% da destinare al fondo per la progettazione di cui all'art.113  comma 3 del 

Dlgs 50/2016  

6.1 supporto tecnico - amministrativi per le procedure di affidamento lavori 

a)-  = Euro 354.864,09      

b)-
 = 0,8000

c) -

 = 0,5000

d) -
 = 0,0500

e) - Quota parte di incentivo per supporto tecnico - amministrativi per le procedure di affidamento lavori 

Euro 7.097,28          

7 PRESTAZIONI IN MATERIA DI DIREZIONE LAVORI 

7.1 Conduzione dei lavori 

a) -

 = 0,0600

b) -

 = Euro 8.516,74          

8 PRESTAZIONI IN MATERIA DI COLLAUDO

8.1 Collaudo

a) -

 = 0,1800

b) - Quota parte di incentivo per il  collaudatore  

prodotto 1.6 e) x a  = Euro 25.550,21        

Quota parte di incentivo peri  collaboratori tecnici e/o amministrativi a supporto dell'ufficio della 

direzione lavori anche non firmatari di atti 

Aliquota per prestazioni in materia di collaboratori tecnici e/o amministrativi a supporto dell'ufficio 

della direzione lavori anche non firmatari di atti (Art.7 - Tabella 4 - lett. B.3 - del Regolamento).  

Aliquota di ripartizione Macrofase  (Programmazione, Progettazione e Post-progettazione)  

(art.7 Tabella 1 del "Regolamento"): 

Aliquota per collaboratori tecnico/amministrativi di supporto per le procedure si esproprio (Art.7 - 

Tabella 2.1  punto 8 - del Regolamento).  

prodotto a) x b) x c) x d)

Aliquota per collaudatore tecnico e/o tecnico amministrativo e eventuali collaboratori (Art.7 - Tabella  4 

lett B.4 B.5 del Regolamento).  

prodotto 1.6 e) x a 

Importo del fondo per la Progettazione e l'Innovazione  COMPLESSIVO

Aliquota del 80% da destinare al fondo per la progettazione di cui all'art.113  comma 3 del 

Dlgs 50/2016  



9 RIEPILOGO

2 Importo netto da destinare al  fondo per la INNOVAZIONE  = Euro 48.971,24        

3 funzioni di responsabile unico del procedimento 

3.1 Progettazione esecutiva  = Euro 1.078,79          

3.2 Verifica progettazione esecutiva  = Euro 674,24             

3.3 post progettazione  = Euro 2.157,57          

3.4 conduzione di lavori  = Euro 20.440,17        

3.5 collaudo  = Euro 5.110,04          

somma 3  = Euro 29.460,82        

4 prestazioni in materia di progettazione geologia

4.1 Redazione del progetto esecutivo  = Euro 1.618,18          

4.2 conduzione di lavori  = Euro 15.897,91        

4.3 collaudo  = Euro 3.974,48          

somma 4  = Euro 21.490,57        

5 prestazioni in materia di procedure di esproprio  = Euro 7.097,28          

6 prestazioni in materia di procedure per l'affidamento dei lavori  = Euro 7.097,28          

7 prestazioni in materia di direzione lavori  = Euro 8.516,74          

8 prestazioni in materia collaudo  = Euro 25.550,21        

TOTALE 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 Euro 148.184,15      



Tabella "B Allegato 1 "

a)- 10/09/2013

c)- Data di entrata in vigore della Legge 114/2014 19/08/2014
b)- 06/03/2015

d)- 04/12/2015

a b c d e f g = (b+c+d+e+f) h = (a x g)

Aliquota 

complessiva

Fattibilità 

(1)

Progetto 

preliminare

Progetto 

definitivo

Progetto 

esecutivo

Post 

Progettazione

Somma  percentuale 

Progettazione 

Esecutiva e Post 

progettazione 

Aliquota 

complessiva 

RIDOTTA 

1 Responsabile Unico del Procedimento e suoi eventuali assistenti e/o collaboratori diretti 20,00 - - - 10% 20% 30,00% 6,00

(2) (3) Progettista singolo o gruppo di progettazione 42,00 - - - 30% 30,00% 12,60

4 Collaboratori tecnici/amministrativi di supporto nella  redazione del progetto (soggetti anche non firmatari di atti) 6,00 - - - 30% 30,00% 1,80

5 Geologo e suoi eventuali  collaboratori  e/o assistenti diretti 10,00 - - - 30% 30,00% 3,00

6 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 7,00 - - - 30% 30,00% 2,10

7 Soggetto preposto alla verifica 5,00 - - - 50% 50,00% 2,50

8 Collaboratori tecnico-amministrativi di supporto  per le procedura di espropriazione 5,00 - - - - 100% 100,00% 5,00

9 Collaboratori tecnico-amministrativi di supporto per le procedure di affidamento dei lavori 5,00 - - - - 100% 100,00% 5,00

100 38,00

COEFFICIENTE DI RIDUZIONE macrofasi Programmazione, progettazione e  post- progettazione Tabella 1 Reg 127/2015 0,3800

RIPARTIZIONE DELLA QUOTA INCENTIVANTE DEL FONDO 

TERMINI PER LA PARZIALIZZAZIONE TEMPORALE 

Data di approvazione del progetto definitivo  generale (D.C. 139/2013)  

Data di avvio della progettazione esecutiva lotti 3 e 6 :

Data di approvazione del progetto esecutivo del primo stralcio (D.D. _________del 04.12.2015)

Sommano

R
if

. 
A

rt
. 

 5
 –

 l
et

t.
 A

)

PRESTAZIONI

MACROFASE di Programmazione, Progettazione e Post-Progettazione) 

Calcolo  coefficiente di riduzione: Sotto Fase della Progettazione escutiva per le attivita svolte dal 19.08.2014,  Fase della Post Progettazione.

aliquote



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMME B8 
Spese per attività tecnico amministrative connesse al supporto al responsabile del procedimento 
per la verifica e validazione e spese relative all'assistenza archeologica agli scavi, nonché per la 

musealizzazione e gli imprevisti archeologici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Ubicazione Opera 
 
 

COMUNE DI COMISO 
 

Provincia RG 
libero consorzio di Comuni della provincia di Ragusa 

 
 
 
 
 
 
Data 
 

24/10/2016 

Elaborato Tavola N° 
 
 

Punto B8 del quadro economico 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 

(DM 17/06/2016) 

Archivio 
 
 
 

Rev. 
 



PREMESSA 
 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione 
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il 
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di 
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in 
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di 
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  



 

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
 

 
 
Costo complessivo dell’opera : € 21.595.234,31 
Percentuale forfettaria spese : 12,13%  
 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 
PROGETTAZIONE 

b.III) Progettazione Esecutiva 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

STRUTTURE S.03 

Strutture o parti di strutture in cemento 
armato - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore a due anni. 

0,95 9.167.509,37 4,64096552% 

INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' V.02 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 
ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere 
d'arte da compensarsi a parte - Piste 
ciclabili 

0,45 12.344.242,95 4,45684791% 

IMPIANTI IB.08 
Impianti di linee e reti per trasmissioni e 
distribuzione di energia elettrica, telegrafia, 
telefonia.  

0,50 83.481,99 13,74887179% 



 

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

STRUTTURE – S.03   

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.08 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva 
(art.10, comma 1, lettere f), o), p), d.P.R. 207/2010) 0,0100 

QbIII.09 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva (art.49, d.P.R. 207/2010- 
art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI) 

0,1300 

QbIII.11 Supporto al RUP: per la validazione del progetto (art.55, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 
163/2006-art.35, allegato XXI) 0,0100 

 
 

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – V.02   

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.08 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva 
(art.10, comma 1, lettere f), o), p), d.P.R. 207/2010) 0,0100 

QbIII.09 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva (art.49, d.P.R. 207/2010- 
art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI) 

0,1300 

QbIII.11 Supporto al RUP: per la validazione del progetto (art.55, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 
163/2006-art.35, allegato XXI) 0,0100 

 
 

IMPIANTI – IB.08   

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.08 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva 
(art.10, comma 1, lettere f), o), p), d.P.R. 207/2010) 0,0100 

QbIII.09 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva (art.49, d.P.R. 207/2010- 
art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI) 0,1300 

QbIII.11 Supporto al RUP: per la validazione del progetto (art.55, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 
163/2006-art.35, allegato XXI) 0,0100 

 
 
 



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=12,13% 

CP+S <<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

S.03 STRUTTURE 9.167.509,37 4,64096552
00% 

0,95 QbIII.08, QbIII.09, QbIII.11 0,1500 60.628,19 7.352,97 67.981,16 

V.02 INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 12.344.242,95 4,45684791

00% 0,45 QbIII.08, QbIII.09, QbIII.11 0,1500 37.136,08 4.503,86 41.639,93 

IB.08 IMPIANTI 83.481,99 13,7488717
900% 0,50 QbIII.08, QbIII.09, QbIII.11 0,1500 860,84 104,40 965,24 

 
 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi 
CP+S 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 110.586,33 

Ribasso operato in sede di gara 70% -77.410,43 

sommano 33.175,9 

Cassa nazionale ingegneri e architetti 4%   1.327,04 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 34.502,93 
 



1 NP Quantità Prezzo €

Mq

Archeologo responsabile di settore h

0,0125 x € 28,73   =   € 0,36

Sommano   =   € 0,36

Materiale vario di facile consumo per rilievo e documentazione

pari al 1,5% del costo di manodopera  = € 0,01

Totale   =   € 0,36

PREZZO DI APPLICAZIONE AMq   =   € 0,36 80602 29380,38615

      1.028,31   

    30.408,70   

Musealizzazione     40.000,00   

Totale     70.408,70   

Somme a disposizione Archeologia

Sorveglianza a sbancamento meccanico

Sorveglianza archeologica allo sbancamento meccanico per una profondità non superiore  a
1,20 m. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documentazione 
fotografica e una relazione scritta e il posizionamento topografico.

Oneri sicurezza 3,5%

 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMME B9 
Spese per commissioni giudicatrici 

 
importo calcolato a Stima  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMME B10 
Spese per pubblicità 

 
importo calcolato a Stima 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMME B11 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 
d'appalto, nel collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici non a carico dell'impresa accantonamento comprensivo di Iva 
 

importo calcolato a Stima  



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SOMME B12: IVA  

pari al 22% della somma tra importo totale dell'opera e le voci B1-1, B1-2, B2, B5,  B8 
(le somme B5 sono calcolate al netto dell'accantonamento di cui all'articolo 113 del dlgs 

50/2016)  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMME B13: Somme relative alla eliminazione delle interferenze 
Lotto3 

  



 



INTERFERENZE
NODO 

C

ASSE 

CD

NODO 

D

Stima costo 

risoluzione 

interferenza

[€]

Stima costo risoluzione 

interferenza contabilizzati 

nel CME

[€]

Stima costo risoluzione 

interferenza inserita nelle 

Somme a disposizione

[€]

Linea elettrica media tensione

Linea elettrica media tensione da dismettere [m] 305 210 97 22.032,00 22.032,00

Risoluzione linea elettrica media tensione [m] 131 85 41.472,00 41.472,00

Risoluzione linea elettrica media tensione interrata [m] 561 60 119.232,00 119.232,00

Pali da spostare linea elettrica media tensione [n.] 3 1 4.732,00 4.732,00

Pali da eliminare [n.] 1 395,00 395,00

Linea elettrica bassa tensione

Linea elettrica di allaccio utenze da dismettere [m] 305 388 610 46.908,00 46.908,00

Risoluzione linea elettrica di allaccio utenze [m] 292 135 30 87.744,00 87.744,00

Pali da eliminare [n.] 7 11 14.562,00 14.562,00

Pali da spostare [n.] 7 2 10.647,00 10.647,00

Linea elettrica e pali di illuminazione

Linea pubblica illuminazione da dismettere [m] 206 315 18.756,00 18.756,00

Pali illuminazione da rimuovere [n.] 6 14 15.760,00 15.760,00

Linea Telecom aerea

Linea Telecom aerea da dismettere [m] 641 94 26.460,00 26.460,00

Nuova linea Telecom aerea [m] 456 92.112,00 92.112,00

Pali da eliminare [n.] 4 3.236,00 3.236,00

Pali da spostare [n.] 11 13.013,00 13.013,00

Acquedotto

Intervento di bypass [m] 170 385
Valori parametrizzati rispetto a quanto già 

inserito nel Progetto Definitivo
52.650,00 52.650,00

Gasdotto

Linea Italgas  [m] 660
Valore  contabilizzato come lavorazioni 

all'interno del Computo Metrico estimativo
64.845,00 64.845,00

Linea SNAM  [m] 170
Valori parametrizzati rispetto a quanto già 

inserito nel Progetto Definitivo
401.200,00 401.200,00

1.035.756,00 64.845,00 970.911,00

Valori parametrizzati rispetto a quanto già 

inserito nel Progetto Definitivo

Valori parametrizzati rispetto a quanto già 

inserito nel Progetto Definitivo

Valori parametrizzati rispetto a quanto già 

inserito nel Progetto Definitivo

Valori parametrizzati rispetto a quanto già 

inserito nel Progetto Definitivo



 



SOMME B13: Somme relative alla eliminazione delle interferenze 
Lotto6 



 



INTERFERENZE CANALE Modalità di stima

Stima costo 
risoluzione 
interferenza

[€]

Stima costo risoluzione 
interferenza contabilizzati 

nel CME
[€]

Stima costo risoluzione 
interferenza inserita nelle 

Somme a disposizione
[€]

Linea elettrica bassa tensione

Pali da spostare [n.] 1
Valore parametrizzato 
rispetto a quanto già inserito 
nel Progetto Definitivo

1.183,00 1.183,00

Linea elettrica e pali di illuminazione

Linea pubblica illuminazione da dismettere [m] 62
Valore parametrizzato 
rispetto a quanto già inserito 
nel Progetto Definitivo

2.232,00 2.232,00

Pali illuminazione da spostare [n.] 2
Valore parametrizzato 
rispetto a quanto già inserito 
nel Progetto Definitivo

3.000,00 3.000,00

Linea Telecom aerea

Linea Telecom interrata da dismettere [m] 535
Valore parametrizzato 
rispetto a quanto già inserito 
nel Progetto Definitivo

19.260,00 19.260,00

Nuova linea Telecom [m] 510
Valore parametrizzato 
rispetto a quanto già inserito 
nel Progetto Definitivo

103.020,00 103.020,00

Acquedotto
Linea interferita [m] 26
Nuova linea [m] 26
Camera di manovra da ricostruire 1

Acque bianche

Linea da dismettere [m] 103
Valore parametrizzato 
rispetto a quanto già inserito 
nel Progetto Definitivo

6.000,00 6.000,00

Gasdotto

Linea interferita [m] 1930

Linea nuova [m] 1911
343.128,50 188.433,50 154.695,00

20.000,00
Valore parametrizzato 
rispetto a quanto già inserito 
nel Progetto Definitivo

Valore  contabilizzato come 
lavorazioni all'interno del 
Computo Metrico estimativo

188.433,50

20.000,00

188.433,50



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMME B14: 
 Accantonamento per oneri di conferimento a discarica autorizzata per gli 80.164,45 mc da 

                                                   conferire (€ 480.000,00).
  



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMME B15: Accantonamento per opere di compensazione 
 

calcolato in valore percentuale superiore all'1,5% in accordo al punto 20 della nota ARTA 
servizio 1 VIA VAS relativa alla verifica di ottemperanza 

 




