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SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO  1 

 2 

 3 

 4 

Contratto di appalto per i lavori di “Potenziamento dei collegamenti 5 

Stradali fra la S.S. n. 115 tratto Comiso - Vittoria , il nuovo Ae-6 

roporto di Comiso e la S.S. n. 514 Ragusa - Catania - Lotto 3 e 7 

Lotto 6". 8 

L'anno duemila _____________, il giorno ____ del mese di_____, in 9 

una sala degli uffici della Provincia regionale di Ragusa  denominata libe-10 

ro consorzio di Comuni,  presso la sede in Ragusa via __________ n. 11 

___________  sono presenti: 12 

- Dott. ___________, nato a ____________ domiciliato presso la se-13 

de della Provincia Regionale di Ragusa, nella sua qualità di _________ 14 

____________, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma 15 

in nome e per conto della suddetta Amministrazione; 16 

e 17 

- _______________ in qualità di ________ e Legale Rappresentante 18 

della ____________________ avente sede legale in __________ n.  19 

__________ C.F. ____________ e P.I. ____________ nella qualità 20 

di mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese 21 

costituito il ……… giusto atto del Notaio       rogato a …………… il ………….. e 22 

registrato a ……….. al n. …………. Serie ……………. , in seguito per brevità in-23 

dicata come “appaltatore”.   24 

PREMESSO 25 
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- che con delibera  ______ del ___________ è stato approvato il pro-26 

getto esecutivo i lavori di  Potenziamento dei collegamenti Stradali 27 

fra la S.S. n. 115 tratto Comiso - Vittoria , il nuovo Aeroporto di 28 

Comiso e la S.S. n. 514 Ragusa - Catania - Lotto 3 e Lotto 6"  29 

per l'importo totale previsto di €. 31.150.000,00 di cui: 30 

 €.  20.015.269,85 per importo a base di gara per lavori; 31 

 €.  1.097.132,92 per oneri relativi ai costi per la sicurezza non 32 

soggetti a ribasso; 33 

 €.  10.037.597,23 per somme a disposizione; 34 

il tutto come meglio illustrato dal relativo progetto allegato al citato 35 

provvedimento; 36 

- che in seguito a procedura aperta esperita con le modalità di cui 37 

all'articolo 95 comma 2 lettera a del Dlgs 50 del 18/04/2016 mediante 38 

offerta economicamente più vantaggiosa con delle migliorie presentate 39 

in sede di gara, i cui verbali di gara sono stati approvati con Delibera n. 40 

_______ del ___________  i lavori sono stati aggiudicati all'appalta-41 

tore per il prezzo complessivo di €. _______  di cui €. __________ 42 

per l’esecuzione dei lavori al netto degli oneri della sicurezza, ed €. 43 

__________ per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, in segui-44 

to all'offerta economicamente più vantaggiosa. 45 

 - che il Legale Rappresentante dell’impresa aggiudicataria e il Respon-46 

sabile del Procedimento in data …………………. hanno sottoscritto in accor-47 

do alle linee guida attuative, emanate dall'ANAC, del nuovo codice degli 48 

appalti   il verbale  dal quale risulta che permangono le condizioni che 49 

consentono l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto. 50 
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- che è stata acquisita agli atti dell’ente appaltante la prevista certifi-51 

cazione contenente il nulla osta antimafia. 52 

 (oppure) 53 

- che l’appaltatore prende atto che la Prefettura di Ragusa su richie-54 

sta avanzata con nota della provincia Regionale di Ragusa del 55 

_________ prot. _________ non ha ancora rilasciato l’informativa an-56 

timafia di cui all’art. 84 del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 57 

rispettivamente per la _______________ (mandataria), la 58 

___________  (mandante), concernenti l’attestazione della sussistenza 59 

o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 60 

all’art. 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall’art. 91, comma 6, 61 

nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infil-62 

trazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte dei soggetti indicati 63 

nella medesima disposizione, che pertanto il contratto è ex lege sotto-64 

posto alle condizioni di cui al comma 3 dell’articolo 92 del citato decre-65 

to legislativo n. 159 del 2011, e che nella stipula del contratto l'appalta-66 

tore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della 67 

capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interru-68 

zione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del 69 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.  70 

TUTTO CIO’ PREMESSO 71 

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la pre-72 

cedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, 73 

convengono e stipulano quanto segue: 74 

ARTICOLO 1 – Oggetto del contratto  75 
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L’Appaltatore si obbliga ad eseguire e dare per eseguiti, a totale sue 76 

spese, diligenza, rischio e pericolo, con personale e mezzi propri, nel ri-77 

spetto delle vigenti norme di sicurezza ed incolumità dei lavoratori, i la-78 

vori appaltati, e si obbliga ad osservare nell’esecuzione degli stessi tut-79 

te le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente contratto non-80 

ché nel relativo capitolato speciale, che,  firmato dalle parti, viene alle-81 

gato al presente contratto formandone parte integrante e sostanziale.  82 

ARTICOLO 2 – Norme regolatrici del contratto  83 

Nell’esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto sono 84 

osservate le norme di seguito elencate:  85 

 il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. e i.– di seguito denominato “Co-86 

dice”;  87 

 il DPR 207 del 5 ottobre 2010 di seguito denominato il regolamento 88 

per le parti vigenti e per quanto non diversamente stabilito nelle 89 

presenti condizioni e/o convenuto nel contratto e sempre compati-90 

bilmente con le disposizioni del citato codice; 91 

 il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 nella parte vigente – di seguito deno-92 

minato“Capitolato Generale” -per quanto non diversamente stabilito 93 

nelle presenti condizioni e/o convenuto nel contratto e sempre com-94 

patibilmente con le disposizioni del citato Regolamento;  95 

 il D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s. m. e i., testo unico sulla sicurezza;  96 

ARTICOLO 3 – Corrispettivo dell'appalto 97 

Il corrispettivo dell'appalto di cui al presente contratto come riportato 98 

nelle premesse e descritto nell’allegato Capitolato speciale è di €. 99 

__________  (euro ______/__ ) a seguito del ribasso d’asta, com-100 
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prensivi di: 101 

 €. ________ (euro ________/__ ) per oneri di sicurezza non 102 

soggetti al predetto ribasso; 103 

Il contratto è stipulato interamente a corpo in accordo col il codice dei 104 

contratti.  105 

Ai sensi delle leggi vigenti non è ammesso procedere alla revisione dei 106 

prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice Civile, 107 

salvo quanto previsto dall’art. 106, commi 1 lettera a e seguenti del Co-108 

dice. 109 

ARTICOLO 4 – Consegna, tempo utile per l’ultimazione dei lavori, 110 

programma di esecuzione, sospensioni e riprese dei lavori  111 

La consegna dei lavori avviene nei tempi e con le modalità di cui alle li-112 

nee guida attuative, emanate dall'ANAC, in relazione alle modalità di 113 

svolgimento delle funzioni di direzione, controllo tecnico contabile e 114 

amministrativo dell'esecuzione del contratto .  115 

I lavori devono essere compiuti nel termine di giorni _______ ( 116 

__________ ) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, 117 

compresi fra gli utili:  118 

 i giorni festivi e semifestivi;  119 

 i giorni necessari per l’impianto di cantiere, inclusa la bonifica da 120 

ordigni bellici se prevista, per eventuali indagini tecniche e per 121 

ogni altra prestazione e apprestamento propedeutici all’inizio dei 122 

lavori veri e propri; 123 

 i periodi di inattività ed i rallentamenti lavorativi derivanti da 124 

avverse condizioni meteorologiche o per andamento stagionale 125 
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sfavorevole.  126 

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili 127 

all’appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal crono-128 

programma di cui al  successivo ’articolo 10.  129 

E’ ammessa la sospensione dei lavori nei casi e secondo le modalità di cui 130 

alle linee guida attuative, emanate dall'ANAC, in relazione alle modalità 131 

di svolgimento delle funzioni di direzione, controllo tecnico contabile e 132 

amministrativo dell'esecuzione del contratto.  133 

Gli effetti e le conseguenze delle sospensioni sono disciplinati in con-134 

formità a quanto previsto dalle su citate linee guida emanate Dall'A-135 

NAC.  136 

ARTICOLO 5 – Penalità per ritardato adempimento  137 

In caso di ritardo nell’esecuzione dell’opera si procederà secondo quan-138 

to previsto all’articolo 18 del capitolato speciale d’appalto. 139 

ARTICOLO 6 – Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva  140 

A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 141 

risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle ob-142 

bligazioni stesse, l’appaltatore presta una garanzia fideiussoria con le 143 

modalità previste dall’articolo 36 del Capitolato Speciale d’appalto. 144 

ARTICOLO 7 – Responsabilità verso terzi e assicurazione per danni 145 

di esecuzione  146 

L’appaltatore è obbligato, a presentare al responsabile del procedimen-147 

to, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, polizza assicurativa, 148 

in conformità a quanto previsto dall’articolo 38 del capitolato speciale 149 

d’appalto.  150 
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ARTICOLO 8 – Programma esecutivo  151 

L’appaltatore è tenuto a presentare prima dell'inizio dei lavori, un pro-152 

gramma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma del proget-153 

to esecutivo ed in coerenza a quanto offerto in sede di gara, nel quale 154 

sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di ese-155 

cuzione nonché l’ammontare presunto dell’avanzamento lavori.  156 

Qualora l'appaltatore non presenti il programma esecutivo, lo stesso è 157 

tenuto al rispetto delle previsioni indicate nel cronoprogramma del pro-158 

getto esecutivo e a quanto offerto in sede di gara, fino alla presenta-159 

zione del programma esecutivo.  160 

ARTICOLO 9 – Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore  161 

L’appaltatore deve rispettare gli obblighi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 162 

del Capitolato Generale per la parte vigente e di quelli disposti dal capi-163 

tolato speciale d’appalto nonché di quelli di seguito indicati nel presente 164 

articolo che sono prevalenti ove in contrasto con quelli del capitolato 165 

speciale.  166 

9-a) DIRETTORE TECNICO DELL’APPALTATORE 167 

L’appaltatore è tenuto a designare in sede di stipula del contratto un 168 

proprio “Direttore Tecnico o altro tecnico” per l’esercizio delle attività 169 

necessarie per l’esecuzione dei lavori a norma del contratto, ai sensi 170 

dell’art. 4 del Capitolato Generale.  171 

Qualora, nel corso dell’esecuzione delle opere, l’appaltatore intendesse 172 

variare la persona di cui sopra dovrà darne comunicazione per iscritto 173 

alla Direzione lavori per il necessario assenso del responsabile del pro-174 

cedimento della fase di esecuzione.  175 
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L’appaltatore è altresì tenuto a comunicare alla Direzione Lavori, prima 176 

dell’inizio dei lavori stessi, i nominativi dei propri Organi della sicurezza 177 

aziendale, con particolare riferimento al costituendo cantiere delle o-178 

pere in parola, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.  179 

Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione 180 

all’appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del 181 

personale per indisciplina, incapacità e grave negligenza.  182 

9-b) ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA DEL CANTIERE  183 

In aggiunta a quanto prescritto dal Capitolato Generale resta stabilito 184 

quanto segue.  185 

L’appaltatore dovrà designare nominativamente, all’atto della consegna 186 

dei lavori, un tecnico specializzato dipendente od iscritto in adeguato 187 

Albo professionale con l’incarico di dirigere l’organizzazione del cantie-188 

re e vigilare sulle condizioni di sicurezza e di impiego della manodopera, 189 

delle attrezzature e dei materiali.  190 

Detto tecnico specializzato è tenuto ad essere sempre presente sul 191 

cantiere.  192 

L’appaltatore è tenuto, durante l’allestimento del cantiere, 193 

all’esecuzione dei lavori ed al ripiegamento del cantiere stesso, alla os-194 

servanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni ed igiene del la-195 

voro di cui al D.P.R. 27.04.1955, n.547, al D.P.R. 07.01.1956, n.164, al 196 

D.P.R. 19.03.1956, n.303, al D. Lgs. 81/2008 e s. m. e i. e disposizioni 197 

successive ancorché emanate nel corso dei lavori.  198 

L’appaltatore ha l’obbligo di rispettare il “piano di sicurezza e di coordi-199 

namento” predisposto e consegnatogli dalla stazione appaltante, o quello 200 
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rettificato a seguito delle proposte integrative eventualmente da lui 201 

formulate, e di attenersi alle relative disposizioni attuative che saranno 202 

impartite in corso d’opera dal “coordinatore per la sicurezza in fase di 203 

esecuzione dei lavori”; l’appaltatore dovrà inoltre redigere e proporre 204 

alla Direzione lavori, nei modi stabiliti dal combinato disposto del sud-205 

detto D. Lgs. 81/2008 e del Codice dei contratti, un Piano operativo di 206 

sicurezza che tenga conto della realtà organizzativa, tecnica, procedu-207 

rale e tecnologica dell’impresa stessa.  208 

Nell’ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, quan-209 

to sopra vale per l’impresa mandataria o designata quale capogruppo.  210 

Si precisa che l'importo degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto 211 

disposto dai suddetti elaborati in materia di sicurezza di cantiere, e-212 

spressamente indicati nel capitolato, sono proporzionali all’importo di 213 

ogni singolo acconto.  214 

E’ fatto obbligo all’appaltatore di adeguare l’orario di lavoro alle esigen-215 

ze dell’Utente dell’infrastruttura interessata dai lavori, presso il quale 216 

dovranno essere preventivamente assunte le necessarie informazioni.  217 

Ove disposto dal Direttore dei Lavori, l’appaltatore dovrà tenere ag-218 

giornato in cantiere un registro, da esibire al visto di controllo del Di-219 

rettore dei lavori medesimo o di chi per lui, nel quale dovranno essere 220 

giornalmente annotati i materiali affluenti in cantiere per essere impie-221 

gati nei lavori, quelli impiegati nell’esecuzione dei lavori stessi e quelli 222 

allontanati dal cantiere, con la risultante consistenza dei materiali ivi 223 

giacenti.  224 

E’ fatto divieto assoluto di accesso al cantiere al personale dell’impresa 225 
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che, ove richiesto, rifiuti di sottoporsi a controllo personale o delle co-226 

se al seguito.  227 

La stazione appaltante declina qualsiasi responsabilità qualora il rifiuto 228 

di cui al presente comma comporti ritardi, intralci o anche l’impossibilità 229 

di eseguire il contratto.  230 

L’appaltatore dovrà affidare la custodia del cantiere esclusivamente a 231 

persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata, ai sensi 232 

dell’art.22 della legge 13.09.1982, n.646.  233 

L'appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed è obbligato 234 

ad osservare e far osservare dai suoi agenti ed operai i regolamenti e le 235 

disposizioni in genere emanati dalla stazione appaltante e dalle compe-236 

tenti autorità per il buon ordine e la disciplina dei lavori.  237 

L'appaltatore deve assumere quali suoi agenti, capi di officina ed ope-238 

rai, persone idonee.  239 

Il direttore dei lavori ha facoltà di ordinare il cambiamento di attribu-240 

zioni nel personale dell'appaltatore nei casi di inettitudine e 241 

l’allontanamento del personale dai lavori nei casi di insubordinazione e 242 

malafede.  243 

L'appaltatore in ogni caso rimane responsabile dei danni causati dall'im-244 

perizia, negligenza o malafede del personale stesso.  245 

Per assicurare l'osservanza dei patti contrattuali, la stazione appaltan-246 

te ha facoltà di far sorvegliare dai suoi delegati l’esecuzione dei lavori, 247 

mantenere personale di sorveglianza in tutti i cantieri, anche se esterni 248 

ai luoghi dei lavori, su tutti i mezzi di cui l'appaltatore si serva, nonché 249 

nelle officine di produzione e di lavorazione dei materiali.  250 
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Quando ciò sia stabilito dai regolamenti, dal capitolato e dal contratto e 251 

quando la stazione appaltante, indipendentemente da ogni prescrizione 252 

regolamentare o contrattuale, rappresenti all'assuntore di volersi vale-253 

re di tale facoltà, l’assuntore stesso ha l'obbligo di avvertire in tempo 254 

utile la stazione appaltante dell'inizio delle lavorazioni di oggetti atti-255 

nenti ai lavori e di darle tutte le notizie che essa riterrà necessarie per 256 

l'esercizio della vigilanza.  257 

Dovrà pure indicare, se richiesto, gli stabilimenti ai quali intende ordi-258 

nare i materiali necessari per l’esecuzione del contratto.  259 

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed i materiali 260 

da impiegarsi devono essere delle migliori qualità esistenti in commer-261 

cio, esenti da ogni difetto e soddisfare a tutti gli altri requisiti indicati 262 

nel capitolato generale tecnico e nel capitolato speciale nonché nei De-263 

creti portanti condizioni tecniche generali d'obbligo.  264 

L'appaltatore è libero di approvvigionare i materiali ove meglio creda, 265 

purché essi abbiano i requisiti prescritti dal contratto, a meno che nelle 266 

condizioni generali, nel capitolato speciale o nella tariffa dei prezzi sia-267 

no prescritte speciali limitazioni sulle provenienze dei materiali.  268 

L'appaltatore deve giustificare, con la presentazione di documenti ido-269 

nei, la provenienza effettiva dei materiali, e prestarsi per sottoporli, a 270 

sue spese, a tutte quelle prove che il direttore dei lavori reputasse op-271 

portune per accertarne la qualità e la resistenza.  272 

I materiali non possono essere impiegati se non siano stati preventiva-273 

mente accettati dal direttore dei lavori il quale ha diritto di rifiutare 274 

quelli che non riconosca adatti per la buona riuscita dei lavori stessi.  275 
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I materiali rifiutati devono essere allontanati dai cantieri dei lavori en-276 

tro il termine stabilito dal direttore dei lavori ed a conveniente distan-277 

za; mancando l'appaltatore di uniformarsi alla disposizione relativa, il 278 

direttore dei lavori ha diritto di provvedervi direttamente, addebitando 279 

all'appaltatore la relativa spesa, che verrà trattenuta sul primo certifi-280 

cato di acconto.  281 

L'accettazione dei materiali non pregiudica il diritto della stazione ap-282 

paltante di rifiutare, in qualunque tempo fino al collaudo, le opere ese-283 

guite con materiali non corrispondenti alle condizioni contrattuali, e di 284 

procedere, a norma dello art. 18 del Capitolato Generale, nel caso di di-285 

fetti di costruzione.  286 

Quando l'appaltatore presenti concreta domanda per iscritto ed i rela-287 

tivi campioni, la stazione appaltante può prendere in esame proposte per 288 

la sostituzione della qualità dei materiali e della loro provenienza, se 289 

prescritta, riservandosi però la facoltà piena di accettare e respingere 290 

le dette proposte.  291 

Qualora, anche senza opposizione del direttore dei lavori, l'appaltatore 292 

abbia di sua iniziativa, impiegato materiali di peso e dimensioni ecceden-293 

ti quelle prescritte, oppure di qualità migliore o di magistero più accura-294 

to, egli non ha diritto ad alcun aumento dei prezzi, quali che siano i van-295 

taggi che possono derivare alla stazione appaltante; ed in tal caso l'ac-296 

creditamento dell'appaltatore viene fatto come se i materiali avessero 297 

il peso e le dimensioni, le qualità ed il magistero stabiliti nel contratto. 298 

Al contrario, qualora si impiegassero oggetti o materiali di peso, carat-299 

teristiche e/o dimensioni minori di quelli prescritti, oppure di qualità in-300 
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feriore o di lavorazione meno accurata, essi, saranno conteggiati ridu-301 

cendo in proporzione del minor peso, delle minori dimensioni e della di-302 

versa qualità e lavorazione i corrispondenti prezzi.  303 

Tutti gli oneri generali e particolari comunque connessi agli obblighi so-304 

pra elencati sono a completo carico e spesa dell’appaltatore, essendo 305 

compresi e compensati nessuno escluso od eccettuato nel corrispettivo 306 

dell'appalto.  307 

9-c) TUTELA DEI LAVORATORI E CLAUSOLA SOCIALE  308 

L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti col-309 

lettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assi-310 

curazione e assistenza dei lavoratori.  311 

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, accertata dalla Di-312 

rezione lavori o ad essa segnalata dall’Ispettorato del lavoro, la Dire-313 

zione stessa comunicherà all’appaltatore e, se del caso, anche 314 

all’Ispettorato predetto l’inadempienza accertata e procederà, se i la-315 

vori sono in corso di esecuzione, ad effettuare una detrazione pari al 316 

20% sui pagamenti in acconto (SAL) ovvero sul saldo qualora sia previ-317 

sto il pagamento in un’unica soluzione, fino ad un massimo del 20% 318 

dell’importo contrattuale ex art.40, comma 5 del D.M. n.200/2000; se i 319 

lavori sono ultimati, si procederà invece alla sospensione del pagamento 320 

del saldo.  321 

In entrambi i casi le somme accantonate sono destinate a garanzia degli 322 

obblighi contributivi disattesi.  323 

Il pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non sarà effet-324 

tuato fino a quando dall’Ispettorato del lavoro non sia stato accertato 325 
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l’integrale adempimento degli obblighi predetti, senza che l’impresa 326 

stessa possa opporre eccezioni alla stazione appaltante per risarcimen-327 

to danni o per qualsiasi altro titolo.  328 

L’appaltatore deve trasmettere alla Direzione Lavori, prima dell’inizio 329 

dei lavori, la documentazione attestante l’avvenuta denunzia 330 

dell’appalto, o subappalto, agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, 331 

assicurativi ed antinfortunistici, anche relativamente alle imprese su-332 

bappaltatrici.  333 

L’appaltatore deve, altresì, trasmettere alla predetta Direzione copia 334 

dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché quelli do-335 

vuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, an-336 

che relativamente alle imprese subappaltatrici.  337 

9-d) ONERI VARI A CARICO DELL’APPALTATORE  338 

Il presente appalto comprende sia l’elaborazione delle migliorie sul pro-339 

getto esecutivo che l’esecuzione dei lavori.  340 

Pertanto l’appaltatore dovrà redigere, sulla base del progetto esecutivo  341 

predisposto dalla stazione appaltante e posto a base di gara, il progetto 342 

esecutivo con le migliorie  offerte in sede di gara. 343 

L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessi-344 

ta di introdurre varianti in corso d'opera, a causa di carenze derivanti 345 

dall'adeguamento del progetto esecutivo, scaturenti dalla introduzione 346 

delle migliorie offerte in sede di gara. 347 

Inoltre l’appaltatore è tenuto a predisporre, ove ne ricorrano gli estre-348 

mi, tutta la documentazione tecnica necessaria per il rilascio di licenze, 349 

approvazioni e nulla osta da parte degli Uffici Tecnici della stazione ap-350 
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paltante preposti a verifiche e controlli di sicurezza previsti dalle nor-351 

mative vigenti e relative disposizioni attuative interne.  352 

L’appaltatore è soggetto allo stesso onere negli altri casi in cui il rila-353 

scio di licenze, approvazioni e nulla osta siano di esclusiva competenza 354 

di enti esterni alla stazione appaltante.  355 

L’appaltatore è obbligato ad apportare agli elaborati di progetto le e-356 

ventuali modifiche richieste dai predetti Uffici Tecnici della stazione 357 

appaltante e quelle che il Direttore dei lavori riterrà necessarie per la 358 

migliore riuscita delle opere, nell’ambito delle proprie competenze.  359 

All’atto della sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori 360 

l’appaltatore è tenuto a produrre:  361 

la documentazione necessaria per effettuare l’inventario o 362 

l’aggiornamento dell’inventario relativamente ai lavori eseguiti ( proget-363 

to "come costruito"), in quadruplice copia, sui modelli regolamentari che 364 

saranno forniti dalla Direzione lavori;  365 

n.2 copie in formato digitale e n.3 copie originali firmate dal professio-366 

nista e dall’appaltatore, dei disegni di progetto (piante, sezioni, dettagli 367 

costruttivi, schemi degli impianti realizzati, ecc.) redatti in scala appro-368 

priata, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed aggiornati in 369 

base alle eventuali modifiche intervenute in corso d’opera;  370 

nel caso di impianti di cui all’art. 1 del D.M n. 37 del 22/01/2008 la di-371 

chiarazione di conformità alle regole dell’arte;  372 

tutte le certificazioni e verbalizzazioni concernenti collaudi statici, o-373 

mologazioni e prime verifiche degli impianti soggetti a vigilanza (da par-374 

te dei Vigili del Fuoco, Ufficio Tecnico provinciale, ecc.), prove di fun-375 
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zionamento, campionature, prove e verifiche prescritte dalla normativa 376 

vigente in generale od espressamente dalle condizioni tecniche del capi-377 

tolato speciale. Tutti gli oneri connessi all’esecuzione delle prove e degli 378 

accertamenti sopra descritti sono a carico dell’appaltatore.  379 

L’appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese all’assistenza 380 

tecnica ed alle attrezzature necessarie per le operazioni di collaudo e 381 

di collaudo statico e per i relativi ripristini, ai sensi dell’art. 224 del Re-382 

golamento.  383 

L’eventuale inosservanza degli obblighi sopraindicati per cause imputa-384 

bili all’impresa costituisce, ad ogni effetto, inadempienza contrattuale 385 

e, previa diffida, la stazione appaltante potrà non riconoscere il compi-386 

mento delle opere ed avvalersi delle garanzie anche fideiussorie presta-387 

te dall’impresa, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno 388 

subito.  389 

Qualora l’appaltatore rivesta una delle forme indicate dagli articoli 1 e 390 

2 del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187, concernente il “Regolamento per il con-391 

trollo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere 392 

pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie” (G.U. 21.06.1991 393 

n. 144), deve fornire, nei termini prescritti, gli elementi richiesti dal 394 

Regolamento medesimo.  395 

Eventuali variazioni a quanto comunicato in sede di stipula, verificatesi 396 

in corso d’opera, superiori al 2% della composizione societaria, dovranno 397 

essere prontamente segnalate alla Direzione lavori e alla stazione ap-398 

paltante per i provvedimenti di competenza.  399 

9-e) TRASPORTI  400 
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Tutti i trasporti da effettuare sia all’interno del cantiere sia all’esterno 401 

per l’affluenza del personale dell’appaltatore e per l’approvvigionamento 402 

dei materiali, a qualsiasi distanza, comprese le operazioni di carico e 403 

scarico, sono a totale carico dell’appaltatore.  404 

Tutti gli oneri connessi alla cernita, trasporto e al conferimento alle di-405 

scariche autorizzate dei materiali di risulta provenienti da scavi o de-406 

molizioni sono a carico dell’appaltatore.  407 

Il Direttore dei lavori può disporre il trasporto dei materiali che, a suo 408 

giudizio, possono essere utilmente reimpiegati presso qualsiasi Ente, fi-409 

no ad una distanza massima di 100 Km e comunque all’interno della pro-410 

vincia di Ragusa salva diversa prescrizione delle condizioni tecniche di 411 

cui al Capitolato speciale.  412 

9-f) MANTENIMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE DU-413 

RANTE L’ESCUZIONE DEI LAVORI 414 

L’appaltatore è altresì obbligato, trattandosi di un intervento a stralci 415 

funzionali, ad organizzare il cantiere in maniera lineare senza interferi-416 

re con le attività in essere nella zone interessate concordando con La 417 

Provincia Regionale di Ragusa i percorsi dei mezzi da e per  il cantiere, 418 

essendo i relativi  oneri compresi e compensati nel corrispettivo 419 

dell'appalto  di cui al precedente articolo 3, nessuno escluso od eccet-420 

tuato.  421 

Il prezzo a corpo, pertanto, non potrà subire alcuna modifica per oneri 422 

relativi al mantenimento del traffico veicolare durante l’esecuzione del-423 

le opere, di cui al presente articolo i quali gravano integralmente 424 

sull’appaltatore. 425 
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9-g) interferenze 426 

L’appaltatore è altresì obbligato ad organizzare i  lavori nel rispetto di 427 

tutte le interferenze incontrate nel tracciato per come indicato nelle 428 

tavole di progetto ripristinando  l'efficienza di tutte le opere interfe-429 

renti con il tracciato di progetto. Tale onere permane anche per le e-430 

ventuali interferenze non riportate nelle su citate tavole di progetto 431 

esecutivo essendo tale gravame inglobato nell’importo delle opere e 432 

compreso nell’offerta operata in sede di gara. Il prezzo a corpo, per-433 

tanto, non potrà subire alcuna modifica per oneri relativi all’eventuale 434 

rimessa in esercizio delle interferenze rinvenute durante l’esecuzione 435 

delle opere, di cui al presente articolo i quali gravano integralmente 436 

sull’appaltatore”. 437 

Dovrà essere, inoltre, cura dell'impresa contattare i singoli enti inte-438 

ressati dalla interferenza almeno 15gg prima dell'inizio dei lavori al fine 439 

di verificare ulteriori modifiche eventualmente sopravvenute 440 

ARTICOLO 10 – Danni  441 

Al fine del risarcimento di eventuali danni verificatisi nel corso 442 

dell’esecuzione dei lavori si applicano gli articoli 14 e 20 del Capitolato 443 

Generale.  444 

ARTICOLO 11 -Pagamenti  445 

Il pagamento degli acconti e del saldo sarà effettuato dall’ufficio di ra-446 

gioneria della  Provincia Regionale di Ragusa  con accreditamento  sul 447 

c/c bancario n.________________, presso la BAN-448 

CA_______________________ , codice IBAN 449 

_______________________________ e codice BIC 450 
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_______________ del creditore.  451 

In accordo all'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti è concessa 452 

una anticipazione del 20% del contratto con le modalità previste 453 

dall'articolo 26 del Capitolato speciale d'appalto.  454 

Gli acconti saranno pagati secondo le modalità indicate nel capitolato 455 

speciale d’appalto all’articolo 27. 456 

Agli acconti viene applicata la trattenuta dello 0,50%, che sarà rimbor-457 

sata con la rata di saldo.  458 

Il termine per l’emissione del certificato di pagamento è fissato in 45 459 

(quarantacinque) giorni a decorrere dalla data di maturazione dello sta-460 

to di avanzamento lavori di cui sopra.  461 

Il termine per l’emissione del titolo di pagamento degli acconti è fissato 462 

in 30 (trenta) giorni a decorrere dall’emissione del certificato di paga-463 

mento.  464 

La rata di saldo sarà non inferiore al 5% dell’importo contrattuale.  465 

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di ga-466 

ranzia fideiussoria, bancaria o assicurativa in conformità a quanto pre-467 

visto dal D.M. 12.3.04 n. 123, di importo pari al saldo da liquidare, mag-468 

giorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercor-469 

rente tra il collaudo a carattere provvisorio ed il collaudo definitivo.  470 

Il pagamento sarà disposto Codice non oltre il novantesimo giorno 471 

dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce 472 

presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2 473 

del codice civile.  474 

Nel caso in cui l’appaltatore non presenti preventivamente la prescritta 475 
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garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla presentazio-476 

ne della stessa.  477 

La Provincia Regionale di Ragusa   resta esonerata da qualsiasi respon-478 

sabilità derivanti dalle variazioni delle modalità di pagamento di cui so-479 

pra, ovvero da quelle successive, non comunicate tempestivamente e le-480 

galmente giustificate.  481 

Ogni eventuale richiesta di variante alla suddetta modalità di pagamen-482 

to dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta con-483 

traente, e fatta pervenire in tempo utile perché l’Amministrazione pos-484 

sa procedere ai pagamenti così come richiesti. Essa non avrà effetto 485 

per i mandati già emessi. Tutti i pagamenti recheranno l'indicazione del 486 

CIG e saranno disposti secondo le modalità specificate dall'articolo 3 487 

della legge 13/08/10 n. 136 e s.m.i. che l'appaltatore dichiara  di ben 488 

conoscere e che si obbliga ad osservare scrupolosamente, anche con ri-489 

ferimento ai pagamenti verso enti previdenziali, contributivi e sub for-490 

nitori. l'appaltatore, ove abbia notizia dell'inadempimento della propria 491 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente 492 

articolo ne deve dare immediata comunicazione alla committente. L'ap-493 

paltatore, inoltre, si obbliga ad inserire clausole corrispondenti a quelle 494 

di cui ai sopra nei contratti che stipulerà con terzi per l'esecuzione del 495 

presente appalto. 496 

ARTICOLO 12 – Ritardi nei pagamenti 497 

In caso di ritardo non superiore a 60 giorni per disporre il pagamento 498 

delle rate di acconto e di saldo dei lavori, rispetto ai termini stabiliti al 499 

precedente articolo 4, per cause imputabili alla stazione appaltante, 500 
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spettano all’appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute, fino alla 501 

data di emissione dell’ordine di pagare.  502 

Qualora il ritardo superi i 60 giorni, dal giorno successivo e fino alla da-503 

ta di emissione dell’ordine, spettano all’appaltatore gli interessi morato-504 

ri, in accordo all. Tali interessi sono comprensivi del maggior danno ai 505 

sensi dell’art. 1224, secondo comma, del Codice Civile.  506 

Nel calcolo dei giorni di ritardo non si terrà conto di quelli imputabili a 507 

fatto dell’appaltatore.  508 

ARTICOLO 13 – Approvazione del contratto e controlli  509 

In ordine all’efficacia del contratto, si applicano le disposizioni di cui 510 

all’art.32, comma 12 e all’art.33 del Codice.  511 

ARTICOLO 14 – Subappalto  512 

L’Appaltatore può subappaltare le opere indicate nella apposita istanza 513 

presentata in sede di gara, che fa parte integrante del presente con-514 

tratto, nel rispetto delle forme, dei modi e dei limiti previsti all’art 105 515 

del Codice e da quanto disposto dalle linee guida attuative, emanate 516 

dall'ANAC, del nuovo codice degli appalti relativa alla nomina ruolo e 517 

compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di 518 

appalto e concessione nonché quelle relative al direttore dell'esecuzio-519 

ne modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzioe e 520 

controllo tecnico contabile per l'esecuzione del contratto .  521 

Le specifiche richieste di subappalto, sempre in ottemperanza della 522 

succitata normativa, dovranno essere presentate, dopo la formalizza-523 

zione della consegna dei lavori, alla competente Direzione Esecutiva Pe-524 

riferica per le conseguenti autorizzazioni.  525 
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E’ fatto obbligo all’appaltatore che abbia dichiarato in sede di offerta 526 

di volersi avvalere del subappalto delle opere o del cottimo, di presen-527 

tare alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima dell’effettivo ini-528 

zio dell’esecuzione delle relative lavorazioni o delle varianti, istanza 529 

corredata da:  530 

 certificato della Camera di Commercio munito della dicitura antima-531 

fia intestata al subappaltatore;  532 

 certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei 533 

requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla presta-534 

zione subappaltata nonché la dichiarazione del subappaltatore attestan-535 

te il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice.  536 

La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai su-537 

bappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi; 538 

l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tem-539 

pestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di cia-540 

scun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte 541 

dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i re-542 

lativi importi e la proposta motivata di pagamento. 543 

L’appaltatore è obbligato a porre in essere tutti gli adempimenti di cui 544 

all’art.105  del Codice, con le modalità e gli effetti previsti nella mede-545 

sima disposizione, anche in ordine al pagamento degli acconti e del sal-546 

do.  547 

ARTICOLO 15 – Varianti in corso d’opera  548 

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere intro-549 

dotta dall’appaltatore se non è disposta dal Responsabile del procedi-550 
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mento e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel ri-551 

spetto delle condizioni e dei limiti indicati all’articolo 106 del Codice.  552 

Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei 553 

lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'ap-554 

paltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le 555 

disposizioni del direttore dei lavori.  556 

L’appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute oppor-557 

tune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato 558 

purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi 559 

nell’appalto.  560 

ARTICOLO 16 –Collaudo  561 

Il collaudo finale delle opere verrà eseguito entro sei mesi dalla data 562 

del certificato di ultimazione dei lavori.  563 

Il collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo de-564 

corsi due anni dalla data dell’emissione ai sensi dell’art. 229 del Regola-565 

mento.  566 

Decorso il termine di due anni dall’emissione del certificato di collaudo, 567 

lo stesso si intenderà tacitamente approvato ancorché l’atto formale di 568 

approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del me-569 

desimo termine.  570 

Il collaudo in corso d’opera sarà effettuato ogni qual volta la stazione 571 

appaltante ne ravvisi l’opportunità.  572 

ARTICOLO 17 – Consegna anticipata delle opere  573 

Nel caso in cui la stazione appaltante ritenga di doversi avvalere di ope-574 

re già compiute, prima che intervenga il collaudo finale ai sensi dell’art. 575 
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230 del Regolamento, può procedere alla presa in consegna anticipata a 576 

condizione che siano state eseguite, con esito favorevole, le prove pre-577 

viste dal capitolato d’appalto e siano state acquisite tutte le certifica-578 

zioni relative alle opere in cemento armato ed agli impianti tecnologici 579 

realizzati.  580 

Il Collaudatore tecnico nominato o il Direttore dei Lavori effettuerà le 581 

constatazioni necessarie per accertare che l’occupazione possa farsi 582 

senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza lesioni 583 

di patti nei riguardi dell’appaltatore, e redige un verbale nel quale fa 584 

cenno delle constatazioni fatte e delle conclusioni a cui giunge. Detto 585 

verbale viene sottoscritto dal collaudatore e dall’appaltatore.  586 

Quanto sopra non avrà incidenza sul giudizio definitivo riguardante il la-587 

voro, espresso in sede di collaudo finale.  588 

ARTICOLO 18 – Controversie  589 

Per le controversie concernenti l’esecuzione del presente contratto è 590 

escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui all’art. 209 del Codice.  591 

ARTICOLO 19 – Spese contrattuali  592 

L’imposta di Registro, giusta quanto disposto dall’art. 40 del D.P.R. 593 

26/04/1986 n°131 e s.m.i., è dovuta nella misura fissa.  594 

Le spese di bollo, di copia, per la registrazione fiscale e tutte le altre 595 

inerenti il presente contratto, sono a carico dell’Appaltatore in confor-596 

mità con quanto previsto dagli artt. 16/Bis e 16/Ter del R.D. 10 novem-597 

bre 1923 n° 2440, così come modificati dalla Legge 27 dicembre 1975, 598 

n.790.  599 

Sono pure a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli 600 
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atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a 601 

quello di emissione del collaudo provvisorio a carattere provvisorio e del 602 

certificato di regolare esecuzione.  603 

ARTICOLO 20 – Elezione di domicilio 604 

A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge il proprio 605 

domicilio legale ed effettivo in ______________ Via 606 

__________________________ n°______, C.A.P. _________ ove 607 

saranno notificati tutti gli atti necessari per l’esecuzione.  608 

ARTICOLO 21 – Recesso dell’appaltatore a seguito di ritardata 609 

consegna  610 

Qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo per fatto o colpa della 611 

stazione appaltante l’appaltatore può avanzare istanza di recesso dal 612 

contratto. In caso di accoglimento dell’istanza l’appaltatore ha diritto al 613 

rimborso delle spese contrattuali, nonché delle altre spese effettiva-614 

mente sostenute e documentate in misura, comunque, non superiore alle 615 

percentuali, calcolate sull’importo netto del contratto, indicate nell’art. 616 

9 del Capitolato Generale.  617 

Qualora l’istanza di recesso non sia accolta e si provveda tardivamente 618 

alla consegna, l’appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipen-619 

denti dal ritardo.  620 

Nessun altro compenso o indennizzo è dovuto all’appaltatore.  621 

ARTICOLO 22 – Recesso dell’Amministrazione  622 

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal 623 

contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 109 del codice.  624 

ARTICOLO 23 – Risoluzione del contratto per grave inadempimento/ 625 
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irregolarità/ ritardo  626 

Nell’ipotesi di risoluzione del contratto, deliberata dalla stazione appal-627 

tante ai sensi ed ai sensi dell’art.136 del Codice, la cauzione definitiva 628 

prestata dall’appaltatore viene incamerata in misura proporzionale alla 629 

parte del contratto non eseguita, salvo ed impregiudicato il risarcimen-630 

to di eventuali ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante. 631 

ARTICOLO 24 – Documenti facenti parte del contratto  632 

Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti docu-633 

menti:  634 

 il capitolato speciale d’appalto;  635 

 gli elaborati grafici per come descritti nel capitolato speciale 636 

d’appalto comprendenti le migliorie offerte in sede di gara;  637 

 cronoprogramma con le variazioni apportate in sede di gara 638 

d’all’impresa;  639 

 elenco dei prezzi unitari; 640 

 i piani di sicurezza; 641 

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferi-642 

mento negoziale, tutti elaborati progettuali diversi da quelli sopra elen-643 

cati. 644 

ARTICOLO 25 – Efficacia del contratto  645 

Il presente contratto mentre vincola l’Appaltatore fin dal momento del-646 

la sua sottoscrizione, sarà obbligatorio ed eseguibile per la Provincia 647 

Regionale di Ragusa soltanto dopo la approvazione e registrazione nei 648 

modi di Legge.  649 

Il presente contratto consta di numero n. ______ pagine, di cui sono 650 
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occupate facciate intere n. _______ e la facciata n. ______ fino a 651 

questo punto.  652 

Il ___________  653 

Dott. XXXXXX 654 

_________________  655 

L’appaltatore 656 

XXXXXXXX 657 

_______________  658 




