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CALCOLO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Dati iniziali di calcolo Dati riassuntivi

Importo dei lavori comprensivi degli oneri percentuali della . . . o

sicurezza da non sottoporre a ribasso € 70.756.218,78 Oneri generali della sicurezza il 3% € 2.122.686,56

Percentuale di incidenza della manodopera (da computo) % 14,47 Oneri speciali della sicurezza (stimati di seguito) € 1.952.997,04

Importo lavori addebitabile alla manodopera € 10.239.132,42

Costo orario medio della manodopera € 23,35
Importo Ia\(orl com.pr.enswo degli oneri della sicurezza € 72.709.215,82
percentuali e speciali

Stima degli uomini giorno n. 54.813

Durata dei lavori gg n.c. 730

Stima della presenza media di operai in cantiere n. 105 Percent.uale.: di |nC|d'enza degli oneri della sicurezza non 5,61%
soggetti a ribasso d'asta

descrizione .m. u. calcolo quantita Q. importo

q.2 u.m.2 : .m. (91*qg2*q3) (p.u. * Q)

baraccamento per uso servizi generali di
1 BARG03010 |cantiere per sei mesi (per aree di cantiere, mq 73,86 105,00 = operai 1,25 |mq/pers 1,00 | aree 131,25 | € 9.694,13
generale)

baraccamento per uso servizi generali di
2 BARG03020 |cantiere per i mesi successivi (per aree dii mq 2,96 105,00 = operai 1,25 |mg/pers 18,33 |mesi 2.406,25 | € 7.122,50
cantiere generale)

baraccamento uso bagni di cantiere fino 10
3 BARG03124 lavoratori, nolo 6 mesi (per aree di cantiere|, cad 1.033,93 10,00 | gruppi 1,00 1,00 10,00 | € 10.339,30
generale)

baraccamento uso bagni di cantiere fino 10
4 BARG03125 lavoratori, nolo per i mesi successivi (per cad 118,68 10,00 | gruppi 1,00 18,33 | mesi 183,33 | € 21.758,00
aree di cantiere generale)

baraccamento aggiuntivo per uso servizi
5 BARG03010 |generali di cantiere per sei mesi (per aree. mq 73,86 20,00 = operai 1,25 'mg/pers 10,00 | aree 250,00 | € 18.465,00
di cantiere mobile)
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1"

12

13

BARG03020

BARG03124

BARG03125

S$.20.10.5.5

S.20.10.5.10

RECG05110

RECG05110

Rif. Prezz. Reg.
Sicilia 23.1.1

descrizione

baraccamento aggiuntivo per uso servizi
generali di cantiere per i mesi successivi
(per aree di cantiere mobile)

baraccamento uso bagni di cantiere fino 10
lavoratori, nolo 6 mesi (per aree di cantiere
mobile) per la realizzazione delle tratte di
ampliamento e delle opere fisse

baraccamento uso bagni di cantiere fino 10
lavoratori, nolo per i mesi successivi (per
aree di cantiere mobile) per la realizzazione
della nuova viabilita

Nolo, su piano opportunamente predisposto
per tutta la durata del cantiere, di servizio
igienico chimico prefabbricato autopulente
delle  dimensioni esterne di circa
115x115x240 cm, peso a vuoto di circa 70
kg e completo di serbatoio della capacita di
circa 250 litri. Prezzo inteso per il primo
mese, posa e rimozione

Nolo, su piano opportunamente predisposto
per tutta la durata del cantiere, di servizio
igienico chimico prefabbricato autopulente
delle  dimensioni esterne di circa
115x115x240 cm, peso a vuoto di circa 70
kg e completo di serbatoio della capacita di
circa 250 litri. Prezzo inteso per i mesi
successivi al primo

cancello carrabile h ml 2 (area fissa)

cancello carrabile h ml 2 (aree mobili)

Formazione di piste di cantiere
indennizzo a corpo per tutta la durate dei
lavori

mq

cad

cad

cad

cad

ml

ml

a corpo

calcolo quantita

q.2

2,96 25,00 mag/area 5,00
1.033,93 2,00 gruppi 5,00
118,68 2,00 gruppi 5,00
195,90 2,00 2,00
157,00 2,00 2,00
115,00 5,00 mi 2,00
115,00 5,00 mi 5,00
13,90 1,00 | aree 4.200,00

u.m.2

aree

aree

aree

wWC

wWC

cancelli

cancelli

18,33

1,00

18,33

5,00

23,33

2,00

2,00

1,00

mesi

mesi

spost.

mesi

aree

riutilizzi

Q.
(@1 *92*q3)

2.291,67

10,00

183,33

20,00

93,33

20,00

50,00

4.200,00

6.783,33

10.339,30

21.758,00

3.918,00

14.653,33

2.300,00

5.750,00

58.380,00
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15

Rif. Prezz. Reg.
Sicilia 23.1.5

Rif. Prezz. Reg.
Sicilia 23.1.7

descrizione

Recinzione di cantiere .. Struttura portante in
legno o tubi e giunti ... e lamiera grecata o
ondulata ..fino a 2 ml di altezza
compreso montaggio in opera e successiva
rimozione. (aree fisse)

Recinzione di cantiere .. con rete
elettrosaldata a pannelli rigidi a maglia
rettangolare fissata ad un telaio in profilato
metallico ... sorretti al piede da elementi
prefabbricati...fino a 2 ml di altezza
compreso montaggio in opera e successiva
rimozione. (cantieri mobili)

.| a corpo

a corpo

calcolo quantita

17,80 1,00 | aree

15,80 4.400,00 | aree

q.2

850,00

0,50

u.m.2

rivtilizzi

1,00

0,50

u.m.3

Q.
(@1 *92*q3)

850,00

1.100,00

15.130,00

17.380,00

16

Rif. Prezz. Reg.
Sicilia 23.1.8

Schermatura ... con stuoie o rete (per la
difesa delle aree circostanti i cantieri mobili
dalle polveri)

a corpo

3,14 1,00 | aree

550,00

ml

2,00

1.100,00

3.454,00

17

18

DEPG06050

DEPG06060

container per deposito
compressi nolo per un anno
container per deposito di prodotti chimici
nolo per un anno

bombole gas

mq

mq

94,00 4,00 aree

119,45 4,00 | aree

15,00

15,00

mq

mq

2,00

2,00

anni

anni

120,00

120,00

11.280,00

14.334,00

19

RECG02072

Delimitazione di zone di cantiere mediante
contenitori in plastica tipo new Jersey. Nolo
per un mese. CLASSE 4a. Compenso a
corpo.

ml

1,30 3.100,00 ml

12,00

mesi

1,00

37.200,00

48.360,00

20

RECG02073

Delimitazione di zone di cantiere mediante
contenitori in plastica tipo new Jersey.
Allestimento in opera, riempimento con
acqua o sabbia e successiva rimozione.

ml

6,85 3.100,00 ml

5,00

spost.

1,00

15.500,00

106.175,00

21

22

RECG02050

RECG02051

Delimitazione di zone realizzata mediante
transenne metalliche continue costituite da
cavalletti e fasce orizzontali di legno o di
lamiera di altezza approssimativa di cm 15
colorate a bande inclinate bianco/rosso.
Nolo per un mese del solo materiale (Classe
4a)

Delimitazione di zone realizzata mediante
transenne metalliche continue costituite da
cavalletti e fasce orizzontali di legno o di
lamiera di altezza approssimativa di cm 15
colorate a bande inclinate bianco/rosso.
Allestimento in  opera e successiva
rimozione

ml

ml

0,33 850,00 ml

0,96 850,00 mi
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24,33

15,00

mesi

spost.

1,00

1,00

20.683,33

12.750,00

6.825,50

12.240,00
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RECG02080

descrizione

Coni o delimitatori in plastica colorata
altezza approssimativa cm 60 posati a
distanza non superiore a 2m per
segnalazione di lavori stradali. Nolo per un
mese per tratta di 100ml.

cad

calcolo quantita

16,00 | tratte

18,53

q.2

15,00

u.m.2

mesi

q.3

1,00

u.m.3

Q.
(@1 *92*q3)

240,00

4.447,20

24

RECG02081

Coni o delimitatori in plastica colorata
altezza approssimativa cm 60 posati a
distanza non superiore a 2m per
segnalazione di lavori stradali. Posa e
rimozione compreso sfrido del 10% del
materiale

cad

16,00 | tratte

105,72

TOTALE IMPORTI SEZIONE

10,00

spost.

1,00

160,00

16.915,20

447.801,79

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E D.P.I. EVENTULAMENTE PREVISTI NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI - ex allegato XV p.to 4.1.1 lettera b D.Lgs. 81/08

Dotazione standard .. DPI.. Comprendente:
elmetto, guanti, occhiali, cuffia antirumore,
. mascherina antipolvere usa e getta, giacca comp
Rif. Prezz. Reg. |. . L . stima
25 Sicilia 23.2.1 impermeabile, stivali in gomma e calzature a corpo 336,00 105,00 | pers. 2,00 | anni 1200 Gole 252,00 | € 84.672,00
" antinfortunistiche, valutata per ogni addetto sost.
e per ogni anno di lavoro. Compenso a
corpo
26 DPIG09060 stivali con intersuola antiperforazione a corpo 13,20 105,00 | pers. 4,00 | sem. 0,50 i:té?f 210,00 € 2.772,00
mascherine monouso per polveri a frana masch. q.ta
27 DPIGOSTI0 | - e o class FEP1 Fornitura a corpo 0,99 105,00 | pers. 20,00 pers. 0,60 i ters 1.260,00 | € 1.247,40
semimaschera in gomma con filtro tipo P3, . q.ta
28 DPIG09120 conforme UNI EN 140 (un anno) a corpo 32,80 40,00 ' pers. 2,00 anni 0,50 interf. 40,00 € 1.312,00
29 DPIG09121 filtro di ricambio a corpo 9,37 40,00 pers. 2,00 fili 050 4@ 40,00 € 374,80
30 DPIG09080  occhiali a maschera (semestr.) a corpo 5,20 105,00 | pers. 4,00 | sem. 0,50 i:té?f 210,00 € 1.092,00
31 DPIG09410 | Tuta ad alta visibilita (semestrale) a corpo 62,33 105,00 | pers. 4,00 | sem 0,60 ir?té?f 252,00 | € 15.707,16
32 | DPIG09400 Corpetto ad alta visibilita (semestrale) a corpo 35,22 105,00 | pers. 400 sem 0,60 i:éff 252,00 € 8.875,44
33 | DPIG09390 Bretelle ad alta visibilita (semestrale) a corpo 11,14 105,00 | pers. 400 sem 060 252,00 € 2.807,28
34 R'Sf'ic';ir:zzzé ';Zg' Dispositivo anticaduta ... compenso a corpo| a corpo 512,50 40,00 | pers. 1,00 1,00 40,00 € 20.500,00
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descrizione .m. u. calcolo quantita Q.

q.2 u.m.2 . .m. (91 *q92*q3)

Rif. Prezz. Reg.

35 Sicilia 23.2.7

Fune a norma ... COmMpenso a corpo a corpo 75,00 40,00 | pers. 1,00 | mesi 1,00 40,00 € 3.000,00

36 Rusf.' I?rezz. Reg. Cordino di posizionamento ... compenso a a corpo 21,50 4000 pers. 100 mesi 1.00 40,00 € 860,00
icilia 23.2.8 corpo

37 R:Sf.' Iirezz. Reg. Cordino di arresto caduta ... compenso a a corpo 70,00 4000 pers. 100 mesi 1,00 40,00 € 2.800,00
icilia 23.2.9 corpo

38 Rif. Prezz. Reg. Moschettone a norma ... compenso a corpo | a Corpo 8,80 41,00 | pers. 2,00 | mesi 2,00 164,00 @ € 1.443,20

Sicilia 23.2.11

36 | SEraiiorp distribuz materiale informativo ai lavoratori |, o 12,91 105,00 pers. 2,00 anni 1,00 210,00 € 2.711,10
(costo annuo pro capite)
corso di aggiornamento e richiamo (costo

annuo per ogni lavoratore)

37 SERG11030 lavor. 95,20 105,00 | pers. 2,00 | anni 1,00 210,00 € 19.992,00

TOTALE IMPORTI SEZIONE € 170.166,38

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, GLI IMPIANTI ANTINCENDIO, GLI IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI - ex allegato XV p.to 4.1.1

lettera c D.Lgs. 81/08

38 IMEGO7131 ;ielfrp;ersore in acciaio zincato per impianto di cad 26,15 2000 aree 300 disp. 1,00 60,00 € 1.569,00
39 IMEG07133 g‘i"r':r?g?:;z)toa”'mp'a"t° di terra con cavo ml 9,45 20,00 | aree 80,00 ml 1,00 1.600,00 | € 15.120,00
40 NOLG01050 motogeneratore elettrico di emergenza nolo cad 162,62 200 elem. 2400 mesi 1,00 4800 € 7.805,76
per un mese
41 | NOLG01060 E’ostt%g;":;:::girzeio elettrico  di - emergenza 8,44 2,00 elem. 2400 mesi 50,00 | himese 2.400,00 € 20.256,00
Pompa di raccolta acque fangose compreso
allacciamento  elettrico fino a  50ml,
42 | NoLGoi11g Somprensivo di tutti gli elementi per il suol 4 87,94 2,00 elem. 24,00 mesi 1,00 48,00 € 4.221,12
funzionamento. Compresi tubi di scarico fino
a 25ml. Potenza fino a 5 kW. Nolo per 1
mese

CALCOLI DEI COSTI DELLA SICUREZZA
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NOLG01120

IMAG04010

descrizione

Pompa di raccolta acque fangose compreso
allacciamento  elettrico fino a 50ml,
comprensivo di tutti gli elementi per il suo
funzionamento. Compresi tubi di scarico fino
a 25ml. Potenza fino a 5 kW. Costo orario

p.u.

q.1

TOTALE IMPORTI SEZIONE

u.m.1

calcolo quantita

q.

u.m.2

q.

2 3 u.m.3
B B

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA - ex allegato XV p.to 4.1.1 lettera d D.Lgs. 81/08

fornitura e posa di estintore omologato nolo
per un anno (aree fisse)

cad

37,31

2,00

aree

2,00

anni

3,00

estint.

Q.
(@1 *92*q3)

2.400,00

12,00

importo

(p.u.* Q)

15.960,00

64.931,88

447,72

45

IMAG04010

fornitura e posa di estintore omologato nolo
per un anno (aree cantierabili)

cad

37,31

7,00

aree

2,00

anni

2,00

estint.

28,00

1.044,68

46

CARG12010

Cartello segnalatore in lamiera metallica
posato a parete o su palo, formato
triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e
posa. Un anno.

cad

38,26

150,00

cart

2,00

anni

1,00

300,00

11.478,00

47

CARG12010

Cartello segnalatore in lamiera metallica
posato a parete o su palo formato quadrato
lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno.

cad

47,67

150,00

cart

2,00

anni

1,00

300,00

14.301,00

48

CARG12030

Cartello segnalatore in lamiera metallica
posato a parete o su palo, formato
rettangolare fino a 50 x 33 cm. Fornitura e
posa. Un anno

cad

40,92

40,00

cart

2,00

anni

1,00

80,00

3.273,60

49

CARG12090

Presegnale di cantiere mobile comprensivo
di pannello integrativo a luce lampeggiante,
escluso nolo di veicolo. Costo orario.

ora

16,00

24,00

mesi

80,00

h/mese

2,00

mezzi

3.840,00

61.440,00

50

SERG02050

Sorveglianza o segnalazione di lavori
stradali con operatore per ora di effettivo
servizio

ore

23,92

1,00

24,33

mesi

172,00

ore/mes
e

4.185,33

100.113,17

51

IMEG02090

illuminazione fissa con lampade elettriche
sulle recinzioni al ml di recinzione

ml

10,03

1.500,00

mi

1,00

1,00

1.500,00

15.045,00

52

SERG02010

llluminazione mobile di recinzioni o barriere
o di segnali, con lampade anche ad
intermittenza, alimentate a batteria con
autonomia non inferiore a 16 ore di
funzionamento continuo. Nolo per un mese.
Durata un anno.

cad

1,50

50,00

lamp.

23,83

mesi

1,00

1.191,67

1.787,50
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descrizione .m. u. calcolo quantita Q.

q.2 u.m.2 . .m. (91 *q92*q3)

llluminazione mobile di recinzioni o barriere
o di segnali, con lampade anche ad
intermittenza, alimentate a batteria con
autonomia non inferiore a 16 ore di
funzionamento continuo. Costo di esercizio
compresa sostituzione e ricarica batterie.

53 SERG02011 giorno 1,72 50,00 | lamp. 400,00 | giorni 1,00 20.000,00 | € 34.400,00

Faro per illuminazione di esterni con
lampada fino a 300 watt, dato in opera su
54 IMEG03030 palo metallico di altezza m. 3, compreso| cad 198,03 15,00 | lamp. 1,00 1,00 15,00 | € 2.970,45
allacciamento alla scatola di derivazione a
base palo.

Coppia di semafori a tre luci e centralina di
regolazione traffico autoalimentati con
autonomia non inferiore a 16 ore corredati
con 100 ml di cavo nolo per un mese

55 SERG02070 cad 57,89 3,00 coppie 12,00 | mesi 1,00 36,00 | € 2.084,04

Coppia di semafori a tre luci e centralina di
regolazione traffico autoalimentati con
autonomia non inferiore a 16 ore corredati
con 100 ml di cavo posa e rimozione

56 SERG02071 cad 57,90 3,00 coppie 3,00 spost 1,00 9,00 € 521,10

Coppia di semafori a tre luci e centralina di
regolazione traffico autoalimentati con
57 SERG02072 |autonomia non inferiore a 16 ore corredati ag 14,27 3,00 coppie 12,00 | mesi 30,00 | giorni 1.080,00 | € 15.411,60
con 100 ml di cavo costo di esercizio
compresa la sostituzione e ricarica batterie

Oneri per la costruzione di elementi di
protezione (ponteggi o sistemi equivalenti)

58 PONKO01100 | per la realizzazione delle misure di sicurezza, mq 5,93 9.500,00 mq 1,00 1,00 9.500,00 | € 56.335,00
collettive in quota - montaggio e
smontaggio

Oneri per la costruzione di elementi di
protezione (ponteggi o sistemi equivalenti)
per la realizzazione delle misure di sicurezza
collettive in quota - nolo mesi successivi

59 PONKO01101 mq 1,06 9.500,00 | mq 12,00 = mesi 1,00 114.000,00 | € 120.840,00

CALCOLI DEI COSTI DELLA SICUREZZA
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PONK02010

PONKO02011

descrizione

Castello metallico con rampe scale e
pianerottoli costituito da elementi metallici
prefabbricati. Rampe sfalsate costituite da 8
pedate di larghezza cm60 ciascuna;
pianerottoloi cm 120x60; interpiano a cm
150 di altezza.Complesso di elementi
necessario all'assemblaggio di ogni modulo
di altezza 3 m. Nolo per un mese

Castello metallico con rampe scale e
pianerottoli costituito da elementi metallici
prefabbricati. Rampe sfalsate costituite da 8
pedate di larghezza cm60 ciascuna;
pianerottoloi cm 120x60; interpiano a cm
150 di altezza.Complesso di elementi
necessario all'assemblaggio di ogni modulo
di altezza 3 m. Montaggio e smontaggio.

cad

cad

13,42

55,85

2,00

2,00

moduli

moduli

calcolo quantita

q.2

4,00

4,00

u.m.2

cast.

cast.

q.3

10,00

1,00

mesi

Q.
(@1 *92*q3)

80,00

8,00

1.073,60

446,80

62

DPI1G09460

Guida fissa (da 10m) e cursore per attacco
fune di trattenuta ad elementi strutturali. Per
mese.

tratta

58,44

92,00

tratte

8,00

mesi

1,00

736,00

43.011,84

63

PONKO01365

Parapetto metallico per sistemi di edilizia
industrializzata  costituito da elementi
metallici imbullonati ai casseri metallici
completo di corrente superiore, intermedio e
tavola  fermapiede  metallici.Montaggio,
smontaggio (assemblaggio) e nolo per
mese. Classe 4a (contro il rischio di caduta
dall'alto)

ml

4,61

1.800,00

mi

10,00

mesi

1,00

18.000,00

82.980,00

64

PROG05190

Delimitazione percorso pedonale con
parapetto costituito da 2 correnti orizzontali
in tavole di legno spess. cm. 3 e pali infissi
nel terreno ad interasse m.1.80.

ml

7,03

1.850,00

ml

1,00

1.850,00

13.005,50

65

PONKO01380

Rete di sicurezza, in maglia di nylon,
sostenuta da cavi metallici ancorati. Nolo per
un mese. per posa di terre armate e terre
verdi rinforzate

mq

3,49

120,00

mq

6,00

mesi

1,00

720,00

2.512,80

66

PONKO01383

Rete di sicurezza, in maglia di nylon,
sostenuta da cavi metallici ancorati.
Montaggio e smontaggio con intervento di
cesta autocarrata per posa di terre armate e
terre verdi rinforzate

mq

2,62

120,00

mq

4,00

spost.

1,00

480,00

1.257,60

CALCOLI DEI COSTI DELLA SICUREZZA




67

68

69

70

71

NOLK01110

PROK04110

PROK04120

PROK04130

PROK04140

descrizione

Autocarro con braccio idraulico per il
sollevamento di un cestello portapersone a
due posti, compreso operatore, carburante e
materiali di consumo. Braccio fino a 18 metri
di altezza. Costo orario. CLASSE 2a.

Passerella pedonale metallica di lunghezza
m4 e larghezza m1 fornita di parapetti su
ambo i lati. Nolo per 1 mese

Passerella pedonale metallica di lunghezza
m 4 e larghezza m 1 fornita di parapetti su
ambo i lati. Spostamenti

Passerella metallica di attraversamento
veicolare, dilunghezza m. 4, larghezza m.3,
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per
un mese. CLASSE 4a.

Passerella metallica di attraversamento
veicolare, dilunghezza m. 4, larghezza m.3,
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in
opera con intervento di muletto o autocarro
munito di braccio idraulico. Per ogni
spostamento.

cad.

cad.

cad.

cad.

44,10

56,55

15,02

226,20

23,64

20,00

5,00

5,00

4,00

4,00

interventi

pass.

pass.

pass.

pass.

calcolo quantita

q.2

12,00

15,00

12,00

7,00

u.m.2

mesi

spost.

mesi

spost.

q.3

20,00

1,00

1,00

1,00

1,00

u.m.3

Q.
(@1 *92*q3)

400,00

60,00

75,00

48,00

28,00

17.640,00

3.393,00

1.126,50

10.857,60

661,92

72

IMEG01070

Portale provvisorio per individuare Ila
sagoma limite di carichi, a protezione di
linee aeree esterne posate a 3-4m da terra
realizzato in legno e larghezza fino a 3ml

cad

344,83

16,00

portali

1,00

16,00

5.517,28

73

PONG02030

Reti o teli traspiranti dati in opera per
contenimento polveri per segregazione di
aree compartimentate con rete (almeno una
legatura al mq di telo).

mq

1,51

1.000,00

mq

1,00

1.000,00

1.510,00

74

Rif. Prezz. Reg.

Sicilia 23.1.11

Cartello di segnaletica generale di cantiere,
delle dim. 1,00 x 1,40 di PVC pesante
antiurto, contenente i segnali di pericolo,
divieto e obbligo inerenti il cantiere.
Compenso a corpo per tutta la durata
dell'opere

cad

52,30

15,00

elem.

CALCOLI DEI COSTI DELLA SICUREZZA

1,00

15,00

784,50




descrizione .m. u. calcolo quantita Q.

q.2 u.m.2 . .m. (91 *q92*q3)

Presidio di cantiere contro gli sversamenti
accidentali di fluidi inquinanti. Valore medio
per area di intervento. Si prevede come da
relazione la realizzazione di un'area a corpo 1.500,00 23,00 aree 1,00 1,00 23,00 | € 34.500,00
impermeabilizzata per la sosta e |la
formazione degli addetti per [I'attivazione
dell'emergenza.

prezzo di
75 mercato

Presidi di cantiere contro I'abbattimento di
polveri da realizzarsi mediante bagnatura o
dispersione di clururo di sodio in prossimita
di insediamenti per aree. Data la similitudine
di aree e situazioni si & valutato un importo
medio per area che possa comprendere le.  ac 1.200,00 23,00 aree 1,00 1,00 23,00 | € 27.600,00
due attivita alternate in considerazione
anche della variabilitd stagionale del clima.
Inoltre si sottolinea che lintervento verra
condotto solo nelle aree in cui la presenza di
urbanizzazione ne richieda l'impiego.

prezzo di
76 mercato

Baraccamento ad uso infermeria, con due
letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte,
con lavabo, wc, riscaldam. elettrico,
77 BARG04020 collegam. idrico, alla fognatura, alla rete, cad 2.206,05 1,00 1,00 2,00 2,00 € 4.412,10
elettrica (base mq 18). Montaggio,
smontaggio, nolo per due anni . CLASSE
1a.

78 SERG04010 | servizio per la gestione delle emergenze pro capite 182,77 8,00 | persone 24,33 | mesi 1,00 194,67 @ € 35.579,23

TOTALE IMPORTI SEZIONE € 729.363,13

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA - ex allegato XV p.to 4.1.1 lettera e D.Lgs. 81/08
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79

prezzo di
mercato

descrizione

Oneri per la manutenzione in sicurezza della
recinzione e della segnaletica di cantiere al
mese. Si intende in questa voce
compensato l'intervento sulla recinzione e
segnaletica nelle aree esterne rispetto alla
sede dell'autostrada. Data l'estensione del
cantiere e le numerose aree cantierabili
individuate si prevede che vi siano due
addetti all'intervento.

25,16

104,29

sett

calcolo quantita

q.2

4,00

u.m.2

h/sett

q.3

2,00

operai

Q.
(@1 *92*q3)

834,29

20.990,63

80

81

SERG11010

prezzo di
mercato

Oneri per la formazione dei fornitori in merito
alle procedure definite nel PSC su viabilita e
accesso alle aree di cantiere, nonché sulle
specifiche  aree  operative = mediante
diusrtibuzione di materiale

Oneri per la pulizia dei mezzi in uscita dalle
aree di cantiere sulla viabilita ordinaria per il
periodo nel quale vi & la possibilita di
sporcare la stessa . Tale costo valuta la
necessita di pulizia dei mezzi per il normale
uso che ne viene fatto in cantiere e quindi
che non necessita di particolari cautele
derivanti da agenti inquinanti e/o sostanze
nocive. Si prevede infatti la minima cautela
necessaria al fine di non lordare la viabilita
esterna oltre a quanto gia previsto
dallimpresa stessa per sua normale
gestione come onere proprio.

cad

a corpo

12,91

0,20

45,00

7,00

forn.

aree

26.309,59

mezzi

1,00

2,00

anni

45,00

368.334,25

580,95

73.666,85

82

prezzo di
mercato

Oneri per la manutenzione in sicurezza della
viabilita di cantiere. Costo medio per area al
mese. Il costo viene stimato per la quota
parte di viabilita che verra condivisa e che
verra messa a a disposizione di eventuali
mezzi in emergenza

ac

560,00

1,00

24,33

CALCOLI DEI COSTI DELLA SICUREZZA

mesi

1,00

24,33

13.626,67




83

prezzo di
mercato

descrizione

Oneri per la manutenzione e l'allargamento
della viabilita campestre condivisa con la
viabilita di cantiere. Costo medio per area al
mese (il periodo stiato € pari al 35% del
totale). Si e valutata la manutenzione
straordinaria della viabilita campestre nelle
aree in cui individuata negli elaborati di
progetto in quanto si prevede che i mezzi di
cantiere richiedano un adeguamento della
stessa nonché un maggior degrado.

ac

13.500,00

1,00

calcolo quantita

q.2

u.m.2

q.3

1,00

Q.
(@1 *92*q3)

1,00

13.500,00

84

prezzo di
mercato

Oneri derivanti dall'adozione di maggiori
cautele nell'esecuzione delle lavorazioni per
interferenze  dovute alla vicinanza di
abitazioni ed esercizi commerciali. Si &
stimata la quota parte media per area di
oneri per la salvaguardia delle limitrofe
urbanizzazioni soprattutto in riferimento a
rumore e polveri. Le aree interessate
saranno quelle dove effettivamente si
svolgeranno interventi in adiacenza a
fabbricati litrofi come visibile negli elaborati
di progetto

ac

8.250,00

1,00

1,00

1,00

8.250,00

85

prezzo di
mercato

Oneri derivanti all'adozione di maggiori
cautele nell'esecuzione delle lavorazioni per
gli interventi coinvolgenti i corsi d'acqua e la
loro messa in secca in periodi non irrigui. |l
costo individuato é stato tarato sulla media
degli interventi da condurre presso i corsi
d'acqua note le necessitd degli stessi
inerenti la presenza d'acqua. Si prevede,
infatt,i di gestire quantita d'acqua per quanto
contenute dalla scelta opportuna dei periodi
e dai coordinamenti effettuati con i consorzi
che gestiscono i corsi d'acqua minori. vedi
elaborati di progetto

ac

3.200,00

4,00

aree

1,00

4,00

12.800,00

86

prezzo di
mercato

Oneri derivanti dall'adozione di maggiori
cautele nell'esecuzione delle lavorazioni per
interferenze dovute alla vicinanza del polo
ospedaliero

ac

6.700,00

1,00

1,00

1,00

6.700,00

CALCOLI DEI COSTI DELLA SICUREZZA




descrizione .m. u. calcolo quantita Q.

q.2 u.m.2 . .m. (91 *q92*q3)

Oneri derivanti all'adozione di maggiori
cautele nell'esecuzione delle lavorazioni
per la messa in luce di sottoservizi,
compreso e compensato lo scavo a mano
per la rilevazione dell'esattopercorso degli
stessi e la loro corretta collocazione. Costo ac 1.250,00 36,00 aree 1,00 1,00 36,00 € 45.000,00
medio per area d'intervento valutata I'entita
dei sottoservizi. per tale valutazione si sono
considerate le prescrizioni definite nel Piano
di Sicurezza e Coordinamento (Relazione
Generale)

prezzo di
86 mercato

Sorveglianza o segnalazione di lavori
stradali con operatore per ora di effettivo
servizio. Vedi elaborati di progetto. Si &
stimata una necessita per area di cantiere
pari all'utilizzo di due persone per 1 ore al
giorno per tutta la durata dei lavori)

87 SERG02050 ore 25,27 24,33 mesi 2,00 | movieri 80,00 h/mese 3.893,33 | € 98.384,53

Gabbiatura di sostegno di linee elettriche
interrate scoperte in occasione di scavi,
88 IMEG01150 realizzata con pali in legno orizzontali,, ml 30,54 860,00 mi 1,00 1,00 860,00 € 26.264,40
opportunamente disposti e controventati e
ancoraggio orizzontale continuo.

Segnalazione di linee interrate, (percorso e
profondita) con picchetti di legno e bandella

89 IMEG01180 ) o ml 4,04 3.850,00 mi 1,00 1,00 3.850,00 € 15.554,00
colorata e cartelli alle estremita e con
intervalli non superiori a 20 ml.
Oneri per la manutenzione e la messa in

90 prezzodi  sicurezza di macchine ed attrezzature di ac 600,00 2433 mesi 1,00 1,00 2433 € 14.600,00

mercato cantiere destinate all'uso comune da parte di
pit imprese e/o lavoratori autonomi

TOTALE IMPORTI SEZIONE

EVENTUALI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI - ex allegato XV
p.to 4.1.1 lettera f D.Lgs. 81/08

CALCOLI DEI COSTI DELLA SICUREZZA



91

prezzo di
mercato

descrizione

Oneri derivanti all'adozione di maggiori
cautele nell'esecuzione dello sfasamento
spaziale o temporale di lavorazioni
interferenti che arrechino rischio reciproco
ineludibile di cui si riporta nei paragrafi della
relazione del PSC inerenti il coordinamento
delle lavorazioni e negli allegati che
propongone le soluzioni operative alle
inteferenze dovuete a sottososervizi ed
attivita critiche.

a corpo

62.000,00

1,00

calcolo quantita

q.2

u.m.2

q.3

1,00

Q.
(@1 *92*q3)

1,00

62.000,00

92

prezzo di
mercato

Oneri derivanti dallo sfasamento spaziale e
temporale dovuto rilocazione di reti
tecnologiche poste in posizione interferente
rispestto all'intervento. Tali lavori sono stati
individuati nell'elaborazione del progetto
sentiti gli enti gestori ed individuate le
criticita di intervento.

a corpo

12.500,00

1,00

1,00

1,00

12.500,00

93

prezzo di
mercato

Oneri derivanti da maggiori cautele per
I'esecuzione delle operazioni di bonifica
bellica anche in seguito al rinvenimento di
eventuali ordigni bellici. Si ritine di
computare allinterno del prezzo a corpo
'eventuale sfalsamento spaziale e/o
temporale di altre lavorazioni a seguito del
rinvenimento di situazioni critiche
imprevedibili, nonché una quota parte della
segnaletica e delimitazione necessarie alla
gestione dell'interferenza con I'ambiente
esterno.

a corpo

17.000,00

1,00

1,00

1,00

17.000,00

94

prezzo di
mercato

Oneri derivanti dallo sfasamento spaziale
dovuto all'accoglimento delle prescrizioni
degli enti gestori della viabilkita coinvolta
nell'intervento. Si ritiene di computare
allinterno del prezzo a corpo l'eventuale
sfalsamento spaziale e/o temporale di
lavorazioni che vengano condotte sulla
citata viabilita.

ac

23.000,00

1,00

1,00

1,00

23.000,00

CALCOLI DEI COSTI DELLA SICUREZZA




descrizione .m. p-u. calcolo quantita Q. importo

q.1 q.2 um.2 q.3 u.m.3 (91 *q2*q3) (p.u. * Q)

TOTALE IMPORTI SEZIONE 114.500,00

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZ| E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA - ex
allegato XV p.to 4.1.1 lettera g D.Lgs. 81/08

Riunione di coordinamento fra i responsabili
delle imprese operanti in cantiere ed il CEL,
prevista all'inizio dei lavori e di ogni fase
lavorativa o introduzione di nuova impresa in
cantiere. Costo medio pro capite per ogni
riunione

95 SERG10010 a corpo 133,64 3,00 pers 1,00 riun/sett | 104,29 | sett 312,86 | € 41.811,78

9% SERG04012 verifica Qelle schede di controlo del PdSC n. a corpo 39,86 4,00 ore 24.33 mesi 400 setymes 380,33 € 15.518,83
1 asettimana

distribuz materiale informativo ai lavoratori

97 SERG11010 |per lavori interferenti (costo annuo pro| a corpo 12,91 105,00 | pers. 2,00 |anni 1,00 210,00 | € 2.711,10

capite)

corso di aggiornamento e richiamo per lavori

98 SERG11030 . - .
interferenti (costo annuo per ogni lavoratore)

a corpo 95,20 60,00  pers. 2,00 |anni 1,00 120,00 € 11.424,00

09 | SERGuo1z Cventuale verifica delle condizioni di .., 39,86 1,00 verifica 24,33 mesi 4,00 sett 97,33 € 3.879,71
cantiere prima della ripresa dei lavori

100 = SERGo4o13 CVeNtuale messa in sicurezza del cantierein . 9,97 1,00 verifica 24,33 mesi 4,00 sett 97,33 € 970,41
caso di interruzione del lavoro

TOTALE IMPORTI SEZIONE € 76.315,83

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA € 1.952.997,04

CALCOLI DEI COSTI DELLA SICUREZZA



PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO COMISO-VITTORIA,
IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PROGETTO ESECUTIVO INDAGINI ARCHEOLOGICHE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO



N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo
Unitario

Importo

AP.1

Perimetrazione dell’area di scavo a mezzo di picchetti con
testa colorata per I'evidenziazione e recinzione con rete
metallica.l picchetti verranno infissi nel terreno manualmente
e dovranno, al fine delle operazioni, essere rimossi per un
nuovo utilizzo nelle aree successive. | picchetti dovranno avere
un’altezza utile fuori terra tale da essere visibili oltre la
vegetazione.

Delimitazione con picchetti e rete metallica

ml (8x((34+6)x2)+1x((14+6)x2))+3x((24+6)x2)=ml

860

SOMMANO =

ml

860

12 _euro/ml

10 320,00

Euro

A.P.2.

Quadrettatura dell’area di scavo a mezzo di cordicelle e
capisaldi,secondo le indicazioni date dal rappresentante della
Soprintendenza ai BB.CC.

A fine operazioni, il materiale utilizzato verra rimosso con cura
per essere utilizzato su altre aree .

mg (8x60+1x20+3x50)=mq

650

SOMMANO =

mg

650

15 _euro/ml

9 750,00

Euro

AP.3

Scavo scientifico eseguito con mezzo meccanico di piccole
dimensioni (mini-escavatore con benna a lama e attrezzi atti
allo scavo archeologico, vanghe,martelline,scope,secchi..

Il mezzo, accuratamente guidato,dovra seguire le indicazioni
date dal rappresentante della Soprintendenza ai BB.CC. con
I'onere della predisposizione e attuazione degli accorgimenti
tali da evitare il crollo delle sponde.

Lo scavo ha lo scopo di asportare lo strato agricolo in
superficie fino all'individuazione di eventuali strati archeologici
o sterili.

Il materiale verra accuratamente depositato lungo il margine
dello scavo al fine di poter trarre elementi utili allo studio.

mc 8x(30x1,5x2)=mc

720

SOMMANO =

720

40 euro /md|

28 800,00

Euro

A.P.4

Scavo a mano a mezzo di
martellini,cazzuole,picconi,pale,pennelli e spazzole nel caso
di ritrovamenti di particolare interesse,compresa la pulitura in
loco degli eventuali reperti venuti alla luce.

mc 720x5%=mc

36

mc (10x2x0,5)+3x(20x2x0,5)=mc

70

SOMMANO =

sommano mc

106

80 _euro /md|

8480

Euro

A.P.5

Prima catalogazione e archiviazione del materiale ritenuto
interessante per lo studio.l reperti verranno contraddistinti da
cartellini di balsa e depositati in loco secondo le disposizioni
date dal rappresentante ai BB.CC. dentro apposite cassette
lignee delle dimensioni di cm 60x40x16h .Compreso il
trasporto e la custodia in appositi locali che verranno segnalati
dalla Soprintendenza.

a corpo

CASSETTE

65

150 euro

9 750,00

Euro

SOMMANO =

A.P.6

Predisposizione e posa in opera di segnalatori notturni di
cantiere funzionanti a batteria,con I'onere della verifica nel
regolare funzionamento,della ricarica delle batterie e di
quantaltro occorrente ad assicurare quanto previsto nelle
norme di sicurezza.

costo per singola area di scavo

320 euro

aree di scavo

12

3840,00

Euro

SOMMANO =

AP.7

Rinterro degli scavi precedentemente aperti,con l'uso di mini-
escavatore assicurando il livellamento della parte superficiale
al livello preesistente,anche a mezzo di compattamento.

826

18 euro/mc

14 868,00

Euro

SOMMANO PER SCAVI ARCHEOLGICI

85 808,00

BONIFICA BELLICA
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N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo
Unitario

Importo

PA.30.01

C/da Bosco Piano

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca
superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici
specializzati fino a profondita di m 1,00, con idonea
apparecchiatura cerca metalli munita di awisatore acustico e
con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante
I'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m 1,00 e
per tutta la lunghezza dell'area. Compreso |'onere di trasporto
ed impianto delle attrezzature, la preparazione dell'area
mediante il taglio di arbusti e vegetazione in genere,
segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorita competenti,
la sorveglianza e I'assistenza. Compreso inoltre lo scavo a
mano da eseguirsi con particolare cura per consentire
I'awicinamento e la rimozione di ordigni ritrovati. Compresi gli
oneri di protezione e segnalamento, I'allontanamento del
materiale dal bordo dello scavo fino ad una distanza di m 50,
e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e
nel rispetto delle vigenti normative.

mqg

2373

### euro/mq

1922,13

PA.30.01

C/da Serra Carcara

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca
superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici
specializzati fino a profondita di m 1,00, con idonea
apparecchiatura cerca metalli munita di awisatore acustico e
con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante
I'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m 1,00 e
per tutta la lunghezza dell'area. Compreso |'onere di trasporto
ed impianto delle attrezzature, la preparazione dell'area
mediante il taglio di arbusti e vegetazione in genere,
segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorita competenti,
la sorveglianza e I'assistenza. Compreso inoltre lo scavo a
mano da eseguirsi con particolare cura per consentire
I'awicinamento e la rimozione di ordigni ritrovati. Compresi gli
oneri di protezione e segnalamento, I'allontanamento del
materiale dal bordo dello scavo fino ad una distanza di m 50,
e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e
nel rispetto delle vigenti normative.

mqg

12786

### euro/mq

10 356,66

SOMMANO PER BONIFICA BELLICA

12 278,79

TOTALE LAVORI

98 086,79

Euro

Pagina 2



PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO COMISO-VITTORIA,

1)
2)
3)

A)

B)

B1
B2
B3

B4
B5S

B6

B7
B8
B9
B 10
B 11
B 12

B 13
B 13.2
B13.3

IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PROGETTO ESECUTIVO INDAGINI ARCHEOLOGICHE

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 NEL TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PROGETTO ESECUTIVO DELLE INDAGINI ARCHEOLOGICHE
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

LAVORI A CORPO ...t v
LAVORI A MISURA ...t e,
TOTALE LAVORI oo e,
Oneri ordinari per I'attuazione dei piani di sicurezza

Oneri aggiuntivi per I'attuazione dei piani di SiCUrezza ...........ccccevvv vevvvveeiiiieeeeenn,
Totale oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza .............ccoees evvvvvviiveeinennnn.

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA 1)-2)
TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI 1) + 3)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :
Lavori in economia esclusi dall’appalto
Rilievi, accertamenti, indagini, con [.V.A.:

Interferenze ed allacciamenti ai pubblici servizi

Imprevisti, accantonamento ex art. 133 comma 4

D.Lgs. 163/2006 (compensazione) 5,00% diA)
Occupazione aree o immobili

Accantonamento ex art. 133, comma 3, D.Igs.
163/2006 (prezzo chiuso)

Spese tecniche

Spese per funzioni di R.U.P. 0,50% diA)
Spese per attivita di consulenza o di supporto

Spese per commissioni giudicatrici

Spese per pubblicita

Accertamenti di laboratorio, verifiche,collaudi

I.V.A ed eventuali altre imposte :

I.V.A. suilavori 20,00%
20,00% diB7

Sommano

I.V.A. su spese tecniche

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO (A+B)
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0,00
98.086,79

98.086,79

1.653,67
11.927,40

13.581,07
96.433,12
110.014,19

0,00
5.112,57
0,00

5.500,71
2.000,00

0,00
28.183,02
550,07

0,00
0,00
0,00
0,00

22.002,84
5.636,60

27.639,44
68.985,81
179.000,00



