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STIMA DELLA SPESA PER LE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA

LAVORAZIONI u.m. Quantita P.U. Progetto Incidenza
STRUTTURE-AGORA' 440 mq
w 1.1 Scavi e Movimenti terra e trasporto mc 1320 20,00 € 26.400,00 € 1,05%
o
E 1.2 Magrone mc 44 100,00 € 4.400,00 € 0,18%
'5 1.3 Fondazioni mqg 440 120,00 € 52.800,00 € 2,10%
E 1.4 Elevazioni m 75 900,00 € 67.500,00 € 2,69%
o 1.5 Gradonata mc 30 200,00 € 6.000,00 € 0,24%
wv
TOTALE PARZIALE 157.100,00 € 6,3%
STRUTTURE
1.1 Scavi e Movimenti terra e trasporto mc 1554 20,00 € 31.080,00 € 1,24%
% 1.2 Magrone mc 222 100,00 € 22.200,00 € 0,88%
E 1.3 Fondazioni mqg 2220 150,00 € 333.000,00 € 13,26%
= 1.4 Elevazioni - passerelle mq 150 250,00 € 37.500,00 € 1,49%
5 1.5 Elevazioni - pensiline accesso mq 1200 300,00 € 360.000,00 € 14,33%
o
2 1.6 Elevazioni - vette mq 870 300,00 € 261.000,00 € 10,39%
TOTALE PARZIALE 1.044.780,00 € 41,6%
A2 OPERE EDILI CAMPUS
2.1 Scavi e Movimenti terra e trasporto mc 3960 20,00 € 79.200,00 € 3,15%
2.2 Stratigrafia aree pavimentate mq 1980 45,00 € 89.100,00 € 3,55%
5‘ 2.3 Stratigrafia aree verdi mq 1980 10,00 € 19.800,00 € 0,79%
o 2.4 Pista ciclabile mq 3080 28,00 € 86.240,00 € 3,43%
E 2.5 Passerelle a corpo 4 10.000,00 € 40.000,00 € 1,59%
o 2.6 Pensiline mqg 1200 200,00 € 240.000,00 € 9,55%
§ 2.7 Vette mq 870 200,00 € 174.000,00 € 6,93%
2.8 Segnaletica e dispositivi superamento delle barriere arch. a corpo 1 3.500,00 € 3.500,00 € 0,14%
TOTALE PARZIALE 731.840,00 € 29,0%
w A3 OPERE A VERDE CAMPUS
Q 2.1 Piantumazioni (Jacaranda, Albero di giuda, Biancospino) cad 100 160,00 € 16.000,00 € 0,64%
g 2.2 Piantumazioni (Tiglio) cad 50 845,00 € 42.250,00 € 1,68%
E 2.3 Aiuole cad 1000 10,00 € 10.000,00 € 0,40%
i 2.4 Arredo urbano (panchine, cestini, rastrelliere) a corpo 1 40.000,00 € 40.000,00 € 0,40%
o) 2.5 Manto erboso mq 2000 2000€  40.000,00€  1,59%
2
TOTALE PARZIALE 148.250,00 € 4,7%
E A4 IMP. ELETTRICI E SPECIALI
E 4.1 llluminazione esterna - quadro e messa a terra a corpo 1 50.000,00 € 50.000,00 € 1,99%
% 4.2 llluminazione esterna - distribuzione e corpi illuminanti acorpo 1 120.000,00 € 120.000,00 € 4,78%
o
% TOTALE PARZIALE 170.000,00 € 6,8%
=} A5 IMPIANTI IDRICI
E 5.1 Risparmio idrico-erogatori, recup. acque piov. e rete duale a corpo 1 80.000,00 € 80.000,00 € 3,18%
E 5.2 Gestione acque meteoriche - invarianza idraulica a corpo 1 10.000,00 € 10.000,00 € 0,40%
< 5.3 Impianto idrico Antincendio cad 5 370,00 € 1.850,00 € 0,07%
o
S 5.4 Impianto irrigazione mq 1980 40,00 € 79.200,00 € 3,15%
i
o
< TOTALE PARZIALE 171.050,00 € 6,8%
A7 SICUREZZA
S1 Oneri inclusi nei lavori (4%spese generali) 14.538,12 €
S2 Oneri da sommare ai lavori 89.100,00 € 3,55%
TOTALE ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 103.638,12 € 4,13%
TOTALE 2.512.120,00 €
PREVISTO 1.485.000,00 €
AUMENTO 1.027.120,00 €
COSTO PARAMETRICO 253,75 € /mq




STIMA DELLA SPESA PER LA SOSTITUZIONE EDILIZA DELL'AUDITORIUM CON LA NUOVA SEDE DEL LICEO ARTISTICO

[ LAVORAZIONI um.  Quantitad P.U. Progetto | Incidenza
A0 DEMOLIZIONI mc 6630 45,00 € 298.350,00 € ‘ 5,2%
TOTALE PARZIALE 298.350,00 € 5,2%
Al STRUTTURE [
1.1 Scavi e Movimenti terra e trasporto mc 1440 20,00€ 28.800,00 €‘ 0,01€
w 1.2 Magrone mc 180 100,00 € 18.000,00 € 0,00€
% 1.3 Fondazioni mq 1800 120,00 € 216.000,00 € 0,04€
'::, 1.4 Elevazioni mq 760 64,00 € 48.640,00 € 0,01€
g 1.5 Solaix 3 mq 4100 124,00€  508.400,00€ 0,09€
pul 1.6 Strutture in acciaio a corpo 1 300.000,00€ 300.000,00 € 0,05€
Q) 1.7 Strutture prefabbricate mq 3600 238,00€ 856.800,00 € 0,15€
TOTALE PARZIALE 1.976.640,00 € 34,6%
A2 OPERE EDILI
2.1 Tamponamenti esterni mq 1300 100,00 € 130.000,00 € 2,27%
2.2 Partizione interne mq 1000 70,00 € 70.000,00 € 1,22%
2.3 Stratigrafia a pavimento livello 0 mq 800 70,00 € 56.000,00 € 0,98%
2.4 Stratigrafia a pavimento livello 1+2 mq 2750 50,00 € 137.500,00 € 2,41%
2.5 Stratigrafia copertura mq 1650 90,00 € 148.500,00 € 2,60%
= 2.8 Serramenti esterni mq 1500 450,00 € 675.000,00 € 11,81%
E 2.9 Oscuranti mq 522 130,00€ 67.860,00 € 1,19%
= 2.10 Pareti mobili mq 300 300,00€ 90.000,00 € 1,57%
a 2.11 Serramenti Interni mq 111,5 660,00 € 73.590,00 € 1,29%
g 2.12 Controsoffitti mq 3600 35,00€ 126.000,00 € 2,20%
e 2.13 Intonaci mq 1300 24,00€ 31.200,00 € 0,55%
2.14 Tinteggiature mq 3300 12,00 € 39.600,00 € 0,69%
2.15 Sanitari cad 60 53,00€ 3.180,00 € 0,06%
2.16 Ascensori cad 1 20.000,00 € 20.000,00€ 0,35%
2.17 Segnaletica e dispositivi superamento delle barriere arch. a corpo 1 3.500,00 € 3.500,00 € 0,06%
TOTALE PARZIALE 1.671.930,00€ 29,3%
_ A3 IMP. ELETTRICI E SPECIALI
E 3.1 Impianti elettrici - quadri distribuzione impianto terra acorpo 1 150.000,00 € 150.000,00€ 2,62%
E 3.2 Impianto di Forza Motrce a corpo 1 80.000,00 € 80.000,00 € 1,40%
E 3.3 Impianti illuminazione efficiente a corpo 1 100.000,00€ 100.000,00 € 1,75%
E 3.4 Impianti speciali - dati e BMS a corpo 1 120.000,00€ 120.000,00 € 2,10%
; 3.5 Impianti speciali - EVAC e rilevazione fumi a corpo 1 80.000,00 € 80.000,00 € 1,40%
% 3.6 Impianto energia rinnovabile (fotovoltaico + accumulo) acorpo 1 180.000,00€ 180.000,00 € 3,15%
o
= TOTALE PARZIALE 710.000,00 € 12,4%
S A4 IMPIANTI IDRICI
g 4.1 Impianto idirico sanitario - adduzione,distrib. e scarichi a corpo 1 150.000,00€ 150.000,00 € 2,62%
E 4.2 Risparmio idrico-erogatori, recup. acque piov. e rete duale  a corpo 1 80.000,00 € 80.000,00 € 1,40%
é 4.3 Gestione acque meteoriche - invarianza idraulica a corpo 1 110.000,00€ 110.000,00 € 1,92%
% 4.4 Impianto idrico Antincendio a corpo 1 30.000,00€ 30.000,00 € 0,52%
S
= TOTALE PARZIALE 370.000,00 € 6,5%
_ A5 IMPIANTI MECCANICI
'<z_( o 5.1 Centrale tecnologica e pompe di calore a corpo 1 40.000,00 € 40.000,00 € 0,70%
o <Z( 5.2 Impianto di climatizzazione - comfort termoigrometrico a corpo 1 280.000,00 € 280.000,00€ 4,90%
% § 5.3 Impianto di ventilazione - salubrita dell'aria a corpo 1 180.000,00 € 180.000,00 € 3,15%
g2
- TOTALE PARZIALE 500.000,00 € 8,7%
§ A6 OPERE ESTERNE
w 6.1 Stratigrafia aree pavimentate mq 600 45,00 € 27.000,00 € 0,47%
& 6.2 Stratigrafia aree verdi mq 1100 10,00 € 11.000,00 € 0,19%
2
2 TOTALE PARZIALE 38.000,00 € 0,7%
A7 SICUREZZA
S1 Oneri inclusi nei lavori (4%spese generali) 33.389,52€
S2 Oneri da sommare ai lavori 150.000,00 € 2,62%
TOTALE ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 183.389,52 € 2,6%

TOTALE

PREVISTO

AUMENTO

COSTO PARAMETRICO
COSTO PARAMETRICO

5.714.920,00€

4.072.400,00 €

1.642.520,00€

1.587,48 € /mq
453,57 € /mc




STIMA DELLA SPESA PER L'AMPLIAMENTO DEL LICEO SCIENTIFICO

LAVORAZIONI u.m. Quantita P.U. Progetto ‘ Incidenza
Al STRUTTURE |
w 1.1 Scavi e Movimenti terra e trasporto mc 240 20,00 € 4.800,00 € 0,56%
o
E 1.2 Magrone mc 30 100,00 € 3.000,00 € 0,35%
S 1.3 Fondazioni mq 300 120,00 € 36.000,00 € 4,24%
E 1.4 Elevazioni mq 2000 64,00 € 128.000,00 € 15,07%
o 1.5 Solaix 3 mq 900 124,00 € 111.600,00 € 13,13%
wv
TOTALE PARZIALE 283.400,00 € 33,4%
A2 OPERE EDILI
2.1 Tamponamenti esterni mq 640 100,00 € 64.000,00 € 7,53%
2.2 Partizione interne mq 110 70,00 € 7.700,00 € 0,91%
2.3 Stratigrafia a pavimento livello 0 mqg 300 70,00 € 21.000,00 € 2,47%
= 2.4 Stratigrafia a pavimento livello 1+2 mq 600 50,00 € 30.000,00 € 3,53%
o 2.5 Stratigrafia copertura mq 300 100,00 € 30.000,00 € 3,53%
2 2.8 Serramenti esterni mq 300 450,00 € 135.000,00 € 15,89%
g 2.9 Oscuranti mq 500 130,00€  65.000,00€  7,65%
® 2.11 Serramenti Interni mq 13,44 660,00 € 8.870,40 € 1,04%
e 2.12 Controsoffitti mqg 600 35,00 € 21.000,00 € 2,47%
2.13 Intonaci mq 640 24,00 € 15.360,00 € 1,81%
2.14 Tinteggiature mqg 1640 12,00 € 19.680,00 € 2,32%
TOTALE PARZIALE 417.610,40 € 49,2%
o A3 IMP. ELETTRICI E SPECIALI
E 3.1 Impianti elettrici - quadri distribuzione impianto terra a corpo 1 20.000,00 € 20.000,00 € 2,35%
E 3.2 Impianto di Forza Motrce a corpo 1 10.000,00 € 10.000,00 € 1,18%
= 3.3 Impianti illuminazione efficiente a corpo 1 15.000,00 € 15.000,00 € 1,77%
E 3.4 Impianti speciali - dati e BMS acorpo 1 15.000,00 € 15.000,00 € 1,77%
% 35 Impianti speciali - EVAC e rilevazione fumi a corpo 1 10.000,00 € 10.000,00 € 1,18%
:
< TOTALE PARZIALE 70.000,00 € 8,2%
= A4 IMPIANTI IDRICI
é 5 4.3 Gestione acque meteoriche - invarianza idraulica acorpo 1 3.000,00 € 3.000,00 € 0,35%
% g 4.4 Impianto idrico Antincendio a corpo 1 3.000,00 € 3.000,00 € 0,35%
S—
o
= TOTALE PARZIALE 6.000,00 € 0,7%
_ A5 IMPIANTI MECCANICI
'<z_( o 5.1 Centrale tecnologica e pompe di calore a corpo 1 15.000,00 € 15.000,00 € 1,77%
o <Z,: 5.2 Impianto di climatizzazione - comfort termoigrometrico a corpo 1 15.000,00 € 15.000,00 € 1,77%
2 é 5.3 Impianto di ventilazione - salubrita dell'aria a corpo 1 10.000,00 € 10.000,00 € 1,18%
=
- TOTALE PARZIALE 40.000,00 € 4,7%
5 A6 OPERE ESTERNE
w 6.1 Stratigrafia aree pavimentate mq 33 45,00 € 1.485,00 € 0,17%
= 6.2 Stratigrafia aree verdi mqg 600 10,00 € 6.000,00 € 0,71%
o
o]
2 TOTALE PARZIALE 7.485,00 € 0,9%
A7 SICUREZZA
S1 Oneri inclusi nei lavori (4%spese generali) 4.946,97 €
S2 Oneri da sommare ai lavori 25.144,60 € 2,96%
TOTALE ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 30.091,57 € 3,0%
TOTALE 849.640,00 €
PREVISTO 849.600,00 €
AUMENTO 40,00 €
COSTO PARAMETRICO 1.544,80 € /mq
COSTO PARAMETRICO 441,37 € /mc




STIMA DELLA SPESA PER LE OPERE DI MANUTENZIONE EDIFICI ESISTENTI

FTV+SOSTITUZOINE GENERATORE

‘ LAVORAZIONI u.m. Quantita P.U. Progetto
w 8
. e S 1.4 SOSTITUZIONE GENERATORE mq 9000 96,00 € 864.000,00 €
.3: % g 1.6 IMPIANTO FOTOVOLTAICO kW 140 2.000,00 € 280.000,00 €
- 28 1.7 ACCUMULO IMP. FTV. 20kW cad 6,0 12.000,00 € 72.000,00 €
<3 TOTALE PARZIALE: 1.216.000,00 €
g 8
o E = 1.4 SOSTITUZIONE GENERATORE mq 7000 96,00 € 672.000,00 €
§ E g 1.6 IMPIANTO FOTOVOLTAICO kW 100 2.000,00 € 200.000,00 €
= 5 a 1.7 ACCUMULO IMP. FTV. 20kW cad 4,0 12.000,00 € 48.000,00 €
2 3 TOTALE PARZIALE: 920.000,00 €
i
E 2R 1.4 SOSTITUZIONE GENERATORE mq 5375 96,00 € 516.000,00 €
(32}
E g lg_ 1.6 IMPIANTO FOTOVOLTAICO kW 80 2.000,00 € 160.000,00 €
‘Z & E 1.7 ACCUMULO IMP. FTV. 20kW cad 4,0 12.000,00 € 48.000,00 €
> TOTALE PARZIALE: 724.000,00 €
o = 8
o2QR 1.4 SOSTITUZIONE GENERATORE mq 7000 96,00 € 672.000,00 €
:::: ‘5‘ g 1.6 IMPIANTO FOTOVOLTAICO kW 100 2.000,00 € 200.000,00 €
E g a 1.7 ACCUMULO IMP. FTV. 20kW cad 4,0 12.000,00 € 48.000,00 €
- 2 TOTALE PARZIALE: 920.000,00 €
TOTALE 3.780.000,00 €
PREVISTO 3.800.000,00 €
AUMENTO -20.000,00 €

COSTO PARAMETRICO

133,29 € /mq




