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Tabella lavori da apporre nei cantieri per I'individuazione
dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di
dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei

lavari

euro (ventiuno/69)

Cassetta completa di presidi chirurgici e farmaceutici
secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: I'uso per:
la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di
questo presidio al fine di garantire un immediato primo
intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori; il reintegro del contenuto; il mantenimento in
un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;
I'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per |'utilizzo della cassetta di medicazione,
limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di
lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere e al fine di garantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori; per oltre due
dipendenti. Per tutta la durata dei lavori.

euro (novantatre/20)

Informazione ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa
prevedibile: costo orario di ogni responsabile.

euro (trentatre/57)

Informazione ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa
prevedibile: costo orario di ogni lavoratore.

euro (ventidue/46)

Dirigenza e controllo da parte dell'impresa per I'attuazione
dei piani operativi e di quant'altro necessario alla sicurezza
delle attivita nel cantiere; costo ad personam.

euro (trentatre/57)

Distribuzione materiale informativo ai lavoratori.

euro (ventiotto/82)
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21,69

220,00

33,57

22,46

33,57

28,82

* assimilato all'articolo ANAS: CS.04.02.012

 assimilato all'articolo ANAS: CS.04.05.002 b

 assimilato all'articolo ANAS: CS.05.02.001 a

 assimilato all'articolo ANAS: CS.05.02.001 b

 assimilato all'articolo ANAS: CS.05.02.002

 assimilato all'articolo ANAS: CS.05.02.003
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