# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

*già Provincia Regionale di Ragusa*
*Settore 10° - Geologia e Tutela Ambientale*
*U.O. N° 2 – Gestione Rifiuti*

Prot. n. 0036476 Ragusa, 14 OTT. 2015

**OGGETTO:** Offerta per la realizzazione del servizio "**Interventi riguardanti la raccolta e il trasporto in discarica autorizzata di rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto (CER 170605*), abbandonati lungo le strade e nel territorio di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa**".
Progetto in data **27.07.2015** dell'importo complessivo di € **19.202,81**, di cui € 16.921,20 per servizi ed € 2.281,61 per somme a disposizione dell'Amministrazione.-
**SMART CIG: ZD915A1F90**

***VERBALE N° 2 DI ESAME PREVENTIVI E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA***

Premesso che il giorno **ventidue (22)** del mese di **settembre (9)** dell'anno **duemilaquindici (2015)**, alla presenza del Dott. Massimo Sipione, Responsabile del Procedimento, e dei dipendenti Geom. Salvatore Rabbito e Geom. Mario Chiavola, si è proceduto all'esame dei preventivi pervenuti per l'affidamento del servizio in oggetto, dal quale è risultato che l'offerta della Ditta **DUSTY SRL** di Catania risulta essere quella col prezzo più basso.

Rilevato tuttavia, alla luce della recente circolare esplicativa della L.R. n. 14/2015 emanata dal Dipartimento Regionale Tecnico della Regione Siciliana, prot. 55768/DRT del 31.07.'15, che l'offerta prodotta dalla Ditta **DUSTY SRL** di Catania presenta un ribasso superiore al 25%, il Responsabile del Procedimento, Dott. Massimo Sipione, ha ritenuto opportuno procedere alla valutazione di congruità delle analisi giustificative prodotte dalla Ditta **DUSTY SRL** di Catania, e, pertanto, ha sospeso temporaneamente le operazioni di gara, per riprenderle il giorno successivo.

Il giorno **ventitre (23)** del mese di **settembre (9),** sempre alla presenza del Dott. Massimo Sipione, Responsabile del Procedimento, e dei dipendenti Geom. Salvatore Rabbito e Geom. Mario Chiavola, sono riprese le operazioni di gara, interrotte il giorno precedente.

Il Responsabile del Procedimento, Dott. Massimo Sipione, esaminate le giustificazioni prodotte, non le ha ritenute esaustive, in quanto la congruità dell'offerta deve essere valutata attraverso un'analisi globale e sintetica delle singole componenti di cui si articola l'offerta e della incidenza che queste hanno sull'offerta considerata nel suo insieme, ed ha disposto, pertanto, di richiedere alla Ditta **DUSTY SRL** di Catania, di trasmettere, entro dieci giorni dal ricevimento, una specifica nota con gli ulteriori necessari chiarimenti in merito alla offerta formulata.

Le operazioni di gara sono state quindi sospese in attesa di acquisire gli ulteriori chiarimenti citati.

Con nota prot. 0034164 del 24 set. 2015 sono stati quindi richiesti alla Ditta Dusty srl ulteriori chiarimenti giustificativi. Detta nota è stata riscontrata dalla Ditta a mezzo PEC in data 1 ott. 2015, assunta al protocollo interno dell'Ente con protocollo n° 0034949 del 2 ott. 2015.

Esaminato quanto trasmesso dalla Ditta Dusty srl, il Responsabile del Procedimento, non ritenendo anche in questo caso esaustive le giustificazioni formulate, ha disposto l'invio di un'ulteriore nota di richiesta di giustificazioni, trasmessa alla Ditta in data 6 ott. 2015, prot. n° 0035414.

La Ditta Dusty srl, ha riscontrato l'ulteriore richiesta con PEC del 6 ott. 2015, assunta in pari data al protocollo interno dell'Ente col n° 0035436.

Il R.d.P., esaminata la nota trasmessa dalla Ditta, contenente un'accurata analisi giustificativa del prezzo offerto, ha ritenuto completamente esaustivi gli elementi trasmessi, disponendo, conseguentemente, la ripresa delle operazioni di gara.

Il giorno **quattordici (14)** del mese di **ottobre (10)** dell'anno **duemilaquindici (2015)**, alle ore 10:00, alla presenza del Dott. Massimo Sipione, Responsabile del Procedimento, e dei dipendenti Geom. Salvatore Rabbito e Geom. Mario Chiavola, sono riprese le operazioni di gara, interrotte in data 23 settembre 2015, previo avviso trasmesso alle Ditte interessate a mezzo PEC in data 12 ott. 2015, prot. n° 0036158.

Come già precedentemente appurato, l'offerta della Ditta **DUSTY SRL** di Catania**, è** risultata essere quella col prezzo più basso, infatti il ribasso offerto è stato pari al **43,07%,** dal quale risulta l'importo al netto di **€ 0,3710** (costo per interventi soggetto a ribasso), oltre ad **€ 0,5048** (costo del personale) ed **€ 0,0435** (oneri per la sicurezza) entrambi non soggetti a ribasso.

Pertanto, ritenuta l'offerta della Ditta **DUSTY SRL** di Catania congrua, viene aggiudicato provvisoriamente alla stessa il servizio in oggetto per l'importo complessivo, al netto del ribasso, di **€ 12.963,23**, IVA al 10% esclusa.

Si procederà all'aggiudicazione definitiva solo dopo il riscontro d'Ufficio dei requisiti posseduti dalla Ditta in relazione al presente procedimento.

Alle ore 10:30 hanno termine le operazioni sopra riportate, del che si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

DOTT. MASSIMO SIPIONE

GEOM. SALVATORE RABBITO

GEOM. MARIO CHIAVOLA

Provincia Regionale di Ragusa
Settore Geologia e Tutela Ambientale