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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

LAVORI

Strutture

Scavi, demolizioni , smontaggi e rimontaggi

1 1.1.9.1
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di
martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di
qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non
superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e .............. previsti dal
C.S.A.
all'esterno di edifici

Scavo all'esterno edificio per rinforzo fondazione
Piano Seminterrato
( 7.05+2.30+10.90+0.65+15.05+9.30) * 0.80 * 1.20 Hmedia 43,440
Piano Terra
( 6.60+7.05) * 0.80 * 1.20 Hmedia 13,104
( 1.0+1.40) * 1.00 * 1.20 Hmedia 2,880

SOMMANO   mc = 59,424 109,37 6.499,20

2 1.1.9.2
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di
martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di
qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non
superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e .............. previsti dal
C.S.A.
all'interno di edifici

Scavo all'interno dell'edificio per rinforzo fondazione
Piano Seminterrato
Zona ingresso e scala 0.80* ( 7.60+4.55+6.40+4.10+0.8)* H
media  1.2 mt 22,512
Tra i pilastri 15 e 18   1.00*10.20 * Hmed  1.2 mt 12,240
a detrarre pilastri -(0.4*0.4+0.4*0.4)* Hmed 1.2 mt -0,384
Tra i pilastri 5 e 10   0.8*8.0 *Hmed 1.2 mt 7,680
a detrarre pilastri -(0.4*0.4)* Hmed 1.2 mt -0,192
Tra i pilastri 5 e 1   0.8*14.45 *Hmed 1.2 mt 13,872
Tra i pilastri 14 e 11   (0.8*2.00+0.8*8.65+0.8*2.40)
*Hmed 1.2 mt 12,528
Piano Terra
Officina 0.65* (
3.60+0.+60+1.60+0.60+4.60+5.00+0.60+1.60+0.60+3.60)*
Hmed 1.2 mt 63,804
(0.8* 7.70  +  0.60*6.40 +0.60*6.40)*Hmed 1.2mt 16,608
Ufficio  0.80*3.75*Hmed 1.2 mt 3,600
Ufficio formazione 0.80*3.70 * Hmed 1.2 mt 3,552

SOMMANO   mc = 155,820 131,25 20.451,38

3 21.1.6
Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali
piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la
demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di
malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, ............. per il carico
del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto.

A RIPORTARE 26.950,58
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 26.950,58

Demolizione pavimenti per rinforzo fondazione e base
pilastri
Piano Seminterrato
Zona ingresso davanti alla scala 62.00 62,000
Infermeria 22.16 22,160
Deposito 49.00 49,000
Corridoio e scale 50.80 50,800
Deposito 9.44 9,440
Demolizione pavimenti per rinforzo fondazione e base
pilastri
Piano Terra
Officina 93.18 93,180
Soccorso 28.75 28,750
Ufficio  16.20 16,200
Ufficio formazione 28.87 28,870
Ingresso 43.28 43,280
S.A.F 14.57 14,570
Autoprotettori 8.39 8,390
Aula sindacale 23.78 23,780
magazzino 21.25 21,250
Lab. Elettrico  9.90 9,900
Bagni 5.00 5,000
Antibagno 10.90 10,900
Corridoio 13.05 13,050
Palestra 117.23 117,230
Demolizione pavimenti per rinforzo nodi c.a.
Piano Primo
Corridio 50.70 50,700
Ufficio e ufficio Personale  38.25 38,250
Ufficio  18.83 18,830
Fotocopie 18.35 18,350
Server 8.30 8,300
Uffici 18.90+18.84 37,740
Prevenzione 65.57 65,570
segreteria 14.18 14,180
Ufficio Comandante 42.73 42,730
rip 11.40 11,400
Ambienti comunicanti ufficio comandante 27.05+4.94+4.73 36,720

SOMMANO   mq = 970,520 9,95 9.656,67

4 21.1.9
Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e ......, di
qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Demolizione massetti per rinforzo fondazione
Piano Seminterrato
Zona ingresso e scala 0.80* (
7.60+4.55+6.40+4.10+0.8)*10cm 187,600
Tra i pilastri 15 e 18   1.00*10.15*10cm 101,500
a detrarre pilastri -(0.4*0.4+0.4*0.4)*10 cm -3,200
Tra i pilastri 5 e 10   0.8*8.0*10cm 64,000
a detrarre pilastri -(0.4*0.4)*10cm -1,600
Tra i pilastri 5 e 1   0.8*14.45 *10 cm 115,600
Tra i pilastri 14 e 11   (0.8*2.00+0.8*8.65+0.8*2.40) *10
cm 104,400

A RIPORTARE 568,300 36.607,25
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 568,300 36.607,25

Demolizione massetti per rinforzo fondazione e base pilastri
Piano Terra
Officina 0.65* (
3.60+0.+60+1.60+0.60+4.60+5.00+0.60+1.60+0.60+3.60)*
10cm 531,700
0.8* 7.70  +  0.60*6.40 +0.60*6.40*10cm 48,400
Ufficio  0.80*3.75*10cm 30,000
Ufficio formazione 0.80*3.70 2,960
Base Pilastri 27 e 18 (0.3+0.3)*0.4*6cm 1,440
Base Pilastri  15, 16 , 17 e 18  (0.30*8)*0.40*6cm 5,760
Demolizione massetti per rinforzo nodi c.a.
Piano Primo
Base Pilastri Corridio 5* ( 0.30*0.40)*6cm 3,600
Ufficio e ufficio Personale  2*(0.30*0.40)*6cm 1,440
Ufficio    pilastri 32  e 33 2 * (0.3*0.4)*6cm 1,440
Porta scala 0.40*0.30*6cm 0,720
Server 0.30*0.40*6cm 0,720
Tra i Pilastri  15 e 18 6* (0.30*0.40)*6cm 4,320
Prevenzione 3*(0.4*0.30)*6cm 2,160

SOMMANO   mq x cm = 1.202,960 1,75 2.105,18

5 21.1.5.2
Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali
rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul .......
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
eseguito a ....

Demolizione muratura per allargamento pilastri
Piano terra
Pilastri  30-31-36-37
((0.20*0.50)+0.25*0.20)*4.70*2*4 5,640
Demolizione muratura per Ammorsamento Maschi
Murari e Rinforzo Nodi
Piano terraTra i Nodi 18 e 22  (0.7*3.30)*0.25*2 1,155
Piano Primo
Tra i Nodi 35-33  base pilastri (0.90*0.30)*0.20*5 0,270
Tra i Nodi 35-33 Testa pilastri e travi
((0.90-0.25)*0.30)*0.25*5+(0.60*0.25)*0.20*5 0,394
Tra i Nodi 38-41  base pilastri (0.90*0.30)*0.20*6 0,324
Tra i Nodi 38-41 Testa pilastri e travi
((0.90-0.25)*0.30)*0.25*6+(0.60*0.25)*0.20*6 0,473
Nodo 32 (1.00*0.20)*3.90 0,780

a detrarre porta - 1.00*2.20*0.20 -0,440
Nodo 31 (0.80*0.20)*3.90 0,624
Nodo 18 (0.60*0.25)*3.90 0,585

a detrarre porta - 0.60*2.20*0.20 -0,264
Nodo 22 (0.60*0.25)*3.90 0,585
Nodo 10 (0.60*0.30)*3.90 0,702
Nodo 15 (0.60*0.30)*3.90 0,702
Nodo 5 (0.60*0.30)*3.90 0,702

Piano Primo
Tra i Nodi 38-41  base pilastri (0.90*0.30)*0.20*6 0,324
Tra i Nodi 38-41 Testa pilastri e travi
(((0.90-0.25)*0.30)+0.25*0.60)*0.20*6 0,414
Tra i Nodi 5-10  base pilastri (0.90*0.30)*0.25*4 0,270
Tra i Nodi 5-10 Testa pilastri e travi

A RIPORTARE 13,240 38.712,43
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 13,240 38.712,43

(((0.90-0.25)*0.30)+0.25*0.60)*0.25*4 0,345
SOMMANO   mc = 13,585 450,77 6.123,71

6 21.1.4
Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello
spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali ............ e intonaci
con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.

Demolizioni tramezzi sopra scavo per rinforzo fondazioni
Piano Seminterrato
(4.65+0.20+3.50+0.50+0.35+3.10+0.30+0.30+030)*3.60*1
0 cm 1.544,400
Demolizioni tramezzi per applicazioni rinforzi strutturali
Piano Terra
Piede Pilastri dal 18 al 15  ((0.30*0.90)*6)*10 cm 16,200
Testa  Pilastri dal 18 al 15
((0.30*(0.90-0.25)+(0.60*0.25))*6)*10 cm 20,700
Piano Primo
Piede Pilastri dal 18 al 15  ((0.30*0.90)*7)*10 cm 18,900
Tra i Nodi 14-18  base pilastri (0.90*0.30)*4*25cm 27,000
Tra i Nodi14-18 Testa pilastri e travi
(((0.90-0.25)*0.30)*4+(0.60*0.25)*4)*25cm 34,500
Tra i Nodi 29-27  base pilastri (0.90*0.30)*5*25cm 33,750
Tra i Nodi14-18 Testa pilastri e travi
(((0.90-0.25)*0.30)*5+(0.60*0.25)*5)*25cm 43,125
Tra i Nodi 34-33  base pilastri (0.90*0.30)*5*10cm 13,500
Tra i Nodii 34-33 Testa pilastri e travi
((0.90*0.30)*5)*10cm 13,500
Tra i Nodi 39-40  base pilastri (0.90*0.30)*5*10cm 13,500
Tra i Nodii 39-40 Testa pilastri e travi
((0.90*0.30)*5)*10cm 13,500
Piede Pilastri dal 18 al 22  ((0.30*0.90)*2)*10 cm 5,400
Tra i Nodii 18-22 Testa pilastri e travi
(((0.90-0.25)*0.30)*24+(0.60*0.25)*2)*10cm 49,800

SOMMANO   mq x cm = 1.847,775 0,88 1.626,04

7 21.1.10
Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo,
compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del ......... di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Prospetto A
131mq 131,000
Prospetto B
200mq 200,000

SOMMANO   mq = 331,000 3,03 1.002,93

8 21.1.11
Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi .....,
compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.

Per rinforzo dei nodi in cls si considera la voce della
superfice dei rinforzi impiegati
[vedi art. A.P.1  pos.27 m² 142,778] 142,778
Per rinforzo maschi murari

A RIPORTARE 142,778 47.465,11
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 142,778 47.465,11

[vedi art. A.P.3  pos.34 m² 910,400] 910,400
SOMMANO   mq x cm = 1.053,178 3,49 3.675,59

9 A.P.12
Smontaggio e rimontaggio di infissi interni o esterni di ogni specie,
inclusi mostre, succieli,
....., ecc., compresi il deposito provvisorio del materiale in cantiere, in
attesa della ricollocazione.

Piano Seminterrato
Infermeria qt.1 1,000
Magazzino attrezzi sportivi qt.1 1,000
Piano Terra
Corridoio accesso palestra qt. 4 4,000
Ufficio qt. 1 1,000
Piano Primo
Disimpegno qt. 1 1,000
Ufficio Comandante qt. 1 1,000
Sbarco Scala qt. 1 1,000

SOMMANO   cad = 10,000 167,16 1.671,60

10 A.P.6
Smontaggio e rimontaggio di controsoffitto nelle zone interessate dal
rinforzo strutturale, incluso  eventuali trabattelli e simili, ........ il
deposito provvisorio del materiale in loco, in attesa della ricollocazione.

Si considera circa il 40 % del soffitto del primo piano
490* 0.4 196,000

SOMMANO   m² = 196,000 10,03 1.965,88

11 A.P.7
Smontaggio e rimontaggio di elementi di decorazione di facciata,
costituita da elementi in pietra dello spessore di circa 10 cm, compreso il
deposito provvisorio del materiale in cantiere, in attesa della
ricollocazione ......... e quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte

Rinforzo Maschi Murari su Telaio 1
9.00*(14.05+13.70)/2 124,875

SOMMANO   m² = 124,875 20,06 2.504,99

12 A.P.9
Rimozione di rivestimento esterno a faccia vista, di spessore non
superiore a 5 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere ...
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto
a rifiuto.

Prospetto A
146 mq 146,000
Prospetto B
143 mq 143,000
Prospetto C
42 mq 42,000

SOMMANO   m² = 331,000 6,12 2.025,72

13 21.1.16
Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi

A RIPORTARE 59.308,89
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 59.308,89

mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di ....... sul
cassone di raccolta, esclusi  il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di
ripristino connesse.

Rimozione serramenti necessaria per effettuare i rinforzi
strutturali
Prospetto A
(1.50*1.70)*16 qt 40,800
(1.80*1.70)*2 qt 6,120
(1.20*1.70)*9 qt 18,360
(1.60*1.70)*11 qt 29,920
Prospetto B
(1.20*1.70)*6 qt 12,240
(1.20*1.70)*8 qt 16,320
(1.80*1.70)*7 qt 21,420
(2.00*4.00)*1 qt 8,000
Rimozione portoni esternii necessaria per effettuare i
rinforzi strutturali
Prospetto A
5.20*3.10 16,120
1.80*3.10 5,580
Prospetto B
(3.5*3.6)*3 37,800

SOMMANO   mq = 212,680 14,78 3.143,41

14 21.1.25
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi
classificabili non inquinanti provenienti da lavori ........autocarri a
cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica.

[vedi art. 1.1.9.1  pos.1 mc 59,424] 59,424
[vedi art. 1.1.9.2  pos.2 mc 155,820] 155,820
[vedi art. 21.1.5.2  pos.5 mc 13,585] 13,585
Proveniente da demolizione Pavimenti
[vedi art. 21.1.6  pos.3 mq 970,520]* 0.05 48,526
Proveniente da demolizione Massetti di malta
[vedi art. 21.1.9  pos.4 mq x cm 1.202,960]*0.01 12,030
Proveniente da demolizione Tramezzi
[vedi art. 21.1.4  pos.6 mq x cm 1.847,775]*0.01 18,478
Proveniente da Rimozione Intonaci
[vedi art. 21.1.11  pos.8 mq x cm 1.053,178]*0.03 31,595
[vedi art. 21.1.10  pos.7 mq 331,000]*0.01 3,310
Proveniente da Rimozione Rivestimenti
[vedi art. A.P.9  pos.12 m² 331,000]*0.05 16,550
Proveniente da Rimozione Infissi
[vedi art. 21.1.16  pos.13 mq 212,680]*0.06 12,761

SOMMANO   mc = 372,078 31,88 11.861,85

1) Totale  Scavi, demolizioni , smontaggi e rimontaggi 74.314,15

Rinforzi Strutturali in Fondazione

A RIPORTARE 74.314,15
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 74.314,15

15 3.1.1.4
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per
le prove dei materiali,  la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ......... di armatura:
per opere in fondazione con C 16/20.

Magrone all'esterno edificio per rinforzo fondazione   cm 15
Piano Seminterrato
( 7.05+2.30+10.90+0.65+15.05+9.30) * 0.80 * 0.15 5,430
0.8*14.45 *0.15 1,734
(0.8*2.00+0.8*8.65+0.8*2.40) *0.15 1,566

Piano Terra
( 6.60+7.05) * 0.80 * 0.15 1,638
( 1.0+1.40) * 1.00 * 0.15 0,360
Magrone all'interno dell'edificio per rinforzo fondazione  cm
15
Piano Seminterrato
Zona ingresso e scala 0.80* ( 7.60+4.55+6.40+4.10+0.8)*
0.15 2,814
Tra i pilastri 15 e 18   1.00*10.15 * 0.15 1,523
a detrarre pilastri -(0.4*0.4+0.4*0.4)* 0.15 -0,048
Tra i pilastri 5 e 10   0.8*8.0 *0.15 0,960
a detrarre pilastri -(0.4*0.4)* 0.15 -0,024
Piano Terra
Officina 0.65* (
3.60+0.+60+1.60+0.60+4.60+5.00+0.60+1.60+0.60+3.60)*
0.15 7,976
(0.8* 7.70  +  0.60*6.40 +0.60*6.40)*0.15 2,076
Ufficio  0.80*3.75*0.15 0,450
Ufficio formazione 0.80*3.70 * 0.15 0,444

SOMMANO   mc = 26,899 133,36 3.587,25

16 21.7.2
Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque
inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del
macchinario ed ogni onere e magistero, per lunghezza complessiva della
perforazione fino a 2,00 m e diametro fino a .... in muratura di pietrame,
mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio.

Travi
Piano Seminterrato
Travata   25-23    10 * 2 * 20 cm 400,000
Travata  22-23    2 * 2 * 20 cm 80,000
Travata   22-19   13 * 2 * 20 cm 520,000
Travata  10-6   19 * 2 * 20 cm 760,000
Travata   10-5   12 * 2 * 20 cm 480,000
Travata  1-6   15 * 2 * 20 cm 600,000
Travata   27-15   16 * 2 * 20 cm 640,000
Travata  22-24   14 * 2 * 20 cm 560,000
Travata   25-27   13 * 2 * 20 cm 520,000
Travata  5-1   12 * 2 * 20 cm 480,000
Piano Terra
Travata  38-25    25 * 2 * 20 cm 1.000,000
Travata   38-41    17 * 2 * 20 cm 680,000

A RIPORTARE 6.720,000 77.901,40
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 6.720,000 77.901,40

Travata  32-35    17 * 2 * 20 cm 680,000
Travata   28-41    25 * 2 * 20 cm 1.000,000
Plinti
Piano Seminterrato
Plinto  1    2 * 2 * 20 cm 80,000
Plinto   6    4 * 2 * 20 cm 160,000
Plinto  7-8-9    3 * 2 * 20 cm   *3 360,000
Plinto   5   3 * 2 * 20 cm 120,000
Plinto  15    6 * 2 * 20 cm 240,000
Plinto   16-17-18    6 * 2 * 20 cm   *3 720,000
Plinto  19    4 * 2 * 20 cm 160,000
Plinto   20-21-22    3 * 2 * 20 cm   *3 360,000
Plinto 23    6 * 2 * 20 cm 240,000
Plinto   25    3 * 2 * 20 cm 120,000
Plinto  26-27    3 * 2 * 20 cm * 2 240,000
Plinto   24-14    4 * 2 * 20 cm * 2 320,000
Piano Terra
Plinto   30-31-36-37    2 * 2 * 20 cm * 4 320,000
Plinto  41-35    3 * 2 * 20 cm * 2 240,000
Plinto   33-34-39-40   3 * 2 * 20 cm *4 480,000
Plinto  38   2 * 2 * 20 cm 80,000
Plinto   32   2 * 2 * 20 cm 80,000

SOMMANO   cm = 12.720,000 0,90 11.448,00

17 3.1.2.1
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente
secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza
gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza
S3 - consistenza semi fluida: ............casseforme e le barre di armatura:
per opere in fondazione per lavori edili C25/30.

Piano Seminterrato
Travata  25-23    4.98 * 0.60*0.60 1,793
Travata   22-23    1.70*0.60*0.60 0,612
Travata  22-19   (2.30+2.70+2.83)*0.60*0.60 2,819
Travata   10-6   (1.13+4.00+4.00+1.73)*0.60*0.60 3,910
Travata  10-5  (4.90+1.60)*0.60*0.60 2,340
Travata   1-6   8.08*0.60*0.60 2,909
Travata  27-15   (4.10+2.00+2.00+1.80)*0.60*0.60 3,564
Travata   22-24   ( 5.33+2.53)*0.60*0.60 2,830
Travata  25-27   (5.20+1.68)*0.60*0.60 2,477
Travata   5-1   (1.78+4.00+4.00+1.80)*0.60*0.60 4,169
Travata  14-11   (2.30+2.70+2.90+0.65)*0.60*0.60 3,078
Piano Terra
Travata  38-25   (3.03+3.08+3.20+3.50)*0.6*0.60 4,612
Travata   38-41   (3.75+1.30+4.30)*0.45*0.60 2,525
Travata  32-35   (3.75+1.30+4.30)*0.45*0.60 2,525
Travata   28-41  (3.20+3.20+3.20+3.50)*0.60*0.60 4,716
Travata 40-34  (6.60)*0.40*0.60 1,584
Travata  39-33  (6.60)*0.40*0.60 1,584
Plinti
Piano Seminterrato
Plinto  1   0,50*0,65 0,325
Plinto   6    (0,50*1,15+0,65*0,50)*0,60 0,540
Plinto  7-8-9    (1,00*0,35*0,60)   *3 0,630

A RIPORTARE 49,542 89.349,40
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 49,542 89.349,40

Plinto   5   0,35*0,85*0,60 0,179
Plinto  15   ((1,5*1,00)-(0,75*0,75))*0,60 0,563
Plinto   16-17-18    (0,6*1,00)*2   *3 3,600
Plinto  19   (0,60*1,25+0,6*0,6)*0,6 0,666
Plinto   20-21-22    (0,90*0,4)*0,60   *3 0,648
Plinto 23    (1,30*0,40+0,40*0,9)*0,60 0,528
Plinto   25    (0,75*0,48)*0,60 0,216
Plinto  26-27    (1,00*0,35)*0,60 0,210
Plinto   24-14    (1,40*0,40)*0,60 0,336
Piano Terra
Plinto   30-31-36-37    (0,60*0,50)*0,60 * 4 0,720
Plinto  41-35    (1,10*0,35)*0,60* 2 0,462
Plinto   33-34-39-40   (0,90*0,25)*0,60 *4 0,540
Plinto  38   (0,25*0,45+0,18*0,35)*0,60 0,105
Plinto   32   (0,13*0,35+0,60*0,25+0,28*0,25)*0,60 0,159

SOMMANO   mc = 58,474 153,34 8.966,40

18 3.2.1.1
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo
della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, ....... ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali:
per strutture in cemento armato  intelaiate

Ancoraggi- Barre  Fi 18  1,998 Kg/ml
Piano Seminterrato
Travata   25-23    10 * 2 * 0,60 *1,998 23,976
Travata  22-23    2 * 2 * 0,60 *1,998 4,795
Travata   22-19   13 * 2 * 0,6*1,998 31,169
Travata  10-6   19 * 2 * 0,60 *1.998 45,554
Travata   10-5   12 * 2 * 0,60 *1,998 28,771
Travata  1-6   15 * 2 * 0,60*1,998 35,964
Travata   27-15   16 * 2 * 0,60 *1,998 38,362
Travata  22-24   14 * 2 * 0,60 *1,998 33,566
Travata   25-27   13 * 2 * 0,60 * 1,998 31,169
Travata  14-11   13 * 2 * 0,6*1,998 31,169
Travata   5-1   19 * 2 * 0,60 *1.998 45,554
Piano Terra
Travata   38-25    25 * 2 * 0,60*1,998 59,940
Travata  38-41    17 * 2 * 0,50 * 1,998 33,966
Travata   32-35    17 * 2 * 0,50 *1,998 33,966
Travata  28-41    25 * 2 * 0,60 *1,998 59,940
Armatura longitudinale nuove travi di fondazione
Piano Seminterrato
Travata   25-23    (4.98+ 0,3+ 0,3) * (10*1,988+2*1,208) 124,412
Travata  22-23    (1,70+ 0,3+ 0,3) * (10*1,988+2*1,208) 51,281
Travata   22-19    (2.30+ 2,70+2,83+0,3+ 0,3) *
(10*1,988+2*1,208) 187,955
Travata  10-6    (1.13+4,00+4,00+1,73+ 0,3+ 0,3) *
(10*1,988+2*1,208) 255,512
Travata   10-5    (4.90+1,60+ 0,3+ 0,3) *
(10*1,988+2*1,208) 158,302
Travata 1-6    (8.08+ 0,3+ 0,3) * (10*1,988+2*1,208) 193,529
Travata   27-15    (4.10+2,00+2,00+1,80+ 0,3+ 0,3) *
(10*1,988+2*1,208) 234,108

A RIPORTARE 1.742,960 98.315,80
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.742,960 98.315,80

Travata  22-24    (5,33+2,53+ 0,3+ 0,3) *
(10*1,988+2*1,208) 188,624
Travata   25-27    (5,20+1,68+ 0,3+ 0,3) *
(10*1,988+2*1,208) 166,774
Travata  5-1    (1.78+4,00+4,00+1,80+ 0,3+ 0,3) *
(10*1,988+2*1,208) 271,565
Travata   14-11    (2.30+ 2,70+2,90+0.65+0,3+ 0,3) *
(10*1,988+2*1,208) 204,008
Piano Terra
Travata   38-25    (3,03+3,08+3,20+3,50+ 0,3+ 0,3) *
(10*1,988+2*1,208) 298,989
Travata  38-41
(3.75+1.30+4.30+0,3+0,3)*(8*1,988+2*1,208) 182,284
Travata   32-35
(3.75+1.30+4.30+0,3+0,3)*(8*1,988+2*1,208) 182,284
Travata  28-41
(3.20+3.20+3.20+3.50+0,3+0,3)*(10*1,988+2*1,208) 305,455
Travata  40-34  (6.60+0,25+0,25)*(8*1,988+2*1,208) 130,072
Travata 39-33  (6.60+0,25+0,25)*(8*1,988+2*1,208) 130,072
Staffe nuove travi di fondazione
Piano Seminterrato
Travata   25-23    (4.98 /0,15) * (2,40*0,617) 49,163
Travata  22-23    (1,70/0,15) * (2,40*0,617) 16,782
Travata   22-19    ((2.30+ 2,70+2,83)/0,15) * (2,4*0,617) 77,298
Travata  10-6    ((1.13+4,00+4,00+1,73)/0,15) * (2,4*0,617) 107,210
Travata   5-1    ((1.78+4,00+4,00+1,80)/0,15) * (2,4*0,617) 114,318
Travata  14-11    ((2.30+ 2,70+2,90+0,65)/0,15) *
(2,4*0,617) 84,406
Travata   10-5    ((4.90+1,60)/0,15) * (2,4*0,617) 64,168
Travata 1-6    (8.08/0,15) * (2,4*0,617) 79,766
Travata   27-15    ((4.10+2,00+2,00+1,80)/0,15) * (2,40 *
0,617) 97,733
Travata  22-24    ((5,33+2,53)/0,15) * (2,40*0,617) 77,594
Travata   25-27    ((5,20+1,68)/0,15) * (2,40*0,617) 67,919
Piano Terra
Travata   38-25    ((3,03+3,08+3,20+3,50)/0,15) *
(2,40*0,617) 126,460
Travata  38-41   ((3.75+1.30+4.30)/0,15)*(2,10*0,617) 80,765
Travata   32-35   ((3.75+1.30+4.30)/0,15)*(2,10*0,617) 80,765
Travata  28-41  ((3.20+3.20+3.20+3.50)/0,15)*(2,40*0,617) 129,323
Travata  40-34  (6.60/0,15)*(2,00*0,617) 54,296
Travata 39-33  (6.60/0,15)*(2,00*0,617) 54,296
Armature Plinti ( staffoni)
Piano Seminterrato
Plinto   1   (2,30* 5*0,888+2,10*6*1,208) 25,433
Plinto  2-3-4   (3,00* 4*0,888+1,80*10*1,208)* 3 97,200
Plinto   5   (3,60* 6*0,888+1,90*18*1,208) 60,494
Plinto  6   (2,30* 10*0,888+2,10*12*1,208) 50,866
Plinto   7-8-9   (3,00* 4*0,888+1,80*10*1,208)* 3 97,200
Plinto  14-24   (3,80* 4*0,888+1,80*13*1,208) 41,765
Plinto  15   (3,00*
8*0,888+1,80*9*1,208+1.40*21*1,208+4.00*4*0,888) 90,605
Plinto  16-17-18   (3,00* 8*0,888+1,70*20*1,208)* 3 187,152
Plinto   19   (3,50* 12*0,888+2,30*12*1,208) 70,637
Plinto  20-21-22   (2,80* 4*0,888+1,90*9*1,208)* 3 91,807

A RIPORTARE 5.978,508 98.315,80
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 5.978,508 98.315,80

Plinto   23   (3,60* 6*0,888+1,90*18*1,208) 60,494
Plinto  25   (2,50* 5*0,888+2,10*7*1,208) 28,858
Plinto   26-27   (3,00* 4*0,888+1,80*9*1,208)*2 60,451
Piano Terra
Plinto   30-31-36-37   (2,00* 6*0,888+2,10*5*1,208)* 4 93,360
Plinto  41-35   (3,20* 4*0,888+1,80*10*1,208)*2 66,221
Plinto   33-34-39-40   (2,80* 3*0,888+1,60*8*1,208)* 4 91,686
Plinto  38   (1,90*
3*0,888+2.20*2*0,888+1,60*5*1,208+1.50*4*1,208) 25,881
Plinto   32   (1,90*
3*0,888+2.20*2*0,888+1,60*5*1,208+1.40*4*1,208+
1,90*3*0,888+1,90*3*1,208) 37,345

SOMMANO   kg = 6.442,804 2,02 13.014,46

19 3.2.2
Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma
e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di
sostegno e di controventatura, compreso altresì ogni onere per la
chiodatura, il disarmo, la pulitura, l'accatastamento ............, il tutto
eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto
dei conglomerati.

Nuove Travi di Fondazione
Piano Seminterrato
Travata   25-23    4.98 * 0.60 2,988
Travata  22-23    1.70*0.60 1,020
Travata   22-19   (2.30+2.70+2.83)*0.60 4,698
Travata  10-6   (1.13+4.00+4.00+1.73)*0.60 6,516
Travata   10-5  (4.90+1.60)*0.60*2 7,800
Travata  1-6   8.08*0.60 4,848
Travata   27-15   (4.10+2.00+2.00+1.80)*0.60*2 11,880
Travata  22-24   ( 5.33+2.53)*0.60 4,716
Travata   25-27   (5.20+1.68)*0.60 4,128
Travata  5-1    (1.78+4,00+4,00+1,80+ 0,3+ 0,3) * 0.60 7,308
Travata   14-11    (2.30+ 2,70+2,30+0.65+0,3+ 0,3) * 0.60 5,130
Piano Terra
Travata   38-25   (3.03+3.08+3.20+3.50)*0.6 7,686
Travata  38-41   (3.75+1.30+4.30)*0.60 5,610
Travata   32-35   (3.75+1.30+4.30)*0.60 5,610
Travata  28-41  (3.20+3.20+3.20+3.50)*0.60 7,860
Travata  40-34  (6.60)*2*0.60 7,920
Travata 39-33  (6.60)*2*0.60 7,920
Plinti
Piano Seminterrato
Plinto   1   (0,50+0,65)*0,60 0,690
Plinto  2-3-4    (1,00*0,60)   *3 1,800
Plinto   6    (1,15+1,15)*0,60 1,380
Plinto  7-8-9    (1,00*0,60)   *3 1,800
Plinto   5   (0,55+0,2+1,30)*0,60 1,230
Plinto  12-13    (0,90*2)*0,60 1,080
Plinto   15   ((1,50*2+1,00*2-0,60*3))*0,60 1,920
Plinto  16-17-18    (0,3+0,20)*0,60*4   *3 3,600
Plinto   19   (0,60+1,25)*0,6 1,110
Plinto  20-21-22    (0,90*3+0,4)*0,60 1,860
Plinto  23    (1,30*2)*0,60 1,560
Plinto  25    (0,75+0,48)*0,60 0,738

A RIPORTARE 122,406 111.330,26
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 122,406 111.330,26

Plinto 26-27    (1,00)*0,60 0,600
Plinto  24-14    (1,40)*0,60*2 1,680
Piano Terra
Plinto  30-31-36-37    (*0,50)*0,60 * 4
Plinto   41-35    (1,10*2+0,35)*0,60 1,530
Plinto  33-34-39-40   (0,50)*0,60 *4 1,200
Plinto   32   (0,28)*0,60 0,168

SOMMANO   mq = 127,584 30,92 3.944,90

20 21.7.9
Iniezioni di miscela di cemento tipo 42.5 R eseguita a pressione a mezzo
di gruppo miscelatore, pompa, tubazione di mandata, apparecchio di
controllo ed accessori, compreso il lavaggio a pressione e la fornitura del
cemento compreso nel ..................... e il piazzamento di tutta
l'attrezzatura necessaria.
- per ogni 100 kg di cemento impiegato

5 5,000
SOMMANO   q = 5,000 38,61 193,05

2) Totale  Rinforzi Strutturali in Fondazione 41.154,06

Rinforzi Strutturali Pilastri ,  Travi e Telai

21 21.7.2
Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque
inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del
macchinario ed ogni onere e magistero, per lunghezza complessiva della
perforazione fino a 2,00 m e diametro fino a .... in muratura di pietrame,
mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio.

Allargamento pilastri
Piano Terra
Pilastri   30-31-36-37   12 * 2 * 4 * 20 cm 1.920,000

SOMMANO   cm = 1.920,000 0,90 1.728,00

22 3.1.2.10
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente
secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza
gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza
S3 - consistenza semi fluida: ............casseforme e le barre di armatura:
per opere in elevazione per lavori edili: C28/35.

Calcestruzzo per allargamento pilastri
Piano terra
Pilastri  30-31-36-37
((0.4*0.45)-*(0.25*0.30))*4.70*4 3,384

SOMMANO   mc = 3,384 166,86 564,65

23 3.2.1.1
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

A RIPORTARE 117.760,86
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 117.760,86

piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, .......
ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali:
per strutture in cemento armato  intelaiate

Acciaio per allargamento pilastri
Piano terra
Pilastri  30-31-36-37
Ø16 ((24 *1.20+12*4.60))*1.578*4 530,208
staffe  Ø10  47* ( 1.00+1.00)* 0.617*4 231,992

SOMMANO   kg = 762,200 2,02 1.539,64

24 3.2.2
Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma
e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di
sostegno e di controventatura, compreso altresì ogni onere per la
chiodatura, il disarmo, la pulitura, l'accatastamento ............, il tutto
eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto
dei conglomerati.

Casseforme per allargamento pilastri
Piano terra
Pilastri  30-31-36-37  casseforma da utilizzare solo da un
lato
((0.40+0.1+0.1)*4.70)*4 11,280

SOMMANO   mq = 11,280 30,92 348,78

25 2.1.8
Muratura in mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg di cemento
tipo 32.5 R per m3 di sabbia, ad uno o più fronti, retta o curva a qualsiasi
altezza o profondità, di spessore superiore ad una testa, compresi i
magisteri di ammorsatura, spigoli, sguinci, ...... compiuto a perfetta
regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o
cerchiature.

Ripristino muratura per allargamento pilastri
Piano terra
Pilastri  30-31-36-37
((0.20*0.50)+0.25*0.20)*4.70*2*4 5,640

SOMMANO   mc = 5,640 432,65 2.440,15

26 21.7.9
Iniezioni di miscela di cemento tipo 42.5 R eseguita a pressione a mezzo
di gruppo miscelatore, pompa, tubazione di mandata, apparecchio di
controllo ed accessori, compreso il lavaggio a pressione e la fornitura del
cemento compreso nel ..................... e il piazzamento di tutta
l'attrezzatura necessaria.
- per ogni 100 kg di cemento impiegato

1 1,000
SOMMANO   q = 1,000 38,61 38,61

27 A.P.1
Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo FRCM per
sollecitazioni a taglio e flessione di elementi in calcestruzzo fornito e
posto in opera mediante l'applicazione di materiali compositi in natura
fibrosa FRP (fibre rinforzate polimeriche) costituiti da ....
Per il primo strato di rinforzo.

Per il primo strato si considera 1/4  delle fasce impiegate sui

A RIPORTARE 122.128,04
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 122.128,04

nodi in cui sono previsti 4 strati e 1/2 dove ne sono previsti
2
Piano seminterrato
Piede Pilastro 15 2*((0.5*1.70*2+0.25*1.00*4))/4 1,350
Testa Pilastro 15
2*((0.5*1.70*2+0.25*1.00*12+0.25*1.4))/4 2,525
Piede Pilastro 16 2*((0.5*1.70*2+0.25*1.00*4))/4 1,350
Testa Pilastro 16
2*((0.5*1.70*2+0.25*1.00*8+0.25*1.4*2))/4 2,200
Piede Pilastro 17 2*((0.5*1.70*2+0.25*1.00*4))/4 1,350
Testa Pilastro 17
2*((0.5*1.70*2+0.25*1.00*8+0.25*1.4*2))/4 2,200
Testa Pilastro 18
2*((0.25*1.00*3+0.25*0.90*2+0.25*0.70*6+0.25*1.20*2))
/4 1,425
Testa Pilastro 22
2*((0.25*1.00*1+0.25*0.70*2+0.25*1.20*2))/4 0,600
Testa Pilastro 27
2*((0.25*1.00*1+0.25*0.90*2+0.25*0.70*2))/4 0,525
Trave testa 27-18   (18* 0.25*0.9+3*0.25*4.40)/2 3,675
Trave testa 22-18   (20* 0.25*1.1+3*0.25*5.00)/2 4,625
Trave testa 10-15   (17* 0.25*0.9+3*0.25*4.40)/2 3,563
Trave testa 5-15   (10* 0.25*0.9+3*0.25*2.00)/2 1,875
PianoTerra
Piede Pilastro 15 2*((0.5*1.40*2+0.25*1.00*4))/4 1,200
Testa Pilastro 15
2*((0.5*1.40*2+0.25*1.00*6+0.25*1.4+0.25*0.90*6))/4 2,300
Piede Pilastro 16 2*((0.5*1.40*2+0.25*1.00*4))/4 1,200
Testa Pilastro 16
2*((0.5*1.40*2+0.25*1.00*4+0.25*1.4*2+0.25*0.90*4))/4 2,000
Piede Pilastro 17 2*((0.5*1.40*2+0.25*1.00*4))/4 1,200
Testa Pilastro 17
2*((0.5*1.40*2+0.25*1.00*4+0.25*1.4*2+0.25*0.90*4))/4 2,000
Testa Pilastro 18
2*((0.25*1.00*5+0.25*0.90*4+0.25*0.70*2+0.25*1.20*2))
/4 1,550
Testa Pilastro 22
2*((0.25*1.00*1+0.25*0.70*2+0.25*1.20*2))/4 0,600
Testa Pilastro 27
2*((0.25*1.00*4+0.25*0.90*2+0.25*1.2*2))/4 1,025
Piede Pilastro 33 2*((0.5*1.70*2+0.25*1.00*4))/4 1,350
Testa Pilastro 33
2*((0.50*1.70*2+0.25*1.00*8+0.25*1.4*1+0.25*1.6*1))/4 2,225
Piede Pilastro 34 2*((0.5*1.70*2+0.25*1.00*4))/4 1,350
Testa Pilastro 34
2*((0.50*1.70*2+0.25*1.00*8+0.25*1.4*1+0.25*1.6*1))/4 2,225
Piede Pilastro 35 2*((0.5*1.60*2+0.25*1.00*4))/4 1,300
Testa Pilastro 35
2*((0.50*1.60*2+0.25*1.00*4+0.25*1.4*1+0.25*1.2*2+0.
25*0.50*4))/4 2,025
Piede Pilastro 39 2*((0.5*1.70*2+0.25*1.00*4))/4 1,350
Testa Pilastro 39
2*((0.50*1.70*2+0.25*1.00*8+0.25*1.4*1+0.25*1.6*1))/4 2,225
Piede Pilastro 40 2*((0.5*1.70*2+0.25*1.00*4))/4 1,350
Testa Pilastro 40

A RIPORTARE 55,738 122.128,04



Ing. Gabriella Graziella Correnti Pag.15

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 55,738 122.128,04

2*((0.50*1.70*2+0.25*1.00*8+0.25*1.4*1+0.25*1.6*1))/4 2,225
Piede Pilastro 41 2*((0.5*1.60*2+0.25*1.00*4))/4 1,300
Testa Pilastro 41
2*((0.50*1.60*2+0.25*1.00*6+0.25*0.90*2+0.25*1.2*1+0
.25*0.5*2))/4 2,050
Testa Pilastro 25
2*((0.25*1.00*1+0.25*0.90*2+0.25*0.70*2))/4 0,525
Testa Pilastro 32
2*((0.25*1.00*1+0.25*1.20*2+0.25*0.70*2))/4 0,600
Piede Pilastro 26 2*((0.5*1.70*2+0.25*1.00*4))/4 1,350
Testa Pilastro 26
2*((0.50*1.70*2+0.25*1.00*8+0.25*1.4*1+0.25*1.6*1))/4 2,225
Testa Pilastro 28
2*((0.25*1.00*1+0.25*0.70*2+0.25*0.50*2))/4 0,425
Testa Pilastro 38
2*((0.25*1.00*3+0.25*0.70*2+0.25*0.90*1))/4 0,663
Testa Pilastro 36
2*((0.25*0.70*2+0.25*1.20*1+0.25*0.50*4))/4 0,575
Testa Pilastro 30
2*((0.25*0.70*2+0.25*1.20*1+0.25*0.50*4))/4 0,575
Trave testa 27-18   (18* 0.25*0.9+3*0.25*4.40)/2 3,675
Trave testa 22-18   (20* 0.25*1.1+3*0.25*5.00)/2 4,625
Trave testa 10-15   (17* 0.25*0.9+3*0.25*4.40)/2 3,563
Trave testa 26-27   (20* 0.25*1.1+3*0.25*5.00)/2 4,625
Trave testa 40-39   (4* 0.25*1.0+3*0.25*1.00)/2 0,875
Trave testa 33-34   (4* 0.25*1.0+3*0.25*1.00)/2 0,875
Trave testa 5-15   (10* 0.25*0.9+3*0.25*2.00)/2 1,875
Piano Primo
Piede Pilastro 15 2*((0.5*1.30*2+0.25*1.00*4))/4 1,150
Testa Pilastro 15
2*((0.5*1.40*2+0.25*1.00*6+0.25*0.70*2))/4 1,625
Piede Pilastro 18 2*((0.5*1.30*2+0.25*1.00*4))/4 1,150
Testa Pilastro 18
2*((0.50*1.3*2+0.25*1.00*3+0.25*1.40*1))/4 1,200
Piede Pilastro 22 2*((0.5*1.30*2+0.25*1.00*4))/4 1,150
Testa Pilastro 22
2*((0.50*1.3*4+0.25*1.00*1+0.25*1.60*1+0.25*0.70*3))/4 1,888
Piede Pilastro 27 2*((0.5*1.30*2+0.25*1.00*4))/4 1,150
Testa Pilastro 27
2*((0.50*1.30*2+*0.25*1.00*6+0.25*0.70*1+0.25*1.2*1+
0.25*0.50*1))/4 0,950
Piede Pilastro 33 2*((0.5*1.30*2+0.25*1.00*4))/4 1,150
Testa Pilastro 33
2*((0.50*1.30*2+0.25*1.00*2+0.25*1.2*2+0.25*1.3*6))/4 2,175
Piede Pilastro 34 2*((0.5*1.30*2+0.25*1.00*4))/4 1,150
Testa Pilastro 34
2*((0.50*1.30*2+0.25*1.00*2+0.25*1.2*2+0.25*1.3*6))/4 2,175
Piede Pilastro 39 2*((0.5*1.30*2+0.25*1.00*4))/4 1,150
Testa Pilastro 39
2*((0.50*1.30*2+0.25*1.00*2+0.25*1.2*2+0.25*1.3*6))/4 2,175
Piede Pilastro 40 2*((0.5*1.30*2+0.25*1.00*4))/4 1,150
Testa Pilastro 40
2*((0.50*1.30*2+0.25*1.00*2+0.25*1.2*2+0.25*1.3*6))/4 2,175
Piede Pilastro 41 2*((0.5*1.30*2+0.25*1.00*4))/4 1,150
Piede Pilastro 25 2*((0.5*1.30*2+0.25*1.00*4))/4 1,150

A RIPORTARE 114,227 122.128,04
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 114,227 122.128,04

Testa Pilastro 25
2*((0.50*1.30*2+0.25*1.00*3+0.25*0.70*1+0.25*01.30*1
))/4 1,275
Piede Pilastro 26 2*((0.5*1.30*2+0.25*1.00*4))/4 1,150
Testa Pilastro 26
2*((0.50*1.30*2+0.25*1.00*4+0.25*0.7*3+0.25*1.2*1+0.
25*0.50*1))/4 1,625
Piede Pilastro 28 2*((0.5*1.30*2+0.25*1.00*4))/4 1,150
Testa Pilastro 28
2*((0.50*1.30*2+0.25*1.00*3+0.25*1.40*3+0.25*0.50*2))
/4 1,675
Piede Pilastro 23 2*((0.5*1.30*2+0.25*1.00*4))/4 1,150
Testa Pilastro 23
2*((0.50*1.30*2+0.25*1.00*1+0.25*0.70*4))/4 1,125
Testa Pilastro 10 2*((0.25*0.70*2+0.25*1.00*3))/4 0,550
Testa Pilastro 5 2*((0.25*0.70*2+0.25*1.00*3))/4 0,550
Piede Pilastro 24 2*((0.5*1.30*2+0.25*1.00*4))/4 1,150
Testa Pilastro 24
2*((0.50*1.30*2+0.25*1.00*3+0.25*1.40*3+0.25*0.50*2+
0.25*1.30*2))/4 2,000
Trave testa 27-18   (18* 0.25*0.9+3*0.25*4.40)/2 3,675
Trave testa 10-15   (17* 0.25*0.9+3*0.25*4.40)/2 3,563
Trave testa 26-27   (20* 0.25*1.1+3*0.25*5.00)/2 4,625
Trave testa 40-39   (4* 0.25*1.0+3*0.25*1.00)/2 0,875
Trave testa 34-33   (4* 0.25*1.0+3*0.25*1.00)/2 0,875
Trave testa 5-15   (8* 0.25*0.9+3*0.25*1.70)/2 1,538

SOMMANO   m² = 142,778 220,35 31.461,13

28 A.P.2
Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo FRCM per
sollecitazioni a taglio e flessione di elementi in calcestruzzo fornito e
posto in opera mediante l'applicazione di materiali compositi in natura
fibrosa FRP (fibre rinforzate polimeriche) costituiti da ....
Per ogni strato di rinforzo successivo al primo.

Per il primo strato si considerano 3/4  delle fasce impiegate
sui nodi in cui sono previsti 4 strati e 1/2 dove ne sono
previsti 2
Piano seminterrato
Piede Pilastro 15 3*2*((0.5*1.70*2+0.25*1.00*4))/4 4,050
Testa Pilastro 15
3*2*((0.5*1.70*2+0.25*1.00*12+0.25*1.4))/4 7,575
Piede Pilastro 16 3*2*((0.5*1.70*2+0.25*1.00*4))/4 4,050
Testa Pilastro 16
3*2*((0.5*1.70*2+0.25*1.00*8+0.25*1.4*2))/4 6,600
Piede Pilastro 17 3*2*((0.5*1.70*2+0.25*1.00*4))/4 4,050
Testa Pilastro 17
3*22*((0.5*1.70*2+0.25*1.00*8+0.25*1.4*2))/4 72,600
Testa Pilastro 18
3*2*((0.25*1.00*3+0.25*0.90*2+0.25*0.70*6+0.25*1.20*
2))/4 4,275
Testa Pilastro 22
3*22*((0.25*1.00*1+0.25*0.70*2+0.25*1.20*2))/4 19,800
Testa Pilastro 27
3*22*((0.25*1.00*1+0.25*0.90*2+0.25*0.70*2))/4 17,325

A RIPORTARE 140,325 153.589,17
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 140,325 153.589,17

Trave testa 27-18   (18* 0.25*0.9+3*0.25*4.40)/2 3,675
Trave testa 22-18   (20* 0.25*1.1+3*0.25*5.00)/2 4,625
Trave testa 10-15   (17* 0.25*0.9+3*0.25*4.40)/2 3,563
Trave testa 5-15   (10* 0.25*0.9+3*0.25*2.00)/2 1,875
PianoTerra
Piede Pilastro 15 3*2*((0.5*1.40*2+0.25*1.00*4))/4 3,600
Testa Pilastro 15
3*2*((0.5*1.40*2+0.25*1.00*6+0.25*1.4+0.25*0.90*6))/4 6,900
Piede Pilastro 16 3*2*((0.5*1.40*2+0.25*1.00*4))/4 3,600
Testa Pilastro 16
3*2*((0.5*1.40*2+0.25*1.00*4+0.25*1.4*2+0.25*0.90*4))
/4 6,000
Piede Pilastro 17 3*2*((0.5*1.40*2+0.25*1.00*4))/4 3,600
Testa Pilastro 17
3*2*((0.5*1.40*2+0.25*1.00*4+0.25*1.4*2+0.25*0.90*4))
/4 6,000
Testa Pilastro 18
3*2*((0.25*1.00*5+0.25*0.90*4+0.25*0.70*2+0.25*1.20*
2))/4 4,650
Testa Pilastro 22
3*2*((0.25*1.00*1+0.25*0.70*2+0.25*1.20*2))/4 1,800
Testa Pilastro 27
3*2*((0.25*1.00*4+0.25*0.90*2+0.25*1.2*2))/4 3,075
Piede Pilastro 33 3*2*((0.5*1.70*2+0.25*1.00*4))/4 4,050
Testa Pilastro 33
3*2*((0.50*1.70*2+0.25*1.00*8+0.25*1.4*1+0.25*1.6*1))
/4 6,675
Piede Pilastro 34 3*2*((0.5*1.70*2+0.25*1.00*4))/4 4,050
Testa Pilastro 34
3*22*((0.50*1.70*2+0.25*1.00*8+0.25*1.4*1+0.25*1.6*1
))/4 73,425
Piede Pilastro 35 3*2*((0.5*1.60*2+0.25*1.00*4))/4 3,900
Testa Pilastro 35
3*2*((0.50*1.60*2+0.25*1.00*4+0.25*1.4*1+0.25*1.2*2+
0.25*0.50*4))/4 6,075
Piede Pilastro 39 3*2*((0.5*1.70*2+0.25*1.00*4))/4 4,050
Testa Pilastro 39
3*2*((0.50*1.70*2+0.25*1.00*8+0.25*1.4*1+0.25*1.6*1))
/4 6,675
Piede Pilastro 40 3*2*((0.5*1.70*2+0.25*1.00*4))/4 4,050
Testa Pilastro 40
3*2*((0.50*1.70*2+0.25*1.00*8+0.25*1.4*1+0.25*1.6*1))
/4 6,675
Piede Pilastro 41 3*2*((0.5*1.60*2+0.25*1.00*4))/4 3,900
Testa Pilastro 41
3*2*((0.50*1.60*2+0.25*1.00*6+0.25*0.90*2+0.25*1.2*1
+0.25*0.5*2))/4 6,150
Testa Pilastro 25
3*2*((0.25*1.00*1+0.25*0.90*2+0.25*0.70*2))/4 1,575
Testa Pilastro 32
3*2*((0.25*1.00*1+0.25*1.20*2+0.25*0.70*2))/4 1,800
Piede Pilastro 26 3*2*((0.5*1.70*2+0.25*1.00*4))/4 4,050
Testa Pilastro 26
3*2*((0.50*1.70*2+0.25*1.00*8+0.25*1.4*1+0.25*1.6*1))
/4 6,675

A RIPORTARE 337,063 153.589,17



Ing. Gabriella Graziella Correnti Pag.18

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 337,063 153.589,17

Testa Pilastro 28
3*2*((0.25*1.00*1+0.25*0.70*2+0.25*0.50*2))/4 1,275
Testa Pilastro 38
3*2*((0.25*1.00*3+0.25*0.70*2+0.25*0.90*1))/4 1,988
Testa Pilastro 36
3*2*((0.25*0.70*2+0.25*1.20*1+0.25*0.50*4))/4 1,725
Testa Pilastro 30
2*((0.25*0.70*2+0.25*1.20*1+0.25*0.50*4))/4 0,575
Trave testa 27-18   (18* 0.25*0.9+3*0.25*4.40)/2 3,675
Trave testa 22-18   (20* 0.25*1.1+3*0.25*5.00)/2 4,625
Trave testa 10-15   (17* 0.25*0.9+3*0.25*4.40)/2 3,563
Trave testa 26-27   (20* 0.25*1.1+3*0.25*5.00)/2 4,625
Trave testa 40-39   (4* 0.25*1.0+3*0.25*1.00)/2 0,875
Trave testa 33-34   (4* 0.25*1.0+3*0.25*1.00)/2 0,875
Trave testa 5-15   (10* 0.25*0.9+3*0.25*2.00)/2 1,875
Piano Primo
Piede Pilastro 15 3*2*((0.5*1.30*2+0.25*1.00*4))/4 3,450
Testa Pilastro 15
3*2*((0.5*1.40*2+0.25*1.00*6+0.25*0.70*2))/4 4,875
Piede Pilastro 18 3*2*((0.5*1.30*2+0.25*1.00*4))/4 3,450
Testa Pilastro 18
3*2*((0.50*1.3*2+0.25*1.00*3+0.25*1.40*1))/4 3,600
Piede Pilastro 22 3*2*((0.5*1.30*2+0.25*1.00*4))/4 3,450
Testa Pilastro 22
3*2*((0.50*1.3*4+0.25*1.00*1+0.25*1.60*1+0.25*0.70*3
))/4 5,663
Piede Pilastro 27 3*2*((0.5*1.30*2+0.25*1.00*4))/4 3,450
Testa Pilastro 27
3*2*((0.50*1.30*2+*0.25*1.00*6+0.25*0.70*1+0.25*1.2*
1+0.25*0.50*1))/4 2,850
Piede Pilastro 33 3*2*((0.5*1.30*2+0.25*1.00*4))/4 3,450
Testa Pilastro 33
3*2*((0.50*1.30*2+0.25*1.00*2+0.25*1.2*2+0.25*1.3*6))
/4 6,525
Piede Pilastro 34 3*2*((0.5*1.30*2+0.25*1.00*4))/4 3,450
Testa Pilastro 34
3*2*((0.50*1.30*2+0.25*1.00*2+0.25*1.2*2+0.25*1.3*6))
/4 6,525
Piede Pilastro 39 3*2*((0.5*1.30*2+0.25*1.00*4))/4 3,450
Testa Pilastro 39
3*2*((0.50*1.30*2+0.25*1.00*2+0.25*1.2*2+0.25*1.3*6))
/4 6,525
Piede Pilastro 40 3*2*((0.5*1.30*2+0.25*1.00*4))/4 3,450
Testa Pilastro 40
3*2*((0.50*1.30*2+0.25*1.00*2+0.25*1.2*2+0.25*1.3*6))
/4 6,525
Piede Pilastro 41 3*2*((0.5*1.30*2+0.25*1.00*4))/4 3,450
Piede Pilastro 25 3*2*((0.5*1.30*2+0.25*1.00*4))/4 3,450
Testa Pilastro 25
3*2*((0.50*1.30*2+0.25*1.00*3+0.25*0.70*1+0.25*01.30
*1))/4 3,825
Piede Pilastro 26 3*2*((0.5*1.30*2+0.25*1.00*4))/4 3,450
Testa Pilastro 26
3*2*((0.50*1.30*2+0.25*1.00*4+0.25*0.7*3+0.25*1.2*1+
0.25*0.50*1))/4 4,875

A RIPORTARE 452,477 153.589,17
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 452,477 153.589,17

Piede Pilastro 28 3*2*((0.5*1.30*2+0.25*1.00*4))/4 3,450
Testa Pilastro 28
3*2*((0.50*1.30*2+0.25*1.00*3+0.25*1.40*3+0.25*0.50*
2))/4 5,025
Piede Pilastro 23 3*2*((0.5*1.30*2+0.25*1.00*4))/4 3,450
Testa Pilastro 23
3*2*((0.50*1.30*2+0.25*1.00*1+0.25*0.70*4))/4 3,375
Testa Pilastro 10 3*2*((0.25*0.70*2+0.25*1.00*3))/4 1,650
Testa Pilastro 5 3*2*((0.25*0.70*2+0.25*1.00*3))/4 1,650
Piede Pilastro 24 3*2*((0.5*1.30*2+0.25*1.00*4))/4 3,450
Testa Pilastro 24
3*2*((0.50*1.30*2+0.25*1.00*3+0.25*1.40*3+0.25*0.50*
2+0.25*1.30*2))/4 6,000
Trave testa 27-18   (18* 0.25*0.9+3*0.25*4.40)/2 3,675
Trave testa 10-15   (17* 0.25*0.9+3*0.25*4.40)/2 3,563
Trave testa 26-27   (20* 0.25*1.1+3*0.25*5.00)/2 4,625
Trave testa 40-39   (4* 0.25*1.0+3*0.25*1.00)/2 0,875
Trave testa 34-33   (4* 0.25*1.0+3*0.25*1.00)/2 0,875
Trave testa 5-15   (8* 0.25*0.9+3*0.25*1.70)/2 1,538

SOMMANO   m² = 495,678 181,03 89.732,59

29 7.2.4.1
Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica  pesante , esclusi
impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE,
IPE, UNP, angolari, piatti, oltre mm 160, realizzata in stabilimento
secondo i disegni esecutivi di progetto e pronta ............ in opera.
in acciaio S235J o S275J

Piano seminterrato  Trave HEA 180 , si considera il 10 %
per piastere ebulloni di ancoraggio)
(5.30 * 35.5 ) * 1.10 206,965
Piano Terra  Trave HEA 180 , si considera il 10 % per
piastere ebulloni di ancoraggio)
(5.40 * 35.5 ) * 1.10 210,870
Piano Primo Trave HEA 180 , si considera il 10 % per
piastere ebulloni di ancoraggio)
(6.00 * 35.5 ) * 1.10 234,300

SOMMANO   kg = 652,135 3,48 2.269,43

30 7.2.6
Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli
precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di
sollevamento, i presidi provvisori, l'ancoraggio degli elementi alle
fondazioni mediante  tirafondi ed il successivo ...........elettrodi
omologati, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da
pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo.

[vedi art. 7.2.4.1  pos.29 kg 652,135] 652,135
SOMMANO   kg = 652,135 1,75 1.141,24

31 7.2.12
Fornitura e posa in opera di vernice intumescente a solvente per
protezione da carico d’incendio di strutture in acciaio, nuove o vecchie,
zincate o non zincate, calcolato con le modalità previste dalla circolare
del Ministero degli Interni n. 91/61. Il ...........- misurato al mq, per ogni
500 micron o frazione di vernice in

A RIPORTARE 246.732,43
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 246.732,43

opera (film secco)
Piano seminterrato  Trave HEA 180 )
(5.30 * 1.024 ) 5,427
Piano Terra  Trave HEA 180 )
5.40 *1.024 5,530
Piano Primo Trave HEA 180)
(6.00 * 1.024) 6,144

SOMMANO   mq = 17,101 28,60 489,09

32 7.2.13
Sabbiatura di strutture metalliche, nuove o vecchie non zincate, di grado
SA 2 + ½ (metallo quasi bianco), compresa la protezione e la raccolta dei
residui di sabbia, eseguita in cantiere a qualsiasi altezza, sia in verticale
che in orizzontale e/o con .........- per ogni metro quadrato di sviluppo di
superficie effettivamente trattata

[vedi art. 7.2.12  pos.31 mq 17,101] 17,101
SOMMANO   mq = 17,101 22,92 391,95

33 7.2.14
Trattamento anticorrosivo a rapida essiccazione di strutture in acciaio
vecchie o nuove non zincate, preventivamente sabbiate, date in opera a
spruzzo o con pennello, a qualsiasi altezza, sia in verticale che in
orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione. ... - per ogni metro quadrato
di sviluppo di superficie effettivamente trattata

[vedi art. 7.2.12  pos.31 mq 17,101] 17,101
SOMMANO   mq = 17,101 12,32 210,68

3) Totale  Rinforzi Strutturali Pilastri ,  Travi e Telai 132.355,94

Rinforzi Strutturali Maschi Murarii

34 A.P.3
Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo strutturale FRCM
costituito da una rete bidirezionale in fibra di PBO  e da una matrice
inorganica ecocompatibile per consentire l'incremento della resistenza a
taglio dei pannelli in muratura, la ........Il sistema FRCM dovrà avere
classificazione di reazione al fuoco, secondo UNI EN 13501-1: A2 -
s1,d0.

Rinforzo Maschi Murari su Telaio 1
Verticali esterne (1.00*6)*(14.05+13.70)/2 83,250
Verticali interne ( 1.00*6)*(8.00+3.60) 69,600
Orizzontali esterne ( 0.50*9)*9.00 40,500
Orizzontali interne ( 0.50*3)*8.00 12,000
Rinforzo Maschi Murari su Telaio 2
su Pilastro 26 1.00* 3.55 3,550
su Pilastro 22   Lato esterno 1.00* 8.00+ Lato interno
(1.00+1.00)*(3.10+4.15) 22,500
su Pilastro 21   Lato esterno 1.00* 8.00+ Lato interno
1.00*(3.10+4.15) 15,250
su Pilastro 20   Lato esterno 1.00* 8.00+ Lato interno

A RIPORTARE 246,650 247.824,15
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 246,650 247.824,15

1.00*(3.10+4.15) 15,250
su Pilastro 10   Lato esterno  (1.00+1.00)* (8.00)+(0.50
*4.8) 18,400
su Pilastro 9   Lato esterno  1.00* 13.15 + Lato interno
1.00* (3.60+8.00) 24,750
su Pilastro 8   Lato esterno  1.00* 13.50 + Lato interno
1.00* (5.00+8.00) 26,500
su Pilastro 7   Lato esterno  1.00* 14.00 + Lato interno
1.00* (4.50+8.00) 26,500
su Pilastro 6   Lato esterno  1.00* 14.00 14,000
Orizzontali esterne ( 0.50*2)*26.00 + (0.50+0.50)*15.00 +(
1.00 * 15.00) 56,000
Rinforzo Maschi Murari su Telaio 3

su Pilastro 38  Lato esterno 0.50*5.00 2,500
su Pilastro 32  Lato esterno 0.50*5.00 2,500
su Pilastro 25  Lato esterno 0.50*8.20 4,100
su Pilastro 23  Lato esterno (1.00+1.00)*8.20 16,400
Orizzontali esterne ( 0.50)*22.00 + (0.50)*6.20 14,100
Rinforzo Maschi Murari su Telaio 4

su Pilastro 27  (1.00*3.10)+(1.00+1.00)*4.15 11,400
su Pilastro 18  (1.00+1.00)*(3.10+4.15) 14,500
Rinforzo Maschi Murari su Telaio 5
su Pilastro 28-29  (1.00+1.00)*(2.50+0.9+2.00) 10,800
Orizzontali interne ( 0.50)*13.00*2 +( 0.50)*4.80*2 17,800
Rinforzo Maschi Murari su Telaio 6

su Pilastro 18  (1.00+1.00)*(3.00+4.15) 14,300
su Pilastro 24-14  (1.00+1.00+1.00)*(1.00+2,40+1.00+1.40) 17,400
Orizzontali interne ( 0.50)*2.80*6 +( 0.50)*4.80*10 32,400
Orizzontali esterne ( 0.50)*2.80*6 8,400
Rinforzo Maschi Murari su Telaio 7
su Pilastri 5-11 Lato
interno(1.00+1.00+1.00)*(3.10+4.15)+(1.00+1.00)*3.8 29,350
su Pilastri 5-11 Lato estreno (1.00+1.00+1.00)*(8.5) 25,500
Orizzontali interne ( 0.50)*2.00*6 6,000
Orizzontali esterne ( 0.50)*2.00*3 3,000
Rinforzo Maschi Murari su Telaio 8

su Pilastro 4    Lato esterno  1.00* 8.00 + Lato interno 1.00*
(3.60+8.00) 19,600
su Pilastro 3    Lato esterno  1.00* 8.00 + Lato interno 1.00*
(3.60+8.00) 19,600
su Pilastro 2    Lato esterno  1.00* 8.00 + Lato interno 1.00*
(4.80+8.00) 20,800
tra Pilastro 2 e 3   Lato esterno  1.00* 4.50 + Lato interno
1.50* (4.30) 10,950
Orizzontali esterne ( 0.50*4+1.00)*15.50  + 0.50
*3.30*2+0.50*8.50+0.50*6.00 57,050
Orizzontali interne ( 0.50*3)*14.80  +
0.50*3.30*2+0.50*8.50+0.50*6.00 32,750
Rinforzo Maschi Murari su Telaio 9
su Pilastro 12    Lato esterno  1.00* 4.5 + Lato interno 1.00*
3.60+1,00* 7.30 15,400
su Pilastro 13    Lato esterno  1.00* 4.5 + Lato interno 1.00*
3.60+0,50* 7.30 11,750
su Pilastro 14    Lato esterno  (1.00+1.00)* 4.5 9,000
Orizzontali esterne ( 0.50)*11.00+(0.50*2)*17.00 22,500

A RIPORTARE 877,900 247.824,15
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 877,900 247.824,15

Orizzontali interne ( 0.50*6)*10.00 +(0.50)*5.00 32,500
SOMMANO   m² = 910,400 202,38 184.246,75

35 A.P.4
Fornitura e posa in opera di un sistema di connessione strutturale FRCM
costituito da fibre di PBO unidirezionali  e da una matrice inorganica
stabilizzata ecocompatibile per la realizzazione di connessioni
d'aggancio fra le strutture esistenti e/o i sistemi ..... caso di rinforzo da un
solo lato, il connettore dorva essere inserito per la metà del setto, e
sfioccato sul lato per circa 10 cm.

Rinforzo Maschi Murari su Telaio 1
Passanti ( 3*5*3)* 0.70 31,500
Rinforzo Maschi Murari su Telaio 2
Passanti ( 4*12+7+2)* 0.70 39,900
Non passanti ( 4*5+6)* 0.40 10,400
Rinforzo Maschi Murari su Telaio 3
Passanti 1* 0.70 0,700
Non passanti ( 2*2+5)* 0.30 2,700
Rinforzo Maschi Murari su Telaio 5

Passanti  6* 0.70 4,200
Non passanti 30* 0.30 9,000
Rinforzo Maschi Murari su Telaio 6
Passanti  37* 0.70 25,900
Rinforzo Maschi Murari su Telaio 7
Passanti  6* 0.70 4,200
Non passanti 6* 0.40 2,400
Rinforzo Maschi Murari su Telaio 8

Passanti  35* 0.70 24,500
Non passanti 21 * 0.40 8,400
Rinforzo Maschi Murari su Telaio 9
Passanti  33* 0.70 23,100
Non passanti 39 * 0.40 15,600

SOMMANO   m = 202,500 80,15 16.230,38

36 21.7.2
Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque
inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del
macchinario ed ogni onere e magistero, per lunghezza complessiva della
perforazione fino a 2,00 m e diametro fino a .... in muratura di pietrame,
mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio.

Rinforzo Maschi Murari su Telaio 1
Passanti ( 3*5*3)* 50 2.250,000
Rinforzo Maschi Murari su Telaio 2
Passanti ( 4*12+7+2)* 50 2.850,000
Non passanti ( 4*5+6)* 30 780,000
Rinforzo Maschi Murari su Telaio 3
Passanti 1* 50 50,000
Non passanti ( 2*2+5)* 25 225,000
Rinforzo Maschi Murari su Telaio 5

Passanti  6* 50 300,000
Non passanti 30* 25 750,000
Rinforzo Maschi Murari su Telaio 6
Passanti  37* 50 1.850,000
Rinforzo Maschi Murari su Telaio 7

A RIPORTARE 9.055,000 448.301,28
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RIPORTO 9.055,000 448.301,28

Passanti  6* 50 300,000
Non passanti 6* 30 180,000
Rinforzo Maschi Murari su Telaio 8

Passanti  35* 50 1.750,000
Non passanti 21 * 30 630,000
Rinforzo Maschi Murari su Telaio 9
Passanti  33*50 1.650,000
Non passanti 39 * 30 1.170,000

SOMMANO   cm = 14.735,000 0,90 13.261,50

4) Totale  Rinforzi Strutturali Maschi Murarii 213.738,63

Risanamento struttura di copertura

37 A.P.5
Rimozione di guaine impermeabilizzanti , c, nonché l'onere per il ...... del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

200 200,000
175 175,000
120 120,000

SOMMANO   m² = 495,000 6,69 3.311,55

38 21.3.1.1
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione
della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria
mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i
contorni dell'intervento tagliati verticalmente ..... di realizzare un copri
ferro di almeno 2 cm.
per ogni mq d'intervento e per i primi 2 cm di spessore

Tavi e pilastri zona copertura circa 30 mq 30,000
SOMMANO   mq x cm = 30,000 90,42 2.712,60

39 21.3.1.2
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione
della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria
mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i
contorni dell'intervento tagliati verticalmente ..... di realizzare un copri
ferro di almeno 2 cm.
per ogni mq d’intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.

[vedi art. 21.3.1.1  pos.38 mq x cm 30,000]* 1 cm 30,000
SOMMANO   mq x cm = 30,000 39,64 1.189,20

40 A.P.11
Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente elastica a
base di leganti cementizi, aggregati selezionati a grana fine, fibre
sintetiche, additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa
per l'impermeabilizzazione ................. A SPATOLA SPESSORE
MEDIO DI 4 mm
- per ogni metro quadrato

200 200,000
175 175,000

A RIPORTARE 375,000 468.776,13
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 375,000 468.776,13

120 120,000
SOMMANO   m² = 495,000 23,13 11.449,35

5) Totale  Risanamento struttura di copertura 18.662,70

1) Totale Strutture 480.225,48

Opere di ripristino

Fondazione e Pavimentazioni

41 2.3.1.2
Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per
sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con
pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L.,
compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto ......... regola d'arte.
con materiale di riciclo proveniente dalle demolizioni in sito

Rinterro scavi dopo esecuzione dei rinforzi in fondazione (
Si considera lo scavo e si detrae il calcestruzzo gettato per
travi e plinti)
[vedi art. 1.1.9.1  pos.1 mc 59,424] 59,424
[vedi art. 1.1.9.2  pos.2 mc 155,820] 155,820
A dedurre :(Magrone all'esterno edificio per rinforzo
fondazione   cm 15 +
Piano Seminterrato+
( 7.05+2.30+10.90+0.65+15.05+9.30) * 0.80 * 0.15+
0.8*14.45 *0.15+
(0.8*2.00+0.8*8.65+0.8*2.40) *0.15+

Piano Terra+
( 6.60+7.05) * 0.80 * 0.15+
( 1.0+1.40) * 1.00 * 0.15+
Magrone all'interno dell'edificio per rinforzo fondazione  cm
15 +
Piano Seminterrato+
Zona ingresso e scala 0.80* ( 7.60+4.55+6.40+4.10+0.8)*
0.15+
Tra i pilastri 15 e 18   1.00*10.15 * 0.15+
a detrarre pilastri -(0.4*0.4+0.4*0.4)* 0.15+
Tra i pilastri 5 e 10   0.8*8.0 *0.15+
a detrarre pilastri -(0.4*0.4)* 0.15+
Piano Terra+
Officina 0.65* (
3.60+0.+60+1.60+0.60+4.60+5.00+0.60+1.60+0.60+3.60)*
0.15+
(0.8* 7.70  +  0.60*6.40 +0.60*6.40)*0.15+
Ufficio  0.80*3.75*0.15+
Ufficio formazione 0.80*3.70 * 0.15)- -26,899
A dedurre :   [vedi art. 3.1.2.1  pos.17 mc 58,474]- -58,474

SOMMANO   mc = 129,871 36,75 4.772,76

A RIPORTARE 484.998,24
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 484.998,24

42 3.1.1.6
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per
le prove dei materiali,  la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ......... di armatura:
per opere in fondazione lavori edili con C 20/25.

Ricostruzione massetti sotto pavimento
Piano Seminterrato
Zona ingresso e scala 0.80* (
7.60+4.55+6.40+4.10+0.8)*0.10m 1,876
Tra i pilastri 15 e 18   1.00*10.15**0.10m
a detrarre pilastri -(0.4*0.4+0.4*0.4)*0.10m -0,032
Tra i pilastri 5 e 10   0.8*8.0*0.10m 0,640
a detrarre pilastri -(0.4*0.4)*0.10m -0,016
Piano Terra
Officina 0.65* (
3.60+60+1.60+0.60+4.60+5.00+0.60+1.60+0.60+3.60)*0.1
0m 5,317
0.8* 7.70  +  0.60*6.40 +0.60*6.40*0.10m 10,384
Ufficio  0.80*3.75*0.10m 0,300
Ufficio formazione 0.80*3.70*0.10m 0,296
Base Pilastri  27 e 18 (0.3+0.3)*0.4*0.06m 0,014
Base Pilastri 15, 16 , 17 e 18  (0.30*8)*0.40*0.06m 0,058
Demolizione massetti per rinforzo nodi c.a.
Piano Primo
Base Pilastri Corridio 5* ( 0.30*0.40)*0.06m 0,036
Ufficio e ufficio Personale  2*(0.30*0.40)*0.06m 0,014
Ufficio     pilastri 32  e 33 2 * (0.3*0.4)*0.06m 0,014
Porta scala 0.40*0.30*0.06m 0,007
Server 0.30*0.40*0.06m 0,007
Tra i Pilastri 15 e 18 6* (0.30*0.40)*0.06m 0,043
Prevenzione 3*(0.4*0.30)*0.06m 0,022

SOMMANO   mc = 18,980 149,79 2.843,01

43 5.1.10.1
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio
per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe
d’esposizione X0  (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe
d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), .... l’opera finita a perfetta regola
d’arte.
collocato all’interno degli edifici

Demolizione pavimenti per rinforzo fondazione e base
pilastri
Piano Seminterrato
Zona ingresso davanti alla scala 62.00 62,000
Infermeria 22.16 22,160
Deposito 49.00 49,000
Corridoio e scale 50.80 50,800
Deposito 9.44 9,440
Demolizione pavimenti per rinforzo fondazione e base
pilastri
Piano Terra
Officina 93.18 93,180
Soccorso 28.75 28,750

A RIPORTARE 315,330 487.841,25
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 315,330 487.841,25

Ufficio  16.20 16,200
Ufficio formazione 28.87 28,870
Ingresso 43.28 43,280
S.A.F 14.57 14,570
Autoprotettori 8.39 8,390
Aula sindacale 23.78 23,780
magazzino 21.25 21,250
Lab. Elettrico  9.90 9,900
Bagni 5.00 5,000
Antibagno 10.90 10,900
Corridoio 13.05 13,050
Palestra 117.23 117,230
Demolizione pavimenti per rinforzo nodi c.a.
Piano Primo
Corridio 50.70 50,700
Ufficio e ufficio Personale  38.25 38,250
Ufficio  18.83 18,830
Fotocopie 18.35 18,350
Server 8.30 8,300
Uffici 18.90+18.84 37,740
Prevenzione 65.57 65,570
segreteria 14.18 14,180
Ufficio Comandante 42.73 42,730
rip 11.40 11,400
Ambienti comunicanti ufficio comandante 27.05+4.94+4.73 36,720

SOMMANO   mq = 970,520 17,83 17.304,37

44 5.1.2
Pavimentazione con marmettoni pressati di cemento con scaglia di
marmo di pezzatura compresa tra 15 mm e 30 mm, di qualsiasi colore,
delle dimensioni di 30x30 cm, poste in opera con collanti o malta
bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, ...... d'arte,
escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte.

Ripristino pavimenti
Piano Seminterrato
Zona ingresso davanti alla scala 62.00 62,000
Infermeria 22.16 22,160
Deposito 49.00 49,000
Corridoio e scale 50.80 50,800
Deposito 9.44 9,440
Magazzino attrezzi sportivi 58.39 58,390
Archivio 14.84 14,840
Deposito 1.10*2.86 3,146
Centrale termica 12.95 12,950

SOMMANO   mq = 282,726 38,60 10.913,22

45 5.1.7
Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non
assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza fiammata, in
opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e
sabbia e/o spianata di malta fine tirata a ............. il sottofondo, compreso
la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura dei
giunti.

Ripristino pavimenti

A RIPORTARE 516.058,84



Ing. Gabriella Graziella Correnti Pag.27

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 516.058,84

Piano Terra
Officina 93.18 93,180
Soccorso 28.75 28,750
Ufficio  16.20 16,200

SOMMANO   mq = 138,130 44,63 6.164,74

46 5.1.13.2
Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1a scelta del tipo
Botticino, perlato di Sicilia  proveniente da cave siciliane, dello spessore
di 20 mm, compreso nel prezzo la posa in opera con collanti o malta
bastarda la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, .......... a piombo da
compensarsi a parte.
con elementi di dimensioni 40x40 cm

Ripristino pavimenti
Piano Primo
Ufficio Comandante 42.73 42,730
rip 11.40 11,400
Ambienti comunicanti ufficio comandante 27.05+4.94+4.73 36,720

SOMMANO   mq = 90,850 70,61 6.414,92

47 5.2.5.1
Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès
porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente
alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla
norma UNI EN 176, costituite da una .............. e documentate dalla D.L.
per piastrelle 40x40 cm    s = 9,5 mm

Piano Terra
Officina 93.18 93,180
Soccorso 28.75 28,750
Ufficio  16.20 16,200
Ufficio formazione 28.87 28,870
Ingresso 43.28 43,280
S.A.F 14.57 14,570
Autoprotettori 8.39 8,390
Aula sindacale 23.78 23,780
magazzino 21.25 21,250
Lab. Elettrico  9.90 9,900
Bagni 5.00 5,000
Antibagno 10.90 10,900
Corridoio 13.05 13,050
Piano Primo
Corridio 50.70 50,700
Ufficio e ufficio Personale  38.25 38,250
Ufficio  18.83 18,830
Fotocopie 18.35 18,350
Server 8.30 8,300
Uffici 18.90+18.84 37,740
Prevenzione 65.57 65,570
segreteria 14.18 14,180

SOMMANO   mq = 569,040 51,17 29.117,78

48 5.1.16
Fornitura e posa in opera di sistema di pavimentazione sportiva flottante
senza sottostruttura certificato EN 14904, in listoni

A RIPORTARE 557.756,28
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RIPORTO 557.756,28

preverniciati di legno massello di faggio di spessore non inferiore a 22
mm, fissati con clips metalliche comprese nel prezzo, tagli, ...... ed ogni
altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Palestra 117.23 117,230
SOMMANO   mq = 117,230 102,48 12.013,73

49 5.2.1
Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta,
a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta
bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura e la
sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, .......... pulitura ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

Piano Seminterrato
bagni (3.42*2+1.59*2)*2.00 20,040
a detrarre infissi
-0.8*2.20*1 -1,760
Piano Terra
Bagni
(1.13*6+1.05*4+1.61*2)*2.00 28,400
a detrarre infissi
-0.8*2.20*3 -5,280
Piano Primo
(2.70*2+1.97*2+1.94*2+2.44*2)*2.00 36,200
a detrarre infissi
-0.8*2.20*2 -3,520
-1.20*1.50 -1,800

SOMMANO   mq = 72,280 45,08 3.258,38

50 5.2.6.1
Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo
Botticino, perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore
di 20 mm, di ottima qualità, posto in opera con collanti o malta bastarda
compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ...... altro onere per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
con elementi di altezza 8 cm

Piano Primo 10 10,000
7.18*2+5.95*2+4.40*2+5.42*2 45,900

SOMMANO   m = 55,900 16,05 897,20

51 12.4.3
Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscopa in legno duro lucidato,
dell'altezza di 8 ÷ 10 cm compreso il fissaggio a parete ... idoneo collante
compreso tagli, sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera a
perfetta regola d’arte.

Quantità comprensive di sfrido
Piano seminterrato
7.31*2+7.99*2 30,600
5.47*2+2.93*2 16,800
1.10*2+2.86*2+3.04*2+2.86*2 19,720
7.32*2+2.42*2+8.12*2+4.35*2 44,420
6.78*2+6.12*2+2.6*2 31,000
6.12*2+3.65*2 19,540
13.0*2+5.35*2 36,700

A RIPORTARE 198,780 573.925,59
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Piano terra
(3.15+1.83+5.05)*6+4.63*6+4.56*6 115,320
9.43*4 37,720
+4.76*4 19,040
7.50*2 15,000
4.00*4+7.48*2+4.21*2 39,380
Piano Primo
3.50*4+4.05*2 22,100
4.74*2+2.52*2 14,520
(13.47+3.88+3.88)*3+4.87*6 92,910
(3.70+7.95+3.85)*3+4.89*6 75,840
3.84*2+2.25*2 12,180

SOMMANO   m = 642,790 6,79 4.364,54

1) Totale  Fondazione e Pavimentazioni 98.064,65

Pilastri e Travi

52 9.1.1
Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm,
costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato
sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di
cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo .......... l’onere per
spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.

Per il ricoprimento in seguito al  rinforzo dei nodi in cls si
considera la voce della superfice dei rinforzi impiegati
[vedi art. A.P.1  pos.27 m² 142,778] 142,778

SOMMANO   mq = 142,778 20,97 2.994,05

2) Totale  Pilastri e Travi 2.994,05

Maschi Murari

53 9.1.1
Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm,
costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato
sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di
cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo .......... l’onere per
spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.

Rinforzo Maschi Murari su Telaio 1
Verticali interne ( 1.00*6)*(8.00+3.60) 69,600
Orizzontali esterne ( 0.50*9)*9.00 40,500
Orizzontali interne ( 0.50*3)*8.00 12,000
Rinforzo Maschi Murari su Telaio 2
su Pilastro 26 1.00* 3.55 3,550
su Pilastro 22    Lato interno (1.00+1.00)*(3.10+4.15) 14,500
su Pilastro 21    Lato interno 1.00*(3.10+4.15) 7,250

A RIPORTARE 147,400 581.284,18
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su Pilastro 20    Lato interno 1.00*(3.10+4.15) 7,250
su Pilastro 8    Lato interno 1.00* (5.00+8.00) 13,000
su Pilastro 7   Lato interno 1.00* (4.50+8.00) 12,500
Rinforzo Maschi Murari su Telaio 4
su Pilastro 27  (1.00*3.10)+(1.00+1.00)*4.15 11,400
su Pilastro 18  (1.00+1.00)*(3.10+4.15) 14,500
Rinforzo Maschi Murari su Telaio 5

su Pilastro 28-29  (1.00+1.00)*(2.50+0.9+2.00) 10,800
Orizzontali interne ( 0.50)*13.00*2 +( 0.50)*4.80*2 17,800
Rinforzo Maschi Murari su Telaio 6
su Pilastro 18  (1.00+1.00)*(3.00+4.15) 14,300
su Pilastro 24-14  (1.00+1.00+1.00)*(1.00+2,40+1.00+1.40) 17,400
Orizzontali interne ( 0.50)*2.80*6 +( 0.50)*4.80*10 32,400
Rinforzo Maschi Murari su Telaio 7
su Pilastri 5-11 Lato
interno(1.00+1.00+1.00)*(3.10+4.15)+(1.00+1.00)*3.8 29,350
Orizzontali interne ( 0.50)*2.00*6 6,000
Rinforzo Maschi Murari su Telaio 8

su Pilastro 4     Lato interno 1.00* (3.60+8.00) 11,600
su Pilastro 3    Lato interno 1.00* (3.60+8.00) 11,600
su Pilastro 2   Lato interno 1.00* (4.80+8.00) 12,800
tra Pilastro 2 e 3    Lato interno 1.50* (4.30) 6,450
Orizzontali interne ( 0.50*3)*14.80  +
0.50*3.30*2+0.50*8.50+0.50*6.00 32,750
Rinforzo Maschi Murari su Telaio 9
su Pilastro 12     Lato interno 1.00* 3.60+1,00* 7.30 10,900
su Pilastro 13     Lato interno 1.00* 3.60+0,50* 7.30 7,250
Orizzontali interne ( 0.50*6)*10.00 +(0.50)*5.00 32,500

SOMMANO   mq = 459,950 20,97 9.645,15

54 9.1.7
Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a
2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
sestiato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata
con 150 ÷ 200 kg. di cemento e 200 kg di ....... orizzontali, compreso
l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Rinforzo Maschi Murari su Telaio 1
Verticali esterne (1.00*6)*(14.05+13.70)/2 83,250
Orizzontali esterne ( 0.50*9)*9.00 40,500
Rinforzo Maschi Murari su Telaio 2
su Pilastro 22   Lato esterno 1.00* 8.00 8,000
su Pilastro 21   Lato esterno 1.00* 8.00 8,000
su Pilastro 20   Lato esterno 1.00* 8.00 8,000
su Pilastro 10   Lato esterno  (1.00+1.00)* (8.00)+(0.50
*4.8) 18,400
su Pilastro 9   Lato esterno  1.00* 13.15 13,150
su Pilastro 8 Lato esterno  1.00* 13.50 13,500
su Pilastro 7   Lato esterno  1.00* 14.00 14,000
su Pilastro 6   Lato esterno  1.00* 14.00 14,000
Orizzontali esterne ( 0.50*2)*26.00 + (0.50+0.50)*15.00 +(
1.00 * 15.00) 56,000
Rinforzo Maschi Murari su Telaio 3
su Pilastro 38  Lato esterno 0.50*5.00 2,500
su Pilastro 32  Lato esterno 0.50*5.00 2,500

A RIPORTARE 281,800 590.929,33
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su Pilastro 25  Lato esterno 0.50*8.20 4,100
su Pilastro 23  Lato esterno (1.00+1.00)*8.20 16,400
Orizzontali esterne ( 0.50)*22.00 + (0.50)*6.20 14,100
Rinforzo Maschi Murari su Telaio 6
Orizzontali esterne ( 0.50)*2.80*6 8,400
Rinforzo Maschi Murari su Telaio 7
su Pilastri 5-11 Lato estreno (1.00+1.00+1.00)*(8.5) 25,500
Orizzontali esterne ( 0.50)*2.00*3 3,000
Rinforzo Maschi Murari su Telaio 8

su Pilastro 4    Lato esterno  1.00* 8.00 8,000
su Pilastro 3    Lato esterno  1.00* 8.00 8,000
su Pilastro 2    Lato esterno  1.00* 8.00 8,000
tra Pilastro 2 e 3   Lato esterno  1.00* 4.50 4,500
Orizzontali esterne ( 0.50*4+1.00)*15.50  + 0.50
*3.30*2+0.50*8.50+0.50*6.00 57,050
Rinforzo Maschi Murari su Telaio 9
su Pilastro 12    Lato esterno  1.00* 4.5 4,500
su Pilastro 13    Lato esterno  1.00* 4.5 4,500
su Pilastro 14    Lato esterno  (1.00+1.00)* 4.5 9,000
Orizzontali esterne ( 0.50)*11.00+(0.50*2)*17.00 22,500

SOMMANO   mq = 479,350 24,02 11.513,99

3) Totale  Maschi Murari 21.159,14

Finiture

55 9.1.4
Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina
premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro
massimo dell’inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali,
compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni .....onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Per ripristino rinforzo nodi cls
[vedi art. 9.1.1  pos.52 mq 142,778] 142,778
Per ripristino rinforzo maschi murari
[vedi art. 9.1.1  pos.53 mq 459,950] 459,950

SOMMANO   mq = 602,728 12,32 7.425,61

56 21.2.18
Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite
mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e
spolveratura per dare le stesse perfettamente piane e lisce, compreso il
fissativo impregnante, ed ogni altro onere .magistero per dare l’opera
compiuta a perfetta regola d’arte.

Per ripristino rinforzo nodi cls
[vedi art. 9.1.1  pos.52 mq 142,778] 142,778
Per ripristino rinforzo maschi murari
[vedi art. 9.1.1  pos.53 mq 459,950] 459,950

SOMMANO   mq = 602,728 11,89 7.166,44

57 11.1.1
Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica

A RIPORTARE 617.035,37
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emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su
superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a
rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura ....... altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

PIANO SEMINTERRATO
Magazzino Attrezzi Sportivi
Pareti ( 7,30*2+8*2)*3,60 110,160
Soffitto  ( 7,30+8*2) 23,300
a detrarre infissi -( 1,60*1,70*2+1,15*2,20) -7,970
Archivio
Pareti ( 2,95*2+5,50*2)*3,60 60,840
Soffitto (2,85*2,95+2,50*2,60) 14,908
a detrarre infissi - (1,60*1,70+1,05*2,20) -5,030
Deposito
Pareti (2,85*2+1,10*2)*3,60 28,440
Soffitto (2,85*1,10) 3,135
a detrarre infissi ( 0,80*2,20) 1,760
Deposito
Pareti (2,85*2+3,35*2)*3,60 44,640
Soffitto (2,85*3,35) 9,548
a detrarre infissi -( 1,15*2,20) -2,530
Centrale termica
Pareti (2,50*2+5,00*2)*3,60 54,000
Soffitto ( 2,50*5,00) 12,500
A detrarre infissi -(1,6*3,50) -5,600
Deposito
Pareti
(4,55+7,13+6,78+1,70+2,10+3,75+3,50+0,40*4)*3,60 111,996
Soffitto
(4,55*2,6+6,80*4,53+1,60*2,40-(0,38*0,85)+(2,6*2,25/2)) 49,076
a detrarre infissi -( 1,20*1,70+1,00*2,20) -4,240
wc
Pareti (3,42*2+1,60*2)*3,60 36,144
Soffitto ( 3,42*1,60) 5,472
a detrarre infissi -( 1,70*1,20+0,80*2,20) -3,800
Infermeria
Pareti (3,65*2+6,10*2)*3,10 60,450
Soffitto ( 3,65*6,10) 22,265
a detrarre infissi -( 1,70*1,20+0,95*2,20) -4,130
Disimpegno
Pareti
(7,72*2+2,42+1,93+9,00+2,20+2,70+4,70+3,50)*3,60+(4,
35+1,20*2)*3,10 171,729
Soffitto ( 4,35*3,40+1,65*6,80+7,72*2,42+(2,15*2,70/2)) 47,595
a detrarre infissi -(
1,15*2*3,20+1,00*2,20+0,80*2,20+1,05*2,20) -13,630
Ingresso
Pareti (5,85+10,80*2)*3,10+(2,50*2)*3,10 100,595
Soffitto ( 5,85*10,80) 63,180
PIANO TERRA
Palestra
Pareti ( 14,7*2+8,00*2)*8,00 363,200
Soffitto (14,70*8,00) 117,600
A detrarre infissi

A RIPORTARE 1.465,603 617.035,37
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-(1,60*1,70*8+1,20*1,70*6+1,25*2,10+1,18*2,20) -39,221
Aula sindacale
Pareti (4,65*2+5,05*2)*4,15 80,510
Soffitto (4,65*5,05) 23,483
A detrarre infissi -(1,20*1,70*2+0,80*2,20) -5,840
Autoprotettori
Pareti (4,65*2+1,85*2)*4,15 53,950
Soffitto (4,65*1,85) 8,603
A detrarre infissi -(1,20*1,70+0,80*2,20) -3,800
S.A.F.
Pareti (4,65*2+3,15*2)*4,15 64,740
Soffitto (4,65*3,15) 14,648
A detrarre infissi -(1,20*1,70+0,80*2,20) -3,800
Corridoio
Pareti ( 11,1*2+1,20*2)*4,15 102,090
Soffitto (11,1*1,20) 13,320
A detrarre infissi -( 1,18*2,20*2) -5,192
Magazzino
Pareti ( 4,65*2+4,55*2)*4,15 76,360
Soffitto (4,65*4,55) 21,158
A detrarre infissi -( 1,70*1,20+0,80*2,20*2+1,05*2,20*2) -10,180
Labb. Elettrico
Pareti (4,55*2+1,85*2)*4,15 53,120
Soffitto ( 2,30*2,85+1,50*2,25) 9,930
A detrarre infissi -(1,70*1,20+0,80*2,20) -3,800
Bagni
Pareti
(3,10*2+4,55*2)*4,15+(1,13*5+1,05*4+1,60+2,25+1)*4,15 124,500
Soffitto (3,10*2,15+1,75*2,40) 10,865
A detrarre infissi -(1,70*1,20+1,10*2,20+0,80*2,20*6) -15,020
Uff. Magazino informatico
Pareti (4,75*2+3,75*2)*4,15 70,550
Soffitto (4,75*3,75) 17,813
A detrarre infissi -(1,70*1,85+1,05*2,20) -5,455
Ufficio formazione
Pareti (4,75*2+5,45*2+0,35*4)*4,15 90,470
Soffitto (4,75*5,45) 25,888
A detrarre infissi -(1,70*3,10+1,05*2,20) -7,580
Ingresso
Pareti (3,58+6,70+9,45+8,00+5,35+4,60+0,50+3,35)*4,15 172,350
Soffitto (3,58*6,70+5,35*8,00+0,50*3,30) 68,436
A detrarre infissi -(2,05*4,05+1,80*3,20+1,05*2,20*3) -20,993
Soccorso
Pareti (7,50*2+3,85*2)*4,15 94,205
Soffitto (7,50*3,85) 28,875
A detrarre infissi -(3,60*3,65) -13,140
Officina
Pareti (11,95*2+7,80*2)*4,15 163,925
Soffitto (11,95*7,80) 93,210
A detrarre infissi
-(3,40*3,80+3,50*3,80+1,70*3,10*2+0,80*2,20) -38,520
Ufficio
Pareti (4,00*2+4,20*2)*4,15 68,060
Soffitto (4,00*4,20) 16,800
A detrarre infissi -(1,70*3,10+0,80*2,20) -7,030

A RIPORTARE 2.853,891 617.035,37
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PIANO PRIMO
Ufficio Comandate
Pareti (5,95*2+7,18*2+0,30*2)*4,80 128,928
A detrarre infissi
-(2,70*1,20*2+0,90*2,20+1,40*2,20+0,70*2,20) -13,080
wc
Pareti (2,00*2+2,70*2+2,45*2+1,95*2)*4,80 87,360
A detrarre infissi -(1,20*1,70+0,80*2,20*2+0,70*2,20) -7,100
Stanza
Pareti (4,75*2+5,42+6,30+0,60+0,75)*4,80 108,336
A detrarre infissi -(1,20*1,70*2+0,80*2,20+1,40*2,20) -8,920
Rip.
Pareti (4,75*2+2,52+2,20)*4,80 68,256
A detrarre infissi -(1,20*1,70+0,80*2,20*2) -5,560
Segreteria
Pareti (4,05*2+3,50*2)*4,80 72,480
A detrarre infissi -(2,70*1,20+0,80*2,20) -5,000
Disimpegno scala
Pareti (8,05+5,45+3,35+3,65*2+5,20+5,35)*4,80 166,560
A detrarre infissi -(2,05*4,05+0,90*2,20) -10,283
Prevenzione
Pareti (13,50*2+4,90*2+0,35*4)*3,75 143,250
A detrarre infissi -(1,70*3,10*2+1,70*1,85+0,80*2,20) -15,445
Ufficio x3
Pareti (4,90*2+3,90*2)*3,75*3 198,000
A detrarre infissi -(1,70*3,10*2+3,40*1,70+0,80*2,20*3) -21,600
Ufficio personale
Pareti (7,95*2+4,90*2)*3,75 96,375
A detrarre infissi -(3,50*1,70*2+0,80*2,20) -13,660
Fotocopie
Pareti (4,90*2+3,70*2)*3,75 64,500
A detrarre infissi -(1,80*1,70+0,80*2,20) -4,820
Corridoio
Pareti (1,90+15,75*2)*3,75 125,250
A detrarre infissi -(0,80*2,20*6) -10,560

SOMMANO   mq = 3.997,158 4,99 19.945,82

58 9.1.7
Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a
2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
sestiato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata
con 150 ÷ 200 kg. di cemento e 200 kg di ....... orizzontali, compreso
l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Prospetto A
131mq 131,000
Prospetto B
200mq 200,000

SOMMANO   mq = 331,000 24,02 7.950,62

59 21.9.8
Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di
vetro con grammatura da 70 a 155 g/m2 anche colorata, per armatura di
intonaci interni ed esterni, collocata in opera compresi i tagli, sfridi,
eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere .

A RIPORTARE 644.931,81



Ing. Gabriella Graziella Correnti Pag.35

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 644.931,81

magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.
[vedi art. 9.1.7  pos.58 mq 331,000] 331,000

SOMMANO   mq = 331,000 8,33 2.757,23

60 11.2.1
Tinteggiatura per esterni con pittura  a base di silicati di potassio, di
elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti
atmosferici, a superficie opaca. Data in opera su superfici orizzontali o
verticali, rette o curve, applicata a pennello o a .......... superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte.

Prospetto A
131mq 131,000
Prospetto B
200mq 200,000

SOMMANO   mq = 331,000 7,52 2.489,12

61 A.P.10
Rivestimento con elementi a facciavista tipo mattoni pressati, posti in
opera con malta cementizia a 400 Kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi
altezza, compreso i magisteri di ammorsatura, spigoli, riseghe, compreso
l'onere per la sistemazione dei giunti ( ..........e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Prospetto A
146 mq 146,000
Prospetto B
143 mq 143,000
Lesene (0.42*( 3.6+1.70)) 2,226
Prospetto C
42 mq 42,000

SOMMANO   m² = 333,226 55,03 18.337,43

62 A.P.8
Ricollocazione di elementi di decorazione di facciata, costituita da
elementi in pietra dello spessore di circa 10 cm, realizzata mediante
rabboccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia dosata a 400 kg
di cemento e quanto altro occorre per dare .......finita a perfetta regola
d'arte

9.00*(14.05+13.70)/2 124,875
SOMMANO   m² = 124,875 65,91 8.230,51

63 15.4.13.2
Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso
collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere
murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni
altro onere magistero per dare ............... ed a perfetta regola d'arte.
per diametro da 100 mm

Prospetto A
10.0+11.0+12.0+13.5+14.0+13.0+14.0 87,500
Prospetto B
9.00*3+10.0*3+9.00*2 75,000

SOMMANO   m = 162,500 25,96 4.218,50

A RIPORTARE 680.964,60
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64 8.1.3.1
Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili
estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione
mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La
verniciatura dovrà possedere le proprietà previste ........ trasmittanza
termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K) con vetro camera
4-6-4

Sostituzione serramenti inutulizzabili dopo la rimozione
necessaria per effettuare i rinforzi strutturali
Prospetto A
(1.50*1.70)*16 qt 40,800
(1.80*1.70)*2 qt 6,120
(1.20*1.70)*9 qt 18,360
(1.60*1.70)*11 qt 29,920
Prospetto B
(1.20*1.70)*6 qt 12,240
(1.20*1.70)*8 qt 16,320
(1.80*1.70)*7 qt 21,420
(2.00*4.00)*1 qt 8,000

SOMMANO   mq = 153,180 370,49 56.751,66

65 8.1.7.1
Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili
estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico,
sezione mm. 45÷55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La
verniciatura dovrà possedere le proprietà ........con vetro e trasmittanza
termica complessiva non superiore a 3,0 W/(m²/K) con vetro camera
4-6-6 di sicurezza

Sostituzione portoni esternii inutulizzabili dopo la
rimozione necessaria per effettuare i rinforzi strutturali
Prospetto A
5.20*3.10 16,120
1.80*3.10 5,580
Prospetto B
(3.5*3.6)*3 37,800

SOMMANO   mq = 59,500 456,66 27.171,27

66 10.1.3.1
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello
spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera
con malta bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di
posa ed esecuzione di ogni opera muraria necessaria, ....... completa a
perfetta regola d'arte:
botticino, travertino e simili

Su finestre esterne
Prospetto A
(1.50+1.70)*0.30*2*16 qt 30,720
(1.80+1.70)*0.30*2*2 qt 4,200
(1.20+1.70)*0.30*2*9 qt 15,660
(1.60+1.70)*0.30*2*11 qt 21,780
Prospetto B
(1.20+1.70)*0.30*2*6 qt 10,440
(1.20+1.70)*0.30*2*8 qt 13,920
(1.80+1.70)*0.30*2*7 qt 14,700
(2.00+4.00)*2*1 qt 12,000

A RIPORTARE 123,420 764.887,53
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Su portoni esterni
Prospetto A
(5.20+3.10+3.10)*0.30 3,420
(1.80+3.10+3.10)*0.30 2,400
Prospetto B
(3.5+3.6+3.6)*0.30*3 9,630

SOMMANO   mc = 138,870 134,48 18.675,24

4) Totale  Finiture 181.119,45

Interferenze

67 A.P.14
Risoluzione interferenze impianto elettrico, mediante spostamento,
deviazione, scolegamento e ricollegamento di linee elettriche incassate
e/o fuori traccia. Gli interventi si renderanno necessari tutte le volte che
l'impanto elettrico interferisca nelle zone in .... qualunque altro per
risolvere l'interferenza e dare il lavoro finito a regola d'arte.

cad = 1,000 6.218,85 6.218,85

68 A.P.15
Risoluzione interferenze impianto idrico, mediante spostamento,
deviazione, scolegamento e ricollegamento di linee idriche e sanitarie.
Gli interventi si renderanno necessari tutte le volte che l'impanto idrico
sanitario interferisca nelle zone in cui ........e qualunque altro per
risolvere le nterferenze e dare il lavoro finito a regola d'arte.

cad = 1,000 8.271,42 8.271,42

69 A.P.13
Risoluzione interferenze impianto termico e di condizionamento,
mediante spostamento, deviazione, scolegamento e ricollegamento di
linee o apparati. Gli interventi si renderanno necessari tutte le volte che
gli impanti interferiscano nelle zone in cui ........e qualunque altro per
risolvere le nterferenze e dare il lavoro finito a regola d'arte.

cad = 1,000 3.883,88 3.883,88

5) Totale  Interferenze 18.374,15

2) Totale Opere di ripristino 321.711,44

1) Totale LAVORI 801.936,92

A RIPORTARE 801.936,92
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 801.936,92

COSTI SICUREZZA A SOMMARE

70 114 26.1.1.1
Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni,
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera
compreso il carico al deposito, il trasporto ....... e per i primi 30 giorni a
decorrere dall'ultimazione del montaggio

PONTEGGIO
Prospetto A
23,50*h 12,00 + (10,90+2,30+15,00)*h 14,00 676,800
Prospetto B
14,80*h 10,00 + (1,20+20,00+2,00)* h 12,00 + 15,00*h
10,00 576,400
Prospetto C
12,00 * h 14,00 168,000

SOMMANO   mq = 1.421,200 7,11 10.104,73

71 115 26.1.2
Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti
metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a
m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le
tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne ..primi 30 giorni

[vedi art. 26.1.1.1  pos.70 mq 1.421,200]* 15 mesi 21.318,000
SOMMANO   mq = 21.318,000 1,02 21.744,36

72 116 26.1.3
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base

[vedi art. 26.1.1.1  pos.70 mq 1.421,200] 1.421,200
SOMMANO   mq = 1.421,200 3,25 4.618,90

73 117 26.1.29
Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in
pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia
rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico
anch’esso zincato e sostenuti al piede ............. Valutata al metro
quadrato per tutta la durata dei lavori.

Su lato esterno 25 m 25,000
Zona interna 20 m 20,000

SOMMANO   mq = 45,000 14,90 670,50

74 26.1.24
Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
mediante formazione di armatura verticale e/o sub verticale di sostegno
delle pareti di larghezza e profondità massima fino a 3 metri idonea ad
impedire il franamento delle pareti dello stesso, ......... di una sola parete
dello scavo, intendendo cosi comprese

A RIPORTARE 839.075,41
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 839.075,41

tutte le altre pareti per l'intero sviluppo dello scavo.
Scavo all'interno dell'edificio per rinforzo fondazione
Piano Seminterrato
Zona ingresso e scala ( 7.60+4.55+6.40+4.10+0.8)* H
media  1.2 mt 28,140
Tra i pilastri 15 e 18   10.20 * Hmed  1.2 mt 12,240
Tra i pilastri 5 e 10   8.0 *Hmed 1.2 mt 9,600
Tra i pilastri 5 e 1   0.8*14.45 *Hmed 1.2 mt 13,872
Tra i pilastri 14 e 11   (02.00+8.65+2.40) *Hmed 1.2 mt 15,660
Scavo all'esterno edificio per rinforzo fondazione
Piano Seminterrato
( 7.05+2.30+10.90+0.65+15.05+9.30) * 1.20 Hmedia 54,300
Piano Terra
( 6.60+7.05) * 1.20 Hmedia 16,380
( 1.0+1.40) *  1.20 Hmedia 2,880

SOMMANO   mq = 153,072 25,90 3.964,56

75 26.3.1.1
Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di
sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e .............
in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60

cad = 4,000 54,50 218,00

76 26.3.1.4
Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di
sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e .............
in lamiera o alluminio, con diametro cm 60,00.

cad = 4,000 65,70 262,80

77 26.3.2.2
Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l’uso per la durata
della fase che prevede il segnale al fine di ..........varie raffigurazioni, in
PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00

cad = 2,000 61,40 122,80

78 26.3.4
Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con
alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e
posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede
il lampeggiante al fine di assicurare ...........l’utilizzo temporaneo del
lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

cad = 4,000 24,40 97,60

79 26.3.8.3
Cartellonistica autoadesiva con indicazioni specifiche e

A RIPORTARE 843.741,17
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 843.741,17

personalizzate da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni
specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo,
realizzata mediante etichetta autoadesiva, .......... lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
foglio da 2 etichette L x H = cm 25,00 x 17,50.

cad = 4,000 9,12 36,48

80 26.6.1
Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non
scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica
e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di
lavoro e usato .................lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.

cad = 10,000 5,70 57,00

81 26.6.2
Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di
metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l’uso del flessibile
(frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore
di lavoro e usati dall’operatore durante ............... del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

cad = 4,000 15,90 63,60

82 26.6.5
Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe
FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi: l’uso
per la durata dei lavori; la verifica e .... presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

cad = 5,000 2,10 10,50

83 26.6.7
Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed
agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal
datore di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi: l’uso per la durata ........... dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.

cad = 4,000 3,60 14,40

84 26.6.8
Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed
agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da
contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. ...... presenza di lavorazioni interferenti previste
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.

cad = 4,000 2,30 9,20

85 26.6.9
Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli
strappi, alla foratura, protezione dagli olii, petrolio e derivati,

A RIPORTARE 843.932,35



Ing. Gabriella Graziella Correnti Pag.41

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 843.932,35

acidi e solventi, forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante
le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per .............. previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.

cad = 4,000 1,80 7,20

86 26.6.10.2
Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di rischio, marchio di
conformità,  forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi:l’uso per la durata dei lavori; la
verifica e la manutenzione ..................... Costo di utilizzo mensile al
paio.
con tensione massima di utilizzo 7500 V.

cad = 4,000 5,30 21,20

87 26.6.13
Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a
norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei
lavori; la verifica e .... presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento.

cad = 4,000 3,90 15,60

2) Totale COSTI SICUREZZA A SOMMARE 42.039,43

A RIPORTARE 843.976,35
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO

LAVORI 1 801.936,92
Strutture 1 480.225,48

Scavi, demolizioni, smontaggi e rimontaggi 1 74.314,15
Rinforzi Strutturali in Fondazione 6 41.154,06
Rinforzi Strutturali Pilastri ,Travi e Telai 12 132.355,94
Rinforzi Strutturali Maschi Murari 20 213.738,63
Risanamento struttura di copertura 23 18.662,70

Opere di ripristino 24 321.711,44
Fondazione e Pavimentazioni 24 98.064,65
Pilastri e Travi 29 2.994,05
Maschi Murari 29 21.159,14
Finiture 31 181.119,45
Interferenze 37 18.374,15

COSTI SICUREZZA A SOMMARE 38 42.039,43

SOMMANO I LAVORI € 843.976,35
Oneri speciali di sicurezza, 42.039,43

a detrarre 42.039,43 € 42.039,43
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 801.936,92

RAGUSA lì 25/06/2018

Ing. Gabriella Graziella Correnti


