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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Scavi-demolizioni  (SbCat 1)

1 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e
21.01.03.002 il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a

rifiuto. eseguito a mano
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 1 - Scavi-demolizioni
2° impalcato
trave da demolire 2,90 0,500 0,900 1,31

SOMMANO mc 1,31 655,66 858,91

2 Demolizione  di  pavimenti  e  rivestimenti  interni  od  esterni  quali
21.01.06 piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e

la rimozione dell'eventuale  ... e di cmq, nonché l'onere per il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 1 - Scavi-demolizioni
2° impalcato
solaio da demolire 7,15 2,900 20,74

7,00 2,900 20,30
pensilina prospetto principale 9,25 1,300 12,03

SOMMANO mq 53,07 9,95 528,05

3 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di
21.01.09 qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 1 - Scavi-demolizioni
2° impalcato
solaio da demolire 7,15 2,900 10,000 207,35

7,00 2,900 10,000 203,00
pensilina prospetto principale 9,25 1,300 10,000 120,25

SOMMANO mq x cm 530,60 1,75 928,55

4 Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e spessore di laterizio e cemento
21.01.13 armato, compresi il taglio dei ferri, tutte le cautele occorrenti ed il carico del

materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 1 - Scavi-demolizioni
2° impalcato
solaio da demolire 7,15 2,900 20,74

7,00 2,900 20,30
pensilina prospetto principale 9,25 1,300 12,03

SOMMANO mq 53,07 49,03 2´602,02

5 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore
21.01.04 non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con

l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 1 - Scavi-demolizioni
PIANTA STATO DI FATTO:
vano 5  *(lung.=7,50+14,50+7,10) 29,10 12,000 3,300 1´152,36
vano 3 5,70 12,000 3,300 225,72
vano 18 3,60 12,000 3,300 142,56
(lung.=3,60+1,10) 4,70 12,000 3,300 186,12

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 1´706,76 4´917,53
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´706,76 4´917,53

SOMMANO mq x cm 1´706,76 0,88 1´501,95

6 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti
21.01.05.001 e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,

escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile
elettromeccanico
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 1 - Scavi-demolizioni

PIANTA STATO DI FATTO:

PIANTA STATO DI FATTO:
vano 13 7,15 0,500 3,300 11,80
vano 10 7,50 0,500 3,300 12,38
vano 3 *(lung.=1,30+0,60) 1,90 0,500 3,300 3,14
vano 18 *(lung.=0,50+0,90+0,50) 1,90 0,500 3,300 3,14

muratura in corrispondenza dei nuovi setti

muratura in corrispondenza dei nuovi setti
Setto 42-66 7,00 0,300 1,000 2,10
Setto 44-72 7,00 0,300 1,000 2,10
Setto 3-25 6,50 0,500 3,300 10,73
Setto 36-37 5,90 0,500 3,300 9,74
Setto 60-61 5,90 0,500 3,300 9,74
Setto 62-90 5,50 0,500 3,300 9,08
Setto 90-91 4,50 0,500 3,300 7,43
Setto 46-47 3,70 0,500 3,300 6,11
Setti 63-54 2,00 1,85 0,500 3,300 6,11

SOMMANO mc 93,60 248,93 23´299,85

7 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
21.01.25 nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su

aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scarrabile,   compreso   il
nolo   del   cassone,   esclusi   gli   oneri   di conferimento a discarica.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 1 - Scavi-demolizioni
Vedi voce n° 1 [mc 1.31] 1,31
Vedi voce n° 2 [mq 53.07] 0,010 0,53
Vedi voce n° 3 [mq x cm 530.60] 0,100 53,06
Vedi voce n° 4 [mq 53.07] 0,200 10,61
Vedi voce n° 5 [mq x cm 1 706.76] 0,010 17,07
Vedi voce n° 6 [mc 93.60] 93,60

SOMMANO mc 176,18 31,88 5´616,62

8 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore
21.01.04 non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con

l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 1 - Scavi-demolizioni
vano 23-24 (aula disegno) *(lung.=7,00+15,10+7,00) 29,10 30,000 1,000 873,00
vano 3 5,70 12,000 3,300 225,72
vano 19 3,60 12,000 3,300 142,56

3,60 12,000 3,300 142,56
vano 7 2,20 12,000 3,300 87,12

SOMMANO mq x cm 1´470,96 0,88 1´294,44

9 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti
21.01.05.001 e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,

escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile
elettromeccanico
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 1 - Scavi-demolizioni
vano 13 7,15 0,500 3,300 11,80
vano 13 7,50 0,500 3,300 12,38

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 24,18 36´630,39
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R I P O R T O 24,18 36´630,39

vano 3 *(lung.=1,30+0,60) 1,90 0,500 3,300 3,14
vano 19 *(lung.=0,50+0,90+1,10) 2,50 0,500 3,300 4,13

muratura in corrispondenza dei nuovi setti

muratura in corrispondenza dei nuovi setti
Setto 3-25 6,50 0,500 3,300 10,73
Setto 36-37 5,90 0,500 3,300 9,74
Setto 60-61 5,90 0,500 3,300 9,74
Setto 62-90 5,50 0,500 3,300 9,08
Setto 90-91 4,50 0,500 3,300 7,43
Setto 46-47 3,70 0,500 3,300 6,11
Setti 63-54 2,00 1,85 0,500 3,300 6,11

SOMMANO mc 90,39 248,93 22´500,78

10 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
21.01.25 nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su

aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scarrabile,   compreso   il
nolo   del   cassone,   esclusi   gli   oneri   di conferimento a discarica.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 1 - Scavi-demolizioni
Vedi voce n° 8 [mq x cm 1 470.96] 0,010 14,71
Vedi voce n° 9 [mc 90.39] 90,39

SOMMANO mc 105,10 31,88 3´350,59

11 Dismissione di marciapiede esistente, compreso rimozione orlatura,
PA.200 pavimentazione, sottofondo in calcestruzzo anche armato, carico sul mezzo

di trasporto. Compreso, altresì qualsiasi altro onere per dare l'opera a perfetta
regola d'arte.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 1 - Scavi-demolizioni
Demolizione marciapiede per realizzazione dello scavo sul perimetro
dell'edificio

8,85 0,800 7,08
2,00 1,100 2,20

14,70 1,000 14,70
3,10 0,850 2,64

11,00 1,300 14,30
13,60 1,250 17,00

9,10 1,000 9,10
14,25 1,200 17,10
11,00 1,200 13,20

8,35 1,300 10,86
8,25 2,000 16,50
7,50 1,200 9,00
3,50 1,100 3,85
3,50 1,100 3,85

12,00 1,100 13,20

SOMMANO m2 154,58 28,45 4´397,80

12 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in
01.01.06.001 ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m

dal piano di sbancamento o, ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da
idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 1 - Scavi-demolizioni
Scavo per piastra di fondazione elevatore *(lung.=0,50+2,50+0,50)*
(larg.=0,50+2,30+0,50) 3,50 3,300 1,200 13,86
Scavo per piastra di fondazione struttura di sbarco elevatore *(lung.=0,50+
3,50+0,50)*(larg.=0,50+2,30+0,50) 4,50 3,300 1,200 17,82

SOMMANO mc 31,68 9,73 308,25

13 Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con l’utilizzo di mezzo
01.06.02 meccanico, del volume da 0,5 a 1,50 mc, compreso lo scavo, il taglio delle

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 67´187,81
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67´187,81

radici, il sollevamento, il carico ... paie da asportare dovrà essere
preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa. - per
ogni ceppaia
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 1 - Scavi-demolizioni

3,00

SOMMANO cad 3,00 183,25 549,75

14 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
01.01.04.001 urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante

non superiore a 20 cm, in ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da
idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 1 - Scavi-demolizioni
Scavo perimetrale per lavorazioni al piano seminterrato (larghezza media
dello scavo dal perimetro dell'edificio 2m) 392,70 2,700 1´060,29

SOMMANO mc 1´060,29 8,18 8´673,17

Muratura-tramezzi  (SbCat 2)

15 Tramezzi  con  tavelle  realizzate  con  calcestruzzo  leggero  di  argilla
02.02.03.004 espansa o di pomice posti in  opera con malta bastarda dosata con una parte

di cemento, otto parti di sa ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in
sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte. dello spessore di 15 cm
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 2 - Muratura-tramezzi
PIANTA DI PROGETTO:
vani  5a - 5b *(lung.=8,35+2*(5,05+0,60+1,95)) 23,55 3,300 77,72

SOMMANO mq 77,72 40,98 3´184,97

16 Tramezzi  con  tavelle  realizzate  con  calcestruzzo  leggero  di  argilla
02.02.03.004 espansa o di pomice posti in  opera con malta bastarda dosata con una parte

di cemento, otto parti di sa ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in
sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte. dello spessore di 15 cm
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 2 - Muratura-tramezzi
PIANTA DI PROGETTO:
vani  23 - 24 *(lung.=8,35+2*(5,05+0,60+1,95)) 23,55 3,300 77,72
vano 7 2,20 3,300 7,26

SOMMANO mq 84,98 40,98 3´482,48

17 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3
02.02.01.001 di sabbia, compreso l’onere per la formazione degli architravi per i vani porta

e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
spessore di 8 cm
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 2 - Muratura-tramezzi
vano 7: nuovo WC
*(lung.=7,00+3,20+1,30+2,10+4*1,50) 19,60 3,300 64,68
formazione cavedio scarico orizzontale 7,10 0,300 2,13

7,10 0,200 1,42
formazione cavedio scarico verticale *(larg.=0,30+0,60+0,30) 4,00 1,200 4,80

SOMMANO mq 73,03 30,08 2´196,74

Pavimentazioni e rivestimenti  (SbCat 3)

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 85´274,92
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 85´274,92

18 Demolizione  di  pavimenti  e  rivestimenti  interni  od  esterni  quali
21.01.06 piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e

la rimozione dell'eventuale  ... e di cmq, nonché l'onere per il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 3 - Pavimentazioni e rivestimenti
vano 22: corridoio 4,53 1,950 8,83

3,38 1,770 5,98
3,90 1,870 7,29
3,90 1,770 6,90
4,30 2,150 9,25
4,05 2,800 11,34

15,90 2,850 45,32
9,85 7,580 74,66

*(lung.=7,58-2*0,50) 6,58 0,500 3,29
3,78 1,800 6,80
1,90 0,500 0,95

11,10 2,100 23,31
1,55 2,500 3,88

SOMMANO mq 207,80 9,95 2´067,61

19 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
21.01.25 nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su

aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scarrabile,   compreso   il
nolo   del   cassone,   esclusi   gli   oneri   di conferimento a discarica.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 3 - Pavimentazioni e rivestimenti
Vedi voce n° 18 [mq 207.80] 0,010 2,08

SOMMANO mc 2,08 31,88 66,31

20 Livellante per preparazione pavimenti in linoleum o pvc.
05.01.51 SpCat 1 - OPERE CIVILI

Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 3 - Pavimentazioni e rivestimenti
Vedi voce n° 18 [mq 207.80] 207,80

SOMMANO mq 207,80 20,21 4´199,64

21 Fornitura  e  posa  in  opera  di  pavimentazione  in  linoleum  a  teli  di
05.01.53 spessore 2,5 mm, tipo e colore a scelta D.L., composto da olio di lino

ossidato, resine naturali, farin ... sive. La ceratura non è necessaria. Inclusi i
collanti ed escluso la preparazione del sottofondo da compensarsi a parte.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 3 - Pavimentazioni e rivestimenti
Vedi voce n° 20 [mq 207.80] 207,80

SOMMANO mq 207,80 49,71 10´329,74

22 Formazione della sguscia e del battiscopa di h. 10 cm da terra,
05.02.11 opportunamente saldato al pavimento con cordolo a caldo, incluso materiali.

SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 3 - Pavimentazioni e rivestimenti
vano 22: corridoio 2,00 4,53 9,06

2,00 3,38 6,76
2,00 3,90 7,80

*(lung.=3,90+4,30+0,85+1,10+4,05+2,80+3,30+0,40+5,60+0,20+0,90) 27,40 27,40
2,00 15,90 31,80

(lung.=7,00+4,80+11,10+0,40+1,55+2,50+1,55+11,10) 40,00 40,00
(lung.=0,50+3,00+3,78+3,78+7*0,50) 14,56 14,56

SOMMANO m 137,38 24,37 3´347,95

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 105´286,17
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R I P O R T O 105´286,17

23 Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati eseguita con mezzo meccanico,
05.01.15 compresa pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

completo a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 3 - Pavimentazioni e rivestimenti
vano 1 *(larg.=(1,10+1,00+0,60+3,90+0,70)) 6,20 7,300 45,26
vano 2 *(larg.=(1,00+1,00+5,20)) 6,50 7,200 46,80
vano 3 7,20 4,200 30,24
vano 3 0,40 5,600 2,24
vano 6 10,30 5,450 56,14
vano 4 7,35 5,850 43,00
vano 4 0,20 4,000 0,80
vano 7 7,35 5,850 43,00
vano 7 0,20 4,000 0,80
vano 14 9,40 7,400 69,56
vano 8 *(larg.=(1,00+1,00+3,52)) 7,10 5,520 39,19
vano 9 5,50 2,550 14,03
vano 9 *(larg.=(1,17+0,50+0,88)) 1,40 2,550 3,57
vano 10 4,18 6,800 28,42
vano 20 2,80 2,350 6,58
vano 21 4,55 2,350 10,69
vano 23 *(larg.=(3,25+3,00+2,65)) 5,10 8,900 45,39
vano 5a 6,98 8,950 62,47
vano 5b 6,97 8,950 62,38
vano 11 6,30 4,700 29,61
vano 12 *(larg.=(2,77+0,90+2,03)) 4,35 5,700 24,80
vano 13 7,15 8,850 63,28

SOMMANO mq 728,25 13,83 10´071,70

24 Demolizione  di  pavimenti  e  rivestimenti  interni  od  esterni  quali
21.01.06 piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e

la rimozione dell'eventuale  ... e di cmq, nonché l'onere per il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 3 - Pavimentazioni e rivestimenti
vano 21: corridoio 3,38 1,770 5,98

3,90 1,870 7,29
3,90 1,770 6,90
4,30 2,150 9,25
4,05 2,800 11,34

15,90 2,850 45,32
9,85 6,950 68,46
7,55 1,800 13,59
2,20 1,300 2,86

12,65 2,100 26,57

vano 7: per realizzazione nuovi WC 7,10 4,400 31,24
7,10 0,500 3,55

SOMMANO mq 232,35 9,95 2´311,88

25 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
21.01.25 nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su

aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scarrabile,   compreso   il
nolo   del   cassone,   esclusi   gli   oneri   di conferimento a discarica.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 3 - Pavimentazioni e rivestimenti
Vedi voce n° 24 [mq 232.35] 0,010 2,32

SOMMANO mc 2,32 31,88 73,96

26 Livellante per preparazione pavimenti in linoleum o pvc.
05.01.51 SpCat 1 - OPERE CIVILI

Cat 3 - Piano primo
SbCat 3 - Pavimentazioni e rivestimenti
Vedi voce n° 24 [mq 232.35] 232,35

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 232,35 117´743,71
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R I P O R T O 232,35 117´743,71

SOMMANO mq 232,35 20,21 4´695,79

27 Fornitura  e  posa  in  opera  di  pavimentazione  in  linoleum  a  teli  di
05.01.53 spessore 2,5 mm, tipo e colore a scelta D.L., composto da olio di lino

ossidato, resine naturali, farin ... sive. La ceratura non è necessaria. Inclusi i
collanti ed escluso la preparazione del sottofondo da compensarsi a parte.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 3 - Pavimentazioni e rivestimenti
Vedi voce n° 26 [mq 232.35] 232,35

SOMMANO mq 232,35 49,71 11´550,12

28 Formazione della sguscia e del battiscopa di h. 10 cm da terra,
05.02.11 opportunamente saldato al pavimento con cordolo a caldo, incluso materiali.

SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 3 - Pavimentazioni e rivestimenti
vano 22: corridoio 2,00 4,53 9,06

2,00 3,38 6,76
2,00 3,90 7,80

*(lung.=3,90+4,30+0,85+1,10+4,05+2,80+3,30+0,40+5,60+0,20+0,90) 27,40 27,40
2,00 15,90 31,80

(lung.=7,00+4,80+11,10+0,40+1,55+2,50+1,55+11,10) 40,00 40,00
(lung.=0,50+3,00+3,78+3,78+7*0,50) 14,56 14,56

SOMMANO m 137,38 24,37 3´347,95

29 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per
05.01.10.001 strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe

d’esposizione X0   (UNI 11104), in ambie ... tura nonché ogni onere e
magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. collocato all’interno
degli edifici
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 3 - Pavimentazioni e rivestimenti

Massetto da ripristinare

Massetto da ripristinare
Setto n°1 *(lung.=5,9+3,25) 9,15 0,500 4,58
Setto n°2 *(lung.=5,90+5,9) 11,80 0,500 5,90
Setto n°3 4,50 0,500 2,25
Setto n°4 3,70 0,500 1,85
Setto n°5 *(lung.=6,85+6,85) 13,70 0,500 6,85
Setto n°6 6,50 0,500 3,25
Setto n°7 *(lung.=6,95+6,95) 13,90 0,500 6,95
Setto n°8 *(lung.=5,65+5,65) 11,30 0,500 5,65
Setto n°9 1,25 0,500 0,63
Setto n°10 1,75 0,500 0,88

Solaio biblioteca da rinforzare

Solaio biblioteca da rinforzare 7,00 12,000 84,00

SOMMANO mq 122,79 17,83 2´189,35

30 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per
05.01.10.001 strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe

d’esposizione X0   (UNI 11104), in ambie ... tura nonché ogni onere e
magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. collocato all’interno
degli edifici
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 3 - Pavimentazioni e rivestimenti
vano 7: per realizzazione nuovi WC 7,10 4,800 34,08

vani 23-24 2,00 6,98 8,950 124,94

Massetto da ripristinare

Massetto da ripristinare
Setto n°1 *(lung.=5,9+3,25) 9,15 0,500 4,58
Setto n°2 *(lung.=5,90+5,9) 11,80 0,500 5,90
Setto n°3 4,50 0,500 2,25
Setto n°4 3,70 0,500 1,85
Setto n°5 *(lung.=6,85+6,85) 13,70 0,500 6,85

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 180,45 139´526,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 180,45 139´526,92

Setto n°6 6,50 0,500 3,25
Setto n°7 *(lung.=6,95+6,95) 13,90 0,500 6,95
Setto n°8 *(lung.=5,65+5,65) 11,30 0,500 5,65
Setto n°9 1,25 0,500 0,63
Setto n°10 1,75 0,500 0,88

SOMMANO mq 197,81 17,83 3´526,95

31 Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di
05.01.01 qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con

collanti o con malta bastarda com ... i altro onere per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 3 - Pavimentazioni e rivestimenti

Pavimento da ripristinare

Pavimento da ripristinare
Setto n°1 *(lung.=5,9+3,25) 9,15 0,500 4,58
Setto n°2 *(lung.=5,90+5,9) 11,80 0,500 5,90
Setto n°3 4,50 0,500 2,25
Setto n°4 3,70 0,500 1,85
Setto n°5 *(lung.=6,85+6,85) 13,70 0,500 6,85
Setto n°6 6,50 0,500 3,25
Setto n°7 *(lung.=6,95+6,95) 13,90 0,500 6,95
Setto n°8 *(lung.=5,65+5,65) 11,30 0,500 5,65
Setto n°9 1,25 0,500 0,63
Setto n°10 1,75 0,500 0,88

Solaio biblioteca da rinforzare

Solaio biblioteca da rinforzare 7,00 12,000 84,00

SOMMANO mq 122,79 34,01 4´176,09

32 Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di
05.01.01 qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con

collanti o con malta bastarda com ... i altro onere per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 3 - Pavimentazioni e rivestimenti
vani 23-24 2,00 6,98 8,950 124,94

Pavimento da ripristinare

Pavimento da ripristinare
Setto n°1 *(lung.=5,9+3,25) 9,15 0,500 4,58
Setto n°2 *(lung.=5,90+5,9) 11,80 0,500 5,90
Setto n°3 4,50 0,500 2,25
Setto n°4 3,70 0,500 1,85
Setto n°5 *(lung.=6,85+6,85) 13,70 0,500 6,85
Setto n°6 6,50 0,500 3,25
Setto n°7 *(lung.=6,95+6,95) 13,90 0,500 6,95
Setto n°8 *(lung.=5,65+5,65) 11,30 0,500 5,65
Setto n°9 1,25 0,500 0,63
Setto n°10 1,75 0,500 0,88

SOMMANO mq 163,73 34,01 5´568,46

33 Levigatura con mezzo meccanico di pavimenti in opera già arrotati in
05.01.14 marmette di cemento, marmi ecc., esclusi pavimenti con granuli di quarzo,

compresa la pulitura finale.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 3 - Pavimentazioni e rivestimenti
Vedi voce n° 32 [mq 163.73] 163,73

SOMMANO mq 163,73 12,27 2´008,97

34 Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati eseguita con mezzo meccanico,
05.01.15 compresa pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

completo a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 3 - Pavimentazioni e rivestimenti
vano 1 *(larg.=(1,10+1,00+0,60+3,90+0,70)) 6,20 7,300 45,26

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 45,26 154´807,39
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 45,26 154´807,39

vano 2 *(larg.=(1,00+1,00+5,20)) 6,50 7,200 46,80
vano 3 7,20 4,200 30,24
vano 3 0,40 5,600 2,24
vano 8 10,30 5,450 56,14
vano 9 7,35 5,850 43,00
vano 9 0,20 4,000 0,80
vano 10 7,35 5,850 43,00
vano 10 0,20 4,000 0,80
vano 11 *(lung.=(2,10+0,50+1,60+1,00+1,65)) 6,85 7,400 50,69
vano 12 *(lung.=(0,55+0,80+1,00+0,10)) 2,45 7,400 18,13
vano 4 *(larg.=(1,00+1,00+3,52)) 7,10 5,520 39,19
vano 13 *(larg.=(1,17+0,50+2,15+0,50+2,15+0,50)) 7,10 6,970 49,49
vano 15 2,80 2,350 6,58
vano 16 4,55 2,350 10,69
vano 14 *(lung.=4,10+0,80+0,10) 5,00 4,700 23,50
vano 5 7,15 4,320 30,89
vano 6 7,15 4,380 31,32
vani 23-24 2,00 6,98 8,950 124,94

SOMMANO mq 653,70 13,83 9´040,67

35 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta
05.02.04.001 classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e

rispondente a tutti i requisiti ri ... teristiche   tecniche   debbono   essere
accertate e documentate dalla D.L. battiscopa a becco civetta 8x30 cm  s = 9
mm
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 3 - Pavimentazioni e rivestimenti
vani  23 - 24 *(lung.=8,35+2*(5,05+0,60+1,95)) 2,00 23,55 47,10

SOMMANO m 47,10 13,62 641,50

36 Pavimento  in  piastrelle  di  Klinker  ceramico  in  monocottura,  non
05.01.07 assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza fiammata, in opera

con collanti o malta cementiz ... golo escluso il sottofondo, compreso la
boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura dei giunti.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 3 - Pavimentazioni e rivestimenti
vano 7: per realizzazione nuovi WC 7,10 4,800 34,08

SOMMANO mq 34,08 44,63 1´520,99

37 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a
05.02.01 tinta  unica  o decorate a  macchina,  in  opera  con collanti  o  malta bastarda

compreso i pezzi spe ... o prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 3 - Pavimentazioni e rivestimenti
vano 7: per realizzazione nuovi WC
*(lung.=2*(3,20+4,00)) 14,40 2,200 31,68
*(lung.=2*(1,50+1,30)) 5,00 5,60 2,200 61,60
*(lung.=2*(1,90+3,00)) 9,80 2,200 21,56
*(lung.=2*1,30) 2,60 2,200 5,72

SOMMANO mq 120,56 45,08 5´434,84

38 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente armate,
03.01.01.002 compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le

prove dei materiali, la vib ... computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le
casseforme  e  le  barre  di armatura: per opere in fondazione con C 12/15.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 3 - Pavimentazioni e rivestimenti
Ripristino di marciapiede dismesso

8,85 0,800 0,100 0,71
2,00 1,100 0,100 0,22

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 0,93 171´445,39
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R I P O R T O 0,93 171´445,39

14,70 1,000 0,100 1,47
3,10 0,850 0,100 0,26

11,00 1,300 0,100 1,43
13,60 1,250 0,100 1,70

9,10 1,000 0,100 0,91
14,25 1,200 0,100 1,71
11,00 1,200 0,100 1,32

8,35 1,300 0,100 1,09
8,25 2,000 0,100 1,65
7,50 1,200 0,100 0,90
3,50 1,100 0,100 0,39
3,50 1,100 0,100 0,39

12,00 1,100 0,100 1,32

SOMMANO mc 15,47 126,92 1´963,45

39 Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o  B450  A
03.02.01.002 controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in

cemento armato, dato in opera co ... ed il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali: per strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 3 - Pavimentazioni e rivestimenti
Si considerano kg 50/mc
Ripristino di marciapiede dismesso - armatura massetto
(H/peso=0,100*50) 8,85 0,800 5,000 35,40
(H/peso=0,100*50) 2,00 1,100 5,000 11,00
(H/peso=0,100*50) 14,70 1,000 5,000 73,50
(H/peso=0,100*50) 3,10 0,850 5,000 13,18
(H/peso=0,100*50) 11,00 1,300 5,000 71,50

13,60 1,250 0,100 1,70
(H/peso=0,100*50) 9,10 1,000 5,000 45,50
(H/peso=0,100*50) 14,25 1,200 5,000 85,50
(H/peso=0,100*50) 11,00 1,200 5,000 66,00
(H/peso=0,100*50) 8,35 1,300 5,000 54,28
(H/peso=0,100*50) 8,25 2,000 5,000 82,50
(H/peso=0,100*50) 7,50 1,200 5,000 45,00
(H/peso=0,100*50) 3,50 1,100 5,000 19,25
(H/peso=0,100*50) 3,50 1,100 5,000 19,25

SOMMANO kg 623,56 1,83 1´141,11

40 Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio
06.02.12.003 vibrocompresso,  di  classe  C  20/25,  con  elementi  di diversa sezione, con

fronte sub verticale,  ... a d'arte su fondazione in conglomerato cementizio, da
compensarsi a parte. per elementi di formato 15x25 cm con richiamo
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 3 - Pavimentazioni e rivestimenti
Ripristino di marciapiede dismesso

8,85 8,85
2,00 2,00

14,70 14,70
3,10 3,10

11,00 11,00
13,60 13,60

9,10 9,10
14,25 14,25
11,00 11,00

8,35 8,35
8,25 8,25
7,50 7,50
3,50 3,50
3,50 3,50

SOMMANO m 118,70 31,84 3´779,41

41 Pavimentazione  di  marciapiedi  con  pietrine  di  cemento,  con  la
06.02.02.002 superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni

40x40 cm su idoneo massetto in con ... tura dei giunti, la pulitura ed ogni

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 178´329,36
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R I P O R T O 178´329,36

altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. dimensione 25x25
cm
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 3 - Pavimentazioni e rivestimenti
Ripristino di marciapiede dismesso

8,85 0,800 7,08
2,00 1,100 2,20

14,70 1,000 14,70
3,10 0,850 2,64

11,00 1,300 14,30
13,60 1,250 17,00

9,10 1,000 9,10
14,25 1,200 17,10
11,00 1,200 13,20

8,35 1,300 10,86
8,25 2,000 16,50
7,50 1,200 9,00
3,50 1,100 3,85
3,50 1,100 3,85

12,00 1,100 13,20

SOMMANO mq 154,58 34,94 5´401,03

42 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli,
07.01.01 ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi

sezione e forma, composti a sem ... e e relative molature, tagli, sfridi ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 3 - Pavimentazioni e rivestimenti
Passamano marciapiede struttura di sbarco elevatore 8,12 45,000 365,40

SOMMANO kg 365,40 3,39 1´238,71

43 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi
07.01.03 altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie,

la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il
lavoro completo a perfetta regola d’arte.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 3 - Pavimentazioni e rivestimenti
Vedi voce n° 42 [kg 365.40] 365,40

SOMMANO kg 365,40 2,41 880,61

44 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due
11.03.01 mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o

verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 3 - Pavimentazioni e rivestimenti
Passamano marciapiede struttura di sbarco elevatore 8,12 1,000 8,12

SOMMANO mq 8,12 15,15 123,02

Infissi-vetri  (SbCat 4)

45 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli,
21.01.16 telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,

esclusi  il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 4 - Infissi-vetri
finestre:

58,00 1,200 2,300 160,08
14,00 0,950 0,650 8,65

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 168,73 185´972,73
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 168,73 185´972,73

3,00 1,100 0,700 2,31
1,00 2,400 2,300 5,52

porte:
3,00 1,200 2,200 7,92
2,00 1,200 2,200 5,28
1,00 0,900 2,200 1,98
1,00 1,200 2,200 2,64

vano 14 4,00 2,000 3,000 24,00
vano 22 2,00 1,200 3,000 7,20

SOMMANO mq 225,58 14,78 3´334,07

46 Fornitura  e posa  in  opera  di serramenti  esterni realizzati con profili estrusi
08.01.05.001 d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 60 ÷

70, verniciati a polvere ... ttente o anta anche scorrevole. con trasmittanza
termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 4 - Infissi-vetri
finestre:

58,00 1,200 2,300 160,08
14,00 0,950 0,650 8,65
3,00 1,100 0,700 2,31
1,00 2,400 2,300 5,52

porte:
3,00 1,200 2,200 7,92
2,00 1,200 2,200 5,28
1,00 0,900 2,200 1,98
1,00 1,200 2,200 2,64

SOMMANO mq 194,38 401,74 78´090,22

47 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili
08.01.11.001 estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm.

60÷70, verniciati a polvere, c ... di misurazione: mq 2,00 con vetro e
trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K) con vetro
camera 4-6-4
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 4 - Infissi-vetri
vano 14 4,00 2,000 3,000 24,00
vano 22 2,00 1,200 3,000 7,20

SOMMANO mq 31,20 534,17 16´666,10

48 Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14,
08.04.05 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per

la fornitura e colloc ... tituzione del vetro previsto negli articoli sopra
specificati e applicato alla misura netta dei vetri da porre in opera.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 4 - Infissi-vetri
Si considera una misura netta dei vetri pari al 80% delle dimensioni degli
infissi
Vedi voce n° 46 [mq 194.38] 0,80 155,50
Vedi voce n° 47 [mq 31.20] 0,80 24,96

SOMMANO mq 180,46 41,26 7´445,78

49 Fornitura e collocazione di maniglione antipanico completo e omologato
PA.25.02 secondo le norme del Ministero degli interni, per ingressi ad una o più ante,

completo di tutti gli accessori, compreso ogni onere per dare l'opera completa
e funzionale.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 4 - Infissi-vetri

13,00

SOMMANO cad 13,00 323,46 4´204,98

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 295´713,88
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R I P O R T O 295´713,88

50 Fornitura  e posa  in  opera  di serramenti  esterni realizzati con profili estrusi
08.01.05.001 d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 60 ÷

70, verniciati a polvere ... ttente o anta anche scorrevole. con trasmittanza
termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 4 - Infissi-vetri

2,00 1,400 2,200 6,16
1,00 1,100 2,200 2,42
8,00 1,200 2,300 22,08
1,00 2,400 2,300 5,52

SOMMANO mq 36,18 401,74 14´534,95

51 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili
08.01.11.001 estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm.

60÷70, verniciati a polvere, c ... di misurazione: mq 2,00 con vetro e
trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K) con vetro
camera 4-6-4
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 4 - Infissi-vetri

1,00 1,200 3,000 3,60

SOMMANO mq 3,60 534,17 1´923,01

52 Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14,
08.04.05 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per

la fornitura e colloc ... tituzione del vetro previsto negli articoli sopra
specificati e applicato alla misura netta dei vetri da porre in opera.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 4 - Infissi-vetri
Si considera l'80%
Vedi voce n° 50 [mq 36.18] 0,80 28,94
Vedi voce n° 51 [mq 3.60] 0,80 2,88

SOMMANO mq 31,82 41,26 1´312,89

53 Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o
08.03.08 due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4

cm fissato con viti in o ... opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed
ogni altro onere per dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 4 - Infissi-vetri
porte vano 7: nuovo wc

5,00 0,700 2,000 7,00
2,00 1,100 2,200 4,84

SOMMANO mq 11,84 247,06 2´925,19

54 Fornitura e posa in opera di facciata continua costituita da profili metallici
PA.08.01 estrusi in lega primaria di alluminio e panneli di vetrocamera esterni

trattenuti meccanicamente. La  ... uterie varie, sfrido ed ogni ulteriore onere,
accessorio e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 4 - Infissi-vetri
Parete vano ascensore 2,00 1,80 7,080 25,49

2,00 2,00 7,080 28,32

Parete struttura di sbarco ascensore 1,00 2,50 7,080 17,70
1,00 3,00 7,080 21,24
1,00 0,80 7,080 5,66

SOMMANO m2 98,41 620,32 61´045,69

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 377´455,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 377´455,61

Intonaci   (SbCat 5)

55 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5
09.01.07 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e

traversato con malta bast ... mpreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 5 - Intonaci
vano 6: setto in c.a. 1,00 6,50 3,300 21,45
vano 10: setto in c.a. 1,00 3,70 3,300 12,21
vano 13: setto in c.a. 1,00 4,50 3,300 14,85
Pilastro n°3  *(lung.=0,8+0,9) 1,70 3,300 5,61
Pilastro n°47  *(lung.=0,9+0,9) 1,80 3,300 5,94
Pilastro n°69  *(lung.=0,55+0,55+0,8) 1,90 3,300 6,27
Pilastro n°91 *(lung.=0,8+0,9) 1,70 3,300 5,61

SOMMANO mq 71,94 24,02 1´728,00

56 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li
09.01.09.001 Vigni, Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso

l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui;
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 5 - Intonaci
Vedi voce n° 55 [mq 71.94] 71,94

SOMMANO mq 71,94 18,62 1´339,52

57 Intonaco  civile  per  interni  dello  spessore  complessivo  di  2,5  cm,
09.01.01 costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato

sestiato  e  traversato  con   ... preso l’onere  per spigoli e angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 5 - Intonaci
PIANTA DI PROGETTO:
vani  5a - 5b *(lung.=8,35+2*(5,05+0,60+1,95)) 2,00 23,55 3,300 155,43
setti in c.a. *(par.ug.=2*2)*(lung.=7,00+0,85+7,00) 4,00 14,85 3,300 196,02
vano 1: setto in c.a. 2,00 6,20 3,300 40,92
vano 2: setto in c.a. 2,00 6,20 3,300 40,92
vano 6: setto in c.a. 1,00 6,50 3,300 21,45
vano 5a: setto in c.a. 2,00 7,00 3,300 46,20
vano 5b: setto in c.a. 2,00 7,00 3,300 46,20
vano 10: setto in c.a. 1,00 3,70 3,300 12,21
vano 13: setto in c.a. 2,00 5,50 3,300 36,30
vano 13: setto in c.a. 1,00 4,50 3,300 14,85
Pilastro n°36 0,65 3,300 2,15
Pilastro n°37 *(lung.=0,7+0,8+0,7) 2,20 3,300 7,26
Pilastro n°43  *(lung.=0,5+0,8) 2,00 1,30 3,300 8,58
Pilastro n°45  *(lung.=0,5+0,5) 2,00 1,00 3,300 6,60
Pilastro n°46  *(lung.=0,5+0,5) 2,00 1,00 3,300 6,60
Pilastro n°47  *(lung.=0,7+0,7) 1,40 3,300 4,62
Pilastro n°53  *(lung.=0,5+0,5) 2,00 1,00 3,300 6,60
Pilastro n°61 *(lung.=0,8+0,7) 1,50 3,300 4,95
Pilastro n°69 0,80 3,300 2,64

SOMMANO mq 660,50 20,97 13´850,69

58 Strato  di  finitura  per  interni  su  superfici,  già  intonacate,  con  gesso
09.01.06 scagliola, dato su pareti  verticali od orizzontali,  compreso l’onere per

spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 5 - Intonaci
Vedi voce n° 57 [mq 660.50] 660,50

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 660,50 394´373,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 660,50 394´373,82

SOMMANO mq 660,50 12,20 8´058,10

59 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5
09.01.07 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e

traversato con malta bast ... mpreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 5 - Intonaci
vano 6: setto in c.a. 1,00 6,50 3,300 21,45
vano 10: setto in c.a. 1,00 3,70 3,300 12,21
vano 13: setto in c.a. 1,00 4,50 3,300 14,85
Pilastro n°3  *(lung.=0,8+0,9) 1,70 3,300 5,61
Pilastro n°47  *(lung.=0,9+0,9) 1,80 3,300 5,94
Pilastro n°69  *(lung.=0,55+0,55+0,8) 1,90 3,300 6,27
Pilastro n°91 *(lung.=0,8+0,9) 1,70 3,300 5,61

SOMMANO mq 71,94 24,02 1´728,00

60 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li
09.01.09.001 Vigni, Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso

l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui;
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 5 - Intonaci
Vedi voce n° 59 [mq 71.94] 71,94

SOMMANO mq 71,94 18,62 1´339,52

61 Intonaco  civile  per  interni  dello  spessore  complessivo  di  2,5  cm,
09.01.01 costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato

sestiato  e  traversato  con   ... preso l’onere  per spigoli e angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 5 - Intonaci
vani  23 - 24 *(lung.=8,35+2*(5,05+0,60+1,95)) 2,00 23,55 3,300 155,43

setti in c.a.
vano 3: setto in c.a. 2,00 9,42 3,300 62,17
vano 1: setto in c.a. 2,00 7,63 3,300 50,36
vani 23-24: setto in c.a. *(par.ug.=2*2) 4,00 7,00 3,300 92,40
vano 13: setto in c.a. 2,00 6,72 3,300 44,35
vano 6: setto in c.a. 2,00 8,55 3,300 56,43

vano 7: per realizzazione nuovi WC
*(lung.=2*(3,20+4,00)) 2,00 14,40 3,300 95,04
*(par.ug.=2*5)*(lung.=2*(1,50+1,30)) 10,00 5,60 3,300 184,80
*(lung.=2*(1,90+3,00)) 2,00 9,80 3,300 64,68
*(lung.=2*1,30) 2,00 2,60 3,300 17,16
Pilastro n°36 0,65 3,300 2,15
Pilastro n°37 *(lung.=0,7+0,8+0,7) 2,20 3,300 7,26
Pilastro n°43  *(lung.=0,5+0,8) 2,00 1,30 3,300 8,58
Pilastro n°45  *(lung.=0,5+0,5) 2,00 1,00 3,300 6,60
Pilastro n°46  *(lung.=0,5+0,5) 2,00 1,00 3,300 6,60
Pilastro n°47  *(lung.=0,7+0,7) 1,40 3,300 4,62
Pilastro n°53  *(lung.=0,5+0,5) 2,00 1,00 3,300 6,60
Pilastro n°61 *(lung.=0,8+0,7) 1,50 3,300 4,95
Pilastro n°69 0,80 3,300 2,64

SOMMANO mq 872,82 20,97 18´303,04

62 Strato  di  finitura  per  interni  su  superfici,  già  intonacate,  con  gesso
09.01.06 scagliola, dato su pareti  verticali od orizzontali,  compreso l’onere per

spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - OPERE CIVILI

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 423´802,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 423´802,48

Cat 3 - Piano primo
SbCat 5 - Intonaci
Vedi voce n° 61 [mq 872.82] 872,82

SOMMANO mq 872,82 12,20 10´648,40

Coloriture e verniciature  (SbCat 6)

63 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica
11.01.01 emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su

superfici orizzontali o verticali, ... o delle superfici con idoneo fondo isolante
e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 6 - Coloriture e verniciature
PARETI:
vano 1 *(lung.=2*(6,20+(1,10+1,00+0,60+3,90+0,70))) 27,00 3,300 89,10
vano 2 *(lung.=2*(6,50+(1,00+1,00+5,20))) 27,40 3,300 90,42
vano 3 *(lung.=2*(7,20+4,20)) 22,80 3,300 75,24
vano 3 0,40 3,300 1,32
vano 6 *(lung.=2*(10,30+5,45)) 31,50 3,300 103,95
vano 4 *(lung.=2*(7,35+5,85)) 26,40 3,300 87,12
vano 4 2,00 0,20 3,300 1,32
vano 7 *(lung.=2*(7,35+5,85)) 26,40 3,300 87,12
vano 7 2,00 0,20 3,300 1,32
vano 14 *(lung.=2*(9,40+7,40)) 33,60 3,300 110,88
vano 8 *(lung.=2*(7,10+(1,00+1,00+3,52))) 25,24 3,300 83,29
vano 9 *(lung.=2*(5,50+2,55)) 16,10 3,300 53,13
vano 9 *(lung.=2*(1,40+(1,17+0,50+0,88))) 7,90 3,300 26,07
vano 10 *(lung.=2*(4,18+6,80)) 21,96 3,300 72,47
vano 20 *(lung.=2*(2,80+2,35)) 10,30 3,300 33,99
vano 21 *(lung.=2*(4,55+2,35)) 13,80 3,300 45,54
vano 23 *(lung.=2*(5,10+(3,25+3,00+2,65))) 28,00 3,300 92,40
vano 22 2,00 4,53 3,300 29,90

2,00 3,38 3,300 22,31
2,00 3,90 3,300 25,74

*(lung.=3,90+4,30+0,85+1,10+4,05+2,80+3,30+0,40+5,60+0,20+0,90) 27,40 3,300 90,42
2,00 15,90 3,300 104,94

(lung.=7,00+4,80+11,10+0,40+1,55+2,50+1,55+11,10) 40,00 3,300 132,00
(lung.=0,50+3,00+3,78+3,78+7*0,50) 14,56 3,300 48,05
vano 5a *(lung.=2*(6,98+8,95)) 31,86 3,300 105,14
vano 5b *(lung.=2*(6,97+8,95)) 31,84 3,300 105,07
vano 11 *(lung.=2*(6,30+4,70)) 22,00 3,300 72,60
vano 12 *(lung.=2*(4,35+(2,77+0,90+2,03))) 20,10 3,300 66,33
vano 13 *(lung.=2*(7,15+8,85)) 32,00 3,300 105,60
vano 19 WC *(lung.=2*(2,00+1,25)) 6,50 1,300 8,45
*(lung.=2*(1,60+1,25)) 5,70 1,300 7,41
*(lung.=2*(1,50+(0,10+0,70+1,30))) 7,20 1,300 9,36
*(lung.=2*(1,00+1,50)) 5,00 1,300 6,50
vano 15 WC *(lung.=2,05+1,06+1,19+1,21+2,40+1,35+0,60+2,20+0,78+
2,75) 15,59 1,300 20,27
*(lung.=1,21+1,19+1,06+1,80+1,80) 7,06 1,300 9,18
*(lung.=2*(1,35+0,90)) 4,50 1,300 5,85
*(lung.=2*(1,50+1,00)) 2,00 5,00 1,300 13,00
vano 17 WC *(lung.=2*(1,50+2,10)) 7,20 1,300 9,36
*(lung.=3,60+1,00+1,60+2,10+0,40+0,78+1,10+2,60) 13,18 1,300 17,13
vano 18 WC *(lung.=2*(3,60+2,08)) 11,36 1,300 14,77

SOFFITTO:
vano 1 *(larg.=(1,10+1,00+0,60+3,90+0,70)) 6,20 7,300 45,26
vano 2 *(larg.=(1,00+1,00+5,20)) 6,50 7,200 46,80
vano 3 7,20 4,200 30,24
vano 3 0,40 5,600 2,24
vano 6 10,30 5,450 56,14
vano 4 7,35 5,850 43,00
vano 4 0,20 4,000 0,80
vano 7 7,35 5,850 43,00
vano 7 0,20 4,000 0,80
vano 14 9,40 7,400 69,56
vano 8 *(larg.=(1,00+1,00+3,52)) 7,10 5,520 39,19
vano 9 5,50 2,550 14,03

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 2´475,12 434´450,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´475,12 434´450,88

vano 9 *(larg.=(1,17+0,50+0,88)) 1,40 2,550 3,57
vano 10 4,18 6,800 28,42
vano 20 2,80 2,350 6,58
vano 21 4,55 2,350 10,69
vano 23 *(larg.=(3,25+3,00+2,65)) 5,10 8,900 45,39
vano 22: corridoio 4,53 1,950 8,83

3,38 1,770 5,98
3,90 1,870 7,29
3,90 1,770 6,90
4,30 2,150 9,25
4,05 2,800 11,34

15,90 2,850 45,32
9,85 7,580 74,66

*(lung.=7,58-2*0,50) 6,58 0,500 3,29
3,78 1,800 6,80
1,90 0,500 0,95

11,10 2,100 23,31
1,55 2,500 3,88

vano 5a 6,98 8,950 62,47
vano 5b 6,97 8,950 62,38
vano 11 6,30 4,700 29,61
vano 12 *(larg.=(2,77+0,90+2,03)) 4,35 5,700 24,80
vano 13 7,15 8,850 63,28
vano 19 WC 2,00 1,250 2,50

1,60 1,250 2,00
*(larg.=(0,10+0,70+1,30)) 1,50 2,100 3,15

1,00 1,500 1,50
vano 15 WC 2,40 1,210 2,90
(larg.=(2,40-0,60)) 2,20 1,800 3,96
(lung.=1/2*(3,20+2,75)) 2,98 0,600 1,79

1,80 1,800 3,24
1,35 0,900 1,22

2,00 1,50 1,000 3,00
vano 17 WC 1,50 2,100 3,15

1,60 1,000 1,60
2,00 2,600 5,20

(lung.=1/2(0,40+0,80)) 0,60 0,600 0,36
vano 18 WC 3,60 2,080 7,49

SOMMANO mq 3´063,17 4,99 15´285,22

64 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica
11.01.01 emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su

superfici orizzontali o verticali, ... o delle superfici con idoneo fondo isolante
e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 6 - Coloriture e verniciature
PARETI:
vano 1 *(lung.=2*(6,20+(1,10+1,00+0,60+3,90+0,70))) 27,00 3,300 89,10
vano 2 *(lung.=2*(6,50+(1,00+1,00+5,20))) 27,40 3,300 90,42
vano 3 *(lung.=2*(7,20+4,20)) 22,80 3,300 75,24
vano 3 0,40 3,300 1,32
vano 8 *(lung.=2*(10,30+5,45)) 31,50 3,300 103,95
vano 9 *(lung.=2*(7,35+5,85)) 26,40 3,300 87,12
vano 9 2,00 0,20 3,300 1,32
vano 10 *(lung.=2*(7,35+5,85)) 26,40 3,300 87,12
vano 10 2,00 0,20 3,300 1,32
vano 11 *(lung.=2*((2,10+0,50+1,60+1,00+1,65)+7,40)) 28,50 3,300 94,05
vano 12 *(lung.=2*((0,55+0,80+1,00+0,10)+7,40)) 19,70 3,300 65,01
vano 4 *(lung.=2*(7,10+(1,00+1,00+3,52))) 25,24 3,300 83,29
vano 13 *(lung.=2*(7,10+(1,17+0,50+2,15+0,50+2,15+0,50))) 28,14 3,300 92,86
vano 15 *(lung.=2*(2,80+2,35)) 10,30 3,300 33,99
vano 16 *(lung.=2*(4,55+2,35)) 13,80 3,300 45,54
vano 22 *(lung.=2*(5,10+(3,25+3,00+2,65))) 28,00 3,300 92,40
vano 21 2,00 4,53 3,300 29,90

2,00 3,38 3,300 22,31
2,00 3,90 3,300 25,74

*(lung.=3,90+4,30+0,85+1,10+4,05+2,80+3,30+0,40+5,60+0,20+0,90) 27,40 3,300 90,42
2,00 15,90 3,300 104,94

(lung.=7,00+4,80+11,10+0,40+1,55+2,50+1,55+11,10) 40,00 3,300 132,00
(lung.=0,50+3,00+3,78+3,78+7*0,50) 14,56 3,300 48,05

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 1´497,41 449´736,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´497,41 449´736,10

vano 23 *(lung.=2*(6,98+8,95)) 31,86 3,300 105,14
vano 24 *(lung.=2*(6,97+8,95)) 31,84 3,300 105,07
vano 14 *(lung.=2*(6,30+4,70)) 22,00 3,300 72,60
vano 5 *(lung.=2*(7,15+4,32)) 22,94 3,300 75,70
vano 6 *(lung.=2*(7,15+4,38)) 23,06 3,300 76,10

(lung.=2*(7,15+8,85)) 32,00 3,300 105,60
vano 20 WC *(lung.=2*(2,00+1,25)) 6,50 1,300 8,45
*(lung.=2*(1,60+1,25)) 5,70 1,300 7,41
*(lung.=2*(1,50+(0,10+0,70+1,30))) 7,20 1,300 9,36
*(lung.=2*(1,00+1,50)) 5,00 1,300 6,50
vano 17 WC *(lung.=2,05+1,06+1,19+1,21+2,40+1,35+0,60+2,20+0,78+
2,75) 15,59 1,300 20,27
*(lung.=1,21+1,19+1,06+1,80+1,80) 7,06 1,300 9,18
*(lung.=2*(1,35+0,90)) 4,50 1,300 5,85
*(lung.=2*(1,50+1,00)) 2,00 5,00 1,300 13,00
vano 18 WC *(lung.=2*(1,50+2,10)) 7,20 1,300 9,36
*(lung.=3,60+1,00+1,60+2,10+0,40+0,78+1,10+2,60) 13,18 1,300 17,13
vano 19 WC *(lung.=2*(3,60+2,08)) 11,36 1,300 14,77

vano 7: nuovo WC
*(lung.=2*(7,00+3,20+1,30+2,10+4*1,50)) 39,20 3,300 129,36

Parziale mq 2´288,26

SOFFITTO:
vano 1 *(larg.=(1,10+1,00+0,60+3,90+0,70)) 6,20 7,300 45,26
vano 2 *(larg.=(1,00+1,00+5,20)) 6,50 7,200 46,80
vano 3 7,20 4,200 30,24
vano 3 0,40 5,600 2,24
vano 8 10,30 5,450 56,14
vano 9 7,35 5,850 43,00
vano 9 0,20 4,000 0,80
vano 10 7,35 5,850 43,00
vano 10 0,20 4,000 0,80
vano 11 *(lung.=(2,10+0,50+1,60+1,00+1,65)) 6,85 7,400 50,69
vano 12 *(lung.=(0,55+0,80+1,00+0,10)) 2,45 7,400 18,13
vano 4 *(larg.=(1,00+1,00+3,52)) 7,10 5,520 39,19
vano 13 *(larg.=(1,17+0,50+2,15+0,50+2,15+0,50)) 7,10 6,970 49,49
vano 15 2,80 2,350 6,58
vano 16 4,55 2,350 10,69
vano 22 *(larg.=(3,25+3,00+2,65)) 5,10 8,900 45,39
vano 21: corridoio 4,53 1,950 8,83

3,38 1,770 5,98
3,90 1,870 7,29
3,90 1,770 6,90
4,30 2,150 9,25
4,05 2,800 11,34

15,90 2,850 45,32
9,85 7,580 74,66

*(lung.=7,58-2*0,50) 6,58 0,500 3,29
3,78 1,800 6,80
1,90 0,500 0,95

11,10 2,100 23,31
1,55 2,500 3,88

vano 23 6,98 8,950 62,47
vano 24 6,97 8,950 62,38
vano 14 *(lung.=4,10+0,80+0,10) 5,00 4,700 23,50
vano 5 7,15 4,320 30,89
vano 6 7,15 4,380 31,32
vano 20 WC 2,00 1,250 2,50

1,60 1,250 2,00
*(larg.=(0,10+0,70+1,30)) 1,50 2,100 3,15

1,00 1,500 1,50
vano 17 WC 2,40 1,210 2,90
(larg.=(2,40-0,60)) 2,20 1,800 3,96
(lung.=1/2*(3,20+2,75)) 2,98 0,600 1,79

1,80 1,800 3,24
1,35 0,900 1,22

2,00 1,50 1,000 3,00
vano 19 WC 1,50 2,100 3,15

1,60 1,000 1,60

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 3´225,07 449´736,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´225,07 449´736,10

2,00 2,600 5,20
(lung.=1/2(0,40+0,80)) 0,60 0,600 0,36

3,60 2,080 7,49
vano 7: nuovo WC 7,10 4,800 34,08

Parziale mq 983,94

SOMMANO mq 3´272,20 4,99 16´328,28

Prospetto  (SbCat 7)

65 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo,
21.01.11 compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,

escluso il  trasporto a rifiuto.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 7 - Prospetto
Si considera il 20% dell'intera superfice *(par.ug.=20/100)*(lung.=38,60+
9,20+11,55+36,40+8,70+14,50+9,25+1,05+16,20+3,35+9,35+2,40+5,10+
2,40+4,25+6,00+8,35) 0,20 186,65 3,000 9,000 1´007,91

SOMMANO mq x cm 1´007,91 3,49 3´517,61

66 Picchettatura  di  intonaco  interno  od  esterno  con  qualsiasi  mezzo,
21.01.10 compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta

sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 7 - Prospetto
Si considera il 10% dell'intera superfice *(par.ug.=10/100)*(lung.=38,60+
9,20+11,55+36,40+8,70+14,50+9,25+1,05+16,20+3,35+9,35+2,40+5,10+
2,40+4,25+6,00+8,35) 0,10 186,65 9,000 167,99

SOMMANO mq 167,99 3,03 509,01

67 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
21.01.25 nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su

aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scarrabile,   compreso   il
nolo   del   cassone,   esclusi   gli   oneri   di conferimento a discarica.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 7 - Prospetto
Vedi voce n° 65 [mq x cm 1 007.91] 0,01 10,08
Vedi voce n° 66 [mq 167.99] 0,01 1,68

SOMMANO mc 11,76 31,88 374,91

68 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li
09.01.09.001 Vigni, Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso

l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui;
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 7 - Prospetto
Si considera il 20% dell'intera superfice *(par.ug.=20/100)*(lung.=38,60+
9,20+11,55+36,40+8,70+14,50+9,25+1,05+16,20+3,35+9,35+2,40+5,10+
2,40+4,25+6,00+8,35) 0,20 186,65 9,000 335,97

SOMMANO mq 335,97 18,62 6´255,76

69 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li
09.01.09.002 Vigni, Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso

l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. nei colori forti;
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 7 - Prospetto

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 476´721,67

Si considera il 10% dell'intera superfice *(par.ug.=10/100)*(lung.=38,60+
9,20+11,55+36,40+8,70+14,50+9,25+1,05+16,20+3,35+9,35+2,40+5,10+
2,40+4,25+6,00+8,35) 0,10 186,65 9,000 167,99

SOMMANO mq 167,99 20,08 3´373,24

70 Tinteggiatura per esterni con pittura  a base di silicati di potassio, di elevata
11.02.01 permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a

superficie opaca. Data in op ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 7 - Prospetto
*(lung.=38,60+9,20+11,55+36,40+8,70+14,50+9,25+1,05+16,20+3,35+
9,35+2,40+5,10+2,40+4,25+6,00+8,35) 186,65 9,000 1´679,85

SOMMANO mq 1´679,85 7,52 12´632,47

Impianto idrico-sanitario  (SbCat 8)

71 Fornitura  e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40
15.01.01 cm,  poggiato  su  muratura  di  mattoni,  completo  di  tappo  e catenella,

apparecchiatura di eroga ... ntilazione, già predisposti, e quanto altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 8 - Impianto idrico-sanitario
vano 7: realizzazione nuovi WC 1,00

SOMMANO cad 1,00 216,38 216,38

72 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle
15.01.05 dimensioni  di  65x50  cm  circa  con  troppo  pieno,  corredato  di gruppo

miscelatore per  acqua  c ... ntilazione, già predisposti, e quanto altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 8 - Impianto idrico-sanitario

5,00

SOMMANO cad 5,00 317,08 1´585,40

73 Fornitura  e  collocazione  di  vaso  igienico  in  porcellana  vetrificata  a
15.01.08 pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone

incorporato, completo  ... ventilazione,  già  predisposti,  e  quanto  altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 8 - Impianto idrico-sanitario

5,00

SOMMANO cad 5,00 244,26 1´221,30

74 Fornitura   e   posa   in   opera   di   orinatoio   da   parete   in   ceramica,
15.01.10 comprendente apparecchiatura costituita da rubinetto in ottone cromato da

incasso di regolazione c ... co e ventilazione, già predisposti, e quanto altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 8 - Impianto idrico-sanitario

2,00

SOMMANO cad 2,00 197,33 394,66

75 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con
15.04.01.002 distribuzione  a  collettore  del  tipo  a  passatore,  comprensivo  di valvola  di

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 496´145,12

sezionamento  a  v ... passatore in ottone cromato da 3/4”. Per costo unitario
a punto d’acqua: con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 8 - Impianto idrico-sanitario
(par.ug.=5+5*2+2+1) 18,00 18,00

SOMMANO cad 18,00 97,34 1´752,12

76 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico
15.04.02.001 realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna di

scarico e della c ...  perfetta   regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla
norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque bianche
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 8 - Impianto idrico-sanitario
(par.ug.=5+1) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 75,54 453,24

77 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico
15.04.02.002 realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna di

scarico e della c ... e a perfetta   regola d'arte, nei diametri minimi indicati
dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque nere
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 8 - Impianto idrico-sanitario

5,00

SOMMANO cad 5,00 82,16 410,80

78 Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2”
15.04.04 compreso ogni onere e magistero.

SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 8 - Impianto idrico-sanitario

2,00

SOMMANO cad 2,00 23,81 47,62

79 Fornitura  e  collocazione  di  tubi  in  polipropilene  PP-R  80  prodotto
15.04.08.004 secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e

fredda (pressione massima di fu ...  i  pezzi  speciali  che  saranno
compensati secondo quanto previsto dalle norme UNI vigenti. per diametro
DN 32x23.2 mm
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 8 - Impianto idrico-sanitario

10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 11,81 118,10

80 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo
15.04.09.002 interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio

saldato   longitudinalment ... infezione, ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro  DN 20x15 mm
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 8 - Impianto idrico-sanitario

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 11,16 558,00

81 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN
15.04.14.001 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i

pezzi speciali occorrenti,  ...  dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per
dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 40 mm

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 499´485,00

SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 8 - Impianto idrico-sanitario

15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 13,07 196,05

82 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN
15.04.14.002 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i

pezzi speciali occorrenti,  ...  dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per
dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 50 mm
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 8 - Impianto idrico-sanitario

20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 13,92 278,40

83 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN
15.04.14.009 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i

pezzi speciali occorrenti,  ... dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per
dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 160 mm
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 8 - Impianto idrico-sanitario

20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 23,63 472,60

84 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN
15.04.14.005 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i

pezzi speciali occorrenti,  ... dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per
dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 100 mm
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 8 - Impianto idrico-sanitario
scarico 10,00 10,00
colonna di aerazione 9,00 9,00

SOMMANO m 19,00 17,04 323,76

85 Taglio  di  pavimentazione  stradale  in  conglomerato  bituminoso  di
01.04.04 qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con

idonee macchine in modo da la ...  e compreso ogni onere e magistero per
dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 8 - Impianto idrico-sanitario
condotta di allaccio al pozzetto esistente 2,00 50,00 100,00

SOMMANO m 100,00 3,61 361,00

86 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in
01.01.06.001 ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m

dal piano di sbancamento o, ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da
idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 8 - Impianto idrico-sanitario
scavo per condotta di allaccio al pozzetto esistente 50,00 0,600 1,500 45,00

SOMMANO mc 45,00 9,73 437,85

87 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U
13.07.03.003 costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a

bicchiere e guarnizione di tenuta elastom ... el  letto  di  posa  e  del
rinfianco  con  materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 160 mm;

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 501´554,66

interno 150,6 mm
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 8 - Impianto idrico-sanitario
condotta di allaccio al pozzetto esistente 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 15,70 785,00

88 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di
13.08.01 qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o

pietrisco minuto), proveniente da c ...  a  30  mm, compresa la fornitura, lo
spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il
costipamento.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 8 - Impianto idrico-sanitario
condotta di allaccio al pozzetto esistente 50,00 0,600 0,400 12,00
a dedurre tubazione
Vedi voce n° 87 [m 50.00] *(H/peso=3,14*(0,08^2)) 0,020 -1,00

Sommano positivi mc 12,00
Sommano negativi mc -1,00

SOMMANO mc 11,00 23,53 258,83

89 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6,
01.02.04 1.1.7  e  1.1.8  con  materiali  idonei  provenienti  dagli  scavi, accatastati al

bordo  del cavo,  co ... d i movimenti dei materiali per quanto sopra,  sia con
mezzi meccanici che manuali. - per ogni mc di materiale costipato
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 8 - Impianto idrico-sanitario
condotta di allaccio al pozzetto esistente 50,00 0,600 0,800 24,00

SOMMANO mc 24,00 3,16 75,84

90 Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
06.01.02.002 dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2

mm compreso tra il 20% ed il 40%, pas ... urato a spessore finito dopo
costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in
ambito urbano
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 8 - Impianto idrico-sanitario
condotta di allaccio al pozzetto esistente 50,00 0,600 0,200 6,00

SOMMANO mc 6,00 32,47 194,82

91 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder),
06.01.05.002 di pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di categoria A, B,

C, D e F extraurbana del C ...  al 98% di quella determinata nello studio
Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm di
spessore
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 8 - Impianto idrico-sanitario
condotta di allaccio al pozzetto esistente 50,00 1,000 7,000 350,00

SOMMANO mq/cm 350,00 1,69 591,50

92 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso
01.04.01.001 eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera

superficie  scarificata,  incluso  l'onere ... orto a rifiuto, dei materiali predetti.
in ambito urbano - per ogni mq e per i primi 3 cm di spessore o frazione di
essi
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 8 - Impianto idrico-sanitario
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R I P O R T O 503´460,65

condotta di allaccio al pozzetto esistente 50,00 1,000 50,00

SOMMANO mq 50,00 3,84 192,00

93 Conglomerato  bituminoso  chiuso  per  strato  di  usura  di pavimentazioni
06.01.06.002 stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B,  C,  D  e  F

extraurbana  del  CdS),  in  amb ...  al 97% di quella determinata nello studio
Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm di
spessore
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 8 - Impianto idrico-sanitario
condotta di allaccio al pozzetto esistente 50,00 1,000 3,000 150,00

SOMMANO mq/cm 150,00 2,26 339,00

94 Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo
15.04.23 prefabbricato  in  cemento  vibrato  delle  dimensioni  in  pianta  di 80x50 cm

con diaframma e sifone ... rtura per l’ispezione, ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 8 - Impianto idrico-sanitario

1,00

SOMMANO cad 1,00 114,42 114,42

95 Fornitura e posa in opera di pozzetto sifoide per pavimento delle dimensioni
PA.300 di mm. 100x100, con griglia in ottone cromato con scarico laterale filettato,

compreso di codolo curvo  ...  Compreso, altresì, raccordi, opere murarie e
quant'altro occorrente per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 8 - Impianto idrico-sanitario

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 77,10 154,20

96 Fornitura e posa in opera di scaldabagno elettrico capacità 50 litri,
PA.400 installazione verticale, avente le seguenti caratteristiche: Potenza 1200 W;

elettrici, e quant'altro necessario per dare l'apparecchio perfettamente
funzionante.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 8 - Impianto idrico-sanitario

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 227,23 454,46

97 Taglio  di  pavimentazione  stradale  in  conglomerato  bituminoso  di
01.04.04 qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con

idonee macchine in modo da la ...  e compreso ogni onere e magistero per
dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 8 - Impianto idrico-sanitario
IMPIANTO TRATTAMENTO PRIMA PIOGGIA
*(lung.=2*(5,00+3,00)) 16,00 16,00
*(lung.=2*(1,90+2,10)) 8,00 8,00

SOMMANO m 24,00 3,61 86,64

98 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in
01.01.06.001 ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m

dal piano di sbancamento o, ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da
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R I P O R T O 504´801,37

idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 8 - Impianto idrico-sanitario
IMPIANTO TRATTAMENTO PRIMA PIOGGIA

5,00 3,000 3,500 52,50
1,90 2,100 2,500 9,98

Pozzetti 3,00 1,50 1,500 2,500 16,88

SOMMANO mc 79,36 9,73 772,17

99 Sovrapprezzo percentuale allo scavo descritto alle voci 1.1.9.1 e 1.1.9.2 -per
01.02.01 ogni metro di maggiore profondità (Percentuale del 35% )

SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 8 - Impianto idrico-sanitario
IMPIANTO TRATTAMENTO PRIMA PIOGGIA
*(H/peso=1+0,50) 5,00 3,000 1,500 22,50

1,90 2,100 0,500 2,00

SOMMANO mc 24,50 3,41 83,55

100 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente armate,
03.01.01.006 compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le

prove dei materiali, la vib ... ve  necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le
barre  di armatura: per opere in fondazione lavori edili con C 20/25.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 8 - Impianto idrico-sanitario
IMPIANTO TRATTAMENTO PRIMA PIOGGIA
platea di fondazione 5,00 3,000 0,200 3,00

1,90 2,100 0,200 0,80

SOMMANO mc 3,80 149,79 569,20

101 Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o  B450  A
03.02.01.002 controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in

cemento armato, dato in opera co ... ed il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali: per strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 8 - Impianto idrico-sanitario
IMPIANTO TRATTAMENTO PRIMA PIOGGIA
platea di fondazione
Vedi voce n° 100 [mc 3.80] 100,000 380,00

SOMMANO kg 380,00 1,83 695,40

102 Fornitura e posa in opera impianto di recupero e riutilizzo delle acque
PA.201 meteoriche, proveninti dalle coperture,  costituito da MONOBLOCCHI

prefabbricati in cls armato con copertura ... recchiature dell’impianto.
- Tubazioni e valvolame interni all’impianto per garantire il suo corretto
funzionamento.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 8 - Impianto idrico-sanitario
IMPIANTO TRATTAMENTO PRIMA PIOGGIA

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 24´438,18 24´438,18

103 Fornitura  e posa  in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE
13.03.01.002 100 (sigma 80) serie PFA10-SDR17, per acqua potabile, realizzati in

conformità alla norma UNI EN 122 ... io e la disinfezione ed ogni altro onere
e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. D esterno 63
mm
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 4 - Sistemazione esterna
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SbCat 8 - Impianto idrico-sanitario
*(lung.=42,00+114,00+28,00+35,00+45,00) 264,00 264,00

SOMMANO m 264,00 7,82 2´064,48

104 Fornitura  e posa  in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE
13.03.02.003 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in

conformità alla norma UNI EN 122 ... io e la disinfezione ed ogni altro onere
e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. D esterno 32
mm
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 8 - Impianto idrico-sanitario
*(lung.=37,00+37,00+34,00+34,00) 142,00 142,00

SOMMANO m 142,00 5,20 738,40

105 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di
13.08.01 qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o

pietrisco minuto), proveniente da c ...  a  30  mm, compresa la fornitura, lo
spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il
costipamento.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 8 - Impianto idrico-sanitario
IMPIANTO TRATTAMENTO PRIMA PIOGGIA
letto di posa manufatti 1,70 1,700 0,050 0,14

3,00 5,000 0,050 0,75
1,90 2,100 0,050 0,20

rinfianco manufatti *(lung.=2*(1,70+1,70)) 6,80 0,250 1,500 2,55
*(lung.=2*(3,00+5,00)) 16,00 0,250 2,500 10,00
(lung.=2*(1,90+2,10)) 8,00 0,250 2,500 5,00

condotta
Vedi voce n° 103 [m 264.00] 0,300 0,200 15,84
a dedurre tubazione *(H/peso=3,14*(0,0315^2)) 264,00 0,003 -0,79
Vedi voce n° 104 [m 142.00] 0,300 0,200 8,52
a dedurre tubazione *(H/peso=3,14*(0,016^2)) 142,00 0,001 -0,14

Sommano positivi mc 43,00
Sommano negativi mc -0,93

SOMMANO mc 42,07 23,53 989,91

106 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6,
01.02.04 1.1.7  e  1.1.8  con  materiali  idonei  provenienti  dagli  scavi, accatastati al

bordo  del cavo,  co ... d i movimenti dei materiali per quanto sopra,  sia con
mezzi meccanici che manuali. - per ogni mc di materiale costipato
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 8 - Impianto idrico-sanitario
IMPIANTO TRATTAMENTO PRIMA PIOGGIA

1,70 1,700 1,000 2,89
3,00 5,000 1,000 15,00
1,90 2,100 1,000 3,99

SOMMANO mc 21,88 3,16 69,14

107 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso
01.04.01.001 eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera

superficie  scarificata,  incluso  l'onere ... orto a rifiuto, dei materiali predetti.
in ambito urbano - per ogni mq e per i primi 3 cm di spessore o frazione di
essi
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 8 - Impianto idrico-sanitario

200,00

SOMMANO mq 200,00 3,84 768,00
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108 Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
06.01.02.002 dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2

mm compreso tra il 20% ed il 40%, pas ... urato a spessore finito dopo
costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in
ambito urbano
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 8 - Impianto idrico-sanitario
superfice mq 200 200,00 0,200 40,00

SOMMANO mc 40,00 32,47 1´298,80

109 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder),
06.01.05.002 di pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di categoria A, B,

C, D e F extraurbana del C ...  al 98% di quella determinata nello studio
Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm di
spessore
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 8 - Impianto idrico-sanitario
superfice mq 200 200,00 7,000 1´400,00

SOMMANO mq/cm 1´400,00 1,69 2´366,00

110 Conglomerato  bituminoso  chiuso  per  strato  di  usura  di pavimentazioni
06.01.06.002 stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B,  C,  D  e  F

extraurbana  del  CdS),  in  amb ...  al 97% di quella determinata nello studio
Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm di
spessore
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 8 - Impianto idrico-sanitario
superfice mq 200 200,00 3,000 600,00

SOMMANO mq/cm 600,00 2,26 1´356,00

111 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per
13.09.12.003 fognatura, per acque bianche o nere, in calcestruzzo   vibrato   realizzato

secondo   norme   UNI   EN ... cavo, il rinfianco ed il ricoprimento da
compensarsi a parte. -Elemento di fondo DN 800 mm, innesto linea/salto
DN250 mm
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 8 - Impianto idrico-sanitario
pozzetti

3,00

SOMMANO cad 3,00 439,29 1´317,87

112 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per
13.09.12.019 fognatura, per acque bianche o nere, in calcestruzzo   vibrato   realizzato

secondo   norme   UNI   EN ... llo scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da
compensarsi a parte. -Elemento di sopralzo DN 800 mm, altezza utile 330
mm
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 8 - Impianto idrico-sanitario
pozzetti

3,00

SOMMANO cad 3,00 161,73 485,19

113 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per
13.09.12.029 fognatura, per acque bianche o nere, in calcestruzzo   vibrato   realizzato

secondo   norme   UNI   EN ... oneri dello scavo, il rinfianco ed il
ricoprimento da compensarsi a parte. -Elemento di copertura per pozzetto
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DN 800 mm
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 8 - Impianto idrico-sanitario
pozzetti

3,00

SOMMANO cad 3,00 193,18 579,54

114 Fornitura  e  posa  in  opera  di  telaio  e  chiusino  in  ghisa  a  grafite
06.04.02.003 sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista

dalla citata norma carico d ... so le opere murarie ed ogni altro onere per dare
l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN)
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 8 - Impianto idrico-sanitario

3,00 50,000 150,00

SOMMANO kg 150,00 4,14 621,00

Adeguamento sismico  (SbCat 9)

115 Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o
21.01.02.002 spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,

escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 9 - Adeguamento sismico
apertura fori di passaggio all'interno del piano seminterrato per eseguire le
lavorazioni 16,00 1,30 0,700 1,800 26,21
apertura fori di passaggio all'interno del piano seminterrato per eseguire le
lavorazioni (fori esistenti da allargare apertura) 4,00 0,70 0,700 1,800 3,53

SOMMANO mc 29,74 517,69 15´396,10

116 Fornitura  a  piè  d'opera  di  carpenteria  metallica     pesante  ,  esclusi
07.02.04.001 impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE,

UNP, angolari, piatti ... .S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo,
l'assemblaggio ed il montaggio in opera. in acciaio S235J o S275J
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 9 - Adeguamento sismico
Rinforzo perimetrale fori di passaggio all'interno del piano seminterrato per
eseguire le lavorazioni (profilati ad "elle" 200x100x12) 20,00 6,92 27,300 3´778,32

SOMMANO kg 3´778,32 3,48 13´148,55

117 Montaggio  in  opera  di  carpenteria   metallica,  di  cui  agli  articoli
07.02.06 precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di

sollevamento, i presidi provvisori, ... e verifiche tecniche   obbligatorie
previste   dal   C.S.A.   Da   pagarsi   a   parte   il trattamento anticorrosivo.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 9 - Adeguamento sismico
Vedi voce n° 116 [kg 3 778.32] 3´778,32

SOMMANO kg 3´778,32 1,75 6´612,06

118 Fornitura e posa di sistema di inghisaggio su elementi strutturali esistenti in
PA.502f calcestruzzo armato mediante utilizzo di barre ad aderenza migliorata classe

B450C Ø16 (da computars ... avaggio, la bagnatura e la saturazione dei fori,
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 9 - Adeguamento sismico
Rinforzo perimetrale fori di passaggio all'interno del piano seminterrato per
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eseguire le lavorazioni (inghisaggi profilati ad "elle" 200x100x12, 8
inghisaggi a foro) 20,00 1,500 8,000 240,00

SOMMANO cadauno 240,00 15,07 3´616,80

119 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in
01.01.06.001 ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m

dal piano di sbancamento o, ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da
idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 9 - Adeguamento sismico
Fondazione setto n°2 (da realizzare) 5,90 1,600 0,600 5,66

SOMMANO mc 5,66 9,73 55,07

120 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente armate,
03.01.01.001 compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le

prove dei materiali, la vib ...  computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le
casseforme  e  le  barre  di armatura: per opere in fondazione con C 8/10.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 9 - Adeguamento sismico
Formazione di pavamintazione in cls nel piano seminterrato
vano 1 12,45 6,400 0,300 23,90
vano 2 2,90 1,050 0,300 0,91
vano 3 6,75 3,550 0,300 7,19
vano 4 8,05 4,300 0,300 10,38
vano 5 6,20 8,300 0,300 15,44
vano 6 2,35 2,500 0,300 1,76
vano 7 6,20 11,900 0,300 22,13
vano 8 6,60 9,550 0,300 18,91
vano 9 9,05 6,500 0,300 17,65
vano 10 8,00 3,850 0,300 9,24
vano 11 16,85 5,500 0,300 27,80
vano 11 2,00 1,20 2,300 0,300 -1,66
vano 12 6,30 11,750 0,300 22,21
vano 13 6,30 11,750 0,300 22,21
vano 14 1,40 9,550 0,300 4,01
vano 15 3,00 4,500 0,300 4,05
vano 16 5,10 9,100 0,300 13,92
vano 16 1,75 5,300 0,300 -2,78
vano 17 5,50 7,000 0,300 11,55
vano 18 5,50 7,750 0,300 12,79
vano 19 6,45 9,550 0,300 18,48
vano 20 8,05 2,200 0,300 5,31
magrone setto n°2 (da realizzare) 5,90 1,600 0,100 0,94

Sommano positivi mc 270,78
Sommano negativi mc -4,44

SOMMANO mc 266,34 120,48 32´088,64

121 Maggiore onere ai calcestruzzi di cui agli articoli 03.01.01.002, 03.01.02.001
PA.505 e 03.01.02.009 per il getto all'interno di strutture esistenti.

SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 9 - Adeguamento sismico
Vedi voce n° 120 [mc 266.34] 266,34

SOMMANO m3 266,34 12,30 3´275,98

122 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e
03.02.02 dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e

di controventatura, compre ...  del  materiale,  il tutto eseguito a regola d'arte,
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 9 - Adeguamento sismico
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Allargamento fondazione setto n°1 2,00 5,90 0,600 7,08
Setto n°2 (da realizzare) 2,00 5,90 3,400 40,12
Fondazione setto n°2 (da realizzare) 2,00 5,90 0,500 5,90

SOMMANO mq 53,10 30,92 1´641,85

123 Sovrapprezzo alle casseforme di cui all'art. 03.02.02 per l'esecuzione
PA.506 all'interno di edifici esistenti

SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 9 - Adeguamento sismico
Vedi voce n° 122 [mq 53.10] 53,10

SOMMANO m2 53,10 4,30 228,33

124 Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o  B450  A
03.02.01.001 controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in

cemento armato, dato in opera co ... ne dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali: per strutture in cemento armato
intelaiate
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 9 - Adeguamento sismico
Allargamento fondazione setto n°1 (incidenza media 120 kg al mc di cls) *
(par.ug.=2*120) 240,00 5,90 0,300 0,500 212,40
Setto n°2 (da realizzare)(incidenza media 50 kg al mc di cls) 50,00 5,90 0,800 3,400 802,40
Fondazione setto n°2 (da realizzare) (incidenza media 50 kg al mc di cls) 50,00 5,90 1,400 0,500 206,50

SOMMANO kg 1´221,30 2,02 2´467,03

125 Fornitura e posa di sistema di inghisaggio su elementi strutturali esistenti in
PA.502e calcestruzzo armato mediante utilizzo di barre ad aderenza migliorata classe

B450C Ø12 (da computars ... avaggio, la bagnatura e la saturazione dei fori,
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 9 - Adeguamento sismico
Allargamento fondazione setto n°1 (60 inghisaggi dx e 60 inghisaggi sx) *
(par.ug.=2*2) 4,00 30,000 120,00

SOMMANO cadauno 120,00 5,04 604,80

126 Sovrapprezzo all'acciaio in barre di cui all'art. 03.02.01.001 per il montaggio
PA.507 e posa in opera all'interno di edifici esistenti

SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 9 - Adeguamento sismico
Vedi voce n° 124 [kg 1 221.30] 1´221,30

SOMMANO kg 1´221,30 0,19 232,05

127 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco
03.01.02.009 classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe

d’esposizione XC1,  XC2  (UNI   ... e  e  le  barre  di armatura: Per opere in
elevazione per lavori edili: per opere in elevazione per lavori edili C25/30.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 9 - Adeguamento sismico
Allargamento fondazione setto n°1 2,00 5,90 0,300 0,500 1,77
Setto n°2 (da realizzare) 5,90 0,800 3,400 16,05
Fondazione setto n°2 (da realizzare) 5,90 1,400 0,500 4,13

SOMMANO mc 21,95 160,61 3´525,39

128 Maggiore onere ai calcestruzzi di cui agli articoli 03.01.01.002, 03.01.02.001
PA.505 e 03.01.02.009 per il getto all'interno di strutture esistenti.

SpCat 2 - STRUTTURALI
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Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 9 - Adeguamento sismico
Vedi voce n° 127 [mc 21.95] 21,95

SOMMANO m3 21,95 12,30 269,99

129 Preparazione delle superfici interne o esterne in c.a. mediante picchettatura
PA.510 della superfice della parete in calcestruzzo, eseguita con profondità minima

di 5 mm. Sono compresi: l ... n discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Pareti esterne dell'edificio 

Pareti esterne dell'edificio 

Parete 1-3

Parete 1-3 11,75 3,400 39,95

Parete 3-25

Parete 3-25 1,75 3,400 5,95

Parete 25-10

Parete 25-10 14,90 3,400 50,66
Parete 25-10 (foro) 1,30 1,800 -2,34

Parete 10-14 (a girare)

Parete 10-14 (a girare) 19,90 3,400 67,66

Parete 14-23

Parete 14-23 13,25 3,400 45,05

Parete 23-47

Parete 23-47 8,70 3,400 29,58
Parete 23-47 (foro) 1,30 1,800 -2,34

Parete 47-63

Parete 47-63 3,50 3,400 11,90
Parete 47-63 (foro) 1,30 1,800 -2,34

Parete 63-91

Parete 63-91 9,10 3,400 30,94
Parete 63-91 (foro) 1,30 1,800 -2,34

Parete 91-97

Parete 91-97 3,30 3,400 11,22

Parete 97-95

Parete 97-95 12,25 3,400 41,65

Parete 95-72

Parete 95-72 10,50 3,400 35,70
Parete 95-72 (foro) 1,30 1,800 -2,34

Parete 72-66

Parete 72-66 14,15 3,400 48,11

Parete 66-80

Parete 66-80 2,50 3,400 8,50

Parete 92-60

Parete 92-60 9,90 3,400 33,66
Parete 92-60 (foro) 1,30 1,800 -2,34

Parete 60-70

Parete 60-70 16,75 3,400 56,95

Parete 70-1

Parete 70-1 11,20 3,400 38,08
Parete 70-1 (foro) 1,30 1,800 -2,34

Sommano positivi m2 555,56
Sommano negativi m2 -16,38

SOMMANO m2 539,18 8,33 4´491,37

130 Fornitura e posa di sistema di inghisaggio su elementi strutturali esistenti in
PA.502b calcestruzzo armato mediante utilizzo di barre ad aderenza migliorata classe

B450C Ø12 (da computars ... avaggio, la bagnatura e la saturazione dei fori,
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Pareti esterne dell'edificio (esecuzione di fori per inghisaggi verticali ogni 20 cm sull'ala della fondazione)

Pareti esterne dell'edificio (esecuzione di fori per inghisaggi verticali 
ogni 20 cm sull'ala della fondazione)

Parete 1-3

Parete 1-3 58,00

Parete 3-25

Parete 3-25 9,00
Parete 3-25 (parete di progetto) -33,00

Parete 25-10

Parete 25-10 75,00

Parete 10-14 (a girare) *(par.ug.=28+48+23)

Parete 10-14 (a girare)
 *(par.ug.=28+48+23) 99,00 99,00

Parete 14-23

Parete 14-23 66,00

Parete 23-47

Parete 23-47 43,00

Parete 47-63

Parete 47-63 18,00
Parete 47-63 (pareti di progetto) *(par.ug.=(3,7+1,75+1,75)/0,2) 36,00 -36,00

Parete 63-91

Parete 63-91 45,00

Parete 91-97

Parete 91-97 17,00
Parete 91-97 (parete di progetto) *(par.ug.=3/0,2) 15,00 -15,00

Parete 97-95

Parete 97-95 61,00

Parete 95-72

Parete 95-72 52,00

Parete 72-66

Parete 72-66 71,00

Parete 66-80

Parete 66-80 12,00

Parete 92-60

Parete 92-60 50,00

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 592,00 631´668,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 592,00 631´668,21

Parete 60-70

Parete 60-70 84,00

Parete 70-1

Parete 70-1 56,00

Sommano positivi cadauno 816,00
Sommano negativi cadauno -84,00

SOMMANO cadauno 732,00 9,52 6´968,64

131 Fornitura e posa di sistema di inghisaggio su elementi strutturali esistenti in
PA.502e calcestruzzo armato mediante utilizzo di barre ad aderenza migliorata classe

B450C Ø12 (da computars ... avaggio, la bagnatura e la saturazione dei fori,
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Pareti esterne dell'edificio (esecuzione di fori per inghisaggi orizzontali, 5 fori per mq di parete, h parete 3,40 m)

Pareti esterne dell'edificio (esecuzione di fori per inghisaggi 
orizzontali, 5 fori per mq di parete, h parete 3,40 m)

Parete 1-3

Parete 1-3 5,00 11,75 3,400 199,75

Parete 3-25

Parete 3-25 5,00 1,75 3,400 29,75

Parete 25-10

Parete 25-10 5,00 14,90 3,400 253,30
Parete 25-10 (foro) 5,00 1,30 1,800 -11,70

Parete 10-14 (a girare)

Parete 10-14 (a girare) 5,00 19,90 3,400 338,30

Parete 14-23

Parete 14-23 5,00 13,25 3,400 225,25

Parete 23-47

Parete 23-47 5,00 8,70 3,400 147,90
Parete 23-47 (foro) 5,00 1,30 1,800 -11,70

Parete 47-63

Parete 47-63 5,00 3,50 3,400 59,50
Parete 47-63 (foro) 5,00 1,30 1,800 -11,70

Parete 63-91

Parete 63-91 5,00 9,10 3,400 154,70
Parete 63-91 (foro) 5,00 1,30 1,800 -11,70

Parete 91-97

Parete 91-97 5,00 3,30 3,400 56,10

Parete 97-95

Parete 97-95 5,00 12,25 3,400 208,25

Parete 95-72

Parete 95-72 5,00 10,50 3,400 178,50
Parete 95-72 (foro) 5,00 1,30 1,800 -11,70

Parete 72-66

Parete 72-66 5,00 14,15 3,400 240,55

Parete 66-80

Parete 66-80 5,00 2,50 3,400 42,50

Parete 92-60

Parete 92-60 5,00 9,90 3,400 168,30
Parete 92-60 (foro) 5,00 1,30 1,800 -11,70

Parete 60-70

Parete 60-70 5,00 16,75 3,400 284,75

Parete 70-1

Parete 70-1 5,00 11,20 3,400 190,40
Parete 70-1 (foro) 5,00 1,30 1,800 -11,70

Sommano positivi cadauno 2´777,80
Sommano negativi cadauno -81,90

SOMMANO cadauno 2´695,90 5,04 13´587,34

132 Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o  B450  A
03.02.01.001 controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in

cemento armato, dato in opera co ... ne dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali: per strutture in cemento armato
intelaiate
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Barre di armatura su pareti esterne Ø12/20/20 (incidenza 9,18 kg al mq)

Barre di armatura su pareti esterne Ø12/20/20 (incidenza 9,18 kg al 
mq)

Parete 1-3

Parete 1-3 9,18 11,75 3,400 366,74

Parete 3-25

Parete 3-25 9,18 1,75 3,400 54,62

Parete 25-10

Parete 25-10 9,18 14,90 3,400 465,06
Parete 25-10 (foro) 9,18 1,30 1,800 -21,48

Parete 10-14 (a girare)

Parete 10-14 (a girare) 9,18 19,90 3,400 621,12

Parete 14-23

Parete 14-23 9,18 13,25 3,400 413,56

Parete 23-47

Parete 23-47 9,18 8,70 3,400 271,54
Parete 23-47 (foro) 9,18 1,30 1,800 -21,48

Parete 47-63

Parete 47-63 9,18 3,50 3,400 109,24
Parete 47-63 (foro) 9,18 1,30 1,800 -21,48

Parete 63-91

Parete 63-91 9,18 9,10 3,400 284,03
Parete 63-91 (foro) 9,18 1,30 1,800 -21,48

Parete 91-97

Parete 91-97 9,18 3,30 3,400 103,00

Parete 97-95

Parete 97-95 9,18 12,25 3,400 382,35

Parete 95-72

Parete 95-72 9,18 10,50 3,400 327,73

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 3´313,07 652´224,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´313,07 652´224,19

Parete 95-72 (foro) 9,18 1,30 1,800 -21,48

Parete 72-66

Parete 72-66 9,18 14,15 3,400 441,65

Parete 66-80

Parete 66-80 9,18 2,50 3,400 78,03

Parete 92-60

Parete 92-60 9,18 9,90 3,400 309,00
Parete 92-60 (foro) 9,18 1,30 1,800 -21,48

Parete 60-70

Parete 60-70 9,18 16,75 3,400 522,80

Parete 70-1

Parete 70-1 9,18 11,20 3,400 349,57
Parete 70-1 (foro) 9,18 1,30 1,800 -21,48

Barre di armatura vertiali su pareti esterne Ø12/20 (incidenza 0,89 kg al m) incremento per barra inghisata (L=1 m)

Barre di armatura vertiali su pareti esterne Ø12/20 (incidenza 0,89 kg 
al m) incremento per barra inghisata (L=1 m) 816,00 1,00 0,890 726,24

Barre di armatura orizzontali su pareti esterne Ø12 - 9 barre al mq (incidenza 0,89 kg al m) incremento per barra inghisata (L=0,30 m)

Barre di armatura orizzontali su pareti esterne Ø12 - 9 barre al mq 
(incidenza 0,89 kg al m) incremento per barra inghisata (L=0,30 m) 5000,00 0,30 0,890 1´335,00

Sommano positivi kg 7´161,28
Sommano negativi kg -150,36

SOMMANO kg 7´010,92 2,02 14´162,06

133 Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 30 N/mmq, eseguito
PA.509 secondo le prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con

una miscela di inerti di opp ...  conguaglio. Solo escluso le armature
metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. per spessore di cm
6
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Pareti esterne dell'edificio 

Pareti esterne dell'edificio 

Parete 1-3

Parete 1-3 11,75 3,400 39,95

Parete 3-25

Parete 3-25 1,75 3,400 5,95

Parete 25-10

Parete 25-10 14,90 3,400 50,66

Parete 10-14 (a girare)

Parete 10-14 (a girare) 19,90 3,400 67,66

Parete 14-23

Parete 14-23 13,25 3,400 45,05

Parete 23-47

Parete 23-47 8,70 3,400 29,58

Parete 47-63

Parete 47-63 3,50 3,400 11,90

Parete 63-91

Parete 63-91 9,10 3,400 30,94

Parete 91-97

Parete 91-97 3,30 3,400 11,22

Parete 97-95

Parete 97-95 12,25 3,400 41,65

Parete 95-72

Parete 95-72 10,50 3,400 35,70

Parete 72-66

Parete 72-66 14,15 3,400 48,11

Parete 66-80

Parete 66-80 2,50 3,400 8,50

Parete 92-60

Parete 92-60 9,90 3,400 33,66

Parete 60-70

Parete 60-70 16,75 3,400 56,95

Parete 70-1

Parete 70-1 11,20 3,400 38,08

SOMMANO mq 555,56 21,99 12´216,76

134 Preparazione delle superfici interne o esterne in c.a. mediante picchettatura
PA.510 della superfice della parete in calcestruzzo, eseguita con profondità minima

di 5 mm. Sono compresi: l ... n discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Pareti interne dell'edificio 

Pareti interne dell'edificio 
vano 1 *(lung.=12,45+6,4) 2,00 18,85 3,400 128,18
vano 1 (foro) 1,30 1,800 -2,34
vano 2 *(lung.=2,90+1,05) 2,00 3,95 3,400 26,86
vano 2 (foro) 1,30 1,800 -2,34
vano 3 *(lung.=6,75+3,55) 2,00 10,30 3,400 70,04
vano 3 (accesso vano) 2,30 3,400 -7,82
vano 4 *(lung.=8,05+4,3) 2,00 12,35 3,400 83,98
vano 5 *(lung.=6,20+8,3) 2,00 14,50 3,400 98,60
vano 5 (foro) 1,30 1,800 -2,34
vano 6 *(lung.=2,35+2,5) 2,00 4,85 3,400 32,98
vano 6 (foro) 1,30 1,800 -2,34
vano 7 *(lung.=6,20+11,9) 2,00 18,10 3,400 123,08
vano 7 (foro) 2,00 1,30 1,800 -4,68
vano 8 *(lung.=6,60+9,55) 2,00 16,15 3,400 109,82
vano 8 (foro) 2,00 1,30 1,800 -4,68
vano 9 *(lung.=9,05+6,5) 2,00 15,55 3,400 105,74

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 752,74 678´603,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 752,74 678´603,01

vano 9 (foro) 3,00 1,30 1,800 -7,02
vano 10 *(lung.=8,00+3,85) 2,00 11,85 3,400 80,58
vano 10 (foro) 1,30 1,800 -2,34
vano 11 *(lung.=16,85+5,5+4,2) 2,00 26,55 3,400 180,54
vano 11 (foro) 5,00 1,30 1,800 -11,70
vano 12 *(lung.=6,30+11,75) 2,00 18,05 3,400 122,74
vano 12 (foro) 1,30 1,800 -2,34
vano 13 *(lung.=6,30+11,75) 2,00 18,05 3,400 122,74
vano 13 (foro) 1,30 1,800 -2,34
vano 14 *(lung.=1,40+9,55) 2,00 10,95 3,400 74,46
vano 14 (foro) 1,30 1,800 -2,34
vano 15 *(lung.=3,00+4,5) 2,00 7,50 3,400 51,00
vano 15 (foro) 2,00 1,30 1,800 -4,68
vano 16 *(lung.=5,10+9,1) 2,00 14,20 3,400 96,56
vano 16 (foro) 2,00 1,30 1,800 -4,68
vano 17 *(lung.=5,50+7) 2,00 12,50 3,400 85,00
vano 17 (foro) 2,00 1,30 1,800 -4,68
vano 18 *(lung.=5,50+7,75) 2,00 13,25 3,400 90,10
vano 18 (foro) 2,00 1,30 1,800 -4,68
vano 19 *(lung.=6,45+9,55) 2,00 16,00 3,400 108,80
vano 19 (foro) 2,00 1,30 1,800 -4,68
vano 20 *(lung.=8,05+2,2) 2,00 10,25 3,400 69,70
vano 20 (foro) 1,30 1,800 -2,34

Sommano positivi m2 1´861,50
Sommano negativi m2 -80,36

SOMMANO m2 1´781,14 8,33 14´836,90

135 Fornitura e posa di sistema di inghisaggio su elementi strutturali esistenti in
PA.502b calcestruzzo armato mediante utilizzo di barre ad aderenza migliorata classe

B450C Ø12 (da computars ... avaggio, la bagnatura e la saturazione dei fori,
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Pareti interne dell'edificio (esecuzione di fori per inghisaggi verticali ogni 20 cm sull'ala della fondazione)

Pareti interne dell'edificio (esecuzione di fori per inghisaggi verticali 
ogni 20 cm sull'ala della fondazione)
vano 1 *(par.ug.=(18,85*2)/0,2) 188,50 188,50
vano 1 (parete di progetto) *(par.ug.=3,7/0,2) 18,50 -18,50
vano 2 *(par.ug.=(3,95*2)/0,2) 39,50 39,50
vano 3 *(par.ug.=(10,3*2)/0,2) 103,00 103,00
vano 4 *(par.ug.=(12,35*2)/0,2) 123,50 123,50
vano 4 (parete di progetto) *(par.ug.=(1,25+1,75)/0,2) 15,00 -15,00
vano 5 *(par.ug.=(14,50*2)/0,2) 145,00 145,00
vano 5 (parete di progetto) *(par.ug.=(4,5+5,5)/0,2) 50,00 -50,00
vano 6 *(par.ug.=(4,85*2)/0,2) 48,50 48,50
vano 7 *(par.ug.=(18,10*2)/0,2) 181,00 181,00
vano 7 (parete di progetto) *(par.ug.=5,5/0,2) 27,50 -27,50
vano 8 *(par.ug.=(16,15*2)/0,2) 161,50 161,50
vano 8 (parete di progetto) *(par.ug.=6,85/0,2) 34,25 -34,25
vano 9 *(par.ug.=(15,50*2)/0,2) 155,00 155,00
vano 10 *(par.ug.=(11,85*2)/0,2) 118,50 118,50
vano 11 *(par.ug.=(26,55*2)/0,2) 265,50 265,50
vano 12 *(par.ug.=(18,05*2)/0,2) 180,50 180,50
vano 12 (parete di progetto) *(par.ug.=6,85/0,2) 34,25 -34,25
vano 13 *(par.ug.=(18,05*2)/0,2) 180,50 180,50
vano 13 (parete di progetto) *(par.ug.=6,85/0,2) 34,25 -34,25
vano 14 *(par.ug.=(10,95*2)/0,2) 109,50 109,50
vano 14 (parete di progetto) *(par.ug.=6,85/0,2) 34,25 -34,25
vano 15 *(par.ug.=(7,5*2)/0,2) 75,00 75,00
vano 16 *(par.ug.=(14,2*2)/0,2) 142,00 142,00
vano 16 (parete di progetto) *(par.ug.=3/0,2) 15,00 -15,00
vano 17 *(par.ug.=(12,50*2)/0,2) 125,00 125,00
vano 17 (parete di progetto) *(par.ug.=5,5/0,2) 27,50 -27,50
vano 18 *(par.ug.=(13,25*2)/0,2) 132,50 132,50
vano 18 (parete di progetto) *(par.ug.=5,5/0,2) 27,50 -27,50
vano 19 *(par.ug.=(16*2)/0,2) 160,00 160,00
vano 19 (parete di progetto) *(par.ug.=5,5/0,2) 27,50 -27,50
vano 20 *(par.ug.=(10,25*2)/0,2) 102,50 102,50
vano 20 (parete di progetto) *(par.ug.=6,5/0,2) 32,50 -32,50

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 2´359,00 693´439,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´359,00 693´439,91

Sommano positivi cadauno 2´737,00
Sommano negativi cadauno -378,00

SOMMANO cadauno 2´359,00 9,52 22´457,68

136 Fornitura e posa di sistema di inghisaggio su elementi strutturali esistenti in
PA.502e calcestruzzo armato mediante utilizzo di barre ad aderenza migliorata classe

B450C Ø12 (da computars ... avaggio, la bagnatura e la saturazione dei fori,
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Pareti interne dell'edificio (esecuzione di fori per inghisaggi orizzontali, 9 fori per mq di parete, h parete 3,40 m)

Pareti interne dell'edificio (esecuzione di fori per inghisaggi 
orizzontali, 9 fori per mq di parete, h parete 3,40 m)
vano 1 *(lung.=(12,45+6,4)*2) 5,00 37,70 3,400 640,90
vano 1 (foro) 5,00 1,30 1,800 -11,70
vano 1 (parete di progetto) 5,00 3,70 3,400 -62,90
vano 2 *(lung.=(2,90+1,05)*2) 5,00 7,90 3,400 134,30
vano 2 (foro) 5,00 1,30 1,800 -11,70
vano 3 *(lung.=(6,75+3,55)*2) 5,00 20,60 3,400 350,20
vano 3 (accesso vano) 5,00 2,30 3,400 -39,10
vano 4 *(lung.=(8,05+4,3)*2) 5,00 24,70 3,400 419,90
vano 4 (parete di progetto) *(lung.=1,25+1,75) 5,00 3,00 3,400 -51,00
vano 5 *(lung.=(6,20+8,3)*2) 5,00 29,00 3,400 493,00
vano 5 (foro) 5,00 1,30 1,800 -11,70
vano 5 (parete di progetto) 5,00 5,50 3,400 -93,50
vano 6 *(lung.=(2,35+2,5)*2) 5,00 9,70 3,400 164,90
vano 6 (foro) 5,00 1,30 1,800 -11,70
vano 7 *(lung.=(6,20+11,9)*2) 5,00 36,20 3,400 615,40
vano 7 (foro) *(lung.=1,30*2) 5,00 2,60 1,800 -23,40
vano 7 (parete di progetto) 5,00 5,50 3,400 -93,50
vano 8 *(lung.=(6,60+9,55)*2) 5,00 32,30 3,400 549,10
vano 8 (foro) *(lung.=1,30*2) 5,00 2,60 1,800 -23,40
vano 8 (parete di progetto) 5,00 6,85 3,400 -116,45
vano 9 *(lung.=(9,05+6,5)*2) 5,00 31,10 3,400 528,70
vano 9 (foro) *(lung.=1,30*3) 5,00 3,90 1,800 -35,10
vano 10 *(lung.=(8,00+3,85)*2) 5,00 23,70 3,400 402,90
vano 10 (foro) 5,00 1,30 1,800 -11,70
vano 11 *(lung.=(16,85+5,5+4,2)*2) 5,00 53,10 3,400 902,70
vano 11 (foro) *(lung.=1,30*5) 5,00 6,50 1,800 -58,50
vano 12 *(lung.=(6,30+11,75)*2) 5,00 36,10 3,400 613,70
vano 12 (foro) 5,00 1,30 1,800 -11,70
vano 12 (parete di progetto) 5,00 6,85 3,400 -116,45
vano 13 *(lung.=(6,30+11,75)*2) 5,00 36,10 3,400 613,70
vano 13 (foro) 5,00 1,30 1,800 -11,70
vano 13 (parete di progetto) 5,00 6,85 3,400 -116,45
vano 14 *(lung.=(1,40+9,55)*2) 5,00 21,90 3,400 372,30
vano 14 (foro) 5,00 1,30 1,800 -11,70
vano 14 (parete di progetto) 5,00 6,85 3,400 -116,45
vano 15 *(lung.=(3,00+4,5)*2) 5,00 15,00 3,400 255,00
vano 15 (foro) *(lung.=1,30*2) 5,00 2,60 1,800 -23,40
vano 16 *(lung.=(5,10+9,1)*2) 5,00 28,40 3,400 482,80
vano 16 (foro) *(lung.=1,30*2) 5,00 2,60 1,800 -23,40
vano 16 (parete di progetto) 5,00 3,25 3,400 -55,25
vano 17 *(lung.=(5,50+7)*2) 5,00 25,00 3,400 425,00
vano 17 (foro) *(lung.=1,30*2) 5,00 2,60 1,800 -23,40
vano 17 (parete di progetto) 5,00 5,50 3,400 -93,50
vano 18 *(lung.=(5,50+7,75)*2) 5,00 26,50 3,400 450,50
vano 18 (foro) *(lung.=1,30*2) 5,00 2,60 1,800 -23,40
vano 18 (parete di progetto) 5,00 5,50 3,400 -93,50
vano 19 *(lung.=(6,45+9,55)*2) 5,00 32,00 3,400 544,00
vano 19 (foro) *(lung.=1,30*2) 5,00 2,60 1,800 -23,40
vano 19 (parete di progetto) 5,00 5,50 3,400 -93,50
vano 20 *(lung.=(8,05+2,2)*2) 5,00 20,50 3,400 348,50
vano 20 (foro) 5,00 1,30 1,800 -11,70
vano 20 (parete di progetto) 5,00 6,50 3,400 -110,50

Sommano positivi cadauno 9´307,50
Sommano negativi cadauno -1´614,75

SOMMANO cadauno 7´692,75 5,04 38´771,46

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 754´669,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 754´669,05

137 Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o  B450  A
03.02.01.001 controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in

cemento armato, dato in opera co ... ne dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali: per strutture in cemento armato
intelaiate
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Barre di armatura su pareti interne Ø12/20/20 (incidenza 9,18 kg al mq)

Barre di armatura su pareti interne Ø12/20/20 (incidenza 9,18 kg al 
mq)
vano 1 *(lung.=(12,45+6,4)*2) 9,18 37,70 3,400 1´176,69
vano 1 (foro) 9,18 1,30 1,800 -21,48
vano 1 (parete di progetto) 9,18 3,70 3,400 -115,48
vano 2 *(lung.=(2,90+1,05)*2) 9,18 7,90 3,400 246,57
vano 2 (foro) 9,18 1,30 1,800 -21,48
vano 3 *(lung.=(6,75+3,55)*2) 9,18 20,60 3,400 642,97
vano 3 (accesso vano) 9,18 2,30 3,400 -71,79
vano 4 *(lung.=(8,05+4,3)*2) 9,18 24,70 3,400 770,94
vano 4 (parete di progetto) *(lung.=1,25+1,75) 9,18 3,00 3,400 -93,64
vano 5 *(lung.=(6,20+8,3)*2) 9,18 29,00 3,400 905,15
vano 5 (foro) 9,18 1,30 1,800 -21,48
vano 5 (parete di progetto) 9,18 5,50 3,400 -171,67
vano 6 *(lung.=(2,35+2,5)*2) 9,18 9,70 3,400 302,76
vano 6 (foro) 9,18 1,30 1,800 -21,48
vano 7 *(lung.=(6,20+11,9)*2) 9,18 36,20 3,400 1´129,87
vano 7 (foro) *(lung.=1,30*2) 9,18 2,60 1,800 -42,96
vano 7 (parete di progetto) 9,18 5,50 3,400 -171,67
vano 8 *(lung.=(6,60+9,55)*2) 9,18 32,30 3,400 1´008,15
vano 8 (foro) *(lung.=1,30*2) 9,18 2,60 1,800 -42,96
vano 8 (parete di progetto) 9,18 6,85 3,400 -213,80
vano 9 *(lung.=(9,05+6,5)*2) 9,18 31,10 3,400 970,69
vano 9 (foro) *(lung.=1,30*3) 9,18 3,90 1,800 -64,44
vano 10 *(lung.=(8,00+3,85)*2) 9,18 23,70 3,400 739,72
vano 10 (foro) 9,18 1,30 1,800 -21,48
vano 11 *(lung.=(16,85+5,5+4,2)*2) 9,18 53,10 3,400 1´657,36
vano 11 (foro) *(lung.=1,30*5) 9,18 6,50 1,800 -107,41
vano 12 *(lung.=(6,30+11,75)*2) 9,18 36,10 3,400 1´126,75
vano 12 (foro) 9,18 1,30 1,800 -21,48
vano 12 (parete di progetto) 9,18 6,85 3,400 -213,80
vano 13 *(lung.=(6,30+11,75)*2) 9,18 36,10 3,400 1´126,75
vano 13 (foro) 9,18 1,30 1,800 -21,48
vano 13 (parete di progetto) 9,18 6,85 3,400 -213,80
vano 14 *(lung.=(1,40+9,55)*2) 9,18 21,90 3,400 683,54
vano 14 (foro) 9,18 1,30 1,800 -21,48
vano 14 (parete di progetto) 9,18 6,85 3,400 -213,80
vano 15 *(lung.=(3,00+4,5)*2) 9,18 15,00 3,400 468,18
vano 15 (foro) *(lung.=1,30*2) 9,18 2,60 1,800 -42,96
vano 16 *(lung.=(5,10+9,1)*2) 9,18 28,40 3,400 886,42
vano 16 (foro) *(lung.=1,30*2) 9,18 2,60 1,800 -42,96
vano 16 (parete di progetto) 9,18 3,25 3,400 -101,44
vano 17 *(lung.=(5,50+7)*2) 9,18 25,00 3,400 780,30
vano 17 (foro) *(lung.=1,30*2) 9,18 2,60 1,800 -42,96
vano 17 (parete di progetto) 9,18 5,50 3,400 -171,67
vano 18 *(lung.=(5,50+7,75)*2) 9,18 26,50 3,400 827,12
vano 18 (foro) *(lung.=1,30*2) 9,18 2,60 1,800 -42,96
vano 18 (parete di progetto) 9,18 5,50 3,400 -171,67
vano 19 *(lung.=(6,45+9,55)*2) 9,18 32,00 3,400 998,78
vano 19 (foro) *(lung.=1,30*2) 9,18 2,60 1,800 -42,96
vano 19 (parete di progetto) 9,18 5,50 3,400 -171,67
vano 20 *(lung.=(8,05+2,2)*2) 9,18 20,50 3,400 639,85
vano 20 (foro) 9,18 1,30 1,800 -21,48
vano 20 (parete di progetto) 9,18 6,50 3,400 -202,88

Barre di armatura vertiali su pareti interne Ø12/20 (incidenza 0,89 kg al m) incremento per barra inghisata (L=1 m)

Barre di armatura vertiali su pareti interne Ø12/20 (incidenza 0,89 kg 
al m) incremento per barra inghisata (L=1 m) 2359,00 1,00 0,890 2´099,51

Barre di armatura orizzontali su pareti esterne Ø12 - 9 barre al mq (incidenza 0,89 kg al m) incremento per barra inghisata (L=0,3 m)

Barre di armatura orizzontali su pareti esterne Ø12 - 9 barre al mq 
(incidenza 0,89 kg al m) incremento per barra inghisata (L=0,3 m) 13847,00 0,30 0,890 3´697,15

Sommano positivi kg 22´885,22
Sommano negativi kg -2´964,67

SOMMANO kg 19´920,55 2,02 40´239,51

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 794´908,56
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R I P O R T O 794´908,56

138 Sovrapprezzo all'acciaio in barre di cui all'art. 03.02.01.001 per il montaggio
PA.507 e posa in opera all'interno di edifici esistenti

SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 9 - Adeguamento sismico
Vedi voce n° 137 [kg 19 920.55] 19´920,55

SOMMANO kg 19´920,55 0,19 3´784,90

139 Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o  B450  A
03.02.01.001 controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in

cemento armato, dato in opera co ... ne dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali: per strutture in cemento armato
intelaiate
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Barre di armatura su pareti interne Ø6/10/10 (incidenza 4,44 kg al mq) - infittimento negli angoli delle pareti interne per una lunghezza 0,80+0,80 m e per l'altezza totale della parte (h=3,40 m)

Barre di armatura su pareti interne Ø6/10/10 (incidenza 4,44 kg al mq) 
- infittimento negli angoli delle pareti interne per una lunghezza 0,80+
0,80 m e per l'altezza totale della parte (h=3,40 m)
vano 1 *(lung.=(0,8+0,8)*3) 4,44 4,80 3,400 72,46
vano 2 *(lung.=(0,8+0,8)*2) 4,44 3,20 3,400 48,31
vano 3 *(lung.=(0,8+0,8)*3) 4,44 4,80 3,400 72,46
vano 4 *(lung.=(0,8+0,8)*4) 4,44 6,40 3,400 96,61
vano 5 *(lung.=(0,8+0,8)*4) 4,44 6,40 3,400 96,61
vano 6 *(lung.=(0,8+0,8)*4) 4,44 6,40 3,400 96,61
vano 7 *(lung.=(0,8+0,8)*4) 4,44 6,40 3,400 96,61
vano 8 *(lung.=(0,8+0,8)*3) 4,44 4,80 3,400 72,46
vano 9 *(lung.=(0,8+0,8)*4) 4,44 6,40 3,400 96,61
vano 10 *(lung.=(0,8+0,8)*4) 4,44 6,40 3,400 96,61
vano 11 *(lung.=(0,8+0,8)*6) 4,44 9,60 3,400 144,92
vano 12 *(lung.=(0,8+0,8)*2) 4,44 3,20 3,400 48,31
vano 13 *(lung.=(0,8+0,8)*2) 4,44 3,20 3,400 48,31
vano 14 *(lung.=(0,8+0,8)*3) 4,44 4,80 3,400 72,46
vano 15 *(lung.=(0,8+0,8)*4) 4,44 6,40 3,400 96,61
vano 16 *(lung.=(0,8+0,8)*6) 4,44 9,60 3,400 144,92
vano 17 *(lung.=(0,8+0,8)*2) 4,44 3,20 3,400 48,31
vano 18 *(lung.=(0,8+0,8)*4) 4,44 6,40 3,400 96,61
vano 19 *(lung.=(0,8+0,8)*4) 4,44 6,40 3,400 96,61
vano 20 *(lung.=(0,8+0,8)*4) 4,44 6,40 3,400 96,61

SOMMANO kg 1´739,02 2,02 3´512,82

140 Sovrapprezzo all'acciaio in barre di cui all'art. 03.02.01.001 per il montaggio
PA.507 e posa in opera all'interno di edifici esistenti

SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 9 - Adeguamento sismico
Vedi voce n° 139 [kg 1 739.02] 1´739,02

SOMMANO kg 1´739,02 0,19 330,41

141 Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 30 N/mmq, eseguito
PA.509 secondo le prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con

una miscela di inerti di opp ...  conguaglio. Solo escluso le armature
metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. per spessore di cm
6
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Pareti interne dell'edificio 

Pareti interne dell'edificio 
vano 1 *(lung.=12,45+6,4) 2,00 18,85 3,400 128,18
vano 1 (foro) 1,30 1,800 -2,34
Setto n°4 3,70 3,400 -12,58
vano 2 *(lung.=2,90+1,05) 2,00 3,95 3,400 26,86
vano 2 (foro) 1,30 1,800 -2,34
vano 3 *(lung.=6,75+3,55) 2,00 10,30 3,400 70,04
vano 3 (accesso vano) 2,30 3,400 -7,82
vano 4 *(lung.=8,05+4,3) 2,00 12,35 3,400 83,98

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 283,98 802´536,69
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R I P O R T O 283,98 802´536,69

Setto n° 9 1,25 3,400 -4,25
Setto n° 10 1,75 3,400 -5,95
vano 5 *(lung.=6,20+8,3) 2,00 14,50 3,400 98,60
vano 5 (foro) 1,30 1,800 -2,34
Setto n°3 4,50 3,400 -15,30
Setto n°8 5,65 3,400 -19,21
vano 6 *(lung.=2,35+2,5) 2,00 4,85 3,400 32,98
vano 6 (foro) 1,30 1,800 -2,34
vano 7 *(lung.=6,20+11,9) 2,00 18,10 3,400 123,08
vano 7 (foro) 2,00 1,30 1,800 -4,68
Setto n°8 5,65 3,400 -19,21
vano 8 *(lung.=6,60+9,55) 2,00 16,15 3,400 109,82
vano 8 (foro) 2,00 1,30 1,800 -4,68
Setto n°7 6,95 3,400 -23,63
vano 9 *(lung.=9,05+6,5) 2,00 15,55 3,400 105,74
vano 9 (foro) 3,00 1,30 1,800 -7,02
vano 10 *(lung.=8,00+3,85) 2,00 11,85 3,400 80,58
vano 10 (foro) 1,30 1,800 -2,34
vano 11 *(lung.=16,85+5,5+4,2) 2,00 26,55 3,400 180,54
vano 11 (foro) 5,00 1,30 1,800 -11,70
vano 12 *(lung.=6,30+11,75) 2,00 18,05 3,400 122,74
vano 12 (foro) 1,30 1,800 -2,34
Setto n°7 6,95 3,400 -23,63
vano 13 *(lung.=6,30+11,75) 2,00 18,05 3,400 122,74
vano 13 (foro) 1,30 1,800 -2,34
Setto n°5 6,85 3,400 -23,29
vano 14 *(lung.=1,40+9,55) 2,00 10,95 3,400 74,46
vano 14 (foro) 1,30 1,800 -2,34
Setto n°5 6,85 3,400 -23,29
vano 15 *(lung.=3,00+4,5) 2,00 7,50 3,400 51,00
vano 15 (foro) 2,00 1,30 1,800 -4,68
vano 16 *(lung.=5,10+9,1) 2,00 14,20 3,400 96,56
vano 16 (foro) 2,00 1,30 1,800 -4,68
Setto n°1 3,25 3,400 -11,05
vano 17 *(lung.=5,50+7) 2,00 12,50 3,400 85,00
vano 17 (foro) 2,00 1,30 1,800 -4,68
Setto n°1 5,90 3,400 -20,06
vano 18 *(lung.=5,50+7,75) 2,00 13,25 3,400 90,10
vano 18 (foro) 2,00 1,30 1,800 -4,68
vano 19 *(lung.=6,45+9,55) 2,00 16,00 3,400 108,80
vano 19 (foro) 2,00 1,30 1,800 -4,68
vano 20 *(lung.=8,05+2,2) 2,00 10,25 3,400 69,70
vano 20 (foro) 1,30 1,800 -2,34
Setto n°6 6,50 3,400 -22,10

Sommano positivi mq 1´861,50
Sommano negativi mq -303,91

SOMMANO mq 1´557,59 21,99 34´251,40

142 Maggiore onere ai calcestruzzi di cui agli articoli 03.01.01.002, 03.01.02.001
PA.505 e 03.01.02.009 per il getto all'interno di strutture esistenti.

SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 9 - Adeguamento sismico
Vedi voce n° 141 [mq 1 557.59] 1´557,59

SOMMANO m3 1´557,59 12,30 19´158,36

143 Fornitura e posa di sistema di inghisaggio su elementi strutturali esistenti in
PA.502f calcestruzzo armato mediante utilizzo di barre ad aderenza migliorata classe

B450C Ø16 (da computars ... avaggio, la bagnatura e la saturazione dei fori,
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Realizzazione di inghisaggi verticali sull'ala di fondazione per rinforzo setti (internamente ed esternamente all'edificio)

Realizzazione di inghisaggi verticali sull'ala di fondazione per rinforzo 
setti (internamente ed esternamente all'edificio)
Setto n°1 61,00
Setto n°3 46,00
Setto n°4 38,00

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 145,00 855´946,45
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R I P O R T O 145,00 855´946,45

Setto n°5 70,00
Setto n°6 66,00
Setto n°7 72,00
Setto n°8 56,00
Setto n°9 14,00
Setto n°10 18,00

Realizzazione di inghisaggi orizzontali per collegamento nuova fondazione alla struttura esistente

Realizzazione di inghisaggi orizzontali per collegamento nuova 
fondazione alla struttura esistente
Fondazione setto n°2 (da realizzare) 16,00

SOMMANO cadauno 457,00 15,07 6´886,99

144 Fornitura e posa di sistema di inghisaggio su elementi strutturali esistenti in
PA.502e calcestruzzo armato mediante utilizzo di barre ad aderenza migliorata classe

B450C Ø12 (da computars ... avaggio, la bagnatura e la saturazione dei fori,
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Setti da rinforzare dell'edificio (esecuzione di fori per inghisaggi orizzontali, 5 fori per mq di parete, h parete 3,40 m)

Setti da rinforzare dell'edificio (esecuzione di fori per inghisaggi 
orizzontali, 5 fori per mq di parete, h parete 3,40 m)
Setto n°1 *(lung.=5,9+3,25) 5,00 9,15 3,400 155,55
Setto n°3 *(lung.=4,5+3) 5,00 7,50 3,400 127,50
Setto n°4 *(lung.=3,7+3,7) 5,00 7,40 3,400 125,80
Setto n°5 *(lung.=6,85+6,85) 5,00 13,70 3,400 232,90
Setto n°6 *(lung.=6,5+6,5) 5,00 13,00 3,400 221,00
Setto n°7 *(lung.=6,95+6,95) 5,00 13,90 3,400 236,30
Setto n°8 *(lung.=5,65+5,65) 5,00 11,30 3,400 192,10
Setto n°9 *(lung.=1,25+1,25) 5,00 2,50 3,400 42,50
Setto n°10 *(lung.=1,75+1,75) 5,00 3,50 3,400 59,50

SOMMANO cadauno 1´393,15 5,04 7´021,48

145 Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o  B450  A
03.02.01.001 controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in

cemento armato, dato in opera co ... ne dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali: per strutture in cemento armato
intelaiate
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Barre di armatura setti da rinforzare dell'edificio Ø16/20/20 (incidenza di 16,30 kg al mq)

Barre di armatura setti da rinforzare dell'edificio Ø16/20/20 
(incidenza di 16,30 kg al mq)
Setto n°1 *(lung.=5,9+3,25) 16,30 9,15 3,400 507,09
Setto n°3 *(lung.=4,5+3) 16,30 7,50 3,400 415,65
Setto n°4 *(lung.=3,7+3,7) 16,30 7,40 3,400 410,11
Setto n°5 *(lung.=6,85+6,85) 16,30 13,70 3,400 759,25
Setto n°6 *(lung.=6,5+6,5) 16,30 13,00 3,400 720,46
Setto n°7 *(lung.=6,95+6,95) 16,30 13,90 3,400 770,34
Setto n°8 *(lung.=5,65+5,65) 16,30 11,30 3,400 626,25
Setto n°9 *(lung.=1,25+1,25) 16,30 2,50 3,400 138,55
Setto n°10 *(lung.=1,75+1,75) 16,30 3,50 3,400 193,97

SOMMANO kg 4´541,67 2,02 9´174,17

146 Sovrapprezzo all'acciaio in barre di cui all'art. 03.02.01.001 per il montaggio
PA.507 e posa in opera all'interno di edifici esistenti

SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 9 - Adeguamento sismico
Vedi voce n° 145 [kg 4 541.67] 4´541,67

SOMMANO kg 4´541,67 0,19 862,92

147 Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 30 N/mmq, eseguito
03.01.08.004 secondo le prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con

una miscela di inerti di opp ... conguaglio. Solo escluso le armature
metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. per spessore di cm
20

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 879´892,01
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R I P O R T O 879´892,01

SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Setti da rinforzare dell'edificio 

Setti da rinforzare dell'edificio 
Setto n°1 *(lung.=5,9+3,25) 9,15 3,400 31,11
Setto n°3 *(lung.=4,5+3) 7,50 3,400 25,50
Setto n°4 *(lung.=3,7+3,7) 7,40 3,400 25,16
Setto n°5 *(lung.=6,85+6,85) 1,50 13,70 3,400 69,87
Setto n°6 *(lung.=6,5+6,5) 13,00 3,400 44,20
Setto n°7 *(lung.=6,95+6,95) 1,50 13,90 3,400 70,89
Setto n°8 *(lung.=5,65+5,65) 11,30 3,400 38,42
Setto n°9 *(lung.=1,25+1,25) 2,50 3,400 8,50
Setto n°10 *(lung.=1,75+1,75) 3,50 3,400 11,90

SOMMANO mq 325,55 68,16 22´189,49

148 Maggiore onere ai calcestruzzi di cui agli articoli 03.01.01.002, 03.01.02.001
PA.505 e 03.01.02.009 per il getto all'interno di strutture esistenti.

SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 9 - Adeguamento sismico
Vedi voce n° 147 [mq 325.55] 325,55

SOMMANO m3 325,55 12,30 4´004,27

149 Rafforzamento dell'ancoraggio del solaio esistente con il setto in c.a. da
PA.512 realizzare. La lavorazione comprende la demolizione del 1° forato, la

perforazione (con foro Ø14) e l'ing ... asi altro onere per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Misurato a ml nella direzione longitudinale del setto.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Rafforzamento collegamento del solaio alla trave in corrispondenzadei setti in c.a.

Rafforzamento collegamento del solaio alla trave in corrispondenza
dei setti in c.a.
Setto n°4 3,70 3,70
Setto n°5 2,00 6,85 13,70
Setto n°6 6,50 6,50
Setto n°7 2,00 6,85 13,70
Setto n°8 2,00 5,50 11,00

SOMMANO ml 48,60 76,19 3´702,83

150 Demolizione  di  pavimenti  e  rivestimenti  interni  od  esterni  quali
21.01.06 piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e

la rimozione dell'eventuale  ... e di cmq, nonché l'onere per il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Setti da rinforzare dell'edificio 

Setti da rinforzare dell'edificio 
Setto n°1 *(lung.=5,9+3,25) 9,15 0,500 4,58
Setto n°2 *(lung.=5,90+5,9) 11,80 0,500 5,90
Setto n°3 4,50 0,500 2,25
Setto n°4 3,70 0,500 1,85
Setto n°5 *(lung.=6,85+6,85) 13,70 0,500 6,85
Setto n°6 6,50 0,500 3,25
Setto n°7 *(lung.=6,95+6,95) 13,90 0,500 6,95
Setto n°8 *(lung.=5,65+5,65) 11,30 0,500 5,65
Setto n°9 1,25 0,500 0,63
Setto n°10 1,75 0,500 0,88

Solaio biblioteca da rinforzare

Solaio biblioteca da rinforzare 7,00 12,000 84,00

SOMMANO mq 122,79 9,95 1´221,76

151 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di
21.01.09 qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 2 - Piano rialzato
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R I P O R T O 911´010,36

SbCat 9 - Adeguamento sismico

Setti da rinforzare dell'edificio 

Setti da rinforzare dell'edificio 
Setto n°1 *(lung.=5,9+3,25) 9,15 0,500 10,000 45,75
Setto n°2 *(lung.=5,90+5,9) 11,80 0,500 10,000 59,00
Setto n°3 4,50 0,500 10,000 22,50
Setto n°4 3,70 0,500 10,000 18,50
Setto n°5 *(lung.=6,85+6,85) 13,70 0,500 10,000 68,50
Setto n°6 6,50 0,500 10,000 32,50
Setto n°7 *(lung.=6,95+6,95) 13,90 0,500 10,000 69,50
Setto n°8 *(lung.=5,65+5,65) 11,30 0,500 10,000 56,50
Setto n°9 1,25 0,500 10,000 6,25
Setto n°10 1,75 0,500 10,000 8,75

Solaio biblioteca da rinforzare

Solaio biblioteca da rinforzare 7,00 12,000 10,000 840,00

SOMMANO mq x cm 1´227,75 1,75 2´148,56

152 Fornitura e posa di sistema di inghisaggio su elementi strutturali esistenti in
PA.502h calcestruzzo armato mediante utilizzo di barre ad aderenza migliorata classe

B450C Ø10 (da computars ... avaggio, la bagnatura e la saturazione dei fori,
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Solaio biblioteca da rinforzare

Solaio biblioteca da rinforzare
3+3 connettori per travetto (23 travetti) *(H/peso=3+3) 23,00 6,000 138,00

SOMMANO cadauno 138,00 2,44 336,72

153 Fornitura e posa di sistema di inghisaggio su elementi strutturali esistenti in
PA.502f calcestruzzo armato mediante utilizzo di barre ad aderenza migliorata classe

B450C Ø16 (da computars ... avaggio, la bagnatura e la saturazione dei fori,
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Solaio biblioteca da rinforzare

Solaio biblioteca da rinforzare
Monconi 2 ogni 52 cm *(par.ug.=2,00*23*2) 92,00 92,00

SOMMANO cadauno 92,00 15,07 1´386,44

154 Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o  B450  A
03.02.01.002 controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in

cemento armato, dato in opera co ... ed il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali: per strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Solaio biblioteca da rinforzare

Solaio biblioteca da rinforzare
Monconi Ø 16 e connettori Ø10 400,000 400,00
rete elettrosaldata Ø5/20/20 7,00 12,000 10,000 840,00

SOMMANO kg 1´240,00 1,83 2´269,20

155 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco
03.01.02.009 classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe

d’esposizione XC1,  XC2  (UNI   ... e  e  le  barre  di armatura: Per opere in
elevazione per lavori edili: per opere in elevazione per lavori edili C25/30.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Solaio biblioteca da rinforzare

Solaio biblioteca da rinforzare 7,00 12,000 0,050 4,20

SOMMANO mc 4,20 160,61 674,56

156 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e
21.01.03.002 il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a

rifiuto. eseguito a mano
SpCat 2 - STRUTTURALI
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R I P O R T O 917´825,84

Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Esecuzione di fori nei solai 15x15 cm per eseguire il getto in cls

Esecuzione di fori nei solai 15x15 cm per eseguire il getto in cls
Setto n°1 4,00 0,15 0,150 0,200 0,02
Setto n°2 4,00 0,15 0,150 0,200 0,02
Setto n°3 2,00 0,15 0,150 0,200 0,01
Setto n°4 2,00 0,15 0,150 0,200 0,01
Setto n°5 4,00 0,15 0,150 0,200 0,02
Setto n°6 2,00 0,15 0,150 0,200 0,01
Setto n°7 4,00 0,15 0,150 0,200 0,02
Setto n°8 4,00 0,15 0,150 0,200 0,02
Setto n°9 2,00 0,15 0,150 0,200 0,01
Setto n°10 2,00 0,15 0,150 0,200 0,01

SOMMANO mc 0,15 655,66 98,35

157 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e
03.02.02 dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e

di controventatura, compre ...  del  materiale,  il tutto eseguito a regola d'arte,
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Setti da rinforzare dell'edificio 

Setti da rinforzare dell'edificio 
Setto n°1 *(lung.=5,9+3,25) 9,15 3,400 31,11
Setto n°2 *(lung.=5,9+5,9) 11,80 3,400 40,12
Setto n°3 *(lung.=4,5+3) 7,50 3,400 25,50
Setto n°4 *(lung.=3,7+3,7) 7,40 3,400 25,16
Setto n°5 *(lung.=6,85+6,85) 13,70 3,400 46,58
Setto n°6 *(lung.=6,5+6,5) 13,00 3,400 44,20
Setto n°7 *(lung.=6,95+6,95) 13,90 3,400 47,26
Setto n°8 *(lung.=5,65+5,65) 11,30 3,400 38,42
Setto n°9 *(lung.=1,25+1,25) 2,50 3,400 8,50
Setto n°10 *(lung.=1,75+1,75) 3,50 3,400 11,90

SOMMANO mq 318,75 30,92 9´855,75

158 Sovrapprezzo alle casseforme di cui all'art. 03.02.02 per l'esecuzione
PA.506 all'interno di edifici esistenti

SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 9 - Adeguamento sismico
Vedi voce n° 157 [mq 318.75] 318,75

SOMMANO m2 318,75 4,30 1´370,63

159 Fornitura e posa di sistema di inghisaggio su elementi strutturali esistenti in
PA.502c calcestruzzo armato mediante utilizzo di barre ad aderenza migliorata classe

B450C Ø16 (da computars ... avaggio, la bagnatura e la saturazione dei fori,
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Realizzazione di inghisaggi verticali  per rinforzo setti (internamente  all'edificio)

Realizzazione di inghisaggi verticali  per rinforzo setti (internamente  
all'edificio)
Setto n°1 61,00
Setto n°3 26,00
Setto n°4 19,00
Setto n°5 70,00
Setto n°6 33,00
Setto n°7 72,00
Setto n°8 56,00
Setto n°9 7,00
Setto n°10 9,00

SOMMANO cadauno 353,00 14,58 5´146,74

160 Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o  B450  A
03.02.01.001 controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in
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R I P O R T O 934´297,31

cemento armato, dato in opera co ... ne dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali: per strutture in cemento armato
intelaiate
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Setti da rinforzare dell'edificio (incidenza media 50 kg per mc di cls)

Setti da rinforzare dell'edificio (incidenza media 50 kg per mc di cls)
Setto n°1 50,00 5,90 0,800 3,400 802,40
Setto n°2 50,00 5,90 0,800 3,400 802,40
Setto n°3 50,00 4,50 0,800 3,400 612,00
Setto n°4 50,00 3,70 0,900 3,400 566,10
Setto n°5 50,00 6,85 0,800 3,400 931,60
Setto n°6 50,00 6,50 0,800 3,400 884,00
Setto n°7 50,00 6,95 0,800 3,400 945,20
Setto n°8 50,00 5,65 1,000 3,400 960,50
Setto n°9 50,00 1,25 0,800 3,400 170,00
Setto n°10 50,00 1,75 0,800 3,400 238,00

SOMMANO kg 6´912,20 2,02 13´962,64

161 Sovrapprezzo all'acciaio in barre di cui all'art. 03.02.01.001 per il montaggio
PA.507 e posa in opera all'interno di edifici esistenti

SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 9 - Adeguamento sismico
Vedi voce n° 160 [kg 6 912.20] 6´912,20

SOMMANO kg 6´912,20 0,19 1´313,32

162 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco
03.01.02.009 classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe

d’esposizione XC1,  XC2  (UNI   ... e  e  le  barre  di armatura: Per opere in
elevazione per lavori edili: per opere in elevazione per lavori edili C25/30.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Setti da rinforzare dell'edificio 

Setti da rinforzare dell'edificio 
Setto n°1 5,90 0,800 3,400 16,05
Setto n°2 5,90 0,800 3,400 16,05
Setto n°3 4,50 0,800 3,400 12,24
Setto n°4 3,70 0,900 3,400 11,32
Setto n°5 6,85 0,800 3,400 18,63
Setto n°6 6,50 0,800 3,400 17,68
Setto n°7 6,95 0,800 3,400 18,90
Setto n°8 5,65 1,000 3,300 18,65
Setto n°9 1,25 0,800 3,400 3,40
Setto n°10 1,75 0,800 3,400 4,76

SOMMANO mc 137,68 160,61 22´112,78

163 Maggiore onere ai calcestruzzi di cui agli articoli 03.01.01.002, 03.01.02.001
PA.505 e 03.01.02.009 per il getto all'interno di strutture esistenti.

SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 9 - Adeguamento sismico
Vedi voce n° 162 [mc 137.68] 137,68

SOMMANO m3 137,68 12,30 1´693,46

164 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di additivi
03.01.14.004 additivo antiritiro

SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Setti da rinforzare dell'edificio 

Setti da rinforzare dell'edificio 
Setto n°1 5,90 0,800 3,400 16,05
Setto n°2 5,90 0,800 3,400 16,05
Setto n°3 4,50 0,800 3,400 12,24
Setto n°4 3,70 0,900 3,400 11,32
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A   R I P O R T A R E 55,66 973´379,51



pag. 44

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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Setto n°5 6,85 0,800 3,400 18,63
Setto n°6 6,50 0,800 3,400 17,68
Setto n°7 6,95 0,800 3,400 18,90
Setto n°8 5,65 1,000 3,300 18,65
Setto n°9 1,25 0,800 3,400 3,40
Setto n°10 1,75 0,800 3,400 4,76

SOMMANO mc 137,68 58,40 8´040,51

165 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di
03.01.13.002 calcestruzzo preconfezionato. del tipo S5 - consistenza superfluida:

abbassamento slump >=220 mm (Percentuale del 5% )
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Setti da rinforzare dell'edificio 

Setti da rinforzare dell'edificio 
Setto n°1 5,90 0,800 3,400 16,05
Setto n°2 5,90 0,800 3,400 16,05
Setto n°3 4,50 0,800 3,400 12,24
Setto n°4 3,70 0,900 3,400 11,32
Setto n°5 6,85 0,800 3,400 18,63
Setto n°6 6,50 0,800 3,400 17,68
Setto n°7 6,95 0,800 3,400 18,90
Setto n°8 5,65 1,000 3,300 18,65
Setto n°9 1,25 0,800 3,400 3,40
Setto n°10 1,75 0,800 3,400 4,76

SOMMANO mc 137,68 8,03 1´105,57

166 Rafforzamento dell'ancoraggio del solaio esistente con il setto in c.a. da
PA.512 realizzare. La lavorazione comprende la demolizione del 1° forato, la

perforazione (con foro Ø14) e l'ing ... asi altro onere per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Misurato a ml nella direzione longitudinale del setto.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Rafforzamento collegamento del solaio alla trave in corrispondenzadei setti in c.a.

Rafforzamento collegamento del solaio alla trave in corrispondenza
dei setti in c.a.
Setto n°4 3,70 3,70
Setto n°5 2,00 6,85 13,70
Setto n°6 6,50 6,50
Setto n°7 2,00 6,85 13,70
Setto n°8 2,00 5,50 11,00

SOMMANO ml 48,60 76,19 3´702,83

167 Demolizione  di  pavimenti  e  rivestimenti  interni  od  esterni  quali
21.01.06 piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e

la rimozione dell'eventuale  ... e di cmq, nonché l'onere per il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Setti da rinforzare dell'edificio 

Setti da rinforzare dell'edificio 
Setto n°1 *(lung.=5,9+3,25) 9,15 0,500 4,58
Setto n°2 *(lung.=5,9+5,9) 11,80 0,500 5,90
Setto n°3 4,50 0,500 2,25
Setto n°4 3,70 0,500 1,85
Setto n°5 *(lung.=6,85+6,85) 13,70 0,500 6,85
Setto n°6 6,50 0,500 3,25
Setto n°7 *(lung.=6,95+6,95) 13,90 0,500 6,95
Setto n°8 *(lung.=5,65+5,65) 11,30 0,500 5,65
Setto n°9 1,25 0,500 0,63
Setto n°10 1,75 0,500 0,88

SOMMANO mq 38,79 9,95 385,96

168 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di
21.01.09 qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di
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R I P O R T O 986´614,38

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Setti da rinforzare dell'edificio 

Setti da rinforzare dell'edificio 
Setto n°1 *(lung.=5,9+3,25) 9,15 0,500 10,000 45,75
Setto n°2 *(lung.=5,90+5,9) 11,80 0,500 10,000 59,00
Setto n°3 4,50 0,500 10,000 22,50
Setto n°4 3,70 0,500 10,000 18,50
Setto n°5 *(lung.=6,85+6,85) 13,70 0,500 10,000 68,50
Setto n°6 6,50 0,500 10,000 32,50
Setto n°7 *(lung.=6,95+6,95) 13,90 0,500 10,000 69,50
Setto n°8 *(lung.=5,65+5,65) 11,30 0,500 10,000 56,50
Setto n°9 1,25 0,500 10,000 6,25
Setto n°10 1,75 0,500 10,000 8,75

SOMMANO mq x cm 387,75 1,75 678,56

169 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e
21.01.03.002 il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a

rifiuto. eseguito a mano
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Esecuzione di fori nei solai 15x15 cm per eseguire il getto in cls

Esecuzione di fori nei solai 15x15 cm per eseguire il getto in cls
Setto n°1 4,00 0,15 0,150 0,200 0,02
Setto n°2 4,00 0,15 0,150 0,200 0,02
Setto n°3 2,00 0,15 0,150 0,200 0,01
Setto n°4 2,00 0,15 0,150 0,200 0,01
Setto n°5 4,00 0,15 0,150 0,200 0,02
Setto n°6 2,00 0,15 0,150 0,200 0,01
Setto n°7 4,00 0,15 0,150 0,200 0,02
Setto n°8 4,00 0,15 0,150 0,200 0,02
Setto n°9 2,00 0,15 0,150 0,200 0,01
Setto n°10 2,00 0,15 0,150 0,200 0,01

SOMMANO mc 0,15 655,66 98,35

170 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e
03.02.02 dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e

di controventatura, compre ...  del  materiale,  il tutto eseguito a regola d'arte,
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Setti da rinforzare dell'edificio 

Setti da rinforzare dell'edificio 
Setto n°1 *(lung.=5,9+3,25) 9,15 3,400 31,11
Setto n°2 *(lung.=5,9+5,9) 11,80 3,400 40,12
Setto n°3 *(lung.=4,5+3) 7,50 3,400 25,50
Setto n°4 *(lung.=3,7+3,7) 7,40 3,400 25,16
Setto n°5 *(lung.=6,85+6,85) 13,70 3,400 46,58
Setto n°6 *(lung.=6,5+6,5) 13,00 3,400 44,20
Setto n°7 *(lung.=6,95+6,95) 13,90 3,400 47,26
Setto n°8 *(lung.=5,65+5,65) 11,30 3,400 38,42
Setto n°9 *(lung.=1,25+1,25) 2,50 3,400 8,50
Setto n°10 *(lung.=1,75+1,75) 3,50 3,400 11,90
Pilastro (da realizzare) 0,70 0,600 3,400 1,43
trave nuovo solaio (pil 69-43) *(larg.=0,70+0,50+0,70) 11,60 1,900 22,04
trave intermedia (pil 66-69-72) *(lung.=6,85+6,85)*(larg.=0,50+0,20) 13,70 0,700 9,59

SOMMANO mq 351,81 30,92 10´877,97

171 Sovrapprezzo alle casseforme di cui all'art. 03.02.02 per l'esecuzione
PA.506 all'interno di edifici esistenti

SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 9 - Adeguamento sismico
Vedi voce n° 170 [mq 351.81] 351,81

SOMMANO m2 351,81 4,30 1´512,78

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 999´782,04



pag. 46

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 999´782,04

172 Fornitura e posa di sistema di inghisaggio su elementi strutturali esistenti in
PA.502c calcestruzzo armato mediante utilizzo di barre ad aderenza migliorata classe

B450C Ø16 (da computars ... avaggio, la bagnatura e la saturazione dei fori,
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Realizzazione di inghisaggi verticali  per rinforzo setti (internamente  all'edificio)

Realizzazione di inghisaggi verticali  per rinforzo setti (internamente  
all'edificio)
Setto n°1 61,00
Setto n°3 26,00
Setto n°4 19,00
Setto n°5 70,00
Setto n°6 33,00
Setto n°7 72,00
Setto n°8 56,00
Setto n°9 7,00
Setto n°10 9,00

SOMMANO cadauno 353,00 14,58 5´146,74

173 Fornitura e posa di sistema di inghisaggio su elementi strutturali esistenti in
PA.502g calcestruzzo armato mediante utilizzo di barre ad aderenza migliorata classe

B450C Ø20 (da computars ... avaggio, la bagnatura e la saturazione dei fori,
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 9 - Adeguamento sismico
trave nuovo solaio (pil 69-43) 26,00

SOMMANO cadauno 26,00 24,64 640,64

174 Fornitura e posa di sistema di inghisaggio su elementi strutturali esistenti in
PA.502f calcestruzzo armato mediante utilizzo di barre ad aderenza migliorata classe

B450C Ø16 (da computars ... avaggio, la bagnatura e la saturazione dei fori,
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 9 - Adeguamento sismico
trave intermedia (pil 66-69-72) 24,00

SOMMANO cadauno 24,00 15,07 361,68

175 Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o  B450  A
03.02.01.001 controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in

cemento armato, dato in opera co ... ne dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali: per strutture in cemento armato
intelaiate
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Setti da rinforzare dell'edificio (incidenza media 50 kg per mc di cls)

Setti da rinforzare dell'edificio (incidenza media 50 kg per mc di cls)
Setto n°1 50,00 5,90 0,800 3,400 802,40
Setto n°2 50,00 5,90 0,800 3,400 802,40
Setto n°3 50,00 4,50 0,800 3,400 612,00
Setto n°4 50,00 3,70 0,900 3,400 566,10
Setto n°5 50,00 6,85 0,800 3,400 931,60
Setto n°6 50,00 6,50 0,800 3,400 884,00
Setto n°7 50,00 6,95 0,800 3,400 945,20
Setto n°8 50,00 5,65 1,000 3,400 960,50
Setto n°9 50,00 1,25 0,800 3,400 170,00
Setto n°10 50,00 1,75 0,800 3,400 238,00
trave nuovo solaio (pil 69-43) (incidenza media 120 kg al mc di cls) 120,00 11,60 0,500 0,900 626,40
trave intermedia (pil 66-69-72) (incidenza media 220 kg al mc di cls) *
(lung.=6,85+6,85) 220,00 13,70 0,500 0,200 301,40

SOMMANO kg 7´840,00 2,02 15´836,80

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 1´021´767,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´021´767,90

176 Fornitura e posa in opera di connettori per giunzione assiale di barre ad
PA.511 aderenza migliorata con diametro Ø16.

SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 9 - Adeguamento sismico
trave nuovo solaio (pil 69-43) 6,00
trave intermedia (pil 66-69-72) *(par.ug.=24+12) 36,00 36,00

SOMMANO cadauno 42,00 32,70 1´373,40

177 Sovrapprezzo all'acciaio in barre di cui all'art. 03.02.01.001 per il montaggio
PA.507 e posa in opera all'interno di edifici esistenti

SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 9 - Adeguamento sismico
Vedi voce n° 175 [kg 7 840.00] 7´840,00

SOMMANO kg 7´840,00 0,19 1´489,60

178 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco
03.01.02.009 classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe

d’esposizione XC1,  XC2  (UNI   ... e  e  le  barre  di armatura: Per opere in
elevazione per lavori edili: per opere in elevazione per lavori edili C25/30.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Setti da rinforzare dell'edificio 

Setti da rinforzare dell'edificio 
Setto n°1 5,90 0,800 3,400 16,05
Setto n°2 5,90 0,800 3,400 16,05
Setto n°3 4,50 0,800 3,400 12,24
Setto n°4 3,70 0,900 3,400 11,32
Setto n°5 6,85 0,800 3,400 18,63
Setto n°6 6,50 0,800 3,400 17,68
Setto n°7 6,95 0,800 3,400 18,90
Setto n°8 5,65 1,000 3,400 19,21
Setto n°9 1,25 0,800 3,400 3,40
Setto n°10 1,75 0,800 3,400 4,76
trave nuovo solaio (pil 69-43) 11,60 0,500 0,900 5,22
trave intermedia (pil 66-69-72)  *(lung.=6,85+6,85) 13,70 0,500 0,200 1,37

SOMMANO mc 144,83 160,61 23´261,15

179 Maggiore onere ai calcestruzzi di cui agli articoli 03.01.01.002, 03.01.02.001
PA.505 e 03.01.02.009 per il getto all'interno di strutture esistenti.

SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 9 - Adeguamento sismico
Vedi voce n° 178 [mc 144.83] 144,83

SOMMANO m3 144,83 12,30 1´781,41

180 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di additivi
03.01.14.004 additivo antiritiro

SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Setti da rinforzare dell'edificio 

Setti da rinforzare dell'edificio 
Setto n°1 5,90 0,800 3,400 16,05
Setto n°2 5,90 0,800 3,400 16,05
Setto n°3 4,50 0,800 3,400 12,24
Setto n°4 3,70 0,900 3,400 11,32
Setto n°5 6,85 0,800 3,400 18,63
Setto n°6 6,50 0,800 3,400 17,68
Setto n°7 6,95 0,800 3,400 18,90
Setto n°8 5,65 1,000 3,400 19,21
Setto n°9 1,25 0,800 3,400 3,40
Setto n°10 1,75 0,800 3,400 4,76

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 138,24 1´049´673,46
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 138,24 1´049´673,46

SOMMANO mc 138,24 58,40 8´073,22

181 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di
03.01.13.002 calcestruzzo preconfezionato. del tipo S5 - consistenza superfluida:

abbassamento slump >=220 mm (Percentuale del 5% )
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Setti da rinforzare dell'edificio 

Setti da rinforzare dell'edificio 
Setto n°1 5,90 0,800 3,400 16,05
Setto n°2 5,90 0,800 3,400 16,05
Setto n°3 4,50 0,800 3,400 12,24
Setto n°4 3,70 0,900 3,400 11,32
Setto n°5 6,85 0,800 3,400 18,63
Setto n°6 6,50 0,800 3,400 17,68
Setto n°7 6,95 0,800 3,400 18,90
Setto n°8 5,65 1,000 3,400 19,21
Setto n°9 1,25 0,800 3,400 3,40
Setto n°10 1,75 0,800 3,400 4,76

SOMMANO mc 138,24 8,03 1´110,07

182 Rafforzamento dell'ancoraggio del solaio esistente con il setto in c.a. da
PA.512 realizzare. La lavorazione comprende la demolizione del 1° forato, la

perforazione (con foro Ø14) e l'ing ... asi altro onere per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Misurato a ml nella direzione longitudinale del setto.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Rafforzamento collegamento del solaio alla trave in corrispondenzadei setti in c.a.

Rafforzamento collegamento del solaio alla trave in corrispondenza
dei setti in c.a.
Setto n°4 3,70 3,70
Setto n°5 2,00 6,85 13,70
Setto n°6 6,50 6,50
Setto n°7 2,00 6,85 13,70
Setto n°8 2,00 5,50 11,00

SOMMANO ml 48,60 76,19 3´702,83

183 Preparazione delle superfici interne o esterne in c.a. mediante demolizione di
PA.508 calcestruzzo costituente la parte di copriferro in strutture di conglomerato

cementizio armato, esegu ... n discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 9 - Adeguamento sismico
Pilastro n°3 (lavorazione su due lati del pilastro) *(lung.=0,7+0,6) 1,30 3,400 4,42
Pilastro n°8 (lavorazione su due lati del pilastro) *(lung.=0,6+0,6) 1,20 3,400 4,08
Pilastro n°36 (lavorazione su due lati del pilastro) *(lung.=0,45+0,55) 1,00 3,400 3,40
Pilastro n°37 (lavorazione su due lati del pilastro) *(lung.=0,5+0,50) 1,00 3,400 3,40
Pilastro n°45 (lavorazione su un lato del pilastro) 0,50 3,400 1,70
Pilastro n°46 (lavorazione su un lato del pilastro) 0,50 3,400 1,70
Pilastro n°47 (lavorazione su due lati del pilastro) *(lung.=0,7+0,6) 1,30 3,400 4,42
Pilastro n°53 (lavorazione su un lato del pilastro) 0,50 3,400 1,70
Pilastro n°61 (lavorazione su un lato del pilastro) 0,50 3,400 1,70
Pilastro n°91 (lavorazione su due lati del pilastro) *(lung.=0,7+0,6) 1,30 3,400 4,42

SOMMANO m2 30,94 44,51 1´377,14

184 Fornitura e posa di sistema di inghisaggio su elementi strutturali esistenti in
PA.502a calcestruzzo armato mediante utilizzo di barre ad aderenza migliorata classe

B450C Ø16 (da computars ... avaggio, la bagnatura e la saturazione dei fori,
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Realizzazione di inghisaggi verticali sull'ala di fondazione per rinforzo dei pilastri(internamente ed esternamente all'edificio)

Realizzazione di inghisaggi verticali sull'ala di fondazione per rinforzo 
dei pilastri(internamente ed esternamente all'edificio)

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 1´063´936,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´063´936,72

Pilastro n°3 8,00
Pilastro n°8 8,00
Pilastro n°36 5,00
Pilastro n°37 8,00
Pilastro n°43 4,00
Pilastro n°45 6,00
Pilastro n°46 6,00
Pilastro n°47 7,00
Pilastro n°53 6,00
Pilastro n°61 6,00
Pilastro n°69 4,00
Pilastro n°91 7,00
Pilastro n°98 (da realizzare) 4,00

SOMMANO cadauno 79,00 28,07 2´217,53

185 Fornitura e posa di sistema di inghisaggio su elementi strutturali esistenti in
PA.502d calcestruzzo armato mediante utilizzo di barre ad aderenza migliorata classe

B450C Ø8 (da computarsi ... avaggio, la bagnatura e la saturazione dei fori,
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Realizzazione di inghisaggi orizzontali sui setti in cls esistenti, per rinforzo dei pilastri(internamente ed esternamente all'edificio)

Realizzazione di inghisaggi orizzontali sui setti in cls esistenti, per 
rinforzo dei pilastri(internamente ed esternamente all'edificio)
Pilastro n°3 (2 lati) 2,00 16,000 32,00
Pilastro n°8 (2 lati) 2,00 16,000 32,00
Pilastro n°36 (2 lati) 2,00 16,000 32,00
Pilastro n°37 (2 lati) 2,00 16,000 32,00
Pilastro n°43 (4 lati) 4,00 16,000 64,00
Pilastro n°45 (3 lati) 3,00 16,000 48,00
Pilastro n°46 (3 lati) 3,00 16,000 48,00
Pilastro n°47 (2 lati) 2,00 16,000 32,00
Pilastro n°53 (3 lati) 3,00 16,000 48,00
Pilastro n°61 (3 lati) 3,00 16,000 48,00
Pilastro n°69 (4 lati) 4,00 16,000 64,00
Pilastro n°91 (2 lati) 2,00 16,000 32,00

SOMMANO cadauno 512,00 14,51 7´429,12

186 Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o  B450  A
03.02.01.001 controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in

cemento armato, dato in opera co ... ne dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali: per strutture in cemento armato
intelaiate
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Incidenza media di 80 kg per pilastro (al piano seminterrato)

Incidenza media di 80 kg per pilastro (al piano seminterrato)
Pilastro n°3 80,000 80,00
Pilastro n°8 80,000 80,00
Pilastro n°36 80,000 80,00
Pilastro n°37 80,000 80,00
Pilastro n°43 80,000 80,00
Pilastro n°45 80,000 80,00
Pilastro n°46 80,000 80,00
Pilastro n°47 80,000 80,00
Pilastro n°53 80,000 80,00
Pilastro n°61 80,000 80,00
Pilastro n°69 80,000 80,00
Pilastro n°91 80,000 80,00
Pilastro n°98 (da realizzare) 80,000 80,00

SOMMANO kg 1´040,00 2,02 2´100,80

187 Sovrapprezzo all'acciaio in barre di cui all'art. 03.02.01.001 per il montaggio
PA.507 e posa in opera all'interno di edifici esistenti

SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 9 - Adeguamento sismico

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 1´075´684,17
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´075´684,17

Vedi voce n° 186 [kg 1 040.00] 1´040,00

SOMMANO kg 1´040,00 0,19 197,60

188 Preparazione delle superfici interne o esterne in c.a. mediante demolizione di
PA.508 calcestruzzo costituente la parte di copriferro in strutture di conglomerato

cementizio armato, esegu ... n discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 9 - Adeguamento sismico
Pilastro n°3 (lavorazione su 4 lati del pilastro) *(lung.=0,7+0,6) 2,00 1,30 3,400 8,84
Pilastro n°8 (lavorazione su 4 lati del pilastro) *(lung.=0,5+0,3) 2,00 0,80 3,400 5,44
Pilastro n°36 (lavorazione su 4 lati del pilastro) *(lung.=0,45+0,55) 2,00 1,00 3,400 6,80
Pilastro n°37 (lavorazione su 4  lati del pilastro) *(lung.=0,5+0,50) 2,00 1,00 3,400 6,80
Pilastro n°43 (lavorazione su 4 lati del pilastro) *(lung.=0,5+0,8) 2,00 1,30 3,400 8,84
Pilastro n°45 (lavorazione su 4 lati del pilastro) *(lung.=0,5+0,5) 2,00 1,00 3,400 6,80
Pilastro n°46 (lavorazione su 4 lati del pilastro) *(lung.=0,5+0,5) 2,00 1,00 3,400 6,80
Pilastro n°47 (lavorazione su 4 lati del pilastro) *(lung.=0,7+0,6) 2,00 1,30 3,400 8,84
Pilastro n°53 (lavorazione su 4 lati del pilastro) *(lung.=0,5+0,5) 2,00 1,00 3,400 6,80
Pilastro n°61 (lavorazione su 4 lati del pilastro) *(lung.=0,5+0,5) 2,00 1,00 3,400 6,80
Pilastro n°69 (lavorazione su 4 lati del pilastro) *(lung.=0,5+0,8) 2,00 1,30 3,400 8,84
Pilastro n°91 (lavorazione su 4 lati del pilastro) *(lung.=0,7+0,6) 2,00 1,30 3,400 8,84

SOMMANO m2 90,44 44,51 4´025,48

189 Fornitura e posa di sistema di inghisaggio su elementi strutturali esistenti in
PA.502a calcestruzzo armato mediante utilizzo di barre ad aderenza migliorata classe

B450C Ø16 (da computars ... avaggio, la bagnatura e la saturazione dei fori,
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Realizzazione di inghisaggi verticali sulle travi per rinforzo dei pilastri(internamente all'edificio)

Realizzazione di inghisaggi verticali sulle travi per rinforzo dei pilastri
(internamente all'edificio)
Pilastro n°3 4,00
Pilastro n°8 12,00
Pilastro n°36 12,00
Pilastro n°37 12,00
Pilastro n°43 12,00
Pilastro n°45 12,00
Pilastro n°46 12,00
Pilastro n°47 5,00
Pilastro n°53 12,00
Pilastro n°61 8,00
Pilastro n°69 12,00
Pilastro n°91 5,00
Pilastro n°98 (da realizzare) 7,00

SOMMANO cadauno 125,00 28,07 3´508,75

190 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e
03.02.02 dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e

di controventatura, compre ...  del  materiale,  il tutto eseguito a regola d'arte,
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 9 - Adeguamento sismico
Pilastro n°3  *(lung.=0,9+0,8) 2,00 1,70 3,400 11,56
Pilastro n°8 *(lung.=0,7+0,5) 2,00 1,20 3,400 8,16
Pilastro n°36  *(lung.=0,65+0,75) 2,00 1,40 3,400 9,52
Pilastro n°37  *(lung.=0,7+0,8) 2,00 1,50 3,400 10,20
Pilastro n°43 *(lung.=1,20+0,8) 2,00 2,00 3,400 13,60
Pilastro n°45  *(lung.=0,7+0,7) 2,00 1,40 3,400 9,52
Pilastro n°46 *(lung.=0,7+0,7) 2,00 1,40 3,400 9,52
Pilastro n°47 *(lung.=0,9+0,8) 2,00 1,70 3,400 11,56
Pilastro n°53  *(lung.=0,7+0,7) 2,00 1,40 3,400 9,52
Pilastro n°61  *(lung.=0,7+0,8) 2,00 1,50 3,400 10,20
Pilastro n°69 *(lung.=0,8+1,2) 2,00 2,00 3,400 13,60

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 116,96 1´083´416,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 116,96 1´083´416,00

Pilastro n°91 *(lung.=0,9+0,8) 2,00 1,70 3,400 11,56
Pilastro n°98 (da realizzare) *(lung.=0,7+0,6) 2,00 1,30 3,400 8,84

SOMMANO mq 137,36 30,92 4´247,17

191 Sovrapprezzo alle casseforme di cui all'art. 03.02.02 per l'esecuzione
PA.506 all'interno di edifici esistenti

SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 9 - Adeguamento sismico
Vedi voce n° 190 [mq 137.36] 137,36

SOMMANO m2 137,36 4,30 590,65

192 Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o  B450  A
03.02.01.001 controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in

cemento armato, dato in opera co ... ne dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali: per strutture in cemento armato
intelaiate
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Pilastri da rinforzare dell'edificio (incidenza media 120 kg per pilastro)

Pilastri da rinforzare dell'edificio (incidenza media 120 kg per 
pilastro)
Pilastro n°3 120,000 120,00
Pilastro n°8 120,000 120,00
Pilastro n°36 120,000 120,00
Pilastro n°37 120,000 120,00
Pilastro n°43 120,000 120,00
Pilastro n°45 120,000 120,00
Pilastro n°46 120,000 120,00
Pilastro n°47 120,000 120,00
Pilastro n°53 120,000 120,00
Pilastro n°61 120,000 120,00
Pilastro n°69 120,000 120,00
Pilastro n°91 120,000 120,00
Pilastro n°98 (da realizzare) 120,000 120,00

SOMMANO kg 1´560,00 2,02 3´151,20

193 Sovrapprezzo all'acciaio in barre di cui all'art. 03.02.01.001 per il montaggio
PA.507 e posa in opera all'interno di edifici esistenti

SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 9 - Adeguamento sismico
Vedi voce n° 192 [kg 1 560.00] 1´560,00

SOMMANO kg 1´560,00 0,19 296,40

194 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco
03.01.02.009 classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe

d’esposizione XC1,  XC2  (UNI   ... e  e  le  barre  di armatura: Per opere in
elevazione per lavori edili: per opere in elevazione per lavori edili C25/30.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Pilastri da rinforzare dell'edificio 

Pilastri da rinforzare dell'edificio 
Pilastro n°3 0,90 0,800 3,400 2,45
Pilastro n°3 (porzione esistente) 0,57 0,470 3,400 -0,91
Pilastro n°8 0,70 0,500 3,400 1,19
Pilastro n°8 (porzione esistente) 0,37 0,170 3,400 -0,21
Pilastro n°36 0,65 0,750 3,400 1,66
Pilastro n°36 (porzione esistente) 0,32 0,420 3,400 -0,46
Pilastro n°37 0,80 0,700 3,400 1,90
Pilastro n°37 (porzione esistente) 0,37 0,370 3,400 -0,47
Pilastro n°43 0,80 1,200 3,400 3,26
Pilastro n°43 (porzione esistente) 0,37 0,670 3,400 -0,84
Pilastro n°45 0,70 0,700 3,400 1,67
Pilastro n°45 (porzione esistente) 0,37 0,370 3,400 -0,47

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 8,77 1´091´701,42
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R I P O R T O 8,77 1´091´701,42

Pilastro n°46 0,70 0,700 3,400 1,67
Pilastro n°46 (porzione esistente) 0,37 0,370 3,400 -0,47
Pilastro n°47 0,90 0,800 3,400 2,45
Pilastro n°47 (porzione esistente) 0,57 0,470 3,400 -0,91
Pilastro n°53 0,70 0,700 3,400 1,67
Pilastro n°53 (porzione esistente) 0,37 0,370 3,400 -0,47
Pilastro n°61 0,70 0,800 3,400 1,90
Pilastro n°61 (porzione esistente) 0,37 0,370 3,400 -0,47
Pilastro n°69 0,80 1,200 3,400 3,26
Pilastro n°69 (porzione esistente) 0,37 0,670 3,400 -0,84
Pilastro n°91 0,90 0,800 3,400 2,45
Pilastro n°91 (porzione esistente) 0,57 0,470 3,400 -0,91
Pilastro n°98 (da realizzare) 0,70 0,600 3,400 1,43

Sommano positivi mc 26,96
Sommano negativi mc -7,43

SOMMANO mc 19,53 160,61 3´136,71

195 Maggiore onere ai calcestruzzi di cui agli articoli 03.01.01.002, 03.01.02.001
PA.505 e 03.01.02.009 per il getto all'interno di strutture esistenti.

SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 9 - Adeguamento sismico
Vedi voce n° 194 [mc 19.53] 19,53

SOMMANO m3 19,53 12,30 240,22

196 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di
03.01.13.002 calcestruzzo preconfezionato. del tipo S5 - consistenza superfluida:

abbassamento slump >=220 mm (Percentuale del 5% )
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Pilastri da rinforzare dell'edificio 

Pilastri da rinforzare dell'edificio 
Pilastro n°3 0,90 0,800 3,400 2,45
Pilastro n°3 (porzione esistente) 0,57 0,470 3,400 -0,91
Pilastro n°8 0,70 0,500 3,400 1,19
Pilastro n°8 (porzione esistente) 0,37 0,170 3,400 -0,21
Pilastro n°36 0,65 0,750 3,400 1,66
Pilastro n°36 (porzione esistente) 0,32 0,420 3,400 -0,46
Pilastro n°37 0,80 0,700 3,400 1,90
Pilastro n°37 (porzione esistente) 0,37 0,370 3,400 -0,47
Pilastro n°43 0,80 1,200 3,400 3,26
Pilastro n°43 (porzione esistente) 0,37 0,670 3,400 -0,84
Pilastro n°45 0,70 0,700 3,400 1,67
Pilastro n°45 (porzione esistente) 0,37 0,370 3,400 -0,47
Pilastro n°46 0,70 0,700 3,400 1,67
Pilastro n°46 (porzione esistente) 0,37 0,370 3,400 -0,47
Pilastro n°47 0,90 0,800 3,400 2,45
Pilastro n°47 (porzione esistente) 0,57 0,470 3,400 -0,91
Pilastro n°53 0,70 0,700 3,400 1,67
Pilastro n°53 (porzione esistente) 0,37 0,370 3,400 -0,47
Pilastro n°61 0,70 0,800 3,400 1,90
Pilastro n°61 (porzione esistente) 0,37 0,370 3,400 -0,47
Pilastro n°69 0,80 1,200 3,400 3,26
Pilastro n°69 (porzione esistente) 0,37 0,670 3,400 -0,84
Pilastro n°91 0,90 0,800 3,400 2,45
Pilastro n°91 (porzione esistente) 0,57 0,470 3,400 -0,91
Pilastro n°98 (da realizzare) 0,70 0,600 3,400 1,43

Sommano positivi mc 26,96
Sommano negativi mc -7,43

SOMMANO mc 19,53 8,03 156,83

197 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di additivi
03.01.14.004 additivo antiritiro

SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 2 - Piano rialzato

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 1´095´235,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´095´235,18

SbCat 9 - Adeguamento sismico

Pilastri da rinforzare dell'edificio 

Pilastri da rinforzare dell'edificio 
Pilastro n°3 0,90 0,800 3,400 2,45
Pilastro n°3 (porzione esistente) 0,57 0,470 3,400 -0,91
Pilastro n°8 0,70 0,500 3,400 1,19
Pilastro n°8 (porzione esistente) 0,37 0,170 3,400 -0,21
Pilastro n°36 0,65 0,750 3,400 1,66
Pilastro n°36 (porzione esistente) 0,32 0,420 3,400 -0,46
Pilastro n°37 0,80 0,700 3,400 1,90
Pilastro n°37 (porzione esistente) 0,37 0,370 3,400 -0,47
Pilastro n°43 0,80 1,200 3,400 3,26
Pilastro n°43 (porzione esistente) 0,37 0,670 3,400 -0,84
Pilastro n°45 0,70 0,700 3,400 1,67
Pilastro n°45 (porzione esistente) 0,37 0,370 3,400 -0,47
Pilastro n°46 0,70 0,700 3,400 1,67
Pilastro n°46 (porzione esistente) 0,37 0,370 3,400 -0,47
Pilastro n°47 0,90 0,800 3,400 2,45
Pilastro n°47 (porzione esistente) 0,57 0,470 3,400 -0,91
Pilastro n°53 0,70 0,700 3,400 1,67
Pilastro n°53 (porzione esistente) 0,37 0,370 3,400 -0,47
Pilastro n°61 0,70 0,800 3,400 1,90
Pilastro n°61 (porzione esistente) 0,37 0,370 3,400 -0,47
Pilastro n°69 0,80 1,200 3,400 3,26
Pilastro n°69 (porzione esistente) 0,37 0,670 3,400 -0,84
Pilastro n°91 0,90 0,800 3,400 2,45
Pilastro n°91 (porzione esistente) 0,57 0,470 3,400 -0,91
Pilastro n°98 (da realizzare) 0,70 0,600 3,400 1,43

Sommano positivi mc 26,96
Sommano negativi mc -7,43

SOMMANO mc 19,53 58,40 1´140,55

198 Preparazione delle superfici interne o esterne in c.a. mediante demolizione di
PA.508 calcestruzzo costituente la parte di copriferro in strutture di conglomerato

cementizio armato, esegu ... n discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 9 - Adeguamento sismico
Pilastro n°3 (lavorazione su 4 lati del pilastro) *(lung.=0,7+0,6) 2,00 1,30 3,400 8,84
Pilastro n°8 (lavorazione su 4 lati del pilastro) *(lung.=0,5+0,3) 2,00 0,80 3,400 5,44
Pilastro n°36 (lavorazione su 4 lati del pilastro) *(lung.=0,45+0,55) 2,00 1,00 3,400 6,80
Pilastro n°37 (lavorazione su 4  lati del pilastro) *(lung.=0,5+0,50) 2,00 1,00 3,400 6,80
Pilastro n°43 (lavorazione su 4 lati del pilastro) *(lung.=0,5+0,8) 2,00 1,30 3,400 8,84
Pilastro n°45 (lavorazione su 4 lati del pilastro) *(lung.=0,5+0,5) 2,00 1,00 3,400 6,80
Pilastro n°46 (lavorazione su 4 lati del pilastro) *(lung.=0,5+0,5) 2,00 1,00 3,400 6,80
Pilastro n°47 (lavorazione su 4 lati del pilastro) *(lung.=0,7+0,6) 2,00 1,30 3,400 8,84
Pilastro n°53 (lavorazione su 4 lati del pilastro) *(lung.=0,5+0,5) 2,00 1,00 3,400 6,80
Pilastro n°61 (lavorazione su 4 lati del pilastro) *(lung.=0,5+0,5) 2,00 1,00 3,400 6,80
Pilastro n°69 (lavorazione su 4 lati del pilastro) *(lung.=0,5+0,8) 2,00 1,30 3,400 8,84
Pilastro n°91 (lavorazione su 4 lati del pilastro) *(lung.=0,7+0,6) 2,00 1,30 3,400 8,84

SOMMANO m2 90,44 44,51 4´025,48

199 Fornitura e posa di sistema di inghisaggio su elementi strutturali esistenti in
PA.502a calcestruzzo armato mediante utilizzo di barre ad aderenza migliorata classe

B450C Ø16 (da computars ... avaggio, la bagnatura e la saturazione dei fori,
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Realizzazione di inghisaggi verticali sulle travi per rinforzo dei pilastri(internamente all'edificio)

Realizzazione di inghisaggi verticali sulle travi per rinforzo dei pilastri
(internamente all'edificio)
Pilastro n°3 4,00
Pilastro n°8 12,00
Pilastro n°36 12,00
Pilastro n°37 12,00
Pilastro n°43 12,00
Pilastro n°45 12,00

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 64,00 1´100´401,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64,00 1´100´401,21

Pilastro n°46 12,00
Pilastro n°47 5,00
Pilastro n°53 12,00
Pilastro n°61 8,00
Pilastro n°69 12,00
Pilastro n°91 5,00
Pilastro n°98 (da realizzare) 7,00

SOMMANO cadauno 125,00 28,07 3´508,75

200 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e
03.02.02 dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e

di controventatura, compre ...  del  materiale,  il tutto eseguito a regola d'arte,
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 9 - Adeguamento sismico
Pilastro n°3  *(lung.=0,9+0,8) 2,00 1,70 3,400 11,56
Pilastro n°8 *(lung.=0,7+0,5) 2,00 1,20 3,400 8,16
Pilastro n°36  *(lung.=0,65+0,75) 2,00 1,40 3,400 9,52
Pilastro n°37  *(lung.=0,7+0,8) 2,00 1,50 3,400 10,20
Pilastro n°43 *(lung.=1,20+0,8) 2,00 2,00 3,400 13,60
Pilastro n°45  *(lung.=0,7+0,7) 2,00 1,40 3,400 9,52
Pilastro n°46 *(lung.=0,7+0,7) 2,00 1,40 3,400 9,52
Pilastro n°47 *(lung.=0,9+0,8) 2,00 1,70 3,400 11,56
Pilastro n°53  *(lung.=0,7+0,7) 2,00 1,40 3,400 9,52
Pilastro n°61  *(lung.=0,7+0,8) 2,00 1,50 3,400 10,20
Pilastro n°69 *(lung.=0,8+1,2) 2,00 2,00 3,400 13,60
Pilastro n°91 *(lung.=0,9+0,8) 2,00 1,70 3,400 11,56
Pilastro n°98 (da realizzare) *(lung.=0,7+0,6) 2,00 1,30 3,400 8,84

SOMMANO mq 137,36 30,92 4´247,17

201 Sovrapprezzo alle casseforme di cui all'art. 03.02.02 per l'esecuzione
PA.506 all'interno di edifici esistenti

SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 9 - Adeguamento sismico
Vedi voce n° 200 [mq 137.36] 137,36

SOMMANO m2 137,36 4,30 590,65

202 Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o  B450  A
03.02.01.001 controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in

cemento armato, dato in opera co ... ne dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali: per strutture in cemento armato
intelaiate
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Pilastri da rinforzare dell'edificio (incidenza media 120 kg per pilastro)

Pilastri da rinforzare dell'edificio (incidenza media 120 kg per 
pilastro)
Pilastro n°3 120,000 120,00
Pilastro n°8 120,000 120,00
Pilastro n°36 120,000 120,00
Pilastro n°37 120,000 120,00
Pilastro n°43 120,000 120,00
Pilastro n°45 120,000 120,00
Pilastro n°46 120,000 120,00
Pilastro n°47 120,000 120,00
Pilastro n°53 120,000 120,00
Pilastro n°61 120,000 120,00
Pilastro n°69 120,000 120,00
Pilastro n°91 120,000 120,00
Pilastro n°98 (da realizzare) 120,000 120,00

SOMMANO kg 1´560,00 2,02 3´151,20

203 Sovrapprezzo all'acciaio in barre di cui all'art. 03.02.01.001 per il montaggio

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 1´111´898,98
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R I P O R T O 1´111´898,98

PA.507 e posa in opera all'interno di edifici esistenti
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 9 - Adeguamento sismico
Vedi voce n° 202 [kg 1 560.00] 1´560,00

SOMMANO kg 1´560,00 0,19 296,40

204 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco
03.01.02.009 classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe

d’esposizione XC1,  XC2  (UNI   ... e  e  le  barre  di armatura: Per opere in
elevazione per lavori edili: per opere in elevazione per lavori edili C25/30.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Pilastri da rinforzare dell'edificio 

Pilastri da rinforzare dell'edificio 
Pilastro n°3 0,90 0,800 3,400 2,45
Pilastro n°3 (porzione esistente) 0,57 0,470 3,400 -0,91
Pilastro n°8 0,70 0,500 3,400 1,19
Pilastro n°8 (porzione esistente) 0,37 0,170 3,400 -0,21
Pilastro n°36 0,65 0,750 3,400 1,66
Pilastro n°36 (porzione esistente) 0,32 0,420 3,400 -0,46
Pilastro n°37 0,80 0,700 3,400 1,90
Pilastro n°37 (porzione esistente) 0,37 0,370 3,400 -0,47
Pilastro n°43 0,80 1,200 3,400 3,26
Pilastro n°43 (porzione esistente) 0,37 0,670 3,400 -0,84
Pilastro n°45 0,70 0,700 3,400 1,67
Pilastro n°45 (porzione esistente) 0,37 0,370 3,400 -0,47
Pilastro n°46 0,70 0,700 3,400 1,67
Pilastro n°46 (porzione esistente) 0,37 0,370 3,400 -0,47
Pilastro n°47 0,90 0,800 3,400 2,45
Pilastro n°47 (porzione esistente) 0,57 0,470 3,400 -0,91
Pilastro n°53 0,70 0,700 3,400 1,67
Pilastro n°53 (porzione esistente) 0,37 0,370 3,400 -0,47
Pilastro n°61 0,70 0,800 3,400 1,90
Pilastro n°61 (porzione esistente) 0,37 0,370 3,400 -0,47
Pilastro n°69 0,80 1,200 3,400 3,26
Pilastro n°69 (porzione esistente) 0,37 0,670 3,400 -0,84
Pilastro n°91 0,90 0,800 3,400 2,45
Pilastro n°91 (porzione esistente) 0,57 0,470 3,400 -0,91
Pilastro n°98 (da realizzare) 0,70 0,600 3,400 1,43

Sommano positivi mc 26,96
Sommano negativi mc -7,43

SOMMANO mc 19,53 160,61 3´136,71

205 Maggiore onere ai calcestruzzi di cui agli articoli 03.01.01.002, 03.01.02.001
PA.505 e 03.01.02.009 per il getto all'interno di strutture esistenti.

SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 9 - Adeguamento sismico
Vedi voce n° 204 [mc 19.53] 19,53

SOMMANO m3 19,53 12,30 240,22

206 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di
03.01.13.002 calcestruzzo preconfezionato. del tipo S5 - consistenza superfluida:

abbassamento slump >=220 mm (Percentuale del 5% )
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Pilastri da rinforzare dell'edificio 

Pilastri da rinforzare dell'edificio 
Pilastro n°3 0,90 0,800 3,400 2,45
Pilastro n°3 (porzione esistente) 0,57 0,470 3,400 -0,91
Pilastro n°8 0,70 0,500 3,400 1,19
Pilastro n°8 (porzione esistente) 0,37 0,170 3,400 -0,21
Pilastro n°36 0,65 0,750 3,400 1,66
Pilastro n°36 (porzione esistente) 0,32 0,420 3,400 -0,46
Pilastro n°37 0,80 0,700 3,400 1,90

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 5,62 1´115´572,31
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R I P O R T O 5,62 1´115´572,31

Pilastro n°37 (porzione esistente) 0,37 0,370 3,400 -0,47
Pilastro n°43 0,80 1,200 3,400 3,26
Pilastro n°43 (porzione esistente) 0,37 0,670 3,400 -0,84
Pilastro n°45 0,70 0,700 3,400 1,67
Pilastro n°45 (porzione esistente) 0,37 0,370 3,400 -0,47
Pilastro n°46 0,70 0,700 3,400 1,67
Pilastro n°46 (porzione esistente) 0,37 0,370 3,400 -0,47
Pilastro n°47 0,90 0,800 3,400 2,45
Pilastro n°47 (porzione esistente) 0,57 0,470 3,400 -0,91
Pilastro n°53 0,70 0,700 3,400 1,67
Pilastro n°53 (porzione esistente) 0,37 0,370 3,400 -0,47
Pilastro n°61 0,70 0,800 3,400 1,90
Pilastro n°61 (porzione esistente) 0,37 0,370 3,400 -0,47
Pilastro n°69 0,80 1,200 3,400 3,26
Pilastro n°69 (porzione esistente) 0,37 0,670 3,400 -0,84
Pilastro n°91 0,90 0,800 3,400 2,45
Pilastro n°91 (porzione esistente) 0,57 0,470 3,400 -0,91
Pilastro n°98 (da realizzare) 0,70 0,600 3,400 1,43

Sommano positivi mc 26,96
Sommano negativi mc -7,43

SOMMANO mc 19,53 8,03 156,83

207 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di additivi
03.01.14.004 additivo antiritiro

SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Pilastri da rinforzare dell'edificio 

Pilastri da rinforzare dell'edificio 
Pilastro n°3 0,90 0,800 3,400 2,45
Pilastro n°3 (porzione esistente) 0,57 0,470 3,400 -0,91
Pilastro n°8 0,70 0,500 3,400 1,19
Pilastro n°8 (porzione esistente) 0,37 0,170 3,400 -0,21
Pilastro n°36 0,65 0,750 3,400 1,66
Pilastro n°36 (porzione esistente) 0,32 0,420 3,400 -0,46
Pilastro n°37 0,80 0,700 3,400 1,90
Pilastro n°37 (porzione esistente) 0,37 0,370 3,400 -0,47
Pilastro n°43 0,80 1,200 3,400 3,26
Pilastro n°43 (porzione esistente) 0,37 0,670 3,400 -0,84
Pilastro n°45 0,70 0,700 3,400 1,67
Pilastro n°45 (porzione esistente) 0,37 0,370 3,400 -0,47
Pilastro n°46 0,70 0,700 3,400 1,67
Pilastro n°46 (porzione esistente) 0,37 0,370 3,400 -0,47
Pilastro n°47 0,90 0,800 3,400 2,45
Pilastro n°47 (porzione esistente) 0,57 0,470 3,400 -0,91
Pilastro n°53 0,70 0,700 3,400 1,67
Pilastro n°53 (porzione esistente) 0,37 0,370 3,400 -0,47
Pilastro n°61 0,70 0,800 3,400 1,90
Pilastro n°61 (porzione esistente) 0,37 0,370 3,400 -0,47
Pilastro n°69 0,80 1,200 3,400 3,26
Pilastro n°69 (porzione esistente) 0,37 0,670 3,400 -0,84
Pilastro n°91 0,90 0,800 3,400 2,45
Pilastro n°91 (porzione esistente) 0,57 0,470 3,400 -0,91
Pilastro n°98 (da realizzare) 0,70 0,600 3,400 1,43

Sommano positivi mc 26,96
Sommano negativi mc -7,43

SOMMANO mc 19,53 58,40 1´140,55

208 Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino a
03.03.01.002 un massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttura mista  in travetti di

conglomerato cementizio s ... ttrosaldata da compensarsi a parte, ove
aggiuntiva dell’armatura trasversale regolamentare. per luci da 6,010 m a
8,00 m
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 9 - Adeguamento sismico
2° impalcato
copertura sala professori 7,00 11,900 83,30

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 83,30 1´116´869,69
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R I P O R T O 83,30 1´116´869,69

SOMMANO mq 83,30 76,68 6´387,44

209 Formazione di solaio antincendio, collocato in opera in orizzontale, costituito
03.03.05.003 da lastre tralicciate in cemento armato    semplice o precompresso e blocchi

di laterizio, calcolato ... iferimento al D.M.  14.01.2008 (NTC2008). -
Resistenza al fuoco REI 120 : per luci da 6,01 m a 8,00 m (H  =  21 ÷ 26 + 5
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 9 - Adeguamento sismico
2° impalcato
copertura biblioteca 7,00 11,900 83,30

SOMMANO mq 83,30 113,65 9´467,05

210 Sovrapprezzo o diminuzione di prezzo ai solai per ogni 500 N/mq in più o in
03.03.18 meno di sovraccarico utile netto.

SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 9 - Adeguamento sismico
2° impalcato
copertura sala professori 1,00 7,00 11,900 83,30
copertura biblioteca 1,00 7,00 11,900 83,30

SOMMANO mq 166,60 2,09 348,19

211 Preparazione delle superfici interne o esterne in c.a. mediante picchettatura
PA.510 della superfice della parete in calcestruzzo, eseguita con profondità minima

di 5 mm. Sono compresi: l ... n discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Rinforzo scala interna 

Rinforzo scala interna 

1° e 2° rampa *(lung.=2,3+7,6+4,9)

1° e 2° rampa
 *(lung.=2,3+7,6+4,9) 2,00 14,80 2,400 71,04

SOMMANO m2 71,04 8,33 591,76

212 Fornitura e posa di sistema di inghisaggio su elementi strutturali esistenti in
PA.502e calcestruzzo armato mediante utilizzo di barre ad aderenza migliorata classe

B450C Ø12 (da computars ... avaggio, la bagnatura e la saturazione dei fori,
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Rinforzo scala interna ( n°5 inghisaggi verticali al mq di suoperfice della scale) 

Rinforzo scala interna ( n°5 inghisaggi verticali al mq di suoperfice 
della scale) 

1° e 2° rampa *(lung.=2,3+7,6+4,9)

1° e 2° rampa
 *(lung.=2,3+7,6+4,9) 5,00 14,80 2,400 177,60

SOMMANO cadauno 177,60 5,04 895,10

213 Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o  B450  A
03.02.01.001 controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in

cemento armato, dato in opera co ... ne dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali: per strutture in cemento armato
intelaiate
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Rinforzo scala interna (ferri verticali n°19 Ø12, ferri orizzontali Ø8/30)

Rinforzo scala interna (ferri verticali n°19 Ø12, ferri orizzontali 
Ø8/30)

1° rampa (ferri verticali) *(lung.=2,3+7,6+4,9)

1° rampa (ferri verticali)
 *(lung.=2,3+7,6+4,9) 19,00 14,80 0,888 249,71

1° rampa (ferri orizzontali)

1° rampa (ferri orizzontali) 50,00 2,40 0,395 47,40

2° rampa (ferri verticali) *(lung.=2,3+7,6+4,9)

2° rampa (ferri verticali)
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R I P O R T O 297,11 1´134´559,23

 *(lung.=2,3+7,6+4,9) 19,00 14,80 0,888 249,71

2° rampa (ferri orizzontali)

2° rampa (ferri orizzontali) 50,00 2,40 0,395 47,40

SOMMANO kg 594,22 2,02 1´200,32

214 Sovrapprezzo all'acciaio in barre di cui all'art. 03.02.01.001 per il montaggio
PA.507 e posa in opera all'interno di edifici esistenti

SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 9 - Adeguamento sismico
Vedi voce n° 213 [kg 594.22] 594,22

SOMMANO kg 594,22 0,19 112,90

215 Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 30 N/mmq, eseguito
PA.509 secondo le prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con

una miscela di inerti di opp ...  conguaglio. Solo escluso le armature
metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. per spessore di cm
6
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Rinforzo scala interna 

Rinforzo scala interna 

1° e 2° rampa *(lung.=2,3+7,6+4,9)

1° e 2° rampa
 *(lung.=2,3+7,6+4,9) 2,00 14,80 2,400 71,04

SOMMANO mq 71,04 21,99 1´562,17

216 Maggiore onere ai calcestruzzi di cui agli articoli 03.01.01.002, 03.01.02.001
PA.505 e 03.01.02.009 per il getto all'interno di strutture esistenti.

SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 9 - Adeguamento sismico
Vedi voce n° 215 [mq 71.04] 71,04

SOMMANO m3 71,04 12,30 873,79

217 Preparazione delle superfici interne o esterne in c.a. mediante picchettatura
PA.510 della superfice della parete in calcestruzzo, eseguita con profondità minima

di 5 mm. Sono compresi: l ... n discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Rinforzo scala interna 

Rinforzo scala interna 

1° e 2° rampa *(lung.=2,3+7,6+4,9)

1° e 2° rampa
 *(lung.=2,3+7,6+4,9) 2,00 14,80 2,400 71,04

SOMMANO m2 71,04 8,33 591,76

218 Fornitura e posa di sistema di inghisaggio su elementi strutturali esistenti in
PA.502e calcestruzzo armato mediante utilizzo di barre ad aderenza migliorata classe

B450C Ø12 (da computars ... avaggio, la bagnatura e la saturazione dei fori,
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Rinforzo scala interna ( n°5 inghisaggi verticali al mq di suoperfice della scale) 

Rinforzo scala interna ( n°5 inghisaggi verticali al mq di suoperfice 
della scale) 

1° e 2° rampa *(lung.=2,3+7,6+4,9)

1° e 2° rampa
 *(lung.=2,3+7,6+4,9) 5,00 14,80 2,400 177,60

SOMMANO cadauno 177,60 5,04 895,10

219 Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o  B450  A
03.02.01.001 controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in
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R I P O R T O 1´139´795,27

cemento armato, dato in opera co ... ne dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali: per strutture in cemento armato
intelaiate
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Rinforzo scala interna (ferri verticali n°19 Ø12, ferri orizzontali Ø8/30)

Rinforzo scala interna (ferri verticali n°19 Ø12, ferri orizzontali 
Ø8/30)

1° rampa (ferri verticali) *(lung.=2,3+7,6+4,9)

1° rampa (ferri verticali)
 *(lung.=2,3+7,6+4,9) 19,00 14,80 0,888 249,71

1° rampa (ferri orizzontali)

1° rampa (ferri orizzontali) 50,00 2,40 0,395 47,40

2° rampa (ferri verticali) *(lung.=2,3+7,6+4,9)

2° rampa (ferri verticali)
 *(lung.=2,3+7,6+4,9) 19,00 14,80 0,888 249,71

2° rampa (ferri orizzontali)

2° rampa (ferri orizzontali) 50,00 2,40 0,395 47,40

SOMMANO kg 594,22 2,02 1´200,32

220 Sovrapprezzo all'acciaio in barre di cui all'art. 03.02.01.001 per il montaggio
PA.507 e posa in opera all'interno di edifici esistenti

SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 9 - Adeguamento sismico
Vedi voce n° 219 [kg 594.22] 594,22

SOMMANO kg 594,22 0,19 112,90

221 Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 30 N/mmq, eseguito
PA.509 secondo le prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con

una miscela di inerti di opp ...  conguaglio. Solo escluso le armature
metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. per spessore di cm
6
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 9 - Adeguamento sismico

Rinforzo scala interna 

Rinforzo scala interna 

1° e 2° rampa *(lung.=2,3+7,6+4,9)

1° e 2° rampa
 *(lung.=2,3+7,6+4,9) 2,00 14,80 2,400 71,04

SOMMANO mq 71,04 21,99 1´562,17

222 Maggiore onere ai calcestruzzi di cui agli articoli 03.01.01.002, 03.01.02.001
PA.505 e 03.01.02.009 per il getto all'interno di strutture esistenti.

SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 9 - Adeguamento sismico
Vedi voce n° 221 [mq 71.04] 71,04

SOMMANO m3 71,04 12,30 873,79

223 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
21.01.25 nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su

aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scarrabile,   compreso   il
nolo   del   cassone,   esclusi   gli   oneri   di conferimento a discarica.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 9 - Adeguamento sismico
Vedi voce n° 115 [mc 29.74] 29,74
Vedi voce n° 129 [m2 539.18] 0,050 26,96
Vedi voce n° 134 [m2 1 781.14] 0,050 89,06
Vedi voce n° 183 [m2 30.94] 0,200 6,19

SOMMANO mc 151,95 31,88 4´844,17

224 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
21.01.25 nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su

aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scarrabile,   compreso   il
nolo   del   cassone,   esclusi   gli   oneri   di conferimento a discarica.
SpCat 2 - STRUTTURALI
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R I P O R T O 1´148´388,62

Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 9 - Adeguamento sismico
Vedi voce n° 150 [mq 122.79] 0,010 1,23
Vedi voce n° 151 [mq x cm 1 227.75] 0,010 12,28
Vedi voce n° 156 [mc 0.15] 0,15
Vedi voce n° 188 [m2 90.44] 0,200 18,09
Vedi voce n° 211 [m2 71.04] 0,050 3,55

SOMMANO mc 35,30 31,88 1´125,36

225 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
21.01.25 nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su

aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scarrabile,   compreso   il
nolo   del   cassone,   esclusi   gli   oneri   di conferimento a discarica.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 9 - Adeguamento sismico
Vedi voce n° 167 [mq 38.79] 0,010 0,39
Vedi voce n° 168 [mq x cm 387.75] 0,010 3,88
Vedi voce n° 169 [mc 0.15] 0,15
Vedi voce n° 198 [m2 90.44] 0,200 18,09
Vedi voce n° 217 [m2 71.04] 0,050 3,55

SOMMANO mc 26,06 31,88 830,79

226 Lavori in economia: operaio comune 1° livello
PA.OP.01 SpCat 2 - STRUTTURALI

Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 9 - Adeguamento sismico

60,00

SOMMANO h 60,00 29,12 1´747,20

227 Lavori in economia: operaio qualificato 2° livello
PA.OP.02 SpCat 2 - STRUTTURALI

Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 9 - Adeguamento sismico

60,00

SOMMANO h 60,00 32,37 1´942,20

228 Lavori in economia: operaio specializzato 3° livello
PA.OP.03 SpCat 2 - STRUTTURALI

Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 9 - Adeguamento sismico

60,00

SOMMANO h 60,00 34,86 2´091,60

Impianto elevatore  (SbCat 10)

229 Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali,
04.01.01.001 micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte

autorizzazioni, compresi montaggi e smo ... i di cui agli artt.: 4.1.2 -4.1.6 –
4.1.12 – 4.1.13 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4. 5.1. per trivella autocarrata -
gommata
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 10 - Impianto elevatore

1,00

SOMMANO corpo 1,00 2´881,01 2´881,01

230 Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di
04.01.02.010 qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che

richiedono l'uso  ... uazione,  questo ultimo  a  carico dell’Amministrazione: -
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Formato da conglomerato cementizio C 25/30 diametro di 400 mm
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 10 - Impianto elevatore

4,00 6,500 26,00

SOMMANO m 26,00 48,49 1´260,74

231 Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o  B450  A
03.02.01.002 controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in

cemento armato, dato in opera co ... ed il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali: per strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 10 - Impianto elevatore

Gabbia d'armatura pali di fondazione

Gabbia d'armatura pali di fondazione
Ferri verticali 10Ø16 *(par.ug.=4*10)*(lung.=6,5+0,5) 40,00 7,00 1,578 441,84
Staffe (spirale) Ø10/13 *(par.ug.=4*50) 200,00 1,25 1,578 394,50

SOMMANO kg 836,34 1,83 1´530,50

232 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente armate,
03.01.01.002 compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le

prove dei materiali, la vib ... computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le
casseforme  e  le  barre  di armatura: per opere in fondazione con C 12/15.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 10 - Impianto elevatore
magro piastra di fondazione *(lung.=0,10+2,50+0,10)*(larg.=0,10+2,30+
0,10) 2,70 2,500 0,100 0,68

SOMMANO mc 0,68 126,92 86,31

233 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco
03.01.02.001 classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe

d’esposizione XC1,  XC2  (UNI   ... e  e  le  barre  di armatura: Per opere in
fondazione per lavori edili: per opere in fondazione per lavori edili C25/30.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 10 - Impianto elevatore
piastra di fondazione 2,50 2,300 0,700 4,03

2,00 2,50 0,200 0,400 0,40
*(lung.=2,30-(2*0,20)) 2,00 1,90 0,200 0,400 0,30

1,60 1,400 0,200 0,45

SOMMANO mc 5,18 153,34 794,30

234 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e
03.02.02 dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e

di controventatura, compre ...  del  materiale,  il tutto eseguito a regola d'arte,
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 10 - Impianto elevatore
piastra di fondazione *(lung.=2*(2,50+2,30)) 9,60 0,700 6,72

2,00 2,50 0,400 2,00
2,00 2,30 0,400 1,84
2,00 2,10 0,400 1,68
2,00 1,90 0,400 1,52

*(lung.=2*(1,60+1,40)) 6,00 0,200 1,20

SOMMANO mq 14,96 30,92 462,56

235 Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o  B450  A
03.02.01.001 controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in

cemento armato, dato in opera co ... ne dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali: per strutture in cemento armato
intelaiate
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SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 10 - Impianto elevatore
piastra di fondazione:
Ø 12 staffe maglia 25x25 *(par.ug.=2*11) 22,00 3,12 0,888 60,95
Ø 12 staffe maglia 25x25 *(par.ug.=2*10) 20,00 2,92 0,888 51,86
Ø 10 staffe/20 *(par.ug.=2*13)*(lung.=2*(0,12+1,02+0,08)) 26,00 2,44 0,617 39,14
Ø 10 staffe/20 *(par.ug.=2*12)*(lung.=2*(0,12+1,02+0,08)) 24,00 2,44 0,617 36,13
Ø 12 sagomati superiori magli 22x22 *(par.ug.=2*7) 14,00 2,14 0,888 26,60
Ø 16 reggistaffe *(par.ug.=2*(2+2+2+2)) 16,00 2,50 1,578 63,12
Ø 16 reggistaffe *(par.ug.=2*(2+2+2+2)) 16,00 2,30 1,578 58,07

SOMMANO kg 335,87 2,02 678,46

236 Fornitura  a  piè  d'opera  di  carpenteria  metallica     pesante  ,  esclusi
07.02.04.001 impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE,

UNP, angolari, piatti ... .S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo,
l'assemblaggio ed il montaggio in opera. in acciaio S235J o S275J
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 10 - Impianto elevatore
Gabbia elavatore:
pilastri HEA 160 4,00 7,08 30,400 860,93
travi IPE 160 *(par.ug.=2*4) 8,00 1,60 15,800 202,24
travi IPE 160 *(par.ug.=2*4) 8,00 1,40 15,800 176,96
piastra annegata in fondazione sp. 15 mm.  *(H/peso=7850*0,015) 4,00 0,30 0,300 117,750 42,39
Ø 14 tirafondi *(par.ug.=8*4) 32,00 0,70 1,208 27,06
piastra superiore sp. 20 mm.  *(H/peso=7850*0,02) 4,00 0,30 0,300 157,000 56,52
Ø 10 controventi  *(par.ug.=2*4) 8,00 1,80 0,617 8,88
Ø 10 controventi  *(par.ug.=2*12) 24,00 2,20 0,617 32,58
Ø 10 controventi copertura 2,00 2,30 0,617 2,84
struttura di supporto copertura: si considerano kg 200 200,000 200,00

Parziale kg 1´610,40
Per piastre di connessione, bulloni, si considera il 10%

0,10 1610,400 161,04

Parziale kg 161,04

SOMMANO kg 1´771,44 3,48 6´164,61

237 Montaggio  in  opera  di  carpenteria   metallica,  di  cui  agli  articoli
07.02.06 precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di

sollevamento, i presidi provvisori, ... e verifiche tecniche   obbligatorie
previste   dal   C.S.A.   Da   pagarsi   a   parte   il trattamento anticorrosivo.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 10 - Impianto elevatore
Vedi voce n° 236 [kg 1 771.44] 1´771,44

SOMMANO kg 1´771,44 1,75 3´100,02

238 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a
07.02.16.001 caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura

di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio,
sciacquatura, ecc. per carpenteria pesante
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 10 - Impianto elevatore
Vedi voce n° 236 [kg 1 771.44] 1´771,44

SOMMANO kg 1´771,44 0,76 1´346,29

239 Copertura   realizzata   con  lastre  ondulate o   grecate   multistrato,
12.05.01.005 marchiate CE secondo UNI EN 14782 ,  conformi UNI EN 508. Le lastre

saranno costituite da una lamiera di a ... ita e a perfetta regola d'arte. con
acciaio spessore 0,6 mm rivestito superiormente da lamina di alluminio
preverniciato
SpCat 2 - STRUTTURALI
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Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 10 - Impianto elevatore
Copertura 2,30 2,500 5,75

SOMMANO mq 5,75 65,67 377,60

240 Fornitura, trasporto  e posa in opera di piattaforma elevatrice oleodinamica,
PA.100 con manovra universale, conforme alle direttive 2006/42/CE, avente le

seguenti caratteristiche:
Portat ... ompreso qualsiasi altro onere per dare la piattaforma elevatrice
eseguita a regola d’arte e perfettamente funzionante.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 10 - Impianto elevatore

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 19´667,23 19´667,23

Struttura sbarco elevatore  (SbCat 11)

241 Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di
04.01.02.010 qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che

richiedono l'uso  ... uazione,  questo ultimo  a  carico dell’Amministrazione: -
Formato da conglomerato cementizio C 25/30 diametro di 400 mm
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 11 - Struttura sbarco elevatore

4,00 6,500 26,00

SOMMANO m 26,00 48,49 1´260,74

Impianto elevatore  (SbCat 10)

242 Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o  B450  A
03.02.01.002 controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in

cemento armato, dato in opera co ... ed il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali: per strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 10 - Impianto elevatore

Gabbia d'armatura pali di fondazione

Gabbia d'armatura pali di fondazione
Ferri verticali 10Ø16 *(par.ug.=4*10)*(lung.=6,5+0,5) 40,00 7,00 1,578 441,84
Staffe (spirale) Ø10/15 *(par.ug.=4*44) 176,00 1,25 1,578 347,16

SOMMANO kg 789,00 1,83 1´443,87

Struttura sbarco elevatore  (SbCat 11)

243 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente armate,
03.01.01.002 compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le

prove dei materiali, la vib ... computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le
casseforme  e  le  barre  di armatura: per opere in fondazione con C 12/15.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 11 - Struttura sbarco elevatore
magro piastra di fondazione *(lung.=0,10+3,50+0,10)*(larg.=0,10+2,30+
0,10) 3,70 2,500 0,100 0,93

SOMMANO mc 0,93 126,92 118,04

244 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco
03.01.02.001 classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe

d’esposizione XC1,  XC2  (UNI   ... e  e  le  barre  di armatura: Per opere in
fondazione per lavori edili: per opere in fondazione per lavori edili C25/30.
SpCat 2 - STRUTTURALI
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R I P O R T O 1´197´298,05

Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 11 - Struttura sbarco elevatore
piastra di fondazione 3,50 2,300 0,700 5,64

2,00 3,50 0,200 0,400 0,56
*(lung.=2,30-(2*0,20)) 2,00 1,90 0,200 0,400 0,30

2,60 1,400 0,200 0,73

SOMMANO mc 7,23 153,34 1´108,65

245 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e
03.02.02 dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e

di controventatura, compre ...  del  materiale,  il tutto eseguito a regola d'arte,
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 11 - Struttura sbarco elevatore
piastra di fondazione *(lung.=2*(3,50+2,30)) 11,60 0,700 8,12

2,00 3,50 0,400 2,80
2,00 2,30 0,400 1,84
2,00 2,10 0,400 1,68
2,00 1,90 0,400 1,52

*(lung.=2*(2,60+1,40)) 8,00 0,200 1,60

SOMMANO mq 17,56 30,92 542,96

246 Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o  B450  A
03.02.01.001 controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in

cemento armato, dato in opera co ... ne dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali: per strutture in cemento armato
intelaiate
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 11 - Struttura sbarco elevatore
piastra di fondazione:
Ø 12 staffe maglia 25x25 *(par.ug.=2*15) 30,00 3,12 0,888 83,12
Ø 12 staffe maglia 25x25 *(par.ug.=2*10) 20,00 3,92 0,888 69,62
Ø 10 staffe/20 *(par.ug.=2*18)*(lung.=2*(0,12+1,02+0,08)) 36,00 2,44 0,617 54,20
Ø 10 staffe/20 *(par.ug.=2*12)*(lung.=2*(0,12+1,02+0,08)) 24,00 2,44 0,617 36,13
Ø 12 sagomati superiori magli 22x22 *(par.ug.=2*7) 14,00 2,14 0,888 26,60
Ø 16 reggistaffe *(par.ug.=2*(2+2+2+2)) 16,00 3,50 1,578 88,37
Ø 16 reggistaffe *(par.ug.=2*(2+2+2+2)) 16,00 2,30 1,578 58,07

SOMMANO kg 416,11 2,02 840,54

247 Fornitura  a  piè  d'opera  di  carpenteria  metallica     pesante  ,  esclusi
07.02.04.001 impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE,

UNP, angolari, piatti ... .S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo,
l'assemblaggio ed il montaggio in opera. in acciaio S235J o S275J
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 11 - Struttura sbarco elevatore
pilastri HEA 160 4,00 7,08 30,400 860,93
travi IPE 160 *(par.ug.=2*4) 8,00 2,60 15,800 328,64
travi IPE 160 *(par.ug.=2*4) 8,00 1,40 15,800 176,96
travi IPE 160 a sbalzo *(par.ug.=2*2) 4,00 0,70 15,800 44,24
travi IPE 160 a sbalzo di chiusura 2,00 2,90 15,800 91,64

piastra annegata in fondazione sp. 15 mm.  *(H/peso=7850*0,015) 4,00 0,30 0,300 117,750 42,39
Ø 14 tirafondi *(par.ug.=8*4) 32,00 0,70 1,208 27,06
piastra superiore sp. 20 mm.  *(H/peso=7850*0,02) 4,00 0,30 0,300 157,000 56,52
Ø 10 controventi  *(par.ug.=2*4) 8,00 1,80 0,617 8,88
Ø 10 controventi  *(par.ug.=2*4) 8,00 2,90 0,617 14,31
Ø 10 controventi copertura 2,00 3,20 0,617 3,95
struttura di supporto copertura: si considerano kg 300 300,000 300,00

Parziale kg 1´955,52
Per piastre di connessione, bulloni, si considera il 10%

0,10 1955,520 195,55

Parziale kg 195,55

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 2´151,07 1´199´790,20



pag. 65

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´151,07 1´199´790,20

SOMMANO kg 2´151,07 3,48 7´485,72

248 Montaggio  in  opera  di  carpenteria   metallica,  di  cui  agli  articoli
07.02.06 precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di

sollevamento, i presidi provvisori, ... e verifiche tecniche   obbligatorie
previste   dal   C.S.A.   Da   pagarsi   a   parte   il trattamento anticorrosivo.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 11 - Struttura sbarco elevatore
Vedi voce n° 247 [kg 2 151.07] 2´151,07

SOMMANO kg 2´151,07 1,75 3´764,37

249 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a
07.02.16.001 caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura

di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio,
sciacquatura, ecc. per carpenteria pesante
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 11 - Struttura sbarco elevatore
Vedi voce n° 247 [kg 2 151.07] 2´151,07

SOMMANO kg 2´151,07 0,76 1´634,81

250 Pannello orizzontale grigliato elettrofuso (a norma UNI 11002-1/2/3) con
07.02.09 elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025 con longherina portante e

maglia delle dimensioni dipendenti  dai ... o di ogni accessorio, formato e
posto in opera, e tutto quanto occorre per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 11 - Struttura sbarco elevatore
pianerottolo di sbarzo al piano primo 3,50 2,300 68,000 547,40

SOMMANO kg 547,40 6,19 3´388,41

251 Copertura   realizzata   con  lastre  ondulate o   grecate   multistrato,
12.05.01.005 marchiate CE secondo UNI EN 14782 ,  conformi UNI EN 508. Le lastre

saranno costituite da una lamiera di a ... ita e a perfetta regola d'arte. con
acciaio spessore 0,6 mm rivestito superiormente da lamina di alluminio
preverniciato
SpCat 2 - STRUTTURALI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 11 - Struttura sbarco elevatore
Copertura 2,30 3,500 8,05

SOMMANO mq 8,05 65,67 528,64

Impianti elettrici e speciali  (SbCat 12)

252 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o
14.01.02.001 soffitto, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di

derivazione del locale (ques ... le gancio a soffitto, gli accessori per le
giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo FS17
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Preferibilmente in canalina

Preferibilmente in canalina

Piano Rialzato

Piano Rialzato

Illuminazione Ordinaria

Illuminazione Ordinaria
Aula n. 1 6,00
Aula n. 2 6,00
Aula n. 3 4,00
Aula n. 6 8,00
Aula n. 4 6,00
Biblioteca 6,00
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R I P O R T O 36,00 1´216´592,15

Sala prof. 12,00
Direzione 9,00
Segreteria personale 9,00
Disimpegno 1,00
Direttore amministrativo 4,00
Segreteria amministrativa 8,00
Ufficio 3,00
Centralino 2,00
Segreteria didattica 6,00
Collab. preside 6,00
Aula n. 5 8,00
Corridoio 18,00
Scale 4,00
WC alunni 15 10,00
WC n.1 7,00
WC. dis. 18 3,00
Anti WC 1,00
WC prof. 5,00
Ingresso 6,00
Ascensore 1,00

Illuminazione di Sicurezza

Illuminazione di Sicurezza
Aula n. 1 1,00
Aula n. 2 1,00
Aula n. 3 1,00
Aula n. 6 1,00
Aula n. 4 1,00
Biblioteca 1,00
Sala prof. 1,00
Direzione 1,00
Segreteria personale 1,00
Direttore amministrativo 1,00
Segreteria amministrativa 1,00
Ufficio 1,00
Centralino 1,00
Segreteria didattica 1,00
Collab. preside 1,00
Aula n. 5 1,00
Corridoio 14,00
Scale 3,00
WC alunni 15 1,00
WC n.1 1,00
WC. dis. 18 1,00
Anti WC 1,00
WC prof. 2,00
Ingresso 1,00

SOMMANO cad 199,00 35,90 7´144,10

253 Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice,
14.01.03.001 interrotto,   deviato,   a   pulsante   realizzata   con   linea   in   tubazione

sottotraccia a partire dall ... i per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni
altro onere. con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Rialzato

Piano Rialzato
Aula n. 1 1,00
Aula n. 2 1,00
Aula n. 3 1,00
Laboratorio linguistico 1,00
Aula n. 4 1,00
Biblioteca 1,00
Sala prof. 1,00
Direzione 1,00
Segreteria personale 1,00
Disimpegno 1,00
Direttore amministrativo 1,00
Segreteria amministrativa 1,00
Ufficio 1,00
Centralino 1,00
Segreteria didattica 1,00
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R I P O R T O 15,00 1´223´736,25

Collab. preside 1,00
Aula n. 5 1,00
WC alunni 15 7,00
WC n.1 4,00
WC. dis. 18 2,00
Anti WC 1,00
WC prof. 5,00

SOMMANO cad 36,00 43,50 1´566,00

254 Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice,
14.01.03.003 interrotto,   deviato,   a   pulsante   realizzata   con   linea   in   tubazione

sottotraccia a partire dall ... nuteria ed ogni altro onere. con un singolo
comando, luminoso o non,   a relè, compresa quota parte del relè passo passo
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Rialzato

Piano Rialzato
Corridoio 3,00
Scale 1,00
Ingresso 1,00

SOMMANO cad 5,00 63,80 319,00

255 Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di cui alle voci 14.1.3 o
14.01.05.001 14.1.4 di ulteriore punto di comando, compreso filo conduttore di fase in

rame con rivestimento termo ... co fino alla cassetta di derivazione, e ogni
altro onere e magistero. ulteriore comando interrotto o pulsante per dimmer
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Rialzato

Piano Rialzato
Sala prof. 1,00
Direzione 1,00
Segreteria personale 1,00
Direttore amministrativo 1,00
Segreteria amministrativa 1,00
Ufficio 1,00
Segreteria didattica 1,00
Collab. preside 1,00

SOMMANO cad 8,00 16,00 128,00

256 Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di cui alle voci 14.1.3 o
14.01.05.003 14.1.4 di ulteriore punto di comando, compreso filo conduttore di fase in

rame con rivestimento termo ... ne, e ogni altro onere e magistero. ulteriore
comando , luminoso o non, a relè compresa quota parte del relè passo passo
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Rialzato

Piano Rialzato
Corridoio 2,00

SOMMANO cad 2,00 29,60 59,20

257 Fornitura, trasporto e collocazione di  comando pulsante a tirante con
PA.001 ronzatore per segnalazione, del tipo incassato, misurato a partire dalla scatola

di derivazione, questa esclu ... , serie media, fissato su supporto plastico in
scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Rialzato

Piano Rialzato
WC. dis. 18 1,00

SOMMANO cad 1,00 79,75 79,75

258 Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizzazione del punto di
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R I P O R T O 1´225´888,20

14.01.06 comando in esecuzione stagna IP55, con membrana morbida trasparente.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
WC alunni 15 3,00
WC n.1 2,00
WC. dis. 18 1,00
WC prof. 2,00

SOMMANO cad 8,00 11,00 88,00

259 Realizzazione  di  derivazione  per  punto  Forza  Motrice,  monofase,
14.02.01.001 realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di

derivazione del locale (questa esc ... o con malta cementizia, e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. con cavo tipo
FS17 fino a 4 mm²
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Rialzato

Piano Rialzato

Prese ordinarie

Prese ordinarie
Aula n. 1 4,00
Aula n. 2 4,00
Aula n. 3 4,00
Laboratorio linguistico 4,00
Aula n. 4 4,00
Biblioteca 4,00
Sala prof. 5,00
Direzione 4,00
Segreteria personale 4,00
Direttore amministrativo 3,00
Segreteria amministrativa 5,00
Ufficio 4,00
Centralino 3,00
Segreteria didattica 4,00
Collab. preside 4,00
Aula n. 5 4,00
Corridoio 2,00
WC alunni 15 3,00
WC n.1 2,00
WC. dis. 18 1,00
WC prof. 2,00
Ingresso 4,00

Prese privilegiate

Prese privilegiate
Aula n. 1 1,00
Aula n. 2 1,00
Aula n. 3 1,00
Laboratorio linguistico 1,00
Aula n. 4 1,00
Biblioteca 1,00
Sala prof. 5,00
Direzione 3,00
Segreteria personale 3,00
Direttore amministrativo 2,00
Segreteria amministrativa 4,00
Ufficio 2,00
Centralino 2,00
Segreteria didattica 3,00
Collab. preside 2,00
Aula n. 5 1,00

SOMMANO cad 111,00 45,30 5´028,30

260 Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di
14.02.03.001 apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o

universale (terra centr ... primo effettuato con cavo FS17 o  H07Z1-K di
sezione uguale a quella del cavo principale. presa 2P+T  10/16A  - 1 modulo
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
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R I P O R T O 1´231´004,50

Piano Rialzato

Piano Rialzato
Aula n. 1 4,00
Aula n. 2 4,00
Aula n. 3 4,00
Laboratorio linguistico 4,00
Aula n. 4 4,00
Biblioteca 4,00
Sala prof. 5,00
Direzione 4,00
Segreteria personale 4,00
Direttore amministrativo 3,00
Segreteria amministrativa 5,00
Ufficio 4,00
Centralino 3,00
Segreteria didattica 4,00
Collab. preside 4,00
Aula n. 5 4,00
Corridoio 2,00
WC alunni 15 3,00
WC n.1 2,00
WC. dis. 18 1,00
WC prof. 2,00
Ingresso 4,00

SOMMANO cad 78,00 10,60 826,80

261 Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di
14.02.03.002 apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o

universale (terra centr ... o con cavo FS17 o  H07Z1-K di sezione uguale a
quella del cavo principale. presa 2P+T  10/16A  - Universale   - 2 moduli
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Rialzato

Piano Rialzato
Aula n. 1 1,00
Aula n. 2 1,00
Aula n. 3 1,00
Laboratorio linguistico 1,00
Aula n. 4 1,00
Biblioteca 1,00
Sala prof. 5,00
Direzione 3,00
Segreteria personale 3,00
Direttore amministrativo 2,00
Segreteria amministrativa 4,00
Ufficio 2,00
Centralino 2,00
Segreteria didattica 3,00
Collab. preside 2,00
Aula n. 5 1,00

SOMMANO cad 33,00 15,00 495,00

262 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase
14.01.08.001 con neutro,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla

cassetta di derivazione d ... esi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la
minuteria ed ogni altro onere. monofase, conduttori di sezione 1,5mm²
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Rialzato

Piano Rialzato

Per alimentazione estrattori

Per alimentazione estrattori
Biblioteca 1,00
Sala professori 1,00

SOMMANO cad 2,00 42,00 84,00

263 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase
14.01.08.002 con neutro,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla

cassetta di derivazione d ... esi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la
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R I P O R T O 1´232´410,30

minuteria ed ogni altro onere. monofase, conduttori di sezione 2,5mm²
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Rialzato

Piano Rialzato

Per alimentazione boiler

Per alimentazione boiler
WC alunni 1,00
WC n.1 1,00
WC dis 1,00
WC prof 1,00

SOMMANO cad 4,00 43,30 173,20

264 Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino
14.03.09.001 alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con cassetta quadra a vista

da montare al di sotto o  ... e del circuito di riferimento. compresi i fili
conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 da 2x2.5mm²+T
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Rialzato

Piano Rialzato

Per circuiti di illuminazione ordinari

Per circuiti di illuminazione ordinari
Aula n. 1 1,00
Aula n. 2 1,00
Aula n. 3 1,00
Laboratorio linguistico 1,00
Aula n. 4 1,00
Biblioteca 1,00
Sala prof. 1,00
Direzione 1,00
Segreteria personale 1,00
Direttore amministrativo 1,00
Segreteria amministrativa 1,00
Ufficio 1,00
Centralino 1,00
Segreteria didattica 1,00
Collab. preside 1,00
Aula n. 5 1,00
Corridoio 19,00
Scale 1,00
WC alunni 15 1,00
WC n.1 1,00
WC. dis. 18 1,00
Anti WC 1,00
WC prof. 1,00
Ingresso 1,00

Per circuiti di illuminazione di emergenza

Per circuiti di illuminazione di emergenza
Aula n. 1 1,00
Aula n. 2 1,00
Aula n. 3 1,00
Laboratorio linguistico 1,00
Aula n. 4 1,00
Biblioteca 1,00
Sala prof. 1,00
Direzione 1,00
Segreteria personale 1,00
Direttore amministrativo 1,00
Segreteria amministrativa 1,00
Ufficio 1,00
Centralino 1,00
Segreteria didattica 1,00
Collab. preside 1,00
Aula n. 5 1,00
Corridoio 13,00
Scale 1,00
WC alunni 15 1,00
WC n.1 1,00
WC. dis. 18 1,00
Anti WC 1,00
WC prof. 2,00
Ingresso 1,00
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R I P O R T O 79,00 1´232´583,50

SOMMANO cad 79,00 43,20 3´412,80

265 Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino
14.03.09.002 alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con cassetta quadra a vista

da montare al di sotto o  ... one del circuito di riferimento. compresi i fili
conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 da 2x4mm²+T
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Rialzato

Piano Rialzato

Per circuiti prese ordinarie

Per circuiti prese ordinarie
Aula n. 1 1,00
Aula n. 2 1,00
Aula n. 3 1,00
Laboratorio linguistico 1,00
Aula n. 4 1,00
Biblioteca 1,00
Sala prof. 1,00
Direzione 1,00
Segreteria personale 1,00
Direttore amministrativo 1,00
Segreteria amministrativa 1,00
Ufficio 1,00
Centralino 1,00
Segreteria didattica 1,00
Collab. preside 1,00
Aula n. 5 1,00
Corridoio 1,00
WC alunni 15 1,00
WC n.1 1,00
WC. dis. 18 1,00
WC prof. 1,00
Ingresso 1,00

Per circuiti prese privilegiate

Per circuiti prese privilegiate
Aula n. 1 1,00
Aula n. 2 1,00
Aula n. 3 1,00
Laboratorio linguistico 1,00
Aula n. 4 1,00
Biblioteca 1,00
Sala prof. 1,00
Direzione 1,00
Segreteria personale 1,00
Direttore amministrativo 1,00
Segreteria amministrativa 1,00
Ufficio 1,00
Centralino 1,00
Segreteria didattica 1,00
Collab. preside 1,00
Aula n. 5 1,00

SOMMANO cad 38,00 44,70 1´698,60

266 Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino
14.03.09.009 alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con cassetta quadra a vista

da montare al di sotto o  ... one del circuito di riferimento. compresi i fili
conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 da 4x6mm²+T
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano rialzato

Piano rialzato
Alimentazione ascensore 1,00

SOMMANO cad 1,00 50,20 50,20

267 Fornitura  e  collocazione  di corpo illuminante a LEd da  incasso  in soffitto
14.08.03.001 modulare per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone,

con corpo in lamiera d’acc ... e luminosa. ottica Opale - Dimensioni

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
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R I P O R T O 1´237´745,10

60x60cm o 120x30cm - Flusso luminoso da 2700 fino a 4200 lumen. Driver
Elettronico
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Rialzato

Piano Rialzato
Aula n. 1 6,00
Aula n. 2 6,00
Aula n. 3 4,00
Aula n. 6 8,00
Aula n. 4 6,00
Biblioteca 6,00
Sala prof. 12,00
Direzione 9,00
Segreteria personale 9,00
Disimpegno 1,00
Direttore amministrativo 4,00
Segreteria amministrativa 8,00
Ufficio 3,00
Centralino 2,00
Segreteria didattica 6,00
Collab. preside 6,00
Aula n. 5 8,00
Corridoio 18,00
Scale 4,00
Ingresso 6,00

SOMMANO cad 132,00 105,90 13´978,80

268 Fornitura e posa in opera di plafoniera fluorescente IP20, per montaggio a
14.08.01.001 scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone, realizzata con corpo in

lamiera di acciaio verniciato co ... ssaggio ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. con lampada Fluorescente 1x36W
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Rialzato

Piano Rialzato
WC alunni 15 7,00
WC n.1 5,00
WC. dis. 18 1,00
Anti WC 2,00
WC prof. 3,00

SOMMANO cad 18,00 113,20 2´037,60

269 Fornitura  e posa  in opera  di plafoniera  stagna  IP65,  per  fissaggio a
14.08.02.001 soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e con

resistenza agli urti IK08  e ... ssaggio ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte. con lampada Fluorescente 1x18W
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Rialzato

Piano Rialzato
WC alunni 15 3,00
WC n.1 2,00
WC. dis. 18 1,00
WC prof. 2,00
Ascensore esterno 1,00

SOMMANO cad 9,00 68,50 616,50

270 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza
14.08.11.012 autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in

policarbonato  e  ottica  simmetrica  e  s ... tiva  per il confronto con
apparecchi a tubo fluorescente) flusso Luminoso equivalente FL.24W  - aut.
1h - Centralizzata
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Rialzato

Piano Rialzato

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
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R I P O R T O 1´254´378,00

Aula n. 1 1,00
Aula n. 2 1,00
Aula n. 3 1,00
Aula n. 6 1,00
Aula n. 4 1,00
Biblioteca 1,00
Sala prof. 1,00
Direzione 1,00
Segreteria personale 1,00
Direttore amministrativo 1,00
Segreteria amministrativa 1,00
Ufficio 1,00
Centralino 1,00
Segreteria didattica 1,00
Collab. preside 1,00
Aula n. 5 1,00
Corridoio 14,00
Scale 3,00
WC alunni 15 1,00
WC n.1 1,00
WC. dis. 18 1,00
Anti WC 1,00
WC prof. 2,00
Ingresso 1,00

SOMMANO cad 40,00 297,70 11´908,00

271 Fornitura e posa in opera di canale portacavi in PVC  per posa a parete o a
14.03.10.001 pavimento,  comprensivo  di  coperchio,  angoli  e  terminali,    pezzi speciali

per  derivazioni,  sca ... rtuni  tasselli in modo da garantire la stabilità e la
movimentazione dei cavi all’interno. canale in PVC fino a 2850mm²
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Rialzato

Piano Rialzato
Per impianto elettrico *(par.ug.=45+35+10+55) 145,00 145,00
Per impianti speciali *(par.ug.=45+35+10+55) 145,00 145,00

SOMMANO m 290,00 24,50 7´105,00

272 Fornitura e posa in opera di Sistema Statico di Continuità (UPS), con
14.06.03.001 ingresso trifase ed uscita trifase di tipo a doppia conversione, autonomia

minima  10  minuti  a  pieno  caric ... ro necessario per dare l’opera finita a
perfetta regola d’arte. UPS Trifase/Trifase da 10kVA aut. 10 min. a pieno
carico
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Rialzato

Piano Rialzato 1,00

SOMMANO cad 1,00 8´127,00 8´127,00

273 Fornitura e posa in opera di batterie supplementari per gli UPS di cui alla
14.06.04.001 voce 14.6.3 per aumentarne  l’autonomia.  Il  pacco batterie aggiuntivo dovrà

essere alloggiato in uno o ... nt’altro necessario per dare l’opera finita a
perfetta regola d’arte. pot. 10kVA autonomia fino a 30 min. a pieno carico
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Rialzato

Piano Rialzato 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´159,00 2´159,00

274 Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di
14.04.01.001 distribuzione, monoblocco o in kit, di tipo modulare costituito da armadi con

struttura in lamiera di acci ... ione. Per superficie frontale interna al metro
quadro (LxH). per profondità fino a 250mm e corrente nominale fino a 160A
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
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R I P O R T O 1´283´677,00

SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Quadro Generale 1,00 0,955 1,995 1,91
Quadro Piano Rialzato 1,00 0,705 1,995 1,41

SOMMANO m² 3,32 2´749,00 9´126,68

275 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte)
14.04.05.039 di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di

tensione nominale non s ... ruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA
e EN60947-2 per valori superiori] Icu=15 -25 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Quadro Generale - Quadro Ascensore 1,00
Quadro Generale - Fari dietro 1,00
Quadro Generale - Fari davanti 1,00
Quadro Generale - Autoclave 1,00

SOMMANO cad 4,00 63,70 254,80

276 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
14.04.06.003 magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli

eventuali contatti ausiliari per  ...  distanza compreso ogni accessorio per la
posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In <= 25A cl.AC - 300/500
mA
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Quadro Generale - Quadro Ascensore 1,00

SOMMANO cad 1,00 43,50 43,50

277 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte)
14.04.05.046 di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di

tensione nominale non s ... ruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA
e EN60947-2 per valori superiori] Icu=15 -25 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Quadro Generale - Quadro Montascale 1,00
Quadro Generale - Quadro Caldaia 1,00
Quadro Generale - Quadro illuminazione esterna 1,00

SOMMANO cad 3,00 124,80 374,40

278 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
14.04.06.015 magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli

eventuali contatti ausiliari per  ...  distanza compreso ogni accessorio per la
posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 4P In <= 25A cl.AC - 300/500
mA
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Quadro Generale - Quadro Montascale 1,00
Quadro Generale - Quadro Caldaia 1,00
Quadro Generale - Quadro illuminazione esterna 1,00

SOMMANO cad 3,00 65,20 195,60

279 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte)
14.04.05.001 di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di

tensione nominale non s ... ruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA
e EN60947-2 per valori superiori] Icn=4,5 kA curva C - 1P+N -  da 10 a 32
A
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Quadro Generale - Sistema di Protezione di interfaccia 1,00

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
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R I P O R T O 1,00 1´293´671,98

Quadro Generale - Gen.n. Ineverter n. 4,00
Quadro PR - Circuiti luce 8,00
Quadro PR - Circuiti prese ordinarie 6,00
Quadro PR - Circuiti climatizzatori 3,00
Quadro PR - Luce di emergenza 1,00
Quadro PR - Centrale rivelazione incendi 1,00
Quadro PR - Centrale antintrusione 1,00
Quadro PR - Centrale diffusione sonora EVAC 1,00
Quadro PR - RACK 1,00
Quadro PR - Circuiti prese privilegiate 4,00

SOMMANO cad 31,00 24,00 744,00

280 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
14.04.06.002 magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli

eventuali contatti ausiliari per  ... nto a distanza compreso ogni accessorio per
la posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Quadro Generale - Fari dietro 1,00
Quadro Generale - Fari davanti 1,00
Quadro Generale - Autoclave 1,00
Quadro PR - Circuiti luce 8,00
Quadro PR - Circuiti prese ordinarie 6,00
Quadro PR - Circuiti climatizzatori 3,00
Quadro PR - Centrale rivelazione incendi 1,00
Quadro PR - Centrale antintrusione 1,00
Quadro PR - Centrale diffusione sonora EVAC 1,00
Quadro PR - RACK 1,00
Quadro PR - Circuiti prese privilegiate 4,00

SOMMANO cad 28,00 47,40 1´327,20

281 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte)
14.04.05.015 di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di

tensione nominale non s ... interruzione secondo la Norma EN60898 fino a
10KA e EN60947-2 per valori superiori] Icn=6 kA curva C - 4P - da 10 a 32
A
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Quadro PR - UPS 1,00
Quadro PR - Generale luce 1,00
Quadro PR - Generale condizionatori 1,00
Quadro PR - Generale utenze privilegiate 1,00
Quadro PR - Generale prese privilegiate 1,00

SOMMANO cad 5,00 88,80 444,00

282 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte)
14.04.05.016 di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di

tensione nominale non s ... interruzione secondo la Norma EN60898 fino a
10KA e EN60947-2 per valori superiori] Icn=6 kA curva C - 4P - da 40 a 63
A
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Quadro PR - Quadro zona B (corpo aggiunto) 1,00
Quadro PR - Generale prese ordinarie 1,00

SOMMANO cad 2,00 126,20 252,40

283 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte)
14.04.05.047 di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di

tensione nominale non s ... ruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA
e EN60947-2 per valori superiori] Icu=15 -25 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
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SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Quadro Generale - Quadro Piano Primo 1,00

SOMMANO cad 1,00 167,40 167,40

284 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
14.04.06.017 magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli

eventuali contatti ausiliari per  ...  distanza compreso ogni accessorio per la
posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 4P In >= 32A cl.AC - 300/500
mA
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Quadro PR - Quadro zona B (corpo aggiunto) 1,00
Quadro PR - UPS 1,00

SOMMANO cad 2,00 68,50 137,00

285 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte)
14.04.05.048 di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di

tensione nominale non s ... interruzione secondo la Norma EN60898 fino a
10KA e EN60947-2 per valori superiori] Icu=15 -25 kA curva C - 4P - da 80
A
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Quadro Generale - Quadro Piano Rialzato 1,00
Quadro Generale - Impianto fotovoltaico 2,00
Quadro Generale - Generale generatori 1,00
Quadro PR - Generale quadro ordinario 1,00

SOMMANO cad 5,00 216,00 1´080,00

286 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
14.04.06.019 magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli

eventuali contatti ausiliari per  ...  distanza compreso ogni accessorio per la
posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 4P In >= 80A cl.AC - 300/500
mA
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Quadro Generale - Generale generatori 1,00

SOMMANO cad 1,00 104,60 104,60

287 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di contattori
14.04.11.010 modulari con contatti NA oppure NC,  circuito di comando a qualsiasi

tensione di funzionamento, con o senz ...  e ogni altro accessorio per dare
l’opera  finita a perfetta regola d’arte. contattore modulare 4P 63 A (categoria
AC7a)
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Quadro Generale - Dispositivo di Interfaccia impianto fotovoltaico 1,00

SOMMANO cad 1,00 170,80 170,80

288 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di sezionatori
14.04.14.001 portafusibili modulari per fusibili cilindrici (con fusibile AM o GF incluso),

con o senza lampada di seg ... ra e ogni altro accessorio per dare l’opera
finita a perfetta regola d’arte. portafusibili 10x38 1P- fusibile fino a 32A
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Quadro Generale - Protezione misuratore 2,00

SOMMANO cad 2,00 17,50 35,00
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289 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di
14.04.16.009 segnalazione  e  comando  o  di  strumentazione  modulare  o  fronte quadro,

comprensivo  dei  collega ... ’arte. strumento multifunzione per corrente,
tensione, frequenza, potenza, energia attiva e reattiva, fattore di potenza
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Quadro Generale - Strumento di misura impianto fotovoltaico 1,00

SOMMANO cad 1,00 281,40 281,40

290 Fornitura e posa in opera di relè di protezione per impianti fotovoltaici con
24.04.12.002 allacciamento in BT, conforme alle prescrizioni della norma CEI 0- 16 e CEI

1120. Relè per il monitora ... la Euronorm 45 mm. Indicazione a LED per
relè attivo, stato di allarme e presenza di alimentazione. per impianti trifase
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Protezione di Interfaccia impianto fotovoltaico 1,00

SOMMANO cad 1,00 724,64 724,64

291 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di
14.03.15.002 conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai

requisiti previsti dalla No ... rminazioni e connessioni necessarie (capicorda,
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FS17 sez 1x2,5mm²
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Da QPR - Luce Uff. - Seg. Pers e Amm. - Centralino 3,00 15,00 45,00
Da QPR - Luce Direzione - Sala Prof. - Biblioteca 3,00 45,00 135,00
Da QPR - Luce Aule 1-2-3-4 - Lab. linguistico 3,00 65,00 195,00
Da QPR - Luce Coll. Pres. - Seg. DIdat. - Aula 5 3,00 40,00 120,00
Da QPR - Luce WC *(lung.=70+30) 3,00 100,00 300,00
Da QPR - Luce corridoio *(lung.=25+30+35) 3,00 90,00 270,00
Da QPR - Luce ingresso 3,00 10,00 30,00
Da QPR - Luce scala 3,00 15,00 45,00
Da QPR - Condizionatore segreteria 3,00 20,00 60,00
Da QPR - Luce di emergenza 3,00 90,00 270,00
Da QPR - Centrale rivelazione incendi 3,00 15,00 45,00
Da QPR - Centrale antintrusione 3,00 15,00 45,00
Da QPR - Centrale diffusione sonora EVAC 3,00 15,00 45,00
Da QPR - RACK 3,00 5,00 15,00

SOMMANO m 1´620,00 1,33 2´154,60

292 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di
14.03.15.003 conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai

requisiti previsti dalla No ... rminazioni e connessioni necessarie (capicorda,
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FS17 sez 1x4,0mm²
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Da QG - Quadro Montascale 5,00 20,00 100,00
Da QPR - Prese ordinarie Uff. - Seg. Pers e Amm. - Centralino 3,00 15,00 45,00
Da QPR - Prese ordinarie Direzione - Sala Prof. - Biblioteca 3,00 45,00 135,00
Da QPR - Prese ordinarie Aule 1-2-3-4 - Lab. linguistico 3,00 65,00 195,00
Da QPR - Prese ordinarie Coll. Pres. - Seg. DIdat. - Aula 5 3,00 40,00 120,00
Da QPR - Prese WC *(lung.=70+30) 3,00 100,00 300,00
Da QPR - Prese corridoio - ingresso 3,00 100,00 300,00
Da QPR - Prese privilegiate Uff. - Seg. Pers e Amm. - Centralino 3,00 15,00 45,00
Da QPR - Prese privilegiate Direzione - Sala Prof. - Biblioteca 3,00 45,00 135,00
Da QPR - Prese privilegiate Aule 1-2-3-4 - Lab. linguistico 3,00 65,00 195,00
Da QPR - Prese privilegiate Coll. Pres. - Seg. DIdat. - Aula 5 3,00 40,00 120,00

SOMMANO m 1´690,00 1,83 3´092,70

293 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 1´304´387,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´304´387,72

14.03.15.004 conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai
requisiti previsti dalla No ... rminazioni e connessioni necessarie (capicorda,
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FS17 sez 1x6,0mm²
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Da QG - Quadro ascensore 3,00 40,00 120,00
Da QPR - UPS 5,00 5,00 25,00
Da UPS - QRP 5,00 5,00 25,00

SOMMANO m 170,00 2,51 426,70

294 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di
14.03.15.006 conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai

requisiti previsti dalla No ... erminazioni e connessioni necessarie (capicorda,
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FS17 sez 1x16mm²
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Da QG - Quadro Piano Rialzato 2,00 5,00 10,00
Da QG - Quadro Piano Primo 5,00 20,00 100,00
Da QPR - Quadro Zona B (corpo aggiunto) 5,00 100,00 500,00

SOMMANO m 610,00 4,64 2´830,40

295 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di
14.03.15.007 conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai

requisiti previsti dalla No ... erminazioni e connessioni necessarie (capicorda,
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FS17 sez 1x25mm²
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Da QG - Quadro Piano Rialzato 3,00 5,00 15,00

SOMMANO m 15,00 6,28 94,20

296 Fornitura e posa in opera di armadio per cablaggio strutturato di tipo 19”,
14.11.04.003 costituiti da contenitore e pannelli in lamiera d’acciaio spessore 10/10mm e

porta trasparente  in lamie ... o ad anello e quant’altro necessario per dare
l’opera finita a perfetta regola d’arte. armadio Rack da parete fino a 22U
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Rialzato

Piano Rialzato
Rack corridoio 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´084,00 1´084,00

297 Compenso a corpo per dismissione impianto elettrico esistente nel piano
PA.7000 rialzato, compreso tubi, scatole, cassette, quadri elettrici, raccordi, accessori

vari, smaltimento del materiale di risulta presso sito autorizzato e quant'altro
occorrente per dare il lavori completa a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´812,49 2´812,49

298 Fornitura e posa in opera di switch di tipo 19”, 24 porte rame 10/100 RJ45 e
PA.002 2 porte rame 1000 RJ45 . Sono  inclusi  gli  oneri  per  il  montaggio  dentro

anmadio,  i necessari passacavo a pannello o ad anello e quant’altro
necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Rialzato

Piano Rialzato
Rack corridoio 2,00

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 2,00 1´311´635,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 1´311´635,51

SOMMANO cad 2,00 386,45 772,90

299 Fornitura e posa in opera di Router 2 Porte WAN, 2 Porte LAN, 1 Porta
PA.003 LAN/DMZ. Sono  inclusi  gli  oneri  per  il  montaggio  dentro anmadio,  i

necessari passacavo a pannello o ad anello e quant’altro necessario per dare
l’opera finita a perfetta regola d’arte.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Rialzato

Piano Rialzato
Rack corridoio 1,00

SOMMANO cad 1,00 229,72 229,72

300 Fornitura e posa in opera di Centralino telefonico per 4 linee esterne 16
PA.004 interni bca. Sono  inclusi  gli  oneri  per  il  montaggio  dentro anmadio,  i

necessari passacavo a pannello o ad anello e quant’altro necessario per dare
l’opera finita a perfetta regola d’arte.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Rialzato

Piano Rialzato
Rack corridoio 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´494,48 1´494,48

301 Fornitura e posa in opera all’interno dei armadi di cui alla voce 14.11.4 di
14.11.05 pannelli di permutazione completi con 24 connettori RJ45 cat. 6 1U, per cavo

UTP o FTP 22÷24 AWG a 4 coppie, completo di targhette identificative dei
circuiti.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Rialzato

Piano Rialzato
Rack corridoio 2,00

SOMMANO cad 2,00 253,60 507,20

302 Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino
14.03.09.019 alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con cassetta quadra a vista

da montare al di sotto o  ... icazione del circuito di riferimento. senza
conduttori (predisposizione per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti)
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Rialzato

Piano Rialzato

Per cablaggio strutturato

Per cablaggio strutturato
Aula n. 1 1,00
Aula n. 2 1,00
Aula n. 3 1,00
Laboratorio linguistico 1,00
Aula n. 4 1,00
Direzione 1,00
Biblioteca 1,00
Sala professori 1,00
Segreteria personale 1,00
Direttore amministrativo 1,00
Segreteria amministrativa 1,00
Ufficio 1,00
Centralino 1,00
Segreteria didattica 1,00
Collab. preside 1,00
Aula n. 13 1,00

SOMMANO cad 16,00 40,90 654,40

303 Realizzazione  di  derivazione  per  punto  dati  RJ45  in  categoria  6,

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 1´315´294,21



pag. 80

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´315´294,21

14.11.01 realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di
derivazione del locale (questa  ... , il loro successivo ricoprimento con malta
cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Rialzato

Piano Rialzato

Per cablaggio strutturato

Per cablaggio strutturato
Aula n. 1 1,00
Aula n. 2 1,00
Aula n. 3 1,00
Laboratorio linguistico 1,00
Aula n. 4 1,00
Direzione 3,00
Biblioteca 1,00
Sala professori 5,00
Segreteria personale 3,00
Direttore amministrativo 2,00
Segreteria amministrativa 4,00
Ufficio 2,00
Centralino 2,00
Segreteria didattica 3,00
Collab. preside 2,00
Aula n. 13 1,00

SOMMANO cad 33,00 74,30 2´451,90

304 Fornitura e posa in opera di cavo dati in categoria 6 con conduttori a 24AWG
14.11.06.001 (0,51mm) solidi in rame, isolamento in poliolefina, 4 coppie a conduttori

twistati con separatore inter ...   essere  conforme  al  regolamento  per   i
prodotti  da costruzione (CPR) con classe minima Eca. cavo UTP Cat. 6
LSZH
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Rialzato

Piano Rialzato
Dorsali 1650,00 1´650,00

SOMMANO m 1´650,00 1,51 2´491,50

305 Realizzazione di derivazione per punto telefonico RJ11 , realizzata con linea
14.11.07 in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale

(questa esclusa) in tubi  ... , il loro successivo ricoprimento con malta
cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Rialzato

Piano Rialzato
Direzione 3,00
Biblioteca 1,00
Sala professori 1,00
Segreteria personale 3,00
Direttore amministrativo 1,00
Segreteria amministrativa 3,00
Uficio 1,00
Centralino 1,00
Segreteria didattica 3,00
Collab. preside 1,00

SOMMANO cad 18,00 59,30 1´067,40

306 Fornitura e posa in opera di cavo ad 1 Coppia TR/R antifiamma per impianti
14.11.09

e guaina in pvc-FR confor ... 20-22. Il cavo dovrà inoltre essere conforme al
regolamento per  i prodotti da  costruzione (CPR) con classe minima Eca.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Rialzato

Piano Rialzato
Dorsale 14,00 40,00 560,00

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 560,00 1´321´305,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 560,00 1´321´305,01

SOMMANO m 560,00 0,88 492,80

307 Realizzazione di  derivazione per  punto  per  punto  televisivo,  di  tipo
14.13.02 terrestre o satellitare, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla

cassetta di derivazio ... e. Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a
soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Rialzato

Piano Rialzato
Direzione 1,00
Biblioteca 1,00
Sala professori 1,00

SOMMANO cad 3,00 72,50 217,50

308 Fornitura e posa entro tubi o posati entro canali di cavo coassiale per
14.13.03 ricezione del digitale terrestre o satellitare, realizzato secondo la Norma EN

50117-2-4, conduttore interno ... rà   infine  essere  conforme  ai  requisiti
previsti  dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Rialzato

Piano Rialzato
Dorsale 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 1,51 90,60

309 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o
14.01.02.001 soffitto, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di

derivazione del locale (ques ... le gancio a soffitto, gli accessori per le
giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo FS17
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Preferibilmente in canalina

Preferibilmente in canalina

Piano Primo 

Piano Primo 

Illuminazione Ordinaria

Illuminazione Ordinaria
Aula n.1 6,00
Aula n.2 6,00
Aula n.3 4,00
Aula n.4 8,00
Aula n.5 6,00
Aula n.6 6,00
Aula n.13 9,00
server 2,00
Aula n.8 6,00
Aula n.9 9,00
Aula n.10 8,00
Aula n.11 8,00
Bidello 2,00
Gabinetto agraria 3,00
Aula n.12 4,00
Aula n.14 6,00
Aula n.15 6,00
Corridoio 18,00
Scale 2,00
WC Alunni 17 11,00
WC 18 6,00
WC dis. 19 2,00
WC Alunni 11a 7,00
WC Alunne 11b 9,00
Anti WC 1,00
WC Prof. 6,00
Ascensore 1,00

Illuminazione di Sicurezza

Illuminazione di Sicurezza
Aula n.1 1,00
Aula n.2 1,00

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 164,00 1´322´105,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 164,00 1´322´105,91

Aula n.3 1,00
Aula n.4 1,00
Aula n.5 1,00
Aula n.6 1,00
Aula n.13 1,00
server 1,00
Aula n.8 1,00
Aula n.9 1,00
Aula n.10 1,00
Aula n.11 1,00
Bidello 1,00
Gabinetto agraria 1,00
Aula n.12 1,00
Aula n.14 1,00
Aula n.15 1,00
Corridoio 13,00
Scale 2,00
WC Alunni 17 1,00
WC 18 1,00
WC dis. 19 2,00
WC Alunni 11a 1,00
WC Alunne 11b 1,00
WC Prof. 2,00

SOMMANO cad 202,00 35,90 7´251,80

310 Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice,
14.01.03.001 interrotto,   deviato,   a   pulsante   realizzata   con   linea   in   tubazione

sottotraccia a partire dall ... i per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni
altro onere. con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Primo

Piano Primo
Aula n. 1 1,00
Aula n. 2 1,00
Aula n. 3 1,00
Aula n. 4 - cad 1,00
Aula n. 5 1,00
Aula n. 6 1,00
Aula n. 10 1,00
Aula n. 11 1,00
Aula n. 13 1,00
Server 1,00
Aula n. 8 1,00
Laboratorio chimica 1,00
Gabinetto agraria 1,00
Bidello 1,00
Aula n. 12 1,00
Aula n. 14 1,00
Aula n. 15 1,00
WC alunni 17 7,00
WC n.18 4,00
WC. dis. 19 4,00
WC Alunni 11a 5,00
WC Alunne 11b 7,00
Anti WC 1,00
WC prof. 6,00

SOMMANO cad 51,00 43,50 2´218,50

311 Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice,
14.01.03.003 interrotto,   deviato,   a   pulsante   realizzata   con   linea   in   tubazione

sottotraccia a partire dall ... nuteria ed ogni altro onere. con un singolo
comando, luminoso o non,   a relè, compresa quota parte del relè passo passo
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Primo

Piano Primo
Corridoio 2,00
Scale 1,00

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 3,00 1´331´576,21
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 1´331´576,21

SOMMANO cad 3,00 63,80 191,40

312 Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di cui alle voci 14.1.3 o
14.01.05.003 14.1.4 di ulteriore punto di comando, compreso filo conduttore di fase in

rame con rivestimento termo ... ne, e ogni altro onere e magistero. ulteriore
comando , luminoso o non, a relè compresa quota parte del relè passo passo
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Primo

Piano Primo
Corridoio 1,00

SOMMANO cad 1,00 29,60 29,60

313 Fornitura, trasporto e collocazione di  comando pulsante a tirante con
PA.001 ronzatore per segnalazione, del tipo incassato, misurato a partire dalla scatola

di derivazione, questa esclu ... , serie media, fissato su supporto plastico in
scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Primo

Piano Primo
WC. dis. 19 1,00

SOMMANO cad 1,00 79,75 79,75

314 Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizzazione del punto di
14.01.06 comando in esecuzione stagna IP55, con membrana morbida trasparente.

SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
WC alunni 17 3,00
WC n.18 1,00
WC. dis. 19 2,00
WC Alunni 11a 2,00
WC Alunne 11b 3,00
WC prof. 2,00

SOMMANO cad 13,00 11,00 143,00

315 Realizzazione  di  derivazione  per  punto  Forza  Motrice,  monofase,
14.02.01.001 realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di

derivazione del locale (questa esc ... o con malta cementizia, e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. con cavo tipo
FS17 fino a 4 mm²
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Primo

Piano Primo

Prese ordinarie

Prese ordinarie
Aula n. 1 4,00
Aula n. 2 4,00
Aula n. 3 4,00
Aula n. 4 - cad 2,00
Aula n. 5 4,00
Aula n. 6 4,00
Aula n. 10 4,00
Aula n. 11 4,00
Aula n. 13 4,00
Server 3,00
Aula n. 8 4,00
Laboratorio chimica 9,00
Gabinetto agraria 4,00
Bidello 3,00
Aula n. 12 4,00
Aula n. 14 4,00
Aula n. 15 4,00
WC alunni 17 3,00

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 72,00 1´332´019,96
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R I P O R T O 72,00 1´332´019,96

WC n.18 1,00
WC. dis. 19 2,00
WC Alunni 11a 2,00
WC Alunne 11b 3,00
WC prof. 2,00

Prese privilegiate

Prese privilegiate
Aula n. 1 1,00
Aula n. 2 1,00
Aula n. 3 1,00
Aula n. 4 - cad 1,00
Aula n. 5 1,00
Aula n. 6 1,00
Aula n. 10 1,00
Aula n. 11 1,00
Aula n. 13 1,00
Server 1,00
Aula n. 8 1,00
Laboratorio chimica 1,00
Gabinetto agraria 2,00
Bidello 2,00
Aula n. 12 1,00
Aula n. 14 1,00
Aula n. 15 1,00

SOMMANO cad 101,00 45,30 4´575,30

316 Realizzazione  di  derivazione  per  punto  Forza  Motrice,  monofase,
14.02.02.001 realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione

del locale (questa esclusa) ... saggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i
manicotti e i raccordi per cassetta. con cavo tipo FS17 fino a 4 mm²
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Primo

Piano Primo

Prese ordinarie

Prese ordinarie
Aula n. 4 - cad - preferibilmente in calina a pavimento e scatola portafrutti
incorporata 30,00

Prese privilegiate

Prese privilegiate
Aula n. 4 - cad - preferibilmente in canalina a pavimento e scatola portafrutti
incorporata 30,00

SOMMANO cad 60,00 63,70 3´822,00

317 Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di
14.02.03.001 apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o

universale (terra centr ... primo effettuato con cavo FS17 o  H07Z1-K di
sezione uguale a quella del cavo principale. presa 2P+T  10/16A  - 1 modulo
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Primo

Piano Primo
Aula n. 1 4,00
Aula n. 2 4,00
Aula n. 3 4,00
Aula n. 4 - cad 32,00
Aula n. 5 4,00
Aula n. 6 4,00
Aula n. 10 4,00
Aula n. 11 4,00
Aula n. 13 4,00
Server 3,00
Aula n. 8 4,00
Laboratorio chimica 9,00
Gabinetto agraria 4,00
Bidello 3,00
Aula n. 12 4,00
Aula n. 14 4,00
Aula n. 15 4,00
WC alunni 17 3,00
WC n.18 1,00

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 103,00 1´340´417,26
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R I P O R T O 103,00 1´340´417,26

WC. dis. 19 2,00
WC Alunni 11a 2,00
WC Alunne 11b 3,00
WC prof. 2,00

SOMMANO cad 112,00 10,60 1´187,20

318 Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di
14.02.03.002 apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o

universale (terra centr ... o con cavo FS17 o  H07Z1-K di sezione uguale a
quella del cavo principale. presa 2P+T  10/16A  - Universale   - 2 moduli
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Primo

Piano Primo
Aula n. 1 1,00
Aula n. 2 1,00
Aula n. 3 1,00
Aula n. 4 - cad 31,00
Aula n. 5 1,00
Aula n. 6 1,00
Aula n. 10 1,00
Aula n. 11 1,00
Aula n. 13 1,00
Server 1,00
Aula n. 8 1,00
Laboratorio chimica 1,00
Gabinetto agraria 2,00
Bidello 2,00
Aula n. 12 1,00
Aula n. 14 1,00
Aula n. 15 1,00

SOMMANO cad 49,00 15,00 735,00

319 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase
14.01.08.001 con neutro,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla

cassetta di derivazione d ... esi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la
minuteria ed ogni altro onere. monofase, conduttori di sezione 1,5mm²
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Primo

Piano Primo

Per alimentazione estrattori

Per alimentazione estrattori
Aula n. 10 1,00
Aula n. 11 1,00
WC alunne 11b 1,00
WC alunni 11a 1,00

SOMMANO cad 4,00 42,00 168,00

320 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase
14.01.08.002 con neutro,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla

cassetta di derivazione d ... esi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la
minuteria ed ogni altro onere. monofase, conduttori di sezione 2,5mm²
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Primo

Piano Primo

Per alimentazione boiler

Per alimentazione boiler
WC alunni 17 1,00
WC  18 1,00
WC dis. 19 1,00
WC alunne 11b 1,00
WC alunni 11a 1,00
WC prof 1,00

SOMMANO cad 6,00 43,30 259,80

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 1´342´767,26
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321 Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino
14.03.09.001 alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con cassetta quadra a vista

da montare al di sotto o  ... e del circuito di riferimento. compresi i fili
conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 da 2x2.5mm²+T
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Primo

Piano Primo

Per circuiti di illuminazione ordinari

Per circuiti di illuminazione ordinari
Aula n. 1 1,00
Aula n. 2 1,00
Aula n. 3 1,00
Aula n. 4 - cad 1,00
Aula n. 5 1,00
Aula n. 6 1,00
Aula n. 10 1,00
Aula n. 11 1,00
Aula n. 13 1,00
Server 1,00
Aula n. 8 1,00
Laboratorio chimica 1,00
Gabinetto agraria 1,00
Bidello 1,00
Aula n. 12 1,00
Aula n. 14 1,00
Aula n. 15 1,00
Corridoio 19,00
Scale 1,00
WC alunni 17 1,00
WC n.18 1,00
WC. dis. 19 1,00
WC Alunni 11a 1,00
WC Alunne 11b 1,00
WC prof. 1,00

Per circuiti di illuminazione di emergenza

Per circuiti di illuminazione di emergenza
Aula n. 1 1,00
Aula n. 2 1,00
Aula n. 3 1,00
Aula n. 4 - cad 1,00
Aula n. 5 1,00
Aula n. 6 1,00
Aula n. 10 1,00
Aula n. 11 1,00
Aula n. 13 1,00
Server 1,00
Aula n. 8 1,00
Laboratorio chimica 1,00
Gabinetto agraria 1,00
Bidello 1,00
Aula n. 12 1,00
Aula n. 14 1,00
Aula n. 15 1,00
Corridoio 13,00
Scale 1,00
WC alunni 17 1,00
WC n.18 1,00
WC. dis. 19 1,00
WC Alunni 11a 1,00
WC Alunne 11b 1,00
WC prof. 1,00

SOMMANO cad 80,00 43,20 3´456,00

322 Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino
14.03.09.002 alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con cassetta quadra a vista

da montare al di sotto o  ... one del circuito di riferimento. compresi i fili
conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 da 2x4mm²+T
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Primo

Piano Primo

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
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Per circuiti prese ordinarie

Per circuiti prese ordinarie
Aula n. 1 1,00
Aula n. 2 1,00
Aula n. 3 1,00
Aula n. 4 - cad 1,00
Aula n. 5 1,00
Aula n. 6 1,00
Aula n. 10 1,00
Aula n. 11 1,00
Aula n. 13 1,00
Server 1,00
Aula n. 8 1,00
Laboratorio chimica 1,00
Gabinetto agraria 1,00
Bidello 1,00
Aula n. 12 1,00
Corridoio 1,00
Aula n. 14 1,00
Aula n. 15 1,00
WC alunni 17 1,00
WC n.18 1,00
WC. dis. 19 1,00
WC Alunni 11a 1,00
WC Alunne 11b 1,00
WC prof. 1,00

Per circuiti prese privilegiate

Per circuiti prese privilegiate
Aula n. 1 1,00
Aula n. 2 1,00
Aula n. 3 1,00
Aula n. 4 - cad 1,00
Aula n. 5 1,00
Aula n. 6 1,00
Aula n. 10 1,00
Aula n. 11 1,00
Aula n. 13 1,00
Server 1,00
Aula n. 8 1,00
Laboratorio chimica 1,00
Gabinetto agraria 1,00
Bidello 1,00
Aula n. 12 1,00
Aula n. 14 1,00
Aula n. 15 1,00

SOMMANO cad 41,00 44,70 1´832,70

323 Fornitura  e  collocazione  di corpo illuminante a LEd da  incasso  in soffitto
14.08.03.001 modulare per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone,

con corpo in lamiera d’acc ... e luminosa. ottica Opale - Dimensioni
60x60cm o 120x30cm - Flusso luminoso da 2700 fino a 4200 lumen. Driver
Elettronico
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Primo

Piano Primo
Aula n.1 6,00
Aula n.2 6,00
Aula n.3 4,00
Aula n.4 8,00
Aula n.5 6,00
Aula n.6 6,00
Aula n.13 9,00
server 2,00
Aula n.8 6,00
Aula n.9 9,00
Aula n.10 8,00
Aula n.11 8,00
Bidello 2,00
Gabinetto agraria 3,00
Aula n.12 4,00
Aula n.14 6,00

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 93,00 1´348´055,96
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Aula n.15 6,00
Corridoio 18,00
Scale 2,00

SOMMANO cad 119,00 105,90 12´602,10

324 Fornitura e posa in opera di plafoniera fluorescente IP20, per montaggio a
14.08.01.001 scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone, realizzata con corpo in

lamiera di acciaio verniciato co ... ssaggio ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. con lampada Fluorescente 1x36W
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Primo

Piano Primo
WC Alunni 17 7,00
WC 18 5,00
WC dis. 19 2,00
WC Alunni 11a 4,00
WC Alunne 11b 6,00
WC Prof. 4,00

SOMMANO cad 28,00 113,20 3´169,60

325 Fornitura  e posa  in opera  di plafoniera  stagna  IP65,  per  fissaggio a
14.08.02.001 soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e con

resistenza agli urti IK08  e ... ssaggio ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte. con lampada Fluorescente 1x18W
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Primo

Piano Primo
WC Alunni 17 4,00
WC 18 1,00
WC dis. 19 2,00
WC Alunni 11a 3,00
WC Alunne 11b 3,00
WC Prof. 2,00
Ascensore esterno 1,00

SOMMANO cad 16,00 68,50 1´096,00

326 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza
14.08.11.012 autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in

policarbonato  e  ottica  simmetrica  e  s ... tiva  per il confronto con
apparecchi a tubo fluorescente) flusso Luminoso equivalente FL.24W  - aut.
1h - Centralizzata
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Primo

Piano Primo
Aula n.1 1,00
Aula n.2 1,00
Aula n.3 1,00
Aula n.4 1,00
Aula n.5 1,00
Aula n.6 1,00
Aula n.13 1,00
server 1,00
Aula n.8 1,00
Aula n.9 1,00
Aula n.10 1,00
Aula n.11 1,00
Bidello 1,00
Gabinetto agraria 1,00
Aula n.12 1,00
Aula n.14 1,00
Aula n.15 1,00
Corridoio 13,00
Scale 2,00
WC Alunni 17 1,00

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

A   R I P O R T A R E 33,00 1´364´923,66
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WC 18 1,00
WC dis. 19 2,00
WC Alunni 11a 1,00
WC Alunne 11b 1,00
WC Prof. 2,00

SOMMANO cad 40,00 297,70 11´908,00

327 Fornitura e posa in opera di canale portacavi in PVC  per posa a parete o a
14.03.10.001 pavimento,  comprensivo  di  coperchio,  angoli  e  terminali,    pezzi speciali

per  derivazioni,  sca ... rtuni  tasselli in modo da garantire la stabilità e la
movimentazione dei cavi all’interno. canale in PVC fino a 2850mm²
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Primo

Piano Primo

Per impianto elettrico

Per impianto elettrico
Distribuzione principale *(par.ug.=45+35+10+55) 145,00 145,00
Distribuzione a parete e pavimento circuiti prese aula n. 4 - cad 25,00
Per impianti speciali
Distribuzione principale *(par.ug.=45+35+10+55) 145,00 145,00
Distribuzione a parete e pavimento circuiti prese aula n. 4 - cad 25,00

SOMMANO m 340,00 24,50 8´330,00

328 Fornitura e posa in opera di Sistema Statico di Continuità (UPS), con
14.06.03.001 ingresso trifase ed uscita trifase di tipo a doppia conversione, autonomia

minima  10  minuti  a  pieno  caric ... ro necessario per dare l’opera finita a
perfetta regola d’arte. UPS Trifase/Trifase da 10kVA aut. 10 min. a pieno
carico
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Primo

Piano Primo 1,00

SOMMANO cad 1,00 8´127,00 8´127,00

329 Fornitura e posa in opera di batterie supplementari per gli UPS di cui alla
14.06.04.001 voce 14.6.3 per aumentarne  l’autonomia.  Il  pacco batterie aggiuntivo dovrà

essere alloggiato in uno o ... nt’altro necessario per dare l’opera finita a
perfetta regola d’arte. pot. 10kVA autonomia fino a 30 min. a pieno carico
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Primo

Piano Primo 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´159,00 2´159,00

330 Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di
14.04.01.001 distribuzione, monoblocco o in kit, di tipo modulare costituito da armadi con

struttura in lamiera di acci ... ione. Per superficie frontale interna al metro
quadro (LxH). per profondità fino a 250mm e corrente nominale fino a 160A
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Quadro piano primo 1,00 0,705 1,995 1,41

SOMMANO m² 1,41 2´749,00 3´876,09

331 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte)
14.04.05.001 di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di

tensione nominale non s ... ruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA
e EN60947-2 per valori superiori] Icn=4,5 kA curva C - 1P+N -  da 10 a 32
A
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
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Quadro PP - Antenna SAT 1,00
Quadro PP - Circuiti luce 6,00
Quadro PP - Circuiti prese ordinarie 7,00
Quadro PP - Circuiti disponibili per climatizzatori 3,00
Quadro PP - RACK 2,00
Quadro PP - Luce di emergenza 1,00
Quadro PP - Circuiti prese privilegiate 5,00

SOMMANO cad 25,00 24,00 600,00

332 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
14.04.06.002 magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli

eventuali contatti ausiliari per  ... nto a distanza compreso ogni accessorio per
la posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Quadro PP - Antenna SAT 1,00
Quadro PP - Circuiti luce 6,00
Quadro PP - Circuiti prese ordinarie 7,00
Quadro PP - Circuiti disponibili per climatizzatori 3,00
Quadro PP - RACK 2,00
Quadro PP - Circuiti prese privilegiate 5,00

SOMMANO cad 24,00 47,40 1´137,60

333 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte)
14.04.05.015 di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di

tensione nominale non s ... interruzione secondo la Norma EN60898 fino a
10KA e EN60947-2 per valori superiori] Icn=6 kA curva C - 4P - da 10 a 32
A
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Quadro PP - UPS 1,00
Quadro PP - Laboratorio chimica FM 1,00
Quadro PP - Generale luce 1,00
Quadro PP - Generale condizionatori 1,00
Quadro PP - Generale utenze privilegiate 1,00
Quadro PP - Generale prese privilegiate 1,00

SOMMANO cad 6,00 88,80 532,80

334 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte)
14.04.05.016 di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di

tensione nominale non s ... interruzione secondo la Norma EN60898 fino a
10KA e EN60947-2 per valori superiori] Icn=6 kA curva C - 4P - da 40 a 63
A
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Quadro PP - Generale quadro ordianrio 1,00
Quadro PR - Generale prese ordinarie 1,00

SOMMANO cad 2,00 126,20 252,40

335 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
14.04.06.017 magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli

eventuali contatti ausiliari per  ...  distanza compreso ogni accessorio per la
posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 4P In >= 32A cl.AC - 300/500
mA
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Quadro PP - UPS 1,00
Quadro PP - Laboratorio chimica FM 1,00

SOMMANO cad 2,00 68,50 137,00

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
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336 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di
14.03.15.001 conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai

requisiti previsti dalla No ... rminazioni e connessioni necessarie (capicorda,
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FS17 sez 1x1,5mm²
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Da QPP - Antenna SAT 3,00 15,00 45,00

SOMMANO m 45,00 0,87 39,15

337 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di
14.03.15.002 conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai

requisiti previsti dalla No ... rminazioni e connessioni necessarie (capicorda,
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FS17 sez 1x2,5mm²
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Da QPP - Luce Gab. Agra - Lab. Chim - Aula 18 - Server - Bidello 3,00 15,00 45,00
Da QPP - Luce Aule 5-6-10-11-13 3,00 45,00 135,00
Da QPP - Luce Aule 1-2-3-4 3,00 65,00 195,00
Da QPP - Luce Aula 12-14-15 3,00 40,00 120,00
Da QPP - Luce WC *(lung.=70+30) 3,00 100,00 300,00
Da QPP - Luce corridoio *(lung.=25+30+35) 3,00 90,00 270,00
Da QPP - Luce di emergenza 3,00 90,00 270,00
Da QPP - RACK server 3,00 5,00 15,00
Da QPP - RACK aula n. 4 - cad 3,00 45,00 135,00

SOMMANO m 1´485,00 1,33 1´975,05

338 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di
14.03.15.003 conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai

requisiti previsti dalla No ... rminazioni e connessioni necessarie (capicorda,
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FS17 sez 1x4,0mm²
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Da QPP - Prese ordinarie Gab. Agra - Lab. Chim - Aula 18 - Server - Bidello 3,00 15,00 45,00
Da QPP - Prese ordinarie Aule 5-6-10-11-13 3,00 45,00 135,00
Da QPP - Prese ordinarie Aule 1-2-3 3,00 65,00 195,00
Da QPP - Prese ordinarie Aula 4  (Cad - informatica) 3,00 45,00 135,00
Da QPP - Prese ordinarie Aula 12-14-15 3,00 40,00 120,00
Da QPP - Prese WC *(lung.=70+30) 3,00 100,00 300,00
Da QPP - Prese corridoio 3,00 100,00 300,00
Da QPP - Prese privilegiate Gab. Agra - Lab. Chim - Aula 18 - Server -
Bidello 3,00 15,00 45,00
Da QPP - Prese privilegiate Aule 5-6-10-11-13 3,00 45,00 135,00
Da QPP - Prese privilegiateAule 1-2-3 3,00 65,00 195,00
Da QPP - Prese privilegiate Aula 4  (Cad - informatica) 3,00 45,00 135,00
Da QPR - Prese privilegiate Aula 12-14-15 3,00 40,00 120,00

SOMMANO m 1´860,00 1,83 3´403,80

339 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di
14.03.15.004 conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai

requisiti previsti dalla No ... rminazioni e connessioni necessarie (capicorda,
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FS17 sez 1x6,0mm²
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Da QPP - UPS 5,00 5,00 25,00
Da UPS - QPP 5,00 5,00 25,00
Da QPP - Laboratorio chimica FM 5,00 15,00 75,00

SOMMANO m 125,00 2,51 313,75

340 Fornitura e posa in opera di armadio per cablaggio strutturato di tipo 19”,
14.11.04.001 costituiti da contenitore e pannelli in lamiera d’acciaio spessore 10/10mm e

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
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porta trasparente  in lamie ... o ad anello e quant’altro necessario per dare
l’opera finita a perfetta regola d’arte. armadio Rack da parete fino a 13U
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano primo

Piano primo
Rack server 1,00

SOMMANO cad 1,00 814,90 814,90

341 Fornitura e posa in opera di armadio per cablaggio strutturato di tipo 19”,
14.11.04.002 costituiti da contenitore e pannelli in lamiera d’acciaio spessore 10/10mm e

porta trasparente  in lamie ... o ad anello e quant’altro necessario per dare
l’opera finita a perfetta regola d’arte. armadio Rack da parete fino a 17U
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Primo

Piano Primo
Rack Aula n.4 - cad 1,00

SOMMANO cad 1,00 969,40 969,40

342 Fornitura e posa in opera di switch di tipo 19”, 24 porte rame 10/100 RJ45 e
PA.002 2 porte rame 1000 RJ45 . Sono  inclusi  gli  oneri  per  il  montaggio  dentro

anmadio,  i necessari passacavo a pannello o ad anello e quant’altro
necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Primo

Piano Primo
Armadio Rack server 1,00
Armadio Rack aula n.4 - cad 2,00

SOMMANO cad 3,00 386,45 1´159,35

343 Compenso a corpo per dismissione impianto elettrico esistente nel piano
PA.7001 primo, compreso tubi, scatole, cassette, quadri elettrici, raccordi, accessori

vari, smaltimento del materiale di risulta presso sito autorizzato e quant'altro
occorrente per dare il lavori completa a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´916,66 1´916,66

344 Fornitura e posa in opera all’interno dei armadi di cui alla voce 14.11.4 di
14.11.05 pannelli di permutazione completi con 24 connettori RJ45 cat. 6 1U, per cavo

UTP o FTP 22÷24 AWG a 4 coppie, completo di targhette identificative dei
circuiti.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Primo

Piano Primo
Armadio Rack server 1,00
Armadio Rack aula n.4 - cad 2,00

SOMMANO cad 3,00 253,60 760,80

345 Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino
14.03.09.019 alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con cassetta quadra a vista

da montare al di sotto o  ... icazione del circuito di riferimento. senza
conduttori (predisposizione per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti)
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Primo

Piano Primo

Per cablaggio strutturato

Per cablaggio strutturato
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R I P O R T O 1´413´336,41

Aula n. 1 1,00
Aula n. 2 1,00
Aula n. 3 1,00
Aula n. 4 - cad 31,00
Aula n. 5 1,00
Aula n. 6 1,00
Aula n. 10 1,00
Aula n. 11 1,00
Aula n. 13 1,00
Server cablaggio 1,00
Aula n. 8 1,00
Laboratorio chimica 1,00
Gabinetto agraria 2,00
Bidello 2,00
Aula n. 12 1,00
Aula n. 14 1,00
Aula n. 15 1,00

SOMMANO cad 49,00 40,90 2´004,10

346 Realizzazione  di  derivazione  per  punto  dati  RJ45  in  categoria  6,
14.11.01 realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di

derivazione del locale (questa  ... , il loro successivo ricoprimento con malta
cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Primo

Piano Primo
Aula n. 1 1,00
Aula n. 2 1,00
Aula n. 3 1,00
Aula n. 4 - cad 1,00
Aula n. 5 1,00
Aula n. 6 1,00
Aula n. 10 1,00
Aula n. 11 1,00
Aula n. 13 1,00
Server cablaggio 1,00
Aula n. 8 1,00
Laboratorio chimica 1,00
Gabinetto agraria 2,00
Bidello 2,00
Aula n. 12 1,00
Aula n. 14 1,00
Aula n. 15 1,00

SOMMANO cad 19,00 74,30 1´411,70

347 Realizzazione  di  derivazione  per  punto  dati  RJ45  in  categoria  6,
14.11.02 realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione

del locale (questa esclu ... e. Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a
soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Primo

Piano Primo
Aula n. 4 - cad - preferibilmente in canalina a pavimento e scatola portafrutti
incorporata 30,00

SOMMANO cad 30,00 81,10 2´433,00

348 Fornitura e posa in opera di cavo dati in categoria 6 con conduttori a 24AWG
14.11.06.001 (0,51mm) solidi in rame, isolamento in poliolefina, 4 coppie a conduttori

twistati con separatore inter ...   essere  conforme  al  regolamento  per   i
prodotti  da costruzione (CPR) con classe minima Eca. cavo UTP Cat. 6
LSZH
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Primo

Piano Primo
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R I P O R T O 1´419´185,21

Dorsali 800,00 800,00

SOMMANO m 800,00 1,51 1´208,00

349 Realizzazione di derivazione per punto telefonico RJ11 , realizzata con linea
14.11.07 in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale

(questa esclusa) in tubi  ... , il loro successivo ricoprimento con malta
cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Primo

Piano Primo
Server 1,00
Gabinetto agraria 1,00
Bidello 1,00

SOMMANO cad 3,00 59,30 177,90

350 Fornitura e posa in opera di cavo ad 1 Coppia TR/R antifiamma per impianti
14.11.09

e guaina in pvc-FR confor ... 20-22. Il cavo dovrà inoltre essere conforme al
regolamento per  i prodotti da  costruzione (CPR) con classe minima Eca.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali

Piano Primo

Piano Primo
Dorsale 2,00 25,00 50,00

SOMMANO m 50,00 0,88 44,00

351 Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante
14.04.04.012 autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55,completo di guide DIN,

con o senza portella di qualsiasi t ... ca, trasparente o fume), compreso ogni
accessorio per la posa in opera. centralino da parete IP55 con portella 54
moduli
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Quadro Misuratore 1,00

SOMMANO cad 1,00 192,70 192,70

352 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte)
14.04.05.046 di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di

tensione nominale non s ... ruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA
e EN60947-2 per valori superiori] Icu=15 -25 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Quadro Misuratore - Quadro Gruppo Antincendio 1,00

SOMMANO cad 1,00 124,80 124,80

353 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
14.04.06.015 magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli

eventuali contatti ausiliari per  ...  distanza compreso ogni accessorio per la
posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 4P In <= 25A cl.AC - 300/500
mA
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Quadro Misuratore - Quadro Gruppo Antincendio 1,00

SOMMANO cad 1,00 65,20 65,20

354 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte)
14.04.05.050 di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di
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R I P O R T O 1´420´997,81

tensione nominale non s ... nterruzione secondo la Norma EN60898 fino a
10KA e EN60947-2 per valori superiori] Icu=15 -25 kA curva C - 4P - da
125 A
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Quadro Misuratore - Quadro Generale 1,00

SOMMANO cad 1,00 400,80 400,80

355 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
14.04.06.037 magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli

eventuali contatti ausiliari per  ... a distanza compreso ogni accessorio per la
posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 4P In >= 80A cl.A - 300/500 mA
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Quadro Misuratore - Quadro Generale 1,00

SOMMANO cad 1,00 138,10 138,10

356 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di
14.04.16.002 segnalazione  e  comando  o  di  strumentazione  modulare  o  fronte quadro,

comprensivo  dei  collega ... e ogni altro accessorio per dare l’opera finita a
perfetta regola d’arte. pulsante, normale o a fungo, D=22 mm 1NA + 1NC
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Quadro Misuratore - Bobina di sgancio interruttore quadro generale 1,00

SOMMANO cad 1,00 28,10 28,10

357 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte)
14.04.05.037 di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di

tensione nominale non s ... ruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA
e EN60947-2 per valori superiori] Icu=15 -25 kA curva C - 1P - da 10 a 32 A
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Quadro Misuratore - Aux 1,00
Quadro Misuratore - Cancello 1,00
Quadro Misuratore - Citofono 1,00
Quadro Misuratore - Presa di servizio 1,00

SOMMANO cad 4,00 34,70 138,80

358 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
14.04.06.002 magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli

eventuali contatti ausiliari per  ... nto a distanza compreso ogni accessorio per
la posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Quadro Misuratore - Cancello 1,00
Quadro Misuratore - Citofono 1,00
Quadro Misuratore - Presa di servizio 1,00

SOMMANO cad 3,00 47,40 142,20

359 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di
14.03.15.001 conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai

requisiti previsti dalla No ... rminazioni e connessioni necessarie (capicorda,
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FS17 sez 1x1,5mm²
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Da QM - Pulsante di sgancio 2,00 1,00 2,00
Da QM - Citofono 3,00 10,00 30,00
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R I P O R T O 32,00 1´421´845,81

Da QM - Presa di servizio 3,00 1,00 3,00

SOMMANO m 35,00 0,87 30,45

360 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
14.03.17.010 conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina

termoplastica di colore g ... oni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti,
ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez.  1x70mm²
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Da QM - Quadro generale 3,00 50,00 150,00

SOMMANO m 150,00 18,10 2´715,00

361 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
14.03.17.008 conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina

termoplastica di colore g ... ioni e connessioni necessarie (capicorda,
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez.
1x35mm²
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Da QM - Quadro generale 2,00 50,00 100,00

SOMMANO m 100,00 10,14 1´014,00

362 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
14.03.17.004 conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina

termoplastica di colore g ... zioni e connessioni necessarie (capicorda,
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez.
1x6mm²
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Da QM - Quadro gruppo antincendio 5,00 180,00 900,00

SOMMANO m 900,00 3,14 2´826,00

363 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
14.03.17.002 conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina

termoplastica di colore g ... oni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti,
ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x2,5mm²
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Da QM - Cancello 3,00 10,00 30,00

SOMMANO m 30,00 2,29 68,70

364 Realizzazione  di  derivazione  per  punto  Forza  Motrice,  monofase,
14.02.02.001 realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione

del locale (questa esclusa) ... saggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i
manicotti e i raccordi per cassetta. con cavo tipo FS17 fino a 4 mm²
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Nicchia quadro misuratore - presa di servizio 1,00

SOMMANO cad 1,00 63,70 63,70

365 Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di
14.02.03.002 apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o

universale (terra centr ... o con cavo FS17 o  H07Z1-K di sezione uguale a
quella del cavo principale. presa 2P+T  10/16A  - Universale   - 2 moduli
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 4 - Sistemazione esterna
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R I P O R T O 1´428´563,66

SbCat 12 - Impianti elettrici e speciali
Niccia quadro misuratore - presa di servizio 1,00

SOMMANO cad 1,00 15,00 15,00

Impianto antincendio  (SbCat 13)

366 Intonaco civile per interno premiscelato, dello spessore complessivo di 2,5
09.01.13 cm, a base di gesso emidrato ed anidro, inerti minerali leggeri e isolanti,

miscelati con idonei aggrega ... pplicato a macchina, con predisposti i sesti,
ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera a perfetta regola d’arte.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 13 - Impianto antincendio
vano 6: laboratorio linguistico
pareti 10,30 3,300 33,99
soffitto 10,30 5,450 56,14
laboratorio di fisica:
pareti 10,30 3,300 33,99
soffitto 10,30 6,700 69,01
deposito:
pareti *(lung.=2*(4,80+4,80)) 19,20 3,300 63,36
soffitto 4,80 4,800 23,04

SOMMANO mq 279,53 17,08 4´774,37

367 Porta cieca tagliafuoco REI 60, dimensioni esterne 140x220 cm. a due
PA.25.03 battenti, omologata a norme UNI EN 1634 conforme alle certificazioni di

prodotto ISO colore avorio chiaro reali ...  serratura con chiave, ad un punto
di chiusura, meccanismo di autochiusura, maniglione interno con placche
antincendio.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 13 - Impianto antincendio

4,00

SOMMANO cad 4,00 1´143,18 4´572,72

368 Porta cieca tagliafuoco REI 90, dimensioni esterne 140x220 cm. a due
PA.25.04 battenti, omologata a norme UNI EN 1634 conforme alle certificazioni di

prodotto ISO colore avorio chiaro reali ...  serratura con chiave, ad un punto
di chiusura, meccanismo di autochiusura, maniglione interno con placche
antincendio.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 13 - Impianto antincendio

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´203,18 1´203,18

369 Fornitura e posa in opera di estintore a polvere, omologato secondo DM del
PA.25.01 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di

indicazione di carica e sis ... n staffa a parete in acciaio e quant'altro occorre
per dare l'estintore completo e funzionante a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 13 - Impianto antincendio
biblioteca 2,00

SOMMANO cad 2,00 88,45 176,90

370 Fornitura e posa in opera di cartelli di informazione, sicurezza, antincendio,
PA.5001 secondo le norme UNI. Compreso di quanto occorrente per la corretta posa a

regola d'arte.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 13 - Impianto antincendio
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R I P O R T O 1´439´305,83

40,00

SOMMANO cadauno 40,00 45,95 1´838,00

371 Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell’impianto
14.09.02 di rivelazione incendi del tipo a vista o nel controsoffitto realizzata con linea

in tubazione a vista a ... ioni a cassetta, i giunti, le curve, i manicotti e i
raccordi per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 13 - Impianto antincendio

Piano Rialzato

Piano Rialzato

Per rivelatori di fumo

Per rivelatori di fumo
Segreteria didattica 1,00
Collab. preside 1,00
Ufficio 1,00
Segreteria amministrativa 1,00
Direttore amministrativo 1,00
Segreteria personale 1,00
Direzione 1,00
Biblioteca 1,00
Sala professori 1,00
Laboratorio linguistico 1,00
Deposito 2,00
Reparti lavorazione e produzione 2,00
Aula Magna 4,00
Laboratorio di fisica 1,00

Per pannello allarme incendio

Per pannello allarme incendio
Corridoio 14,00
Aula Magna 2,00
Palestra 4,00

Per centrale antincendio

Per centrale antincendio
Collegamento chiusura loop 1,00

Per pulsanti

Per pulsanti
Corridoio 8,00
Aula Magna 2,00
Palestra 3,00

Per sirena esterna

Per sirena esterna
Prospetto principale esterno 1,00

SOMMANO cad 54,00 56,40 3´045,60

372 Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allarme incendio per
14.09.07.003 impianto convenzionale di tipo acustico realizzato con sirena o ottico/

acustico realizzato con sirena e led ...  parte 23 per quella visiva. segnalatore
ottico/acustico  a  pannello  con  scritta  intercambiabile "Allarme incendio"
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 13 - Impianto antincendio

Piano Rialzato

Piano Rialzato
Corridoio 14,00
Aula Magna 2,00
Palestra 4,00

SOMMANO cad 20,00 224,50 4´490,00

373 Fornitura  e  collocazione  di  centrale  indirizzata  antincendio  di rilevazione
14.09.08.003 a 1, 2 o 4 loop per la gestione di sistemi di tipo indirizzabile. Ciascun loop

della centrale ant ...  la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 2 per la
centrale stessa e parte 4 per l’alimentazione di riserva. a 4 loop
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 13 - Impianto antincendio

Piao Rialzato

Piao Rialzato
Locale Centralino 1,00

SOMMANO cad 1,00 5´555,00 5´555,00

374 Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tipo indirizzabile, per il
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R I P O R T O 1´454´234,43

14.09.09.001 montaggio a soffitto o su controsoffitto e dotato di led di visualizzazione
degli allarmi.  Il rive ... e opere murarie, gli accessori per il fissaggio a
soffitto o in controsoffitto . rivelatore ottico di fumi indirizzabile
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 13 - Impianto antincendio

Piano Rialzato

Piano Rialzato
Segreteria didattica 1,00
Collab. preside 1,00
Ufficio 1,00
Segreteria amministrativa 1,00
Direttore amministrativo 1,00
Segreteria personale 1,00
Direzione 1,00
Biblioteca 1,00
Sala professori 1,00
Laboratorio linguistico 1,00
Deposito 2,00
Reparti lavorazione e produzione 2,00
Aula Magna 4,00
Laboratorio di fisica 1,00

SOMMANO cad 19,00 146,90 2´791,10

375 Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme per il sistema di
14.09.12 rivelazione incendi del tipo indirizzabile ad attivazione a rottura di vetro, per

montaggio sporgente o ad ... on la Norma UNI EN 54 parte 11. I pulsanti
dovranno essere installati in accordo con la Norma UNI 9795:2013 o
ss.mm.ii..
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 13 - Impianto antincendio

Piano Rialzato

Piano Rialzato
Corridoio 8,00
Aula Magna 2,00
Palestra 3,00

SOMMANO cad 13,00 110,90 1´441,70

376 Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allarme incendio per
14.09.13 impianto indirizzabile di tipo ottico/acustico realizzato con sirena e led

lampeggiante. Il livello sonoro  ... ità) che ne attesti la rispondenza con la
Norma UNI EN 54 parte 3 per la componente sonora e parte 23 per quella
visiva.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 13 - Impianto antincendio

Piano Rialzato

Piano Rialzato
Prospetto principale esterno 1,00

SOMMANO cad 1,00 215,90 215,90

377 Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell’impianto
14.10.02 di diffusione sonora di emergenza (EVAC) del tipo a vista o nel

controsoffitto realizzata con linea in t ... ioni a cassetta, i giunti, le curve, i
manicotti e i raccordi per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere
occorrente.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 13 - Impianto antincendio

Piano Rialzato

Piano Rialzato

Per centrale EVAC

Per centrale EVAC
Collegamento chiusura loop 2,00

Per diffusori

Per diffusori
Corridoio 4,00

SOMMANO cad 6,00 61,70 370,20

378 Fornitura e posa in opera di sistema di allarme vocale conforme alle norme

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
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R I P O R T O 1´459´053,33

14.10.03.002 EN 54-16 ed EN 54-4, in grado di diffondere annunci di annunci di
emergenza, annunci microfonici e diffus ... pondenza  con  la Norma UNI
EN 54 parte 16 per la centrale e parte 4 per l’alimentazione centrale 4 Zone
250W su 4 linee
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 13 - Impianto antincendio

Piao Rialzato

Piao Rialzato
Locale Centralino 1,00

SOMMANO cad 1,00 7´088,00 7´088,00

379 Fornitura e posa in opera di base microfonica di emergenza, con sistema di
14.10.04 Auto-diagnosi in conformità con la normativa EN 54-16, con indicazioni di

allerta ed allarme e attivazion ... te.  E’ compreso il cavo di collegamento
con cavo antifiamma fino alla centrale e gli oneri necessari per il montaggio.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 13 - Impianto antincendio

Piao Rialzato

Piao Rialzato
Locale Centralino 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´448,00 1´448,00

380 Fornitura e posa in opera di base microfonica da tavolo per annunci generici,
14.10.05 con corpo di metallo pressofuso e microfono cardioide preamplificato.

Comprensiva di tastiera per la s ... n   opera   dalla   centrale   di   diffusione
sonora, compreso di cavo di collegamento e ogni altro onere e magistero.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 13 - Impianto antincendio

Piao Rialzato

Piao Rialzato
Locale Centralino 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´225,00 1´225,00

381 Fornitura e posa in opera di diffusore acustico parete o per controsoffitto con
14.10.06.002 fondello in acciaio antifiamma per l'installazione incasso in controsoffittature

o pannelli. Sono co ... ione  di  Conformità)  che  ne  attesti  la  rispondenza
con  la Norma UNI EN 54 parte 24 diffusore per parete/soffitto
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 13 - Impianto antincendio

Piano Rialzato

Piano Rialzato
Corridoio 4,00

SOMMANO cad 4,00 113,60 454,40

382 Intonaco civile per interno premiscelato, dello spessore complessivo di 2,5
09.01.13 cm, a base di gesso emidrato ed anidro, inerti minerali leggeri e isolanti,

miscelati con idonei aggrega ... pplicato a macchina, con predisposti i sesti,
ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera a perfetta regola d’arte.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 13 - Impianto antincendio
vano 13: parete 7,10 3,300 23,43
vano 8: parete 10,30 3,300 33,99
vano 16: pareti *(lung.=2,35+4,55) 6,90 3,300 22,77

SOMMANO mq 80,19 17,08 1´369,65

383 Fornitura e posa in opera di cartelli di informazione, sicurezza, antincendio,
PA.5001 secondo le norme UNI. Compreso di quanto occorrente per la corretta posa a

regola d'arte.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 13 - Impianto antincendio

20,00

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
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R I P O R T O 20,00 1´470´638,38

SOMMANO cadauno 20,00 45,95 919,00

384 Porta cieca tagliafuoco REI 60, dimensioni esterne 140x220 cm. a due
PA.25.03 battenti, omologata a norme UNI EN 1634 conforme alle certificazioni di

prodotto ISO colore avorio chiaro reali ...  serratura con chiave, ad un punto
di chiusura, meccanismo di autochiusura, maniglione interno con placche
antincendio.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 13 - Impianto antincendio

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´143,18 1´143,18

385 Porta cieca tagliafuoco REI 60, dimensioni 90x210 cm. ad un battente,
PA.25.05 omologata a norme UNI EN 1634 conforme alle certificazioni di prodotto

ISO colore avorio chiaro realizzata con ... i serratura con chiave, ad un punto
di chiusura, meccanismo di autochiusura, maniglione interno con placche
antincendio.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 13 - Impianto antincendio

1,00

SOMMANO cad 1,00 691,91 691,91

386 Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell’impianto
14.09.02 di rivelazione incendi del tipo a vista o nel controsoffitto realizzata con linea

in tubazione a vista a ... ioni a cassetta, i giunti, le curve, i manicotti e i
raccordi per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 13 - Impianto antincendio

Piano Primo

Piano Primo

Per rivelatori di fumo

Per rivelatori di fumo
Ufficio 1,00
Laboratoro chimica 1,00
Server 1,00
Laboratorio aula n. 4 - cad 1,00

Per pannello allarme incendio

Per pannello allarme incendio
Corridoio 9,00

Per pulsanti

Per pulsanti
Corridoio 2,00

SOMMANO cad 15,00 56,40 846,00

387 Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allarme incendio per
14.09.07.003 impianto convenzionale di tipo acustico realizzato con sirena o ottico/

acustico realizzato con sirena e led ...  parte 23 per quella visiva. segnalatore
ottico/acustico  a  pannello  con  scritta  intercambiabile "Allarme incendio"
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 13 - Impianto antincendio

Piano Primo

Piano Primo
Corridoio 9,00

SOMMANO cad 9,00 224,50 2´020,50

388 Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tipo indirizzabile, per il
14.09.09.001 montaggio a soffitto o su controsoffitto e dotato di led di visualizzazione

degli allarmi.  Il rive ... e opere murarie, gli accessori per il fissaggio a
soffitto o in controsoffitto . rivelatore ottico di fumi indirizzabile
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 13 - Impianto antincendio

Piano Primo

Piano Primo
Ufficio 1,00

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
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R I P O R T O 1,00 1´476´258,97

Laboratorio chimica 1,00
Server 1,00
Laboratorio aula n. 4 - cad 1,00

SOMMANO cad 4,00 146,90 587,60

389 Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme per il sistema di
14.09.12 rivelazione incendi del tipo indirizzabile ad attivazione a rottura di vetro, per

montaggio sporgente o ad ... on la Norma UNI EN 54 parte 11. I pulsanti
dovranno essere installati in accordo con la Norma UNI 9795:2013 o
ss.mm.ii..
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 13 - Impianto antincendio

Piano Primo

Piano Primo
Corridoio 2,00

SOMMANO cad 2,00 110,90 221,80

390 Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell’impianto
14.10.02 di diffusione sonora di emergenza (EVAC) del tipo a vista o nel

controsoffitto realizzata con linea in t ... ioni a cassetta, i giunti, le curve, i
manicotti e i raccordi per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere
occorrente.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 13 - Impianto antincendio

Piano Rialzato

Piano Rialzato

Per centrale EVAC

Per centrale EVAC
Collegamento chiusura loop 1,00

Per diffusori

Per diffusori
Corridoio 2,00

SOMMANO cad 3,00 61,70 185,10

391 Fornitura e posa in opera di diffusore acustico parete o per controsoffitto con
14.10.06.002 fondello in acciaio antifiamma per l'installazione incasso in controsoffittature

o pannelli. Sono co ... ione  di  Conformità)  che  ne  attesti  la  rispondenza
con  la Norma UNI EN 54 parte 24 diffusore per parete/soffitto
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 13 - Impianto antincendio

Piano Rialzato

Piano Rialzato
Corridoio 2,00

SOMMANO cad 2,00 113,60 227,20

392 Fornitura e posa in opera di ELETTROPOMPE SOMMERSE PER
PA.6000 IMPIANTO ANTINCENDIO, con le seguenti caratterisiche:

Liquido pompato: Acqua; Temp. max liquido pompato 30°C; Densità
massima ... ltresì allacciamenti idraulici, elettrici e quant'altro occorrente per
dare l'apparecchiatura perfettamente funzionante.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 13 - Impianto antincendio

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 4´561,15 9´122,30

393 Compenso a corpo per dismissione pompe antincendio esistenti, quadri
PA.6001 elettrici, raccordi, tubazioni, allacci e quant'altro occorrente.

SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 13 - Impianto antincendio

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 895,83 895,83
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R I P O R T O 1´487´498,80

394 Fornitura e posa in opera di gruppo di attacco mandata per motopompa,
PA.6006 costruzione secondo UNI 10779, completo di saracinesche a volantino,

valvola di ritegno ispezionabile a clapet ... ompreso di opere murarie,
raccordi, allacci e quant'altro occorrente per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 4 - Sistemazione esterna
SbCat 13 - Impianto antincendio

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 384,24 384,24

Impianto di riscaldamento ed aerazione  (SbCat 14)

395 Fornitura e collocazione di unita' di espulsione aria "tipo C", composta da
PA.005 sezione ventilante di estrazione tipo elicoidale con motore a poli schermati,

con cuscinetti, dotato di  ... i pezzi speciali per il montaggio a vetro, e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 2 - Piano rialzato
SbCat 14 - Impianto di riscaldamento ed aerazione

Piano Rialzato

Piano Rialzato
Biblioteca 1,00
Sala professori 1,00

SOMMANO cad. 2,00 464,37 928,74

396 Fornitura e collocazione di unita' di espulsione aria "tipo C", composta da
PA.005 sezione ventilante di estrazione tipo elicoidale con motore a poli schermati,

con cuscinetti, dotato di  ... i pezzi speciali per il montaggio a vetro, e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 14 - Impianto di riscaldamento ed aerazione

Piano Primo

Piano Primo
Aula n. 10 1,00
Aula n. 11 1,00
WC 11a 1,00
WC 11b 1,00

SOMMANO cad. 4,00 464,37 1´857,48

397 Fornitura e posa in opera di elemento scaldante in ghisa compreso i
24.02.03.004 collegamenti  idraulici,  le  opere  murarie  necessarie,  quota  parte  dei

tappi, nipless, scaricatore manuale ... ta e funzionante a perfetta regola d'arte.
n. 3 colonne, interasse mozzi 820 mm, potenza emessa secondo UNI-EN 442
107 W
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 14 - Impianto di riscaldamento ed aerazione

Piano Primo

Piano Primo
Aula n. 10 5,00
Aula n. 11 5,00
WC 11a 3,00
WC 11b 4,00

SOMMANO cad 17,00 32,01 544,17

398 Fornitura e posa in opera di comando termostatico per valvole radiatore
24.02.06 avente le seguenti caratteristiche: - sensore incorporato con elemento

sensibile a liquido; - Tmax ambiente  ... i, ferramenta per il fissaggio   e
quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 14 - Impianto di riscaldamento ed aerazione

Piano Primo

Piano Primo
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R I P O R T O 1´491´213,43

Aula n. 10 1,00
Aula n. 11 1,00
WC 11a 1,00
WC 11b 1,00

SOMMANO cad 4,00 36,44 145,76

399 Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota parte
24.02.05.001 della cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, quota parte

dello scaricatore manuale d ... parete, la chiusura con malta cementizia e
quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante. dimensione 3/4"
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 14 - Impianto di riscaldamento ed aerazione

4,00

SOMMANO cad 4,00 28,01 112,04

400 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo
15.04.09.002 interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio

saldato   longitudinalment ... infezione, ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro  DN 20x15 mm
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Piano primo
SbCat 14 - Impianto di riscaldamento ed aerazione

2,00 50,00 100,00

SOMMANO m 100,00 11,16 1´116,00

Impianto di aerazione e smaltimento acque di risalita  (SbCat 15)

401 Esecuzione di foro del diametro da 80 a 100 mm. su pareti in calcestruzzo
PA.5000 armato e non, muratura, da realizzarsi con carotatrice a corona diamantata,

per profondità fino a cm. 100. ... isulta presso siti autorizzati e qualsiasi altro
onere e magistero per dare il lavoro completa a perfetta regoal d'arte.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 15 - Impianto di aerazione e smaltimento acque di risalita
fori di aerazione 80,00
fori di smaltimento acque di risalita capillare 48,00
a detrarre fori su nuovo setto -4,00

Sommano positivi cadauno 128,00
Sommano negativi cadauno -4,00

SOMMANO cadauno 124,00 72,14 8´945,36

402 Fornitura e collocazione di tubi in PVC rigido del diametro 100 mm.
PA.6003 spessore minimo 1.6 mm. Compreso opere murarie, malta cementizia, pezzi

speciali occorrenti ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa
a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 15 - Impianto di aerazione e smaltimento acque di risalita
fori di aerazione 80,00 0,70 56,00
fori di smaltimento acque di risalita capillare 48,00 0,70 33,60

SOMMANO m 89,60 5,95 533,12

403 Fornitura e collocazione di griglia di ventilazione rotonda, in plastica,
PA.6004 protezione contro gli insetti, colore a scelta della D.L. per fori fino Ø 100.

Compreso di collante, accessori e quant'altro occorrente.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 15 - Impianto di aerazione e smaltimento acque di risalita
per fori di aerazione su lato esterno 33,00

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
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R I P O R T O 33,00 1´502´065,71

SOMMANO cadauno 33,00 13,02 429,66

404 Taglio  di  pavimentazione  stradale  in  conglomerato  bituminoso  di
01.04.04 qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con

idonee macchine in modo da la ...  e compreso ogni onere e magistero per
dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 15 - Impianto di aerazione e smaltimento acque di risalita
scavo per tubazione di scarico alla rete fognaria esistente 2,00 40,00 80,00

SOMMANO m 80,00 3,61 288,80

405 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in
01.01.06.001 ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m

dal piano di sbancamento o, ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da
idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 15 - Impianto di aerazione e smaltimento acque di risalita
scavo per pozzetto elettropompa 1,00 1,50 1,500 2,800 6,30
scavo per tubazione di scarico alla rete fognaria esistente 40,00 0,400 1,000 16,00

SOMMANO mc 22,30 9,73 216,98

406 Sovrapprezzo percentuale allo scavo descritto alle voci 1.1.9.1 e 1.1.9.2 -per
01.02.01 ogni metro di maggiore profondità (Percentuale del 35% )

SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 15 - Impianto di aerazione e smaltimento acque di risalita
scavo per pozzetto elettropompa 1,00 1,50 1,500 0,800 1,80

SOMMANO mc 1,80 3,41 6,14

407 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6,
01.02.04 1.1.7  e  1.1.8  con  materiali  idonei  provenienti  dagli  scavi, accatastati al

bordo  del cavo,  co ... d i movimenti dei materiali per quanto sopra,  sia con
mezzi meccanici che manuali. - per ogni mc di materiale costipato
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 15 - Impianto di aerazione e smaltimento acque di risalita
rinterro pozzetto elettropompa 1,00 1,50 1,500 2,800 6,30
a dedurre ingombro pozzetto *(H/peso=3,14*(0,50^2)) 1,00 0,785 -0,79

Sommano positivi mc 6,30
Sommano negativi mc -0,79

SOMMANO mc 5,51 3,16 17,41

408 Fornitura  e posa  in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE
13.03.01.002 100 (sigma 80) serie PFA10-SDR17, per acqua potabile, realizzati in

conformità alla norma UNI EN 122 ... io e la disinfezione ed ogni altro onere
e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. D esterno 63
mm
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 15 - Impianto di aerazione e smaltimento acque di risalita
tubazione di scarico alla rete fognaria esistente 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 7,82 312,80

409 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di
13.08.01 qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o

pietrisco minuto), proveniente da c ...  a  30  mm, compresa la fornitura, lo
spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il
costipamento.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
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R I P O R T O 1´503´337,50

Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 15 - Impianto di aerazione e smaltimento acque di risalita
tubazione di scarico alla rete fognaria esistente 40,00 0,400 0,600 9,60
Vedi voce n° 9 [m 40.00] *(H/peso=3,14*(0,0315^2)) 40,00 0,003 -0,12

Sommano positivi mc 9,60
Sommano negativi mc -0,12

SOMMANO mc 9,48 23,53 223,06

410 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente armate,
03.01.01.002 compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le

prove dei materiali, la vib ... computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le
casseforme  e  le  barre  di armatura: per opere in fondazione con C 12/15.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 15 - Impianto di aerazione e smaltimento acque di risalita
ripristino scavo per tubazione di scarico alla rete fognaria esistente 40,00 0,400 0,200 3,20

SOMMANO mc 3,20 126,92 406,14

411 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso
01.04.01.001 eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera

superficie  scarificata,  incluso  l'onere ... orto a rifiuto, dei materiali predetti.
in ambito urbano - per ogni mq e per i primi 3 cm di spessore o frazione di
essi
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 15 - Impianto di aerazione e smaltimento acque di risalita
ripristino scavo tubazione di scarico alla rete fognaria esistente 40,00 1,000 40,00

SOMMANO mq 40,00 3,84 153,60

412 Conglomerato  bituminoso  chiuso  per  strato  di  usura  di pavimentazioni
06.01.06.002 stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B,  C,  D  e  F

extraurbana  del  CdS),  in  amb ...  al 97% di quella determinata nello studio
Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm di
spessore
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 15 - Impianto di aerazione e smaltimento acque di risalita
ripristino scavo per tubazione di scarico alla rete fognaria esistente 40,00 1,000 3,000 120,00

SOMMANO mq/cm 120,00 2,26 271,20

413 Fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione in Polietilene conformi
13.09.07.001 alla   norma   Uni-EN   13598   -   2,   prodotto   per stampaggio  ad

iniezione  o  per   stampaggio  ...  posa  e del rinfianco con  materiale idoneo
da  compensarsi a parte. per tubazioni DN 160 mm altezza totale H = 2000
mm
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 15 - Impianto di aerazione e smaltimento acque di risalita
pozzetto per alloggiamento pompa sommersa 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´925,69 1´925,69

414 Sovrapprezzo  ai  pozzetti  della  voce  13.9.6.1  -  13.9.6.2  - 13.9.6.3 -
13.09.08 .13.9.6.4. - 13.9.6.5 - 13.9.6.6 - 13.9.6.7 in PEAD  per altezze oltre i 200 cm,

per ogni centimetro in sopraelevazione.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 15 - Impianto di aerazione e smaltimento acque di risalita
Vedi voce n° 14 [cad 1.00] 1,00 50,000 50,00

SOMMANO cm 50,00 5,58 279,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´506´596,19

415 Fornitura  e  posa  in  opera  di  telaio  e  chiusino  in  ghisa  a  grafite
06.04.02.003 sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista

dalla citata norma carico d ... so le opere murarie ed ogni altro onere per dare
l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN)
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 15 - Impianto di aerazione e smaltimento acque di risalita
Vedi voce n° 14 [cad 1.00] 1,00 88,000 88,00

SOMMANO kg 88,00 4,14 364,32

416 Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile per acque sporche,
PA.6005 motore trifase 380 V, a gabbia in bagno d'olio atossico dielettrico, potenza

1,1 kW; corpo pompa a spirale ... esì, raccordi vari, allacci idraulici ed
elettrici e quant’altro occorrente per dare l’opera perfettamente funzionante.
SpCat 3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 1 - Piano seminterrato
SbCat 15 - Impianto di aerazione e smaltimento acque di risalita

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´516,88 2´516,88

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´509´477,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´509´477,39

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

417 Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente previsti dal PSC
SIC.SPCL denominati "Costi Speciali"

100,00

SOMMANO % 100,00 115´606,58 115´606,58

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 115´606,58

T O T A L E   euro 1´625´083,97
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  000 SICUREZZA 115´606,58
  001 OPERE CIVILI 500´958,40
  002 STRUTTURALI 644´679,70
  003 IMPIANTI TECNOLOGICI 363´839,29

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´625´083,97
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  000 Sicurezza 115´606,58
  001 Piano seminterrato 397´502,84
  002 Piano rialzato 477´868,91
  003 Piano primo 384´212,63
  004 Sistemazione esterna 249´893,01

Totale CATEGORIE euro 1´625´083,97
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  000 Sicurezza 115´606,58 7,114
  001 Scavi-demolizioni 76´410,73 4,702
  002 Muratura-tramezzi 8´864,19 0,545
  003 Pavimentazioni e rivestimenti 100´697,81 6,196
  004 Infissi-vetri 191´482,88 11,783
  005 Intonaci 56´995,27 3,507
  006 Coloriture e verniciature 31´613,50 1,945
  007 Prospetto 26´663,00 1,641
  008 Impianto idrico-sanitario 51´286,82 3,156
  009 Adeguamento sismico 612´111,57 37,666
  010 Impianto elevatore 39´793,50 2,449
  011 Struttura sbarco elevatore 20´672,88 1,272
  012 Impianti elettrici e speciali 211´986,51 13,045
  013 Impianto antincendio 59´304,38 3,649
  014 Impianto di riscaldamento ed aerazione 4´704,19 0,289
  015 Impianto di aerazione e smaltimento acque di risalita 16´890,16 1,039

Totale SUB CATEGORIE euro 1´625´083,97 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO COSTI SICUREZZA

TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)
euro 1´625´083,97

di cui per la sicurezza
   COSTI SICUREZZA 115´606,58
   

TOTALE COSTI SICUREZZA
euro 115´606,58

     Data, __________
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