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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/TRiFF N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
SP n. 1 "Acate - Dirillo" (SpCat 1)
1 Voce riservata!!!
01/03/2019
SOMMANO 0,00 0,00 0,00
2 Pulitura di margini stradali quali banchine e/o cunette in terra o
AP.01.07.01 |calcestruzzo, comunque conformate e di larghezza fino a mt.1,50
13/12/2022  |compreso lo sfalcio di erbe, rovi e infestanti di ... | conferimento in
discarica e per l'analisi preventiva per la caratterizzazione del
materiale da conferire in discarica.
Tratto al km 5+000
150,00 150,00
Tratto terminale dal km 7+000 circa Inizio e fine tratto
2,00/ 350,00 700,00
SOMMANO ml 850,00 2,30 17955,00
3 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato
01.04.01.002 |bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e
13/12/2022  |ruvida l'intera superficie scarificata, incluso I'onere de ... a rifiuto,
dei materiali predetti. in ambito extraurbano - per ogni m? e per i
primi 3 cm di spessore o frazione di essi
Tratto al km 5+000 circa Inizio e fine tratto
2,00 3,00 8,500 51,00
Tratto terminale dal km 74000 circa Inizio e fine tratto
2,00 3,00 8,500 51,00
SOMMANO m? 102,00 4,62 471,24
4 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato
01.04.02.002 |bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e
13/12/2022 |ruvida lintera superficie scarificata, per spessori maggi ... , dei
materiali predetti. in ambito extraurbano - per ogni m? e per ogni
cm o frazione di esso in piu oltre i primi 3 cm
Tratto al km 5+000 circa Inizio e fine tratto
2,00 3,00 8,500 2,000 102,00
Tratto terminale dal km 74000 circa Inizio e fine tratto
2,00 3,00 8,500 2,000 102,00
SOMMANO m? 204,00 1,38 281,52
5 Irruvidimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso
01.04.03 eseguito con mezzo idoneo compreso lonere della messa in
13/12/2022  |cumuli e del carico del materiale di risulta, l'onere dell ... uvidita,
escluso solo il trasporto a discarica del materiale di risulta. - per
ogni m? e per uno spessore medio di 20 mm
Tratto al km 5+000
150,00 8,500 1275,00
Tratto terminale dal km 7+000 circa
350,00 8,500 2'975,00
SOMMANO m? 4250,00 3,68 15°640,00
6 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto
01.02.05.001 |alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla
13/12/2022 |discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... cui alle voci:
1.1.1.-1.1.2-1.13-1.1.5-1.1.8-1.34-14.12-142.2-143
eseguiti in ambito extraurbano
Tratto al km 5+000 circa
Vedi voce n° 3 [m? 102.00] 20,00 0,050 102,00
Vedi voce n° 5 [m? 4 250.00] 20,00 0,015 1275,00
A RIPORTARE 1'377,00 187347,76

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Ragusa
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/TRiFF N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17377,00 18°347,76
SOMMANO m? x km 1'377,00 0,65 895,05
7 Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni
AP.06.01.03 |stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F
13/12/2022  |extraurbana del CdS), confezionato a caldo in centr ... er la
pesatura del materiale in idonea pesa (pubblica o privata) a cura
dell'Impresa e accettata dalla Direzione Lavori.
Tratto terminale dal km 7+000 circa - ricarica per risagoma
pendenze
20,00
SOMMANO t 20,00 144,50 2'890,00
8 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di
06.01.05.001 |collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in  ambito
13/12/2022  |extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F ex ... 8% di quella
determinata nello studio Marshall. per strade in ambito
extraurbano - per ogni m? e per ogni cm di spessore
Tratto al km 5+000
150,00 8,500 5,000 6'375,00
Tratto terminale dal km 7+000 circa
350,00 8,500 5,000 14'875,00
SOMMANO m*cm 21250,00 2,73 58°012,50
Parziale SP n. 1 "Acate - Dirillo" (SpCat 1) euro 80°145,31
A RIPORTARE 80°145,31

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Ragusa
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/TRiFF N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 807145,31
SP n.3 "Sottochiaramonte - Acate" (SpCat 2)
9 Pulitura di margini stradali quali banchine e/o cunette in terra o
AP.01.07.01 |calcestruzzo, comunque conformate e di larghezza fino a mt.1,50
13/12/2022  |compreso lo sfalcio di erbe, rovi e infestanti di ... I conferimento in
discarica e per l'analisi preventiva per la caratterizzazione del
materiale da conferire in discarica.
Tratto dal km 12+700
2,00/ 500,00 1°000,00
SOMMANO ml 1°000,00 2,30 2300,00
10 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato
01.04.02.002 |bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e
13/12/2022 |ruvida l'intera superficie scarificata, per spessori maggi ... , dei
materiali predetti. in ambito extraurbano - per ogni m? e per ogni
cm o frazione di esso in piu oltre i primi 3 cm
Tratto al km 12+700 circa Inizio e fine tratto
2,00 3,00 8,500 51,00
SOMMANO m? 51,00 1,38 70,38
11 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato
01.04.02.002 |bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e
13/12/2022 |ruvida lintera superficie scarificata, per spessori maggi ... , dei
materiali predetti. in ambito extraurbano - per ogni m? e per ogni
cm o frazione di esso in piu oltre i primi 3 cm
Tratto al km 12+700 circa Inizio e fine tratto
2,00 3,00 8,500 2,000 102,00
SOMMANO m? 102,00 1,38 140,76
12 Irruvidimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso
01.04.03 eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in
13/12/2022  |cumuli e del carico del materiale di risulta, 'onere dell ... uvidita,
escluso solo il trasporto a discarica del materiale di risulta. - per
ogni m? e per uno spessore medio di 20 mm
Tratto al km 12+700 circa
500,00 8,500 4250,00
SOMMANO m? 4250,00 3,68 15°640,00
13 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto
01.02.05.001 |alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla
13/12/2022  |discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... cui alle voci:
1.1.1.-1.12-1.1.3-1.1.5-1.1.8 - 1.3.4 - 14.1.2- 1.42.2-1.43
eseguiti in ambito extraurbano
Tratto dal km 12+700 circa
Vedi voce n° 10 [m? 51.00] 20,00 0,050 51,00
Vedi voce n° 12 [m? 4 250.00] 20,00 0,015 1275,00
SOMMANO m? x km 1'326,00 0,65 861,90
14 Conglomerato  bituminoso del tipo chiuso per strato di
AP.06.01.04 |collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito
13/12/2022  |extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cd
... T la pesatura del materiale in idonea pesa (pubblica o privata) a
cura dell'Impresa e accettata dalla Direzione Lavori.
Tratto dal km 12+700 per risagoma pendenze tasversali
15,00
SOMMANO t 15,00 141,00 2°115,00
A RIPORTARE 101273,35

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Ragusa
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N ord DIMENSIONI IMPORTI
TZEFFI " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 101273,35
15 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di
06.01.05.001 |collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in  ambito
13/12/2022  |extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F ex ... 8% di quella
determinata nello studio Marshall. per strade in ambito
extraurbano - per ogni m? e per ogni cm di spessore
Tratto dal km 12+700
500,00 8,500 5,000/ 217250,00
SOMMANO m*cm 21250,00 2,73 58°012,50
Parziale SP n.3 "Sottochiaramonte - Acate" (SpCat 2) euro 79°140,54
A RIPORTARE 159°285,85

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Ragusa
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/TRI'FF N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1597285,85
SP n. 1 "Acate - Dirillo" (SpCat 1)
16 Realizzazione di fasce, scritte, etc. per segnaletica stradale
AP.06.06.04. |orizzontale, compreso nel prezzo la fornitura e l'impiego di vernice
01 acrilica rifrangente (kg.1,00 x mq.) con doppia ... mpreso nel
13/12/2022  |prezzo l'onere del tracciamento ed ogni onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tratto dal km 5+000
(H/peso=(0,20+0,15+0,20)) 150,00 0,550 82,50
Tratto terminale dal km 7+000 circa
(H/peso=(0,20+0,15+0,20)) 350,00 0,550 192,50
Fasce di arresto 6,00 0,500 3,00
SOMMANO mq 278,00 16,00 4'448,00
17 Rimozione di cartello stradale fino a mgq.1,50. I prezzo ¢
AP.07.05 comprensivo del trasporto fino ai magazzini dell' Amministrazione
13/12/2022  |km 6+160 dx - art 86 doppia curva - art 83 estesa 2,00
km 6+170 sx - art 86 curva 1,00
km 6+180 dx - art 85 dosso 1,00
km 6+250 dx - art 93 - art 116 2,00
km 6+540 dx - art 86 - curva 1,00
km 7+100 sx - art 93 - art. 116 2,00
SOMMANO cadauno 9,00 8,00 72,00
18 Fomitura di cartello stradale fino a mq.1,50, avente supporto in
AP.06.07.01 |alluminio non inferiore a 25 dm./mm. che dovra aver subito le
13/12/2022  |necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanic ... 5/95, n.
1584 e s. m.i., compreso dei necessari attacchi per il collocamento
a pali antirotazione del diametro di 60 mm.
km 6+160 dx - art 86 doppia curva - art 83 estesa 1,00 0,41 0,41
1,00 0,64 0,64
km 6+170 sx - art 86 curva 1,00 0,41 0,41
km 6+180 dx - art 85 dosso 1,00 0,41 0,41
km 6+250 dx - art 93 - art 116 1,00 0,41 0,41
1,00 0,64 0,64
km 6+540 dx - art 86 - curva 1,00 0,41 0,41
km 7+100 sx - art 93 - art. 116 1,00 0,41 0,41
1,00 0,64 0,64
SOMMANO Mq 4,38 252,00 1'103,76
19 Montaggio di cartelli e/o targhe stradali su pali di sostegno fino a
AP.07.03 mq.1,50 escluso accessori di montaggio e la stessa targa da
13/12/2022  |compensarsi a parte
km 6+160 dx - art 86 doppia curva - art 83 estesa 2,00
km 6+170 sx - art 86 curva 1,00
km 6+180 dx - art 85 dosso 1,00
km 6+250 dx - art 93 - art 116 2,00
km 6+540 dx - art 86 - curva 1,00
km 7+100 sx - art 93 - art. 116 2,00
SOMMANO cadauno 9,00 8,00 72,00
Parziale SP n. 1 "Acate - Dirillo" (SpCat 1) euro 5'695,76
A RIPORTARE 164981,61

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Ragusa
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/TRI'FF N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 164°981,61
SP n.3 "Sottochiaramonte - Acate" (SpCat 2)
20 Realizzazione di fasce, scritte, etc. per segnaletica stradale
AP.06.06.04. |orizzontale, compreso nel prezzo la fornitura e l'impiego di vernice
01 acrilica rifrangente (kg.1,00 x mq.) con doppia ... mpreso nel
13/12/2022  |prezzo l'onere del tracciamento ed ogni onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tratto al km 12+700 circa
(H/peso=(0,20+0,15+0,20)) 500,00 0,550 275,00
SOMMANO mq 275,00 16,00 4°400,00
21 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da
01.01.05.001 |eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico
14/12/2022  |fino alla profondita di 2,00 m dal piano di sbancamen ... edia 'una
dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione
di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW
Formazione cunette tratti vari
200,00 0,800 0,250 40,00
SOMMANO m? 40,00 5,87 234,80
22 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di
03.02.03 qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in
14/12/2022 |cemento armato e le strutture speciali, realizz ... il tutto
eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei
casseri a contatto dei conglomerati.
Formazione cunette tratti vari
200,00 0,200 40,00
SOMMANO m? 40,00 38,59 1'543,60
23 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
03.01.01.009 |armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
14/12/2022  |laboratorio per le prove dei materiali, la vibratur ... tarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per
opere in elevazione lavori stradali con C 20/25
Formazione cunette tratti vari
(H/peso=(0,25+0,20/2) 200,00 0,800 0,225 36,00
SOMMANO m? 36,00 184,78 6'652,08
Parziale SP n.3 "Sottochiaramonte - Acate" (SpCat 2) euro 12°830,48
A RIPORTARE 177°812,09

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Ragusa
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/LquiFF N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 177°812,09
SP n.5 "Vittoria - Cannamellito - Pantaleo" (SpCat 3)
24 Pulitura di margini stradali quali banchine e/o cunette in terra o
AP.01.07.01 |calcestruzzo, comunque conformate e di larghezza fino a mt.1,50
13/12/2022  |compreso lo sfalcio di erbe, rovi e infestanti di ... I conferimento in
discarica e per l'analisi preventiva per la caratterizzazione del
materiale da conferire in discarica.
Tratti vari dal km 8+400 al km 10+000 circa
2,00/ 800,00 1'600,00
SOMMANO ml 1'600,00 2,30 3'680,00
25 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato
01.04.02.002 |bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e
13/12/2022 |ruvida l'intera superficie scarificata, per spessori maggi ... , dei
materiali predetti. in ambito extraurbano - per ogni m? e per ogni
cm o frazione di esso in piu oltre i primi 3 cm
Tratti vari dal km 0+800 al km 2+100 e dal km 8+400 al km 10+
000
(par.ug.=2*3) 6,00 3,00 8,000 144,00
SOMMANO m? 144,00 1,38 198,72
26 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato
01.04.02.002 |bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e
13/12/2022 |ruvida lintera superficie scarificata, per spessori maggi ... , dei
materiali predetti. in ambito extraurbano - per ogni m? e per ogni
cm o frazione di esso in piu oltre i primi 3 cm
Tratti vari dal km 0+800 al km 2+100 e dal km 8+400 al km 10+
000
(par.ug.=2,00%*3) 6,00 3,00 8,000 2,000 288,00
SOMMANO m? 288,00 1,38 397,44
27 Irruvidimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso
01.04.03 eseguito con mezzo idoneo compreso lonere della messa in
13/12/2022  |cumuli e del carico del materiale di risulta, l'onere dell ... uvidita,
escluso solo il trasporto a discarica del materiale di risulta. - per
ogni m? e per uno spessore medio di 20 mm
Tratti vari dal km 0+800 al km 2+100 e dal km 8+400 al km 10+
000
800,00 8,000 6°400,00
SOMMANO m? 6°400,00 3,68 23'552,00
28 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto
01.02.05.001 |alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla
13/12/2022  |discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... cui alle voci:
1.1.1.-1.1.2-1.1.3-1.1.5-1.1.8 - 1.34-14.12-1422-143
eseguiti in ambito extraurbano
Vedi voce n° 25 [m? 144.00] 20,00 0,050 144,00
Vedi voce n° 27 [m? 6 400.00] 20,00 0,015 1'920,00
SOMMANO m? x km 2'064,00 0,65 1'341,60
29 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di
AP.06.01.04 |collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito
13/12/2022  |extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cd
... T la pesatura del materiale in idonea pesa (pubblica o privata) a
cura dell'Impresa e accettata dalla Direzione Lavori.
Tratti vari dal km 0+800 al km 2+100 e dal km 8+400 al km 10+
000
30,00
A RIPORTARE 30,00 206981,85

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Ragusa




Settore 4 - Lavori Pubblici ed Infrastrutture

pag. 8
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/TRiFF N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 30,00 206'981,85
SOMMANO t 30,00 141,00 4230,00
30 Conglomerato  bituminoso del tipo chiuso per strato di
06.01.05.001 |collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in  ambito
13/12/2022  |extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F ex ... 8% di quella
determinata nello studio Marshall. per strade in ambito
extraurbano - per ogni m? e per ogni cm di spessore
Tratti vari dal km 0+800 al km 2+100 e dal km 8+400 al km 10+
000
800,00 8,000 5,000/ 32°000,00
SOMMANO m%cm 32°000,00 2,73 87°360,00
31 Realizzazione di fasce, scritte, etc. per segnaletica stradale
AP.06.06.04. |orizzontale, compreso nel prezzo la fornitura e I'impiego di vernice
01 acrilica rifrangente (kg.1,00 x mq.) con doppia ... mpreso nel
13/12/2022  |prezzo l'onere del tracciamento ed ogni onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tratti vari dal km 0+800 al km 2+100 e dal km 8+400 al km 10+
000
(H/peso=(0,20+0,15+0,20)) 800,00 0,550 440,00
SOMMANO mq 440,00 16,00 7°040,00
32 Rimozione di cartello stradale fino a mq.1,50. Il prezzo ¢
AP.07.05 comprensivo del trasporto fino ai magazzini dell Amministrazione
13/12/2022  |Incrocio al km 7+850 - direzionali 3,00
Roatoria al km 10+500 - direzionali 3,00
km 114800 dx segnali di pericolo 2,00
km 14-+400 sx - segnale di pericolo 1,00
km 154000 dx - cippo km 1,00
km 174000 dx - cippo km 1,00
SOMMANO cadauno 11,00 8,00 88,00
33 Fomitura di cartello stradale fino a mq.1,50, avente supporto in
AP.06.07.01 |alluminio non inferiore a 25 dm./mm. che dovra aver subito le
13/12/2022  |necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanic ... 5/95, n.
1584 e s. m.i., compreso dei necessari attacchi per il collocamento
a pali antirotazione del diametro di 60 mm.
Incrocio al km 7+850 - direzionali 3,00 1,30 0,300 1,17
Roatoria al km 10+500 - direzionali 3,00 1,30 0,300 1,17
km 11+800 dx segnali di pericolo 2,00 0,41 0,82
km 14-+400 sx - segnale di pericolo 1,00 0,41 0,41
km 15+000 dx - cippo km 1,00 0,50 0,700 0,35
km 174000 dx - cippo km 1,00 0,50 0,700 0,35
SOMMANO Mq 4,27 252,00 1'076,04
34 Montaggio di cartelli e/o targhe stradali su pali di sostegno fino a
AP.07.03 mq.1,50 escluso accessori di montaggio e la stessa targa da
13/12/2022  |compensarsi a parte
Incrocio al km 74850 - direzionali 3,00
Roatoria al km 10+500 - direzionali 3,00
km 114800 dx segnali di pericolo 2,00
km 14+400 sx - segnale di pericolo 1,00
km 15+000 dx - cippo km 1,00
km 17+000 dx - cippo km 1,00
SOMMANO cadauno 11,00 8,00 88,00
35 Ricostruzione di muratura in pietrame a secco con le
AP.02.01.02 |caratteristiche dei muri a secco delle campagne iblee, per qualsiasi
A RIPORTARE 306°863,89

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Ragusa
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/iRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 306°863,89
14/12/2022 |altezza e di qualsiasi spessore, da realizzare a qualsia ... ato nel
prezzo leventuale malta e/o calcestruzzo per ammorsamenti.
Misura riferita alla sezione trapezia circoscritta.
Ricostruzione muri diruti tratti vari
(H/peso=(0,80+0,60)/2) 42,00 0,950 0,700 27,93
SOMMANO mc 27,93 153,00 4273,29
Parziale SP n.5 "Vittoria - Cannamellito - Pantaleo" (SpCat 3)
euro 1337325,09
A RIPORTARE 311°137,18

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Ragusa
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/TRiFF N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 311°137,18
SP n.10 "Annunziata - Maltempo" (SpCat 4)
36 Pulitura di margini stradali quali banchine e/o cunette in terra o
AP.01.07.01 |calcestruzzo, comunque conformate e di larghezza fino a mt.1,50
13/12/2022  |compreso lo sfalcio di erbe, rovi e infestanti di ... I conferimento in
discarica e per l'analisi preventiva per la caratterizzazione del
materiale da conferire in discarica.
Tratti vari dal km 14550 al km 3+500 circa
2,00| 1000,00 2°000,00
SOMMANO ml 2°000,00 2,30 4'600,00
37 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato
01.04.02.002 |bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e
13/12/2022 |ruvida l'intera superficie scarificata, per spessori maggi ... , dei
materiali predetti. in ambito extraurbano - per ogni m? e per ogni
cm o frazione di esso in piu oltre i primi 3 cm
Tratti vari dal km 14550 al km 3+500 circa
(par.ug.=2%*3) 6,00 3,00 8,000 144,00
SOMMANO m? 144,00 1,38 198,72
38 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato
01.04.02.002 |bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e
13/12/2022 |ruvida lintera superficie scarificata, per spessori maggi ... , dei
materiali predetti. in ambito extraurbano - per ogni m? e per ogni
cm o frazione di esso in piu oltre i primi 3 cm
Tratti vari dal km 1+550 al km 3+500 circa
(par.ug.=2,00%*3) 6,00 3,00 8,000 2,000 288,00
SOMMANO m? 288,00 1,38 397,44
39 Irruvidimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso
01.04.03 eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in
13/12/2022  |cumuli e del carico del materiale di risulta, 'onere dell ... uvidita,
escluso solo il trasporto a discarica del materiale di risulta. - per
ogni m? e per uno spessore medio di 20 mm
Tratti vari dal km 1+550 al km 3+500 circa
1100,00 8,500 9'350,00
SOMMANO m? 9°350,00 3,68 34°408,00
40 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto
01.02.05.001 |alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla
13/12/2022  |discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... cui alle voci:
1.1.1.-1.12-1.1.3-1.1.5-1.1.8 - 1.3.4 - 14.1.2- 1.42.2-1.43
eseguiti in ambito extraurbano
Tratti vari dal km 14550 al km 3+500 circa
Vedi voce n° 37 [m? 144.00] 20,00 0,050 144,00
Vedi voce n° 39 [m? 9 350.00] 20,00 0,015 2'805,00
SOMMANO m? x km 2949,00 0,65 1916,85
41 Conglomerato  bituminoso del tipo chiuso per strato di
AP.06.01.04 |collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito
13/12/2022  |extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cd
... T la pesatura del materiale in idonea pesa (pubblica o privata) a
cura dell'Impresa e accettata dalla Direzione Lavori.
Tratti vari dal km 14550 al km 3+500 circa
30,00
SOMMANO t 30,00 141,00 4°230,00
A RIPORTARE 356°888,19

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Ragusa
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/TRiFF N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 356°888,19
42 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di
06.01.05.001 |collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in  ambito
13/12/2022  |extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F ex ... 8% di quella
determinata nello studio Marshall. per strade in ambito
extraurbano - per ogni m? e per ogni cm di spessore
Tratti vari dal km 1+550 al km 3+500 circa
1100,00 8,500 5,000 46750,00
SOMMANO m*cm 46750,00 2,73 127°627,50
43 Realizzazione di fasce, scritte, etc. per segnaletica stradale
AP.06.06.04. |orizzontale, compreso nel prezzo la fornitura e l'impiego di vernice
01 acrilica rifrangente (kg.1,00 x mq.) con doppia ... mpreso nel
13/12/2022  |prezzo l'onere del tracciamento ed ogni onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tratti vari dal km 14550 al km 3+500 circa
(H/peso=(0,20+0,15+0,20)) 1100,00 0,550 605,00
SOMMANO mq 605,00 16,00 9'680,00
Parziale SP n.10 "Annunziata - Maltempo" (SpCat 4) euro 183058,51
A RIPORTARE 4947195,69

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Ragusa
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/TRiFF N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 494°195,69
SP n.62 "Bivio Maltempo - Bivio Giarratana" (SpCat 6)
44 Pulitura di margini stradali quali banchine e/o cunette in terra o
AP.01.07.01 |calcestruzzo, comunque conformate e di larghezza fino a mt.1,50
13/12/2022  |compreso lo sfalcio di erbe, rovi e infestanti di ... I conferimento in
discarica e per l'analisi preventiva per la caratterizzazione del
materiale da conferire in discarica.
Tratti vari dal km 4+500 al km 6+000 circa
2,00/ 200,00 400,00
SOMMANO ml 400,00 2,30 920,00
45 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato
01.04.02.002 |bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e
13/12/2022 |ruvida l'intera superficie scarificata, per spessori maggi ... , dei
materiali predetti. in ambito extraurbano - per ogni m? e per ogni
cm o frazione di esso in piu oltre i primi 3 cm
Tratti vari dal km 4+500 al km 6+000 circa
(par.ug.=2,00%3) 6,00 3,00 6,500 2,000 234,00
SOMMANO m? 234,00 1,38 322,92
46 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato
01.04.02.002 |bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e
13/12/2022 |ruvida lintera superficie scarificata, per spessori maggi ... , dei
materiali predetti. in ambito extraurbano - per ogni m? e per ogni
cm o frazione di esso in piu oltre i primi 3 cm
Tratti vari dal km 4+500 al km 6+000 circa
(par.ug.=2,00%*3) 6,00 3,00 6,500 2,000 234,00
SOMMANO m? 234,00 1,38 322,92
47 Irruvidimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso
01.04.03 eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in
13/12/2022  |cumuli e del carico del materiale di risulta, 'onere dell ... uvidita,
escluso solo il trasporto a discarica del materiale di risulta. - per
ogni m? e per uno spessore medio di 20 mm
Tratti vari dal km 4+500 al km 6+000 circa
400,00 6,500 2°600,00
SOMMANO m? 2'600,00 3,68 9'568,00
48 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto
01.02.05.001 |alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla
13/12/2022  |discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... cui alle voci:
1.1.1.-1.12-1.1.3-1.1.5-1.1.8 - 1.3.4 - 14.1.2- 1.42.2-1.43
eseguiti in ambito extraurbano
Tratti vari dal km 4+500 al km 6+000 circa
Vedi voce n° 45 [m? 234.00] 15,00 0,050 175,50
Vedi voce n° 47 [m? 2 600.00] 15,00 0,015 585,00
SOMMANO m? x km 760,50 0,65 494,33
49 Conglomerato  bituminoso del tipo chiuso per strato di
AP.06.01.04 |collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito
13/12/2022  |extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cd
... T la pesatura del materiale in idonea pesa (pubblica o privata) a
cura dell'Impresa e accettata dalla Direzione Lavori.
Tratti vari dal km 4+500 al km 6+000 circa
10,00
SOMMANO t 10,00 141,00 17410,00
A RIPORTARE 507°233,86

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Ragusa
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/TRiFF N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 507233,86
50 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di
06.01.05.001 |collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in  ambito
13/12/2022  |extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F ex ... 8% di quella
determinata nello studio Marshall. per strade in ambito
extraurbano - per ogni m? e per ogni cm di spessore
Tratti vari dal km 4+500 al km 6+000 circa
400,00 6,500 5,000/ 13°000,00
SOMMANO m*cm 13°000,00 2,73 35°490,00
51 Realizzazione di fasce, scritte, etc. per segnaletica stradale
AP.06.06.04. |orizzontale, compreso nel prezzo la fornitura e l'impiego di vernice
01 acrilica rifrangente (kg.1,00 x mq.) con doppia ... mpreso nel
13/12/2022  |prezzo l'onere del tracciamento ed ogni onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tratti vari dal km 4+500 al km 6+000 circa
(H/peso=(0,20+0,15+0,20)) 400,00 0,550 220,00
SOMMANO mq 220,00 16,00 3'520,00
Parziale SP n.62 "Bivio Maltempo - Bivio Giarratana" (SpCat 6)
euro 52°048,17
A RIPORTARE 546°243,86

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Ragusa
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRI'FF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 546°243,86
SP n.3 "Sottochiaramonte - Acate" (SpCat 2)
52 Ricostruzione di muratura in pietrame a secco con le
AP.02.01.03 |caratteristiche dei muri a secco delle campagne iblee, per qualsiasi
14/12/2022 |altezza e di qualsiasi spessore, da realizzare a qualsia ... caso con
le caratteristiche dei muri a secco delle campagne iblee. Misura
riferita alla sezione trapezia circoscritta.
Tratti vari *(larg.=(1,20+0,60)/2) 20,00 0,900 1,200 21,60
SOMMANO mc 21,60 187,50 4'050,00
Parziale SP n.3 "Sottochiaramonte - Acate" (SpCat 2) euro 4'050,00
A RIPORTARE 550"293,86

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Ragusa
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/LquiFF N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 550"293,86
COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA (SpCat 7)
53 Transenna in ferro di delimitazione interamente rifrangente
26.01.38 colore bianco/rosso, fornita e posta in opera con piedi di
14/12/2022  |sostegno secondo le disposizioni e le ta ... ro. Dimensione
standard da cm 20 x 250 e da cm 20 x 120. Misurata cadauna per
tutta la durata della fase di lavorazione.
Segnaletica per delimitazione area cantiere secondo gli schemi di
cui al D.M. 10/07/2002 4,00
SOMMANO cad 4,00 3,83 15,32
54 Delineatore flessibile in gomma bifacciale, per segnalare ed
26.01.40 evidenziare percorsi, accessi, corsie, separazione dei sensi di
14/12/2022  |marcia, ecc, di colore bianco/rosso in materiale plasti
llontanamento a fine fase di lavoro. Misurato cadauno e posto in
opera per tutta la durata della segnalazione.
Segnaletica per delimitazione area cantiere secondo gli schemi di
cui al D.M. 10/07/2002 30,00
SOMMANO cad 30,00 11,74 352,20
55 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da
26.03.01.001 |utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma
14/12/2022  |triangolare o quadrata, indicante avverti ... voro al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm
60,00 o dimensioni cm 60 x 60
Segnaletica per delimitazione area cantiere secondo gli schemi di
cui al D.M. 10/07/2002 8,00
SOMMANO cad 8,00 67,20 537,60
56 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da
26.03.01.004 |utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma
14/12/2022  |triangolare o quadrata, indicante avverti ... Per la durata del lavoro
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o
alluminio, con diametro cm 60,00
Segnaletica per delimitazione area cantiere secondo gli schemi di
cui al D.M. 10/07/2002 12,00
SOMMANO cad 12,00 80,73 968,76
57 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con
26.03.04 alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°,
14/12/2022  |fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la ... lizzo
temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Segnaletica per delimitazione area cantiere secondo gli schemi di
cui al D.M. 10/07/2002 3,00
SOMMANO cad 8,00 35,61 284,88
58 Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a
26.03.05 24 V 70 W. Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale
14/12/2022  |plastico autoestinguente. Completo di supporti per il fis ... urata
della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. - per ogni mese di impiego
Segnaletica per delimitazione area cantiere secondo gli schemi di
cui al D.M. 10/07/2002 2,00 6,00 12,00
SOMMANO cad 12,00 53,27 639,24
59 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
A RIPORTARE 553°091,86

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Ragusa
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/TRiFF N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 553'091,86
26.07.01.001 |convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico
14/12/2022  |comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e ...
acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. -

Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego
1,00

SOMMANO cad 1,00 424,36 424,36
60 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
26.07.01.002 |convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico
14/12/2022  |comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e ...
calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno

per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo
8,00

SOMMANO cad 8,00 148,89 1'191,12
Parziale COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA (SpCat 7)

euro 4413,48

Parziale LAVORI A MISURA euro 554"707,34

TOTALE euro 554°707,34

Ragusa, 23/12/2022

11 Progettista
geom Rosario Massari

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Ragusa
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