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Provincia Regionale di Ragusa 

Lavori di “Adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione incendi immobili 

scolastici della zona di Ragusa, Comiso e Vittoria - Completamento” 

 

RELAZIONE TECNICA GENERALE 

1 - PREMESSA 
Il progetto dei lavori di “Adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione incendi immobili 

scolastici della zona di Ragusa, Comiso e Vittoria - Completamento” prevede un intervento sui 

seguenti istituti: 

1. Liceo Classico “Umberto I” con Istituto Comprensivo “F.Crispi” in Ragusa Via V.E.Orlando 

n.7 

2. Liceo Classico e Scientifico “G.Carducci” in Comiso Via Roma n.1 

3. Istituto Statale d'Arte "S. Fiume" in Comiso Viale della Resistenza 

4. Istituto Tecnico Agrario Sede distaccata di Scicli in Vittoria Via Como n. 465 

5. Istituto Professionale per il Commercio Sede distaccata Ist. Professionale G. Marconi di Vittoria 

in Vittoria Via Como n. 465 

6. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri in Vittoria Via Como n. 465 

7. Liceo Scientifico “S. Cannizzaro” in Vittoria Via Iacono n.2 

8. Istituto Magistrale “G. Mazzini” in Vittoria Via Curtatone n.1 

2 - NORME DI PREVENZIONE INCENDI 
Come già indicato, il presente intervento ha per oggetto tutte quelle opere necessarie per 

l’adeguamento alle norme concernenti la sicurezza e la prevenzione incendi negli edifici scolastici 

indicati in premessa. Prioritariamente saranno effettuati tutti quegli interventi al fine di adeguare gli 

immobili a quelle attività di prevenzione incendi, così come fissatati in base al D.M. del 16 febbraio 

1982, secondo il seguente ordine: 

• attività 85, regolata dal D.M. 26/8/1992, per tutti gli ambienti presenti nelle scuole con 

capienza maggiore di 100 persone complessivamente. Tale attività è presente in tutte le scuole 

identificate in premessa; 

• attività 91, regolate dal D.M. 12/4/1996 per le centrali termiche alimentate da combustibile 
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gassoso. Tale attività è già presente nel Liceo Classico di Ragusa. Col presente intervento, 

questo D.M. sarà applicato alle centrali termiche delle scuole identificate ai punti 2, 3, 4, 6, 7, 

8, in quanto si procederà alla trasformazione delle centrali termiche da alimentazione a gasolio 

a gas metano di rete; 

• attività 83, regolata dal D.M. 19/8/1996 per il locale di pubblico spettacolo, così come sono 

classificate all'art. 1, comma 1, alla lettera d), le Aule magne degli istituti con capienza 

superiore a 100 posti solo se con uso non esclusivo da parte della scuola, in base al punto 6.4 

del D.M. 26/8/1992. Tale attività è presente nelle scuole identificate ai punti 2, 6, 7 e 8. 

3 - AUTORIZZAZIONI DI PREVENZIONE INCENDI 
Nel mese di aprile 2010 sono stati presentati al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 

Ragusa le richieste dei parere di conformità di cui al D.P.R. 12.01.1998 n. 37 e D.M. 04.05.1998 sia 

per modifica/adeguamento dell’esistente e sia per nuovo insediamento/ampliamento per tutte le 

attività attualmente previste nelle scuole oggetto di intervento.  

La terminologia nuovo insediamento/ampliamento è legata solo alle attività di prevenzione in 

quanto il presente intervento non prevede nuovi volumi urbanistici. 

Le richieste di parere di conformità hanno avuto per oggetto l’insediamento e/o l’adeguamento 

della attività 85 allo stato di fatto di ciascuna scuola, alla trasformazione delle centrali termiche da 

alimentazione da gasolio a gas metano di rete per l’attività 91 nelle scuole di Comiso e di Vittoria, 

all’insediamento e/o l’adeguamento della attività 91 per le scuole dove l’Auditorium/Aule magne è 

utilizzato in maniera non esclusiva durante l’orario scolastico. 

Ciascun istituto scolastico è separato da altri istituti scolastici. 

Fa eccezione solo il Liceo Classico di Ragusa che per la conformazione dell’immobile in cui a sede, 

per le interconnessioni interne fra i due istituti e per l’ubicazione delle uscite d’emergenza non è 

stato possibile separarlo dall’Istituto Comprensivo Crispi. Entrambi gli Istituti hanno vie di esodo 

comune e varie interconnessioni nei vari piani. 

Tutto ciò ha reso si che il Liceo Classico e l’Istituto Comprensivo Crispi sono visti come un’unica 

scuola dal punto della prevenzione incendi, limitatamente all’attività 85. 

4 - ALTRE AUTORIZZAZIONI 
Sono state presentate a maggio all’ufficio del Genio Civile della Provincia di Ragusa, la richiesta di 

parere sulla conformità agli interventi strutturali ai sensi dell’art. 4 della legge 05/11/71 n.1086 

consistente nella realizzazione di alcune scale in ferro esterne nell’Istituto Statale d'Arte "S. Fiume" 

(Comiso), nel Liceo Scientifico “S. Cannizzaro” (Vittoria) e nell’Istituto Magistrale “G. Mazzini” 
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(Vittoria) e di una apertura in un setto murario nel Liceo Classico “Umberto I” (Ragusa). 

Sia le scale e sia l’apertura si sono resi necessari per potere garantire le necessarie vie di esodo in caso 

di emergenza alle attività di prevenzione n.83 e n.85. 

Gli interventi progettati non necessitano del visto di parere di conformità urbanistica. 

Per gli interventi in oggetto non è stato necessario acquisire ulteriori pareri. 

5 - INTERVENTI 
Gli interventi previsti sono quindi riconducibili alle seguenti scelte progettuali: 

a) le porte interne delle varie aule saranno sia modificate al fine di avere l’apertura nel verso 

dell’esodo con o senza l’arretramento rispetto alla parete del corridoio e sia sostituite nei casi in 

cui tale intervento non risulti possibile; 

b) negli ambienti in cui sono previste opere edili per garantire il grado di compartimentazione, 

queste sono state computate, di regola, su tutte le pareti dell’ambiente; 

c) saranno realizzate nuove vie di esodo secondo quanto indicato nelle norme consistenti in nuove 

uscite di emergenza ed in una scala a prova di fumo interna (Liceo Classico Ragusa); 

d) nelle scuole in cui è presente il locale di pubblico spettacolo unitamente alle relative 

compartimentazioni ed adeguamenti del locale, sono stati previsti filtri a prova di fumo per la 

comunicazione interna alla scuola; 

e) nella realizzazione delle opere strutturali si è tenuto conto di una modesta percentuale di 

incremento sulle quantità previste nei relativi calcoli strutturali per fronteggiare variazioni 

possibili durante la realizzazione dell’opera; 

f) all’interno del Liceo Classico di Ragusa è previsto l’abbattimento delle barriere architettoniche 

con la posa di n.2 servo scala; 

g) poiché le finestre dell’Aula Magna del Liceo Classico di Ragusa si aprono sulla palestra 

dell’altro Istituto, è previsto l’installazione di un impianto di ventilazione forzata per il ricambio 

dell’aria (aria primaria); 

h) nella palestra dell’Istituto Comprensivo Crispi su cui si affaccia l’Aula Magna del Liceo 

Classico saranno installati sulla sommità n.5 evacuatori di fumo; 

i) in tutte le scuole in cui è obbligatorio un impianto di rilevazione incendi, lo stesso è stato 

previsto totalmente nuovo in quanto quello esistente, per lo più non funzionante e privo delle 

necessarie certificazioni, ha una tecnologia non più utilizzata (analogico) rispetto a quella nuova 

(digitale) che permette una manutenzionabilità futura, ma soprattutto l’ampliamento ad oggi in 

quei locali sprovvisti di rilevatori; 

j) in tutte le scuole in cui è obbligatorio un impianto di amplificazione di emergenza, lo stesso è 



Ing. Francesco Minardi – Ing. Marco La Rosa 

Pag. 4 

stato previsto totalmente nuovo in quanto quello esistente è per lo più non funzionante e privo 

delle necessarie certificazioni; 

k) i gruppi pompe antincendio nei casi in cui quelli esistenti non siano adeguabili e/o collaudabili, 

sono stati sostituiti con nuovi gruppi composti da elettropompa e da motopompa anche in 

funzione degli obblighi derivanti sia dall’attività 83 di pubblico spettacolo o sia dalla scuola di 

tipo 4 con oltre 800 persone contemporaneamente presenti, mentre nel caso in cui gli stessi 

siano conformi alle vigenti norme sono stati dotati di gruppo elettrogeno per garantire un 

alimentazione supplementare; 

l) nella rete idrica antincendio si è proceduto ad inserire nuovi idranti ed a spostare alcuni esistenti 

e alcuni attacchi per le motopompe; 

m) nel Liceo Classico di Ragusa, per garantire la funzionalità degli impianti e il mantenimento 

della sicurezza dell’intero complesso, si è reso necessario estendere ai locali dell’Istituto 

Comprensivo Crispi alcuni degli impianti e delle opere edili sopra menzionati; 

n) i gruppi termici della maggior parte delle centrali termiche sono fatiscenti e si è quindi 

proceduto alla loro sostituzione con nuove caldaie modulari alimentate da gas metano di rete 

con la totale sostituzione degli altri componenti presenti in centrale termica (canna fumaria, 

pompe, vasi di espansione, ecc …); 

o) nelle caldaie di recente installazione si è proceduto alla sola sostituzione del bruciatore per 

consentire l’alimentazione da gas metano; 

p) nelle centrali termiche si è proceduto anche all’adeguamento dei locali in termini di aerazione, 

compartimentazione ed accesso alla stessa centrale termica; 

q) si è proceduto all’installazione dell’illuminazione di emergenza all’interno dei locali e delle 

aule sprovvisti ed è stata computata anche una sostituzione parziale di quella esistente poiché, in 

fase di esecuzione dei lavori, una eventuale manutenzione e/o riparazione di quella esistente ha 

una incidenza maggiore; 

r) in tutte le scuole è stata realizzata la rete di adduzione del gas metano sia interrata e sia aerea 

dal punto di consegna dell’Ente erogatore fino alle centrali termiche ed ai laboratori; 

6 - ESTREMI INCARICO 
Con la Convenzione di incarico per la redazione del progetto esecutivo e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione del 09/03/2010 Prot. N.015418 la Provincia Regionale di Ragusa 

ha affidato ai sottoscritti professionisti la progettazione di cui in convenzione: 

• Ing. Francesco Minardi, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa al n. 517 

• Ing. Marco La Rosa, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa al n. 786 



Ing. Francesco Minardi – Ing. Marco La Rosa 

Pag. 5 

7 - SOMME A DISPOSIZIONE 
Le somme a disposizione per la redazione del progetto definitivo sono pari ad € 2.000.000, così 

derivanti: 

• Piano Triennale OO.PP. 2008-2010 annualità 2009 della Provincia Regionale di Ragusa per la 

quota di 1/3 dell’intervento. 

• Piano Triennale OO.PP. 2007-2009 della Regione Sicilia da finanziare tramite la L. 23/96 per 

la quota di 2/3 dell’intervento. 

8 - QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 
Di seguito è indicato il quadro economico del calcolo sommario della spesa.  

Poiché l’intervento in oggetto è riconducibile ai sensi della L.457/1978 ad un intervento di restauro 

e risanamento conservativo con interventi sistematici volti a conservare l’edificio (punto c), i lavori 

in oggetto usufruiscono dell’IVA agevolata al 10% 

Gli Oneri della sicurezza, incluso nell’importo totale dei lavori a base d’asta e quindi non soggetti a 

ribasso d’asta, sono pari a € 56.857,96. 
 

1) Importo dei Lavori
I c Opere edili 403.922,29€      A1
Ig Opere in acciaio 174.722,67€      A2

III a Impianto idrico 150.243,96€      A3
III b Impianto termico 330.492,05€      A4
III c Impianto elettrico 269.528,41€      A5

1.328.909,38€    A
2) Importo dei Lavori a base d'asta

Oneri della sicurezza 56.857,96€        
Importo dei lavori soggetto al ribasso d'asta 1.272.051,42€    B

3) Somme a disposizioni
Imprevisti (<10%) € 83.088,24 C1
I.V.A. su A 10% € 132.890,94 C2
Spese Tecniche con IVA 20% € 402.033,25 C3
Incentivi di progettazione di cui 
all'art. 18 comma 1 + Assicurazione € 26.578,19 C4
Collaudi Ispesl € 2.500,00 C5
Oneri di accesso alla Discarica € 3.000,00 C6
Pubblicità € 15.000,00 C7
Allaccio metano+aumento potenza elettrica € 6.000,00 C8

€ 671.090,62 C
Totale = € 2.000.000,00

Calcolo Sommario della Spesa

 

Le competenze Tecniche sopra indicate sono inerenti alla progettazione esecutiva, alla direzione dei 
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Lavori, alla misura e contabilità, ai collaudi tecnico-amministrativi e statici e degli impianti, al 

coordinamento per la progettazione e per l’esecuzione, al rilascio del parere di conformità di 

prevenzione incendi ed al rilascio del certificato di prevenzione incendi, alle indagini geologiche. 

Ragusa, lì 06/05/2010 
 I TECNICI 

 Ing. Francesco Minardi 

 

 

 

 Ing. Marco La Rosa 
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INTEGRAZIONE 

1 - AGGIORNAMENTO PREZZI  

A seguito della pubblicazione sulla G.U.R.S. n. 13 del 15 marzo 2013 del decreto 27 febbraio 2013 

dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità “Nuovo prezzario unico regionale per i lavori 

pubblici” si è proceduto all’aggiornamento dei prezzi di progetto, giusto incarico ricevuto con 

Determina Dirigenziale prot. n. 34419 del 13/09/2013, Registro Generale n. 2058 del 03/09/2013. 

Nella fattispecie, l’aggiornamento dei prezzi obbliga alla rimodulazione funzionale del progetto per 

mantenerne l’importo nei limiti dell’originario finanziamento stante l’impossibilità dell’Ente di 

finanziare la maggiore spesa conseguente all’applicazione dei nuovi maggiori prezzi. 

La rimodulazione funzionale è stata realizzata nel rispetto degli obiettivi progettuali che prevedono 

l’adeguamento di alcuni Istituti Scolastici alle norme di sicurezza e prevenzione incendi. 

Tale rimodulazione si è resa possibile in quanto sono state stralciate alcune opere originariamente 

previste che sono già state realizzate dall’Ente con fondi propri nonché alcuni interventi ritenuti non 

indispensabili per le mutate condizioni organizzativo-funzionali dell’istituto Liceo Classico 

Umberto I di Ragusa. 

La rimodulazione del progetto ha inoltre comportato una lieve diminuzione del numero di giorni e 

del numero di uomini giorno da attribuire allo stralcio delle suddette lavorazioni. 

Il numero di giorni stimato è di 340 giorni, mentre nel progetto originale era pari a 366. Pertanto si 

rileva una lieve diminuzione dei giorni complessivi, dell’ordine dell’8%.  

Il numero di uomini giorno stimato è di 1700 uomini giorno, mentre nel progetto originale era pari a 

1878. Pertanto si rileva una lieve diminuzione dei giorni complessivi, dell’ordine dell’10%.  

La diminuzione del numero di uomini giorno non comporta alcuna variazione in termini di 

adempimenti legislativi, tuttavia occorrerà riportarla nella notifica preliminare da effettuare prima 

dell’inizio dei lavori. 

2 - NORME DI PREVENZIONE INCENDI 

A seguito del D.P.R. n. 151/2011, le attività di prevenzione incendi presenti negli Istituti scolastici 

sono così diventate: 

 attività 67 (ex attività 85), per tutti gli ambienti presenti nelle scuole con capienza maggiore di 

100 persone complessivamente; 

 attività 74 (ex attività 91), per le centrali termiche alimentate da combustibile gassoso; 

 attività 65 (ex attività 83), per il locale di pubblico spettacolo. 

I pareri resi dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa non hanno subito modifiche in 
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base al nuovo DPR 151/2011. 

3 - ALTRE AUTORIZZAZIONI 

Sono state rilasciate a luglio 2011 dall’ufficio del Genio Civile della Provincia di Ragusa i pareri sulla 

conformità agli interventi strutturali ai sensi dell’art. 4 della legge 05/11/71 n.1086 consistente nella 

realizzazione di alcune scale in ferro esterne nell’Istituto Statale d'Arte "S. Fiume" (Comiso), nel Liceo 

Scientifico “S. Cannizzaro” (Vittoria) e nell’Istituto Magistrale “G. Mazzini” (Vittoria) e di una 

apertura in un setto murario nel Liceo Classico “Umberto I” (Ragusa). 

4 - INTERVENTI 

Gli interventi previsti non hanno subito modifiche rispetto al progetto iniziale. Non saranno eseguite 

le sole opere già realizzate dall’Ente con fondi propri nonché alcuni interventi ritenuti non 

indispensabili per le mutate condizioni organizzativo-funzionali dell’istituto Liceo Classico 

Umberto I di Ragusa di seguito elencate: 

a) Modifica delle porte interne delle aule al fine di avere l’apertura nel verso dell’esodo con o 

senza l’arretramento rispetto alla parete del corridoio; 

b) l’installazione di un impianto di ventilazione forzata per il ricambio dell’aria (aria primaria) 

nell’Aula Magna; 

c) le opere edili per la sistemazione della pensilina posta all’ingresso della scuola; 

d) la posa di n.1 servo scala per la palestra; 

5 - FINANZIAMENTO DELL’OPERA 

Restano immutate le originarie fonti del finanziamento di € 2.000.000,00 assicurato: 

 in quanto a € 1.201.196,00 con i fondi della Legge 11/01/1996 n. 23, art. 4 – piano regionale di 

finanziamento annualità 2009 – IV triennio di programmazione 2007/2009; 

 in quanto a € 798.804,00 con mutuo Cassa DD. PP. spesa impegnata sul Cap. 2535 R.P. 2009 

impegno n. 6802/09; 

6 - QUADRO ECONOMICO  

In ragione dell’effettuato aggiornamento prezzi l’originario quadro di spesa risulta come di seguito 

aggiornato con l’evidenza che lo stesso, secondo ultimi disposti normativi, per i lavri specifica 

anche l’importo della manodopera e dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso e dettaglia le 

voci di spesa per le somme a disposizione dell’amministrazione.  

Poiché l’intervento in oggetto è riconducibile ai sensi della L.457/1978 ad un intervento di restauro 
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e risanamento conservativo con interventi sistematici volti a conservare l’edificio (punto c), i lavori 

in oggetto usufruiscono dell’IVA agevolata al 10% 

1) Importo dei Lavori

I c Opere edili 431.401,68€      A1

Ig Opere in acciaio 199.331,86€      A2

III a Impianto idrico 178.856,85€      A3

III b Impianto termico 299.731,16€      A4

III c Impianto elettrico 309.191,94€      A5

1.418.513,49€     A

2) Importo dei Lavori a base d'asta

Costo manodopera 374.055,34€      B1

Costi della sicurezza 13.517,09€        B2

Oneri della sicurezza 55.333,38€        B3

Importo dei lavori soggetto al ribasso d'asta 975.607,68€        B

3) Somme a disposizioni

Imprevisti (<10%) € 64.812,64 C1

I.V.A. su A 10% € 141.851,35 C2

Spese Tecniche con IVA 20-21% € 263.452,25 C3

€ 28.370,27 C4

Assicurazione RUP € 1.000,00 C5

Collaudi Ispesl € 6.000,00 C6

Oneri di accesso alla Discarica € 5.000,00 C7

Pubblicità € 15.000,00 C8

Prove di Laboratorio strutture € 10.000,00 C9

€ 40.000,00 C10

Allaccio metano+aumento potenza elettrica € 6.000,00 C11

€ 581.486,51 C

Totale = € 2.000.000,00

Verifiche, manutenzione e certificazione 

impianti esistenti per rilascio CPI

Incentivi di progettazione di cui all'art. 90 

comma 2

 

Ragusa, lì 16/09/2013 

 I TECNICI 

 Ing. Francesco Minardi 

 

 

 Ing. Marco La Rosa 

 




