



REGIONE SICILIANA



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già Provincia regionale di Ragusa

**POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. 115,
IL NUOVO AUTOPORTO DI VITTORIA, L'AEROPORTO DI COMISO E LA
S.S. 514 RAGUSA – CATANIA**

PRIMA FASE

**LOTTO 3 - OPERE STRADALI DALLA ROTATORIA SULLA S.P. N.4 "COMISO – GRAMMICHELE",
PROGR. KM 6+186.5, ALL'INCROCIO CON LA S.P. N.5 "VITTORIA – CANNAMELLITO – PANTALEO",
PROGR. KM 8+080.5, E ROTATORIA DI ACCESSO ALL'AEROPORTO DI COMISO**

**LOTTO 6 - OPERE IDRAULICHE DI ADEGUAMENTO DELLA CANALIZZAZIONE SUL CONFINE
DELL'AEROPORTO DI COMISO LUNGO LA S.P. N.5 "VITTORIA - CANNAMELLITO - PANTALEO"**

GRUPPO DI PROGETTAZIONE (RTP):

TECHNITAL S.p.A. (Mandataria)

I.R. Ingegneri Riuniti - Studio Tecnico Associato

TECNASS - Studio Tecnico Associato

S.A.P. Società Archeologia S.r.l.

IL PROGETTISTA

Ing. Gaetano Nunzio Miceli

**IL RESPONSABILE DELLA INTEGRAZIONE
TRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE**

Dott. Ing. Massimo Raccosta

UFFICIO DEL R.U.P.

Assistenti

Il responsabile del procedimento

Visti:

PROGETTO ESECUTIVO - LOTTI 3 - 6

DOCUMENTAZIONE TECNICO - ECONOMICA
Tabella di percentualizzazione delle opere a corpo

CODICE: SI093I-DG-PE-CM00-CMS-CM-004-01

SCALA:

DATA: Febbraio 2016

NOME FILE:

SI093I-DG-PE-CM00-CMS-CM-004-01doc

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
0	SETTEMBRE 2015	Emissione	G.N. Miceli	G.N. Miceli	G.N. Miceli
1	FEBBRAIO 2016	Aggiornamento a seguito di rapporto di verifica	G.N. Miceli	G.N. Miceli	G.N. Miceli

TABELLA "C"	ARTICOLAZIONE DEL PREZZO A CORPO PER LA CONTABILITA' DEI LAVORI
-------------	---

DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE
Formazione del piano posa relativo alle zone di cantiere	€47.712,40
Scavi per la formazione del cantiere	(€7.839,90)
costituzione di rilevato di cantiere e impianti di cantiere	(€39.872,50)
Opere accessorie alla formazione del piano posa relativo alle zone di cantiere	€11.693,39
Trasporto a rifiuto e oneri di conferi... proventi dalla formazione del cantiere	(€7.516,24)
Pannelli fonoassorbenti	(€4.177,15)
Canale Movimenti di terra	€76.322,76
Scavi e ricolmi	(€60.627,29)
Demolizioni	(€15.374,71)
trasporti a rifiuto	(€320,76)
Canale Idraulica sistemazione corsi d'acqua	€1.411.121,85
Calcestruzzi	(€396.206,30)
Casseri, armature e giunti	(€746.940,94)
Canale in materassi	(€267.974,61)
Canale Finiture	€19.947,20
Recinzione	(€19.947,20)
Opere idrauliche Corpo stradale	€2.478.489,05
scavi ricolmi e trasporti a rifiuto	(€267.537,93)
opere idrauliche di finitura	(€2.210.951,12)
IN 20 deviazione strada 20	€89.263,54
IN 20 movimenti di terra	(€17.649,95)
IN 20 sovrastrutture	(€58.815,06)
IN 20 sicurezza e segnaletica	(€12.798,53)
IN 21 deviazione strada 21	€591.264,74
IN 21 movimenti di terra	(€196.781,15)
IN 21 sovrastrutture	(€314.348,09)
IN 21 opere di finitura	(€4.548,48)
IN 21 sicurezza e segnaletica	(€75.587,02)
IN 23 deviazione strada 23	€595.734,77
IN 23 movimenti di terra	(€168.856,73)
IN 23 sovrastrutture	(€224.072,07)
IN 23 opere di finitura	(€141.563,68)
IN 23 sicurezza e segnaletica	(€61.242,29)
CSO7 Corpo stradale da sez. 1 (progr. 6+186.50) a sez. 65 (progr. 7+160)	€1.425.480,75
Movimenti di terra corpo stradale da s...ogr. 6+186.50) a sez. 65 (progr. 7+160)	(€175.647,41)
Sovrastrutture corpo stradale da sez. ...ogr. 6+186.50) a sez. 65 (progr. 7+160)	(€553.666,87)
Opere di finitura corpo stradale da se...ogr. 6+186.50) a sez. 65 (progr. 7+160)	(€42.181,80)
Sicurezza e segnaletica corpo stradale...ogr. 6+186.50) a sez. 65 (progr. 7+160)	(€653.984,67)
CSO8 Corpo stradale da sez. 65 (progr. 7+160) a sez. 124 bis (progr. 8+080.50)	€2.168.644,80
Movimenti di terra corpo stradale da s...7+160) a sez. 124 bis (progr. 8+080.50)	(€416.367,99)
Sovrastrutture corpo stradale da sez. ...7+160) a sez. 124 bis (progr. 8+080.50)	(€27.793,65)
Opere di finitura corpo stradale da se...7+160) a sez. 124 bis (progr. 8+080.50)	(€55.013,84)
Sicurezza e segnaletica corpo stradale...7+160) a sez. 124 bis (progr. 8+080.50)	(€743.161,90)
idraulica di prima fase corpo stradale...7+160) a sez. 124 bis (progr. 8+080.50)	(€26.307,42)
Svincolo Aeroporto	€983.880,40
Sovrastrutture svincolo Aeroporto	(€392.493,54)
Movimenti di terra svincolo Aeroporto	(€432.281,76)
Opere di finitura svincolo Aeroporto	(€1.156,36)
Sicurezza e segnaletica svincolo Aeroporto	(€107.948,74)
Rotatoria Km 6 +265.45	€281.885,65
Sovrastrutture rotatoria Km 6 +265.45	(€153.701,01)
Movimenti di terra rotatoria Km 6 +265.45	(€76.416,74)
Opere di finitura rotatoria Km 6 +265.45	(€13.831,15)
Sicurezza e segnaletica rotatoria Km 6 +265.45	(€37.936,75)

Interferenza Italgas	€64.845,00
risoluzione interferenze italgas	(€64.845,00)
Interventi su rotatoria km 6+187	€20.790,10
rivestimenti semine e ricolmi	(€4.807,07)
essenze arbustive	(€15.983,03)
Interventi su svincolo Aeroporto e tronco di raccordo	€46.659,29
rivestimenti semine e ricolmi	(€44.801,81)
essenze arbustive	(€1.857,48)
Interventi su corpo stradale da km 6 + 333,76 a km 8 + 066,41	€475.687,92
rivestimenti semine e ricolmi	(€63.608,34)
essenze arbustive	(€10.691,32)
espianti	(€72.093,78)
Cordolo per barriere fono assorbenti	(€129.294,48)
Interventi deviazione su strada 20	€4.043,20
rivestimenti semine e ricolmi	(€4.043,20)
interventi deviazione su strada 21	€12.830,95
rivestimenti semine e ricolmi	(€12.830,95)
interventi deviazione su strada 23	€24.324,18
rivestimenti semine e ricolmi	(€24.324,18)
Archeologia sul sito prossimo alla rotatoria di accesso all'Aeroporto di Comiso	€191.575,00
Sorveglianza archeologica scavi	(€180.000,00)
Pronto intervento di conservazione	(€11.575,00)
impianti di illuminazione	€83.481,99
impianti sulla rotatoria a km 6 + 265,45	(€22.174,18)
impianti sullo svincolo aeroporto e sulla viabilità di accesso	(€61.307,81)
vasche di prima pioggia	€1.249.473,36
Vasca di prima pioggia ITPP VS e VA 6 ter	(€124.319,42)
Vasca di prima pioggia ITPP VS e VA 7	(€37.608,60)
Vasca di prima pioggia ITPP VS e VA 8	(€62.437,43)
Vasca di prima pioggia ITPP 17	(€25.107,91)
TOTALE	€12.355.152,29

OPERE LOTTO 6

DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE
CS03 - Movimenti di terra	€27.463,19
Scavi e ricolmi	(€77.776,72)
Demolizioni	(€4.897,67)
trasporti a rifiuto	(€4.788,80)
CS12 - Idraulica sistemazione corsi d'acqua	€5.915.344,51
Calcestruzzi	(€2.230.907,08)
Casseri, armature e giunti	(€3.563.083,97)
Canale in materassi	(€21.353,46)
CS12 fin - finiture	€1.128.866,36
Recinzione	(€92.118,78)
Murettideviatoririgidi	(€92.146,65)
Collettamento acqua di superfice sulla Sp 5 a lato del canale	(€44.600,93)
INT risoluzione interferenza Italgas	€88.443,50
Interferenza italgas	(€88.443,50)
TOTALE	€7.660.117,56

SIC ONERI DELLA SICUREZZA	€1.097.132,92
TOTALE LOTTO 3 + LOTTO 6 + SICUREZZA	€21.112.402,77