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TABELLA “C” ARTICOLAZIONE DEL PREZZO A CORPO PER LA CONTABILITA' DEI LAVORI

DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO
IMPORTO

CATEGORIE

Formazione del piano posa relativo alle zone di cantiere €47.712,40
Scavi  per la formazione del cantiere (€7.839,90)
costituzione di rilevato di cantiere e impianti di cantiere (€39.872,50)
Opere accessorie alla formazione del piano posa relativo alle zone di cantiere €11.693,39
Trasporto a rifiuto e oneri di conferi... proventi dalla formazione del cantiere (€7.516,24)
Pannelli fonoassorbenti (€4.177,15)
Canale  Movimenti di terra €76.322,76
Scavi e ricolmi (€60.627,29)
Demolizioni (€15.374,71)
trasporti a rifiuto (€320,76)
Canale Idraulica sistemazione corsi d'acqua €1.411.121,85
Calcestruzzi (€396.206,30)
Casseri,  armature e giunti (€746.940,94)
Canale in materassi (€267.974,61)
Canale Finiture €19.947,20
Recinzione (€19.947,20)
Opere idrauliche Corpo stradale €2.478.489,05
scavi ricolmi e trasporti a rifiuto (€267.537,93
opere idrauliche di finitura (€2.210.951,12)
IN 20 deviazione strada 20 €89.263,54
IN 20 movimenti di terra (€17.649,95)
IN 20 sovrastrutture (€58.815,06)
IN 20 sicurezza e segnaletica (€12.798,53)
IN 21 deviazione strada 21 €591.264,74
IN 21 movimenti di terra (€196.781,15)
IN 21 sovrastrutture (€314.348,09)
IN 21 opere di finitura (€4.548,48)
IN 21 sicurezza e segnaletica (€75.587,02)
IN 23 deviazione strada 23 €595.734,77
IN 23 movimenti di terra (€168.856,73)
IN 23 sovrastrutture (€224.072,07)
IN 23 opere di finitura (€141.563,68)
IN 23 sicurezza e segnaletica (€61.242,29)

CSO7 Corpo stradale  da sez. 1 (progr. 6+186.50) a sez. 65 (progr. 7+160)
€1.425.480,75

Movimenti di terra corpo stradale da s...ogr. 6+186.50) a sez. 65 (progr. 7+160) (€175.647,41)
Sovrastrutture corpo stradale da sez. ...ogr. 6+186.50) a sez. 65 (progr. 7+160) (€553.666,87)
Opere di finitura corpo stradale da se...ogr. 6+186.50) a sez. 65 (progr. 7+160) (€42.181,80)
Sicurezza e segnaletica corpo stradale...ogr. 6+186.50) a sez. 65 (progr. 7+160) (€653.984,67)

CSO8 Corpo stradale da sez. 65 (progr. 7+160) a sez. 124 bis (progr. 8+080.50)
€2.168.644,80

Movimenti di terra corpo stradale da s...7+160) a sez. 124 bis (progr. 8+080.50) (€416.367,99)
Sovrastrutture corpo stradale da sez. ...7+160) a sez. 124 bis (progr. 8+080.50) (€927.793,65)
Opere di finitura corpo stradale da se...7+160) a sez. 124 bis (progr. 8+080.50) (€55.013,84)
Sicurezza e segnaletica corpo stradale...7+160) a sez. 124 bis (progr. 8+080.50) (€743.161,90)
idraulica di prima fase corpo stradale...7+160) a sez. 124 bis (progr. 8+080.50) (€26.307,42)
Svincolo Aeroporto €983.880,40
Sovrastrutture svincolo Aeroporto (€392.493,54)
Movimenti di terra svincolo Aeroporto (€432.281,76)
Opere di finitura svincolo Aeroporto (€51.156,36)
Sicurezza e segnaletica svincolo Aeroporto (€107.948,74)
Rotatoria Km 6 +265.45 €281.885,65
Sovrastrutture rotatoria Km 6 +265.45 (€153.701,01)
Movimenti di terra  rotatoria Km 6 +265.45 (€76.416,74)
Opere di finitura  rotatoria Km 6 +265.45 (€13.831,15)
Sicurezza e segnaletica  rotatoria Km 6 +265.45 (€37.936,75)



Interferenza Italgas €64.845,00
risoluzione interferenze italgas (€64.845,00)
Interventi su rotatoria km 6+187 €20.790,10
rivestimenti semine e ricolmi (€4.807,07)
essenze arbustive (€15.983,03)
Interventi su svincolo Aeroporto e tronco di raccordo €46.659,29
rivestimenti semine e ricolmi (€44.801,81)
essenze arbustive (€1.857,48)
Interventi su corpo stradale da km 6 + 333,76 a km 8 + 066,41 €475.687,92
rivestimenti semine e ricolmi (€63.608,34)
essenze arbustive (€210.691,32)
espianti (€72.093,78)
Cordolo per barriere fono assorbenti (€129.294,48)
Interventi deviazione su strada 20 €4.043,20
rivestimenti semine e ricolmi (€4.043,20)
interventi deviazione su strada 21 €12.830,95
rivestimenti semine e ricolmi (€12.830,95)
interventi  deviazione su strada 23 €24.324,18
rivestimenti semine e ricolmi (€24.324,18)
Archeologia sul sito prossimo alla rotatoria di accesso all'Aeroporto di Comiso € 191.575,00
Sorveglianza archeologica scavi (€ 180.000,00)
Pronto intervento di conservazione (€ 11.575,00)
mpianti di illuminazione €83.481,99
impianti sulla rotatoria a km 6 + 265,45 (€22.174,18)
impianti sullo svincolo aeroporto e sulla viabilità di accesso (€61.307,81)
vasche di prima pioggia €1.249.473,36
Vasca di prima pioggia ITPP  VS e VA 6 ter (€124.319,42)
Vasca di prima pioggia ITPP  VS e VA 7 (€537.608,60)
Vasca di prima pioggia ITPP  VS e VA 8 (€562.437,43)
Vasca di prima pioggia ITPP  17 (€25.107,91)
TOTALE €12.355.152,29

OPERE LOTTO 6

DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO
IMPORTO

CATEGORIE

CS03 - Movimenti di terra €427.463,19
Scavi e ricolmi (€277.776,72)
Demolizioni (€94.897,67)
trasporti a rifiuto (€54.788,80)
CS12 - Idraulica sistemazione corsi d'acqua €5.915.344,51
Calcestruzzi (€2.230.907,08)
Casseri,  armature e giunti (€3.563.083,97)
Canale in materassi (€121.353,46)
CS12 fin - finiture €1.128.866,36
Recinzione (€292.118,78)
 Murettideviatoririgidi (€292.146,65)
Collettamento acqua di superfice sulla Sp 5 a lato del canale (€544.600,93)
INT risoluzione interferenza Italgas €188.443,50
Interferenza italgas (€188.443,50)
TOTALE €7.660.117,56

SIC  ONERI DELLA SICUREZZA € 1.097.132,92
TOTALE LOTTO 3 + LOTTO 6 + SICUREZZA € 21.112.402,77


