


210.00

212.00

214.00

216.00

218.00

220.00

222.00

224.00

226.00

228.00

230.00

232.00

234.00

Q
u
o
t
a
 
s
.l
.m
.m
.

210.00

212.00

214.00

216.00

218.00

220.00

222.00

224.00

226.00

228.00

230.00

232.00

234.00

Q
u
o
t
a
 
s
.l
.m
.m
.

SEZ. 1 

PROG 00+025.00

Non sostituito:0.00 mq

Sostituito:42.42 mq

Scotico e Bonifica:42.42 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Inerbimento:4.63 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Fondazione:5.38 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Base:2.03 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Usura:1.02 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Binder:1.27 mq

modellazione tronco 1 nodo D:sotto_fondazione:8.22 mq

Rilevato 89.50 mq

Scavo 0.00 mq
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TRONCO DI RACCORDO TRA ROTATORIA 1 E ROTATORIA NODO D
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SEZ. 2 

PROG 00+027.19

Non sostituito:0.00 mq

Sostituito:37.09 mq

Scotico e Bonifica:37.09 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Inerbimento:3.01 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Fondazione:4.83 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Base:1.08 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Usura:0.54 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Binder:0.67 mq

modellazione tronco 1 nodo D:sotto_fondazione:7.39 mq

Rilevato 76.35 mq

Scavo 0.00 mq
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SEZ. 3 

PROG 00+037.62

Non sostituito:0.00 mq

Sostituito:29.62 mq

Scotico e Bonifica:29.62 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Inerbimento:3.93 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Fondazione:3.24 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Base:0.98 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Usura:0.49 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Binder:0.61 mq

modellazione tronco 1 nodo D:sotto_fondazione:5.01 mq

Rilevato 49.57 mq

Scavo 0.00 mq

A
S

S
E
 

D
I 

T
R

A
C

C
IA

M
E

N
T

O

QUOTE PROGETTO

DISTANZE PROGRESSIVE PROGETTO

DISTANZE PARZIALI PROGETTO

2
1
7
.1
6

-1
1
.3
4

2
1
8
.0
5

-9
.6
7

2
1
8
.0
4

-7
.5
9

2
1
8
.0
7

-6
.0
3

2
1
8
.1
3

-2
.4
0

2
1
8
.1
4

-1
.8
8

2
1
8
.1
4

-0
.0
0

2
1
8
.1
3

0
.5
4

2
1
8
.1
1

1
.0
4

2
1
8
.0
0

5
.5
8

2
1
7
.9
6

7
.1
0

2
1
7
.9
4

9
.6
3

2
1
6
.5
6

1
2
.1
1

1
.6
6

2
.0
9

1
.5
6

3
.6
3

0
.5
2

1
.8
8

0
.5
4

0
.5
0

4
.5
4

1
.5
2

2
.5
3

2
.4
8

0
.4
8

QUOTE TERRENO

DISTANZE PROGRESSIVE TERRENO

2
1
7
.7
9

-3
0
.0
0

2
1
7
.5
3

-2
0
.5
7

2
1
7
.0
9

-9
.9
5

2
1
7
.0
7

-6
.9
2

2
1
7
.0
4

-4
.4
2

2
1
7
.0
1

-1
.8
6

2
1
6
.0
0

1
.1
7

2
1
5
.9
2

6
.2
5

2
1
5
.8
7

1
0
.9
4

2
1
5
.9
7

1
7
.8
1

2
1
5
.7
4

2
2
.6
1

2
1
5
.7
0

2
6
.3
8

2
1
5
.3
9

3
0
.0
0

AREE MOVIMENTI MATERIA

LIMITE COMPUTO

TRONCO DI RACCORDO TRA ROTATORIA 1 E ROTATORIA NODO D

OPERE IDRAULICHE



210.00

212.00

214.00

216.00

218.00

220.00

222.00

224.00

226.00

228.00

230.00

232.00

234.00

Q
u
o
t
a
 
s
.l
.m
.m
.

210.00

212.00

214.00

216.00

218.00

220.00

222.00

224.00

226.00

228.00

230.00

232.00

234.00

Q
u
o
t
a
 
s
.l
.m
.m
.

SEZ. 4 

PROG 00+041.49

Non sostituito:0.00 mq

Sostituito:25.20 mq

Scotico e Bonifica:25.20 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Inerbimento:3.87 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Fondazione:2.96 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Base:0.97 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Usura:0.48 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Binder:0.60 mq

modellazione tronco 1 nodo D:sotto_fondazione:4.59 mq

Rilevato 41.89 mq

Scavo 0.00 mq
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SEZ. 6 

PROG 00+069.56

Non sostituito:2.11 mq

Sostituito:18.49 mq

Scotico e Bonifica:20.60 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Inerbimento:2.16 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Fondazione:2.33 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Base:0.84 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Usura:0.42 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Binder:0.53 mq

modellazione tronco 1 nodo D:sotto_fondazione:3.64 mq

Rilevato 24.48 mq

Scavo 0.00 mq
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Non sostituito:0.00 mq

Sostituito:19.59 mq

Scotico e Bonifica:19.59 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Inerbimento:2.51 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Fondazione:2.33 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Base:0.84 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Usura:0.42 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Binder:0.53 mq

modellazione tronco 1 nodo D:sotto_fondazione:3.64 mq

Rilevato 26.97 mq

Scavo 0.00 mq
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SEZ. 7

PROG 00+090.84

TRONCO DI RACCORDO TRA ROTATORIA 1 E ROTATORIA NODO D
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SEZ. 8 

PROG 00+110.83

Non sostituito:0.36 mq

Sostituito:19.60 mq

Scotico e Bonifica:19.96 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Inerbimento:2.33 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Fondazione:2.33 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Base:0.84 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Usura:0.42 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Binder:0.53 mq

modellazione tronco 1 nodo D:sotto_fondazione:3.64 mq

Rilevato 25.39 mq

Scavo 0.00 mq
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SEZ. 9 

PROG 00+124.08

Non sostituito:0.01 mq

Sostituito:21.39 mq

Scotico e Bonifica:21.39 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Inerbimento:2.79 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Fondazione:2.34 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Base:0.85 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Usura:0.42 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Binder:0.53 mq

modellazione tronco 1 nodo D:sotto_fondazione:3.67 mq

Rilevato 30.53 mq

Scavo 0.00 mq
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DISTANZE PROGRESSIVE PROGETTO
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QUOTE TERRENO
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AREE MOVIMENTI MATERIA

LIMITE COMPUTO

TRONCO DI RACCORDO TRA ROTATORIA 1 E ROTATORIA NODO D

OPERE IDRAULICHE
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SEZ. 10 

PROG 00+135.97

Non sostituito:0.00 mq

Sostituito:23.86 mq

Scotico e Bonifica:23.86 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Inerbimento:4.24 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Fondazione:2.40 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Base:0.87 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Usura:0.43 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Binder:0.54 mq

modellazione tronco 1 nodo D:sotto_fondazione:3.75 mq

Rilevato 38.29 mq

Scavo 0.00 mq
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QUOTE TERRENO
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AREE MOVIMENTI MATERIA

LIMITE COMPUTO

TRONCO DI RACCORDO TRA ROTATORIA 1 E ROTATORIA NODO D

OPERE IDRAULICHE
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Non sostituito:0.00 mq

Sostituito:24.50 mq

Scotico e Bonifica:24.50 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Inerbimento:4.38 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Fondazione:2.43 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Base:0.88 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Usura:0.44 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Binder:0.55 mq

modellazione tronco 1 nodo D:sotto_fondazione:3.79 mq

Rilevato 40.84 mq

Scavo 0.00 mq
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AREE MOVIMENTI MATERIA

LIMITE COMPUTO

TRONCO DI RACCORDO TRA ROTATORIA 1 E ROTATORIA NODO D

OPERE IDRAULICHE
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SEZ. 12 

PROG 00+155.42

Non sostituito:0.06 mq

Sostituito:25.19 mq

Scotico e Bonifica:25.25 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Inerbimento:3.20 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Fondazione:2.79 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Base:1.03 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Usura:0.51 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Binder:0.64 mq

modellazione tronco 1 nodo D:sotto_fondazione:4.34 mq

Rilevato 40.96 mq

Scavo 0.00 mq
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AREE MOVIMENTI MATERIA

LIMITE COMPUTO

TRONCO DI RACCORDO TRA ROTATORIA 1 E ROTATORIA NODO D

OPERE IDRAULICHE
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SEZ. 13 

PROG 00+170.12

Non sostituito:4.20 mq

Sostituito:21.20 mq

Scotico e Bonifica:25.41 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Inerbimento:1.34 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Fondazione:3.44 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Base:1.28 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Usura:0.64 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Binder:0.80 mq

modellazione tronco 1 nodo D:sotto_fondazione:5.31 mq

Rilevato 32.71 mq

Scavo 0.00 mq
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AREE MOVIMENTI MATERIA

LIMITE COMPUTO

TRONCO DI RACCORDO TRA ROTATORIA 1 E ROTATORIA NODO D
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SEZ. 14 

PROG 00+183.00
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AREE MOVIMENTI MATERIA

Non sostituito:4.69 mq

Sostituito:20.52 mq

Scotico e Bonifica:25.20 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Inerbimento:1.51 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Fondazione:3.39 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Base:1.26 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Usura:0.63 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Binder:0.79 mq

modellazione tronco 1 nodo D:sotto_fondazione:5.23 mq

Rilevato 29.16 mq

Scavo 0.00 mq

LIMITE COMPUTO

TRONCO DI RACCORDO TRA ROTATORIA 1 E ROTATORIA NODO D

INNESTO 2
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SEZ. 15 

PROG 00+192.72

Non sostituito:4.98 mq

Sostituito:24.80 mq

Scotico e Bonifica:29.78 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Inerbimento:3.34 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Fondazione:3.56 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Base:1.33 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Usura:0.67 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Binder:0.83 mq

modellazione tronco 1 nodo D:sotto_fondazione:5.49 mq

Rilevato 28.44 mq

Scavo 0.00 mq
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AREE MOVIMENTI MATERIA

TRONCO DI RACCORDO TRA ROTATORIA 1 E ROTATORIA NODO D
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SEZ. 16 

PROG 00+208.34

Non sostituito:9.44 mq

Sostituito:21.88 mq

Scotico e Bonifica:31.31 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Inerbimento:4.11 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Fondazione:2.88 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Base:1.06 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Usura:0.53 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Binder:0.66 mq

modellazione tronco 1 nodo D:sotto_fondazione:4.47 mq

Rilevato 23.37 mq

Scavo 0.64 mq
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SEZ. 17 

PROG 00+216.06

Non sostituito:12.80 mq

Sostituito:13.18 mq

Scotico e Bonifica:25.98 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Inerbimento:3.36 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Fondazione:2.82 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Base:1.04 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Usura:0.52 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Binder:0.65 mq

modellazione tronco 1 nodo D:sotto_fondazione:4.38 mq

Rilevato 13.20 mq

Scavo 0.98 mq
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SEZ. 18 

PROG 00+236.00

Non sostituito:12.53 mq

Sostituito:7.81 mq

Scotico e Bonifica:20.34 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Inerbimento:1.73 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Fondazione:2.56 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Base:0.93 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Usura:0.47 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Binder:0.58 mq

modellazione tronco 1 nodo D:sotto_fondazione:3.99 mq

Rilevato 7.81 mq

Scavo 0.00 mq
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SEZ. 19 

PROG 00+257.92

Non sostituito:12.21 mq

Sostituito:6.93 mq

Scotico e Bonifica:19.14 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Inerbimento:1.94 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Fondazione:2.33 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Base:0.84 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Usura:0.42 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Binder:0.53 mq

modellazione tronco 1 nodo D:sotto_fondazione:3.64 mq

Rilevato 6.93 mq

Scavo 0.30 mq
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SEZ. 20 

PROG 00+276.00

Non sostituito:11.94 mq

Sostituito:6.85 mq

Scotico e Bonifica:18.79 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Inerbimento:1.69 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Fondazione:2.33 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Base:0.84 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Usura:0.42 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Binder:0.53 mq

modellazione tronco 1 nodo D:sotto_fondazione:3.64 mq

Rilevato 6.85 mq

Scavo 0.38 mq
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SEZ. 21 

PROG 00+296.00

Non sostituito:15.40 mq

Sostituito:11.76 mq

Scotico e Bonifica:27.16 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Inerbimento:0.74 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Fondazione:4.21 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Base:1.56 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Usura:0.78 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Binder:0.98 mq

modellazione tronco 1 nodo D:sotto_fondazione:6.39 mq

Rilevato 11.76 mq

Scavo 0.00 mq
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SEZ. 22 

PROG 00+315.00

Non sostituito:7.97 mq

Sostituito:8.52 mq

Scotico e Bonifica:16.50 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Inerbimento:1.03 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Fondazione:2.33 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Base:0.84 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Usura:0.42 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Binder:0.53 mq

modellazione tronco 1 nodo D:sotto_fondazione:3.64 mq

Rilevato 8.52 mq

Scavo 0.00 mq
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SEZ. 23 

PROG 00+332.80

Non sostituito:6.50 mq

Sostituito:10.04 mq

Scotico e Bonifica:16.55 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Inerbimento:0.97 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Fondazione:2.33 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Base:0.84 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Usura:0.42 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Binder:0.53 mq

modellazione tronco 1 nodo D:sotto_fondazione:3.64 mq

Rilevato 10.04 mq

Scavo 0.00 mq
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SEZ. 24 

PROG 00+354.03

Non sostituito:0.69 mq

Sostituito:17.36 mq

Scotico e Bonifica:18.05 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Inerbimento:1.81 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Fondazione:2.33 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Base:0.84 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Usura:0.42 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Binder:0.53 mq

modellazione tronco 1 nodo D:sotto_fondazione:3.64 mq

Rilevato 17.92 mq

Scavo 0.00 mq
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SEZ. 25 

PROG 00+372.33

Non sostituito:0.00 mq

Sostituito:21.16 mq

Scotico e Bonifica:21.16 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Inerbimento:2.34 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Fondazione:2.55 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Base:0.93 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Usura:0.47 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Binder:0.58 mq

modellazione tronco 1 nodo D:sotto_fondazione:3.99 mq

Rilevato 29.84 mq

Scavo 0.00 mq
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SEZ. 26 

PROG 00+380.55

Non sostituito:0.00 mq

Sostituito:22.20 mq

Scotico e Bonifica:22.20 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Inerbimento:1.68 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Fondazione:3.00 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Base:1.11 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Usura:0.56 mq

modellazione tronco 1 nodo D:Binder:0.69 mq

modellazione tronco 1 nodo D:sotto_fondazione:4.66 mq

Rilevato 36.90 mq

Scavo 0.00 mq
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