
già Provincia regionale di Ragusa 

PRIMA FASE 

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. 115,

 IL NUOVO AUTOPORTO DI VITTORIA, L’AEROPORTO DI COMISO E LA

    S.S. 514  RAGUSA  – CATANIA

–

PROGR. KM 8+080.5,  E ROTATORIA DI ACCESSO ALL’AEROPORTO DI COMISO

LOTTO 6 - OPERE IDRAULICHE DI ADEGUAMENTO DELLA CANALIZZAZIONE SUL CONFINE 

DELL’AEROPORTO DI COMISO LUNGO LA S.P. N.5 “VITTORIA - CANNAMELLITO - PANTALEO” 

TECHNITAL S.p.A. (mandataria)

I.R. Ingegneri Riuniti Studio Tecnico Associato

TECNASS Studio Tecnico Associato

S.A.P. Società Archeologica S.r.l.
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Determinazione della qualità dell'aria con campionatore autoatico per un periodo di 7 giorni di PM10, comp. Terrigena, analisi IPA (BaP fino a max 3 determinazioni), Titanio (fino a max tre determinazioni), Meteo )Tp velocità e direzione del vento).Per misurazione settimanale.

Nr. 1 Determinazione della qualità dell'aria con campionatore autoatico per un periodo di 7 giorni di PM10, comp. Terrigena, analisi IPA (BaP 
ATM.03 fino a max 3 determinazioni), Titanio (fino a max tre determinazioni), Meteo )Tp velocità e direzione del vento).

Per misurazione settimanale.
euro (tremilanovecento/00) cadauno 3´900,00

Relazioni generali di fase

Nr. 2 Relazioni generali di fase
GEN.01 euro (mille/00) cadauno 1´000,00

Schede di misura

Nr. 3 Schede di misura
GEN.02 euro (trecento/00) cadauno 300,00

Rilievo in situ di portata, temperatura, ossigeno disciolto, potenziale Redox, Ph, conducibilità elettrica, torbidità compreso campionamento per prove di laboratorio

Nr. 4 Rilievo in situ di portata, temperatura, ossigeno disciolto, potenziale Redox, Ph, conducibilità elettrica, torbidità compreso campionamento 
IDR.01 per prove di laboratorio

euro (quattrocentosettanta/00) cadauno 470,00

Determinazione di solidi sospesi totali, Solfati, Cloruri, Idrocarburi totali, Azoto, Ammoniiacale, Tensioattivi anionici, Tensioattivi non anionici, COD, Escherichiacoli, Allumio, Ferro, Cromo.

Nr. 5 Determinazione di solidi sospesi totali, Solfati, Cloruri, Idrocarburi totali, Azoto, Ammoniiacale, Tensioattivi anionici, Tensioattivi non 
IDR.02 anionici, COD, Escherichiacoli, Allumio, Ferro, Cromo.

euro (trecentonovanta/00) cadauno 390,00

Determinazione dell'IBE (in situ e laboratorio) compreso campionamento.

Nr. 6 Determinazione dell'IBE (in situ e laboratorio) compreso campionamento.
IDR.03 euro (trecentosessanta/00) cadauno 360,00

Determinazione dell'indice di funzionalità fluviale (IFF)

Nr. 7 Determinazione dell'indice di funzionalità fluviale (IFF)
IDR.04 euro (centosettanta/00) cadauno 170,00

Determinazione di EPI-D (in situ e laboratorio) compreso campionamento

Nr. 8 Determinazione di EPI-D (in situ e laboratorio) compreso campionamento
IDR.05 euro (centoquaranta/00) cadauno 140,00

Monitoraggio fonometrico in continuo per una settimana, incluso determinazione dei Leq, livelli statici massimi e minimi, compresa l'analisi in frequenza, rilievo del traffico veicolare.Per campagna di misura.

Nr. 9 Monitoraggio fonometrico in continuo per una settimana, incluso determinazione dei Leq, livelli statici massimi e minimi, compresa l'analisi 
RUM.02 in frequenza, rilievo del traffico veicolare.

Per campagna di misura.
euro (tremila/00) cadauno 3´000,00

     Data, 13/07/2015

Il Tecnico
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COMMITTENTE:   ['PMA - CME Canale_r4.dcf'   (Z:\PR_Progettazione\PR014_Collegamento Aeroporto Comiso\Produzione\Tratto DG\12_Piano di Monitoraggio Ambientale\Elaborati Economici\)]


