Fasi risoluzione interferenza n 005

FASE 1
REALIZZAZIONE BY PASS CONDOTTA DN 200
REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA

FASE2
ALLACCIO TRATTO BYPASS CON LINEA ESISTENTE

FASE 3
DISMISSIONE TRATTO DI CONDOTTA DA DISMETTERE

Stato finale con indicazione del nuovo assetto con la risoluzione delle interferenze
scala 1:2000



Stato di fatto con indicazione interferenze scala 1:2000

Schema di inquadramento



LINEA METANODOTTO DN 150 ESISTENTE RIENTRANTE NEL LOTTO 3
LINEA METANODOTTO DN 200 ESISTENTE RIENTRANTE NEL LOTTO 3
LINEA METANODOTTO DN 200 ESISTENTE DA DISMETTERE
RISOLUZIONE LINEA METANODOTTO DN 200
RISOLUZIONE LINEA METANODOTTO RIENTRANTE NEL LOTTO 3
CONO OTTICO FOTO vedi SCHEDE INTERFERENZE

particolare sezione di scavo per la risoluzione linea metanodotto lato canale
scala 1:50



REGIONE SICILIANA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già Provincia regionale di Ragusa

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. 115, IL NUOVO AUTOPORTO DI VITTORIA, L'AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. 514 RAGUSA – CATANIA

PRIMA FASE

LOTTO 3 - OPERE STRADALI DALLA ROTATORIA SULLA S.P. N.4 "COMISO - GRAMMICHELE", PROGR. KM 6+186,5, ALL'INCROCIO CON LA S.P. N.5 "VITTORIA - CANNAMELLITO - PANTALEO", PROGR. KM 8+080,5, E ROTATORIA DI ACCESSO ALL'AEROPORTO DI COMISO

LOTTO 6 - OPERE IDRAULICHE DI ADEGUAMENTO DELLA CANALIZZAZIONE SUL CONFINE DELL'AEROPORTO DI COMISO LUNGO LA S.P. N.5 "VITTORIA - CANNAMELLITO - PANTALEO"

GRUPPO DI PROGETTAZIONE (RTP):

TECHNITAL S.p.A. (mandataria)
I.R. Ingegneri Riuniti Studio Tecnico Associato
TECNASS Studio Tecnico Associato
S.A.P. Società Archeologica S.r.l.

IL PROGETTISTA
Dott. Arch. Pietro Magro

IL RESPONSABILE DELLA INTEGRAZIONE TRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Dott. Ing. Massimo Raccosta

UFFICIO DEL R.U.P.
Assistenti | Il responsabile del procedimento

Visti:

PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 6

INTERFERENZE
RILIEVO E RISOLUZIONE
Planimetria interferenze linea Gas canale DG

CODICE: SIO93-DG-PE-IN00-INT-PL-003-02
SCALA: 1:2.000
DATA: Febbraio 2016
NOME FILE: SIO93-DG-PE-IN00-INT-PL-003-02.dwg

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
00	Settembre 2015	Emissione	A.Zagarella	P.Magro	P.Magro
01	Novembre 2015	Revisione a seguito osservazioni enti	A.Zagarella	P.Magro	P.Magro
02	Febbraio 2016	Aggiornamento a seguito di rapporto di verifica	A.Zagarella	P.Magro	P.Magro