


 

CATEGORIE OMOGENEE DI LAVORI: 

IMPORTO COMPLESSIVO
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 tav. n° TITOLO      Scala 

 1 Generali      
D GE 0000 1.0 Elenco elaborati      
D GE 0001 1.1 Relazione tecnica generale    
G GE 0002 1.2 Corografia     1:10000 
G GE 0003 1.3 Stralcio dello strumento urbanistico   1:5000 
G GE 0004 1.4 Inquadramento dell'opera nella sua generale funzionalità 

         
 2 Geologia       

D GL 0001 2.1 Relazione Geologica     
         
 3 Geotecnica      

D GT 0001 3.1 Relazione       
         
 4 Strutturali      
 4.1 Relazioni generali     

D ST 1001 4.1.1 Elaborati strutturali del progetto originario   
D ST 1002 4.1.2 Relazione sismica e di calcolo e sui materiali  
D ST 1003 4.1.3 Piano di manutenzione delle strutture   

 4.2 Tabulati di calcolo e verifiche    



 

D ST 2001 4.2.1 Dati di input      
 4.2.2 Verifiche elementi esistenti: travi di fondazione  

D ST 2021 4.2.2.1 Verifica per meccanismi potenzialmente duttili  
D ST 2022 4.2.2.2 Verifica per meccanismi potenzialmente fragili   
   4.2.3 Verifiche elementi esistenti: pilastri e travi   
D ST 2031 4.2.3.1 Verifica per meccanismi potenzialmente duttili  
D ST 2032 4.2.3.2 Verifica per meccanismi potenzialmente fragili   

 4.2.4 Verifiche elementi esistenti: scale    
D ST 2041 4.2.4.1 Verifica per meccanismi potenzialmente duttili  
D ST 2042 4.2.4.2 Verifica per meccanismi potenzialmente fragili   
   4.2.5 Verifiche elementi di progetto    
D ST 2051 4.2.5.1 Pareti       
D ST 2052 4.2.5.2 Pilastri, travi, solai, scale     
D ST 2053 4.2.5.3 Verifica elementi di cerchiatura fori nelle pareti in fondazione 
D ST 2060 4.2.6 Tabella masse eccitate e frequenze proprie di oscillazioni 

 4.2.7 Risultati piano delle indagini    
D ST 2071 4.2.7.1 Indagini 2018      
D ST 2072 4.2.7.2 Indagini 2020      

 4.2.8 Ascensore esterno     
D ST 2081 4.2.8.1 Corpo ascensore: dati di input e output   
D ST 2082 4.2.8.2 Struttura di collegamento: dati di input e output  

         
 4.3 Grafici       

G ST 3001 4.3.1 Carpenteria fondazione stato di fatto  1:100 
G ST 3002 4.3.2 Carpenteria primo impalcato (piano rialzato) stati di fatto 1:100 
G ST 3003 4.3.3 Carpenteria secondo impalcato (piano primo) stato di fatto 1:100 
G ST 3004 4.3.4 Carpenteria terzo impalcato (coperture) stato di fatto 1:100 
G ST 3005 4.3.5 Carpenteria fondazione con opere di progetto 1:100 
G ST 3006 4.3.6 Carpenteria primo impalcato (piano rialzato) con opere di progetto 1:100 
G ST 3007 4.3.7 Carpenteria secondo impalcato (piano primo) con opere di progetto 1:100 
G ST 3008 4.3.8 Carpenteria terzo impalcato (coperture) con opere di progetto 1:100 
G ST 3009 4.3.9 Esecutivi interventi pareti piano interrato  varie 
G ST 3010 4.3.10 Esecutivi nuovi setti verticali in c.a.    varie 
G ST 3011 4.3.11 Esecutivi pilastri     varie 
G ST 3012 4.3.12 Esecutivi travi e solai di nuova realizzazione  varie 
G ST 3013 4.3.13 Interventi di ammorsamento pilastri primo impalcato e strutture in fondazione varie 
G ST 3014 4.3.14 Interventi di rafforzamento pilastri   varie 
G ST 3015 4.3.15 Esecutivi corpo ascensore e struttura di collegamento varie 

         
 5 Aree Esterne      
 5.1 Stato di fatto      

G AE 1001 5.1.1 Planimetria d'insieme ortofoto   1:2000 
G AE 1002 5.1.2 Planimetria generale di rilievo e sezioni  1:200 

         
 6 Architettonici      
 6.1 Stato di fatto      

G AR 1001 6.1.1 Pianta piano seminterrato    1:100 
G AR 1002 6.1.2 Pianta piano rialzato    1:100 
G AR 1003 6.1.3 Pianta piano primo    1:100 
G AR 1004 6.1.4 Prospetti A-D e C-B    1:100 
G AR 1005 6.1.5 Prospetti B-A e D-C    1:100 
G AR 1006 6.1.6 Sezioni       1:100 

 6.2 Progetto       
G AR 2001 6.2.1 Pianta piano seminterrato    1:100 
G AR 2002 6.2.2 Pianta piano rialzato    1:100 
G AR 2003 6.2.3 Pianta piano primo    1:100 
G AR 2004 6.2.4 Prospetti A-D e C-B    1:100 
G AR 2005 6.2.5 Prospetti B-A e D-C    1:100 
G AR 2006 6.2.6 Sezioni       1:100 
G AR 2007 6.2.7 Pianta delle lavorazioni piano rialzato  1:100 
G AR 2008 6.2.8 Pianta delle lavorazioni piano primo  1:100 
G AR 2009 6.2.9 Abaco degli infissi piano rialzato   1:50 
G AR 2010 6.2.10 Abaco degli infissi piano primo   1:50 



 

         
 7 Impianti idrico-sanitari     

D IS 0001 7.1 Relazione di calcolo     
G IS 0002 7.2 Piante       varie 
G IS 0003 7.3 Sistema di recupero e riutilizzo acque piovane provenienti dai tetti varie 

         
 8 Impianti elettrici e speciali     

D IE 0001 8.1 Relazione tecnica     
D IE 0002 8.2 Calcoli elettrici di potenza     
D IE 0003 8.3 Calcoli illuminotecnici     
G IE 0004 8.4 Planimetria     1:200 
G IE 0005 8.5 Pianta utenze elettriche piano rialzato  1:100 
G IE 0006 8.6 Pianta utenze elettriche piano primo  1:100 
G IE 0007 8.7 Pianta utenze speciali piano rialzato  1:100 
G IE 0008 8.8 Pianta utenze speciali piano primo   1:100 
G IE 0009 8.9 Pianta corpi illuminanti piano rialzato  1:100 
G IE 0010 8.10 Pianta corpi illuminanti piano primo   1:100 
G IE 0011 8.11 Schema elettrico unifilare - Quadri     
G IE 0012 8.12 Schema cablaggio strutturato    
G IE 0013 8.13 Schema rivelazione incendi e diffusione sonora  
G IE 0014 8.14 Particolari costruttivi    varie 

         
 9 Impianti di riscaldamento ed aerazione nuovi locali  

D IR 0001 9.1 Relazione descrittiva     
G IR 0002 9.2 Piante di progetto     1:100 

         
 10 Impianti Antincendio     

D IA 0001 10.1 Relazione di calcolo     
G IA 0002 10.2 Planimetria generale    1:200 
G IA 0003 10.3 Piante di progetto piano rialzato   1:100 
G IA 0004 10.4 Piante di progetto piano primo     1:100 
G IA 0005 10.5 Sezioni      1:100 

         
 11 Economici e contrattuali     

D EC 0001 11.1 Analisi dei prezzi      
D EC 0002 11.2 Elenco prezzi      
D EC 0003 11.3 Computo metrico estimativo    
D EC 0004 11.4 Sommario dei lavori     
D EC 0005 11.5 Quadro economico     
D EC 0006 11.6 Schema delle competenze tecniche   
D EC 0007 11.7 Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera 

D EC 0008 11.8 Cronoprogramma dei lavori    
D EC 0009 11.9 Schema di contratto      
D EC 0010 11.10 Capitolato speciale d'appalto    
D EC 0011 11.11 Fascicolo dell'opera     
   11.12 Piano di sicurezza     
D EC 0012 11.12.1 Relazione      
D EC 0013 11.12.2 Allegato 1 oneri di sicurezza, cronoprogramma dei lavori, analisi dei rischi 

D EC 0014 11.12.3 Allegato 2 layout di cantiere    
   11.13 Piano di manutenzione     
D EC 0015 11.13.1 Manuale d'uso      
D EC 0016 11.13.2 Manuale di manutenzione     
D EC 0017 11.13.3 Programma di manutenzione    
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, poiché per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta. 
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