




Comune di Modica

COMUNE DI MODICA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
GIA' PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE "G. VERGA" - MODICA**
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTA:
Ing. Pietro Agnello



L'ENTE:

N. Tav.: 11.5

Oggetto: ECONOMICI E CONTRATTUALI
Quadro economico

Scala:

Data: Maggio 2020

File:

COD. ELAB. A · 0 2 0 9 · P E · D · E C · 0 0 0 5

REDATTO:

CONTROLLATO:

APPROVATO:

REV.

DATA

MOTIVO

00

GIUGNO 2018

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

01

MAGGIO 2020

ADEGUAMENTO PARERE DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA 28/06/2018

Collaboratore: Geom. Giuseppe Iacono

QUADRO ECONOMICO

A.1	Lavori a base d'asta escluso gli oneri della sicurezza	€ 1 509 477,39	
A.2	Oneri per le misure di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 115 606,58	
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 1 625 083,97	€ 1 625 083,97
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:		
B.1	Indagini geognostiche, indagini ambientali e prove di laboratorio		€ 49 354,59
B.2	Imprevisti ed arrotondamenti		€ 8 433,93
B.3	Incentivi di cui all'art. 113 d.lgs. 50/2016 (2% di A)		€ 32 501,68
B.4	Spese tecniche:		
B.4.1	Progettazione e prestazioni annesse	€ 113 812,13	
B.4.2	Oneri previdenziali : 4% di B.4.1	€ 4 552,49	
	Sommano Spese tecniche	€ 118 364,62	€ 118 364,62
B.4.3	Spese tecniche: aggiornamento normativo, D.LL. , misura contabilità, sicurezza in fase di esecuzione, collaudi		€ 279 171,36
B.4.4	Oneri previdenziali : 4% di B.4.3		€ 11 166,85
B.5	Spese per pubblicità		€ 1 500,00
B.6	I.V.A ed eventuali altre imposte :		
B.6.1	I.V.A. sui lavori : (10% di A)	€ 162 508,40	
B.6.2	I.V.A. su spese tecniche : 22% di (B.4.1 + B.4.3)	€ 86 456,37	
B.6.3	I.V.A. su oneri previdenziali : 22% di (B.4.2 +B.4.4)	€ 3 458,25	
	Sommano I.V.A. e altre imposte	€ 252 423,02	€ 252 423,02
B.7	Oneri per conferimento materiali a discariche o impianti di trattamento (compreso IVA 22%)		€ 22 000,00
	IMPORTO TOTALE PER SOMME A DISPOSIZIONE		€ 774 916,03
	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A + B)		€ 2 400 000,00