



PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA
S.S. N. 115 TRATTO COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI
COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE RELATIVO ALLE
ZONE DI CUI AL PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE (ATI):

ITALCONSULT S.p.A. (MANDATARIA)
BONIFICA ITALIA S.r.l.
CO.RE. INGEGNERIA
OMNISERVICE Engineering S.r.l.

RESPONSABILI DI PROGETTO:

Dott. Ing. Mauro Lotto
Ordine Ingegneri di Roma n. 13537
Dott. Ing. Franco Persio Bocchetto
Ordine Ingegneri di Roma n. 8664
Dott. Ing. Vincenzo Calzona
Ordine Ingegneri di Roma n. 16656
Dott. Ing. Pietro Agnello
Ordine Ingegneri di Agrigento n. 543



RESPONS. INTEG. PREST. SPECIALISTICHE
Dott. Ing. Antonio Bevilacqua
n. 4058

UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Vincenzo Corallo

ASSISTENTE
Dott. Ing. Salvatore Dipasquale

MONITORAGGIO AMBIENTALE
Elaborati tecnico-economici
Sicurezza - Stima dei costi della sicurezza

CODICE: PE-MA03-SIC-RE06-B

SCALA:

DATA: Giugno 2015

NOME FILE:

PE-MA03-SIC-RE06-B.DOC

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Visto	Approvato
A	Gennaio 2015	EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO	CAMBIAGHI	BOCCHETTO	BOCCHETTO
B	Giugno 2015	GIUSTA REVISIONE A SEGUITO RAPPORTO DI VERIFICA ITALSOCOTEC DEL 03/06/2015	CAMBIAGHI	BOCCHETTO	BOCCHETTO

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
1 NP.27.00	Informazione ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile: costo orario di ogni responsabile. <ul style="list-style-type: none"> . imprese previste x fasi di lavoro x ore . ante opera . corso opera . post opera 							
		1,00	1,00	2,000		2,00		
		1,00	3,00	2,000		6,00		
		1,00	1,00	2,000		2,00		
	SOMMANO ore					10,00	33,57	335,70
2 NP.28.00	Informazione ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile: costo orario di ogni lavoratore. <ul style="list-style-type: none"> . imprese previste x fasi di lavoro x ore . ante opera . corso opera . post opera 							
		1,00	1,00	2,000		2,00		
		1,00	3,00	2,000		6,00		
		1,00	1,00	2,000		2,00		
	SOMMANO ore					10,00	22,46	224,60
3 NP.29.00	Dirigenza e controllo da parte dell'impresa per l'attuazione dei piani operativi e di quant'altro necessario alla sicurezza delle attività nel cantiere; costo ad personam. <ul style="list-style-type: none"> . imprese previste x fasi di lavoro x ore . ante opera . corso opera . post opera 							
		1,00	1,00	2,000		2,00		
		1,00	1,00	2,000		2,00		
		1,00	1,00	2,000		2,00		
	SOMMANO ore					6,00	33,57	201,42
4 NP.30.00	Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. <ul style="list-style-type: none"> . imprese previste x n. lavoratori . ante opera . corso opera . post opera 							
		1,00	3,00			3,00		
		1,00	3,00			3,00		
		1,00	3,00			3,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	28,82	259,38
	Parziale LAVORI A CORPO euro							1'021,10
	TOTALE euro							1'021,10