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Servizi di ingegneria per la realizzazione del potenziamento dei collegamenti all' Aeroporto di Comiso. Calcolo
delle competenze tecniche:

PROGETTO PRELIMINARE GENERALE

PRIMO STRALCIO SECONDO STRALCIO

IMPORTO TOTALE FUNZIONALE DI COMPLETAMENTO
CLASSI E CATEGORIE
Opere STRADALI Via € 35.336.271,56 € 35.336.271,56
Opere STRUTTURALI Ig € 2.583.126,53 € 2.583.126,53
IMPIANTI Ive € 1.937.507,84 € 1.937.507,84
TOTALE € 39.856.905,93 €  39.856.905,93

PROGETTO DEFINITIVO GENERALE

PRIMO STRALCIO SECONDO STRALCIO

IMPORTO TOTALE FUNZIONALE DI COMPLETAMENTO
CLASSI E CATEGORIE @)
Opere STRADALI Via € 62.122.371,04 € 8.636.368,00 € 53.486.003,04
Opere STRUTTURALI Ig € 3.963.939,93 € 2.748.933,00 € 1.215.006,93
IMPIANTI Ive € 4.669.907,81 € 412.452,00 € 4.257.455,81
TOTALE € 70.756.218,78 € 11.797.753,00 € 58.958.465,78

*) importi primo stralcio funzionale come da contratto




Servizi di ingegneria per la realizzazione del potenziamento dei collegamenti all' Aeroporto di Comiso. Calcolo delle competenze tecniche:
Progettazione generale PRELIMINARE E DEFINITIVA

Percentuale

Importo Classe e TAB - A TAB. B-B1 DM 04-04-01 ngergg':c;e i compensi Spese e compensi
PROGETTO delle opere . Legge143/49 Prestazioni parziali 1ples N Onorario accessori P p
Categoria . riduzione accessori
(euro) Percentuale aliquote Tab B-B1 ex Art 3
DM 04-04-01
m* n** o1 02 o3 o4 o5
P tto Prelimi i
rogetio Freliminare Relazione, Plang Capitolato Relazone di Relazione di Relazione di . . Relazione di
; . Calcolo sommaro | economico e . ) ) . . . . Relazione di ; .
planimetrie, : L speciale e indagine indagine indagine . . L indagine
. VL della spesa finanziario di . . . ) . . indagine sismica .
schemi grafici massima prestazionale geotecnica idrologica idraulica archeologica
Opere stradali 35.336.271,56 Via 0,02824555077 0,08 0,01 - - 0,03 0,015 0,015 0,015 0,015 0,180 1 179.656,64 19,73929% 35.462,94
Strutture 2.583.126,53 Ig 0,05639994192 0,07 0,01 - - 0,03 0,015 0,015 0,015 0,015 0,170 1 24.766,99 29,25688% 7.246,05
Impianti 1.937.507,84 Ive 0,03579292362 0,07 0,01 - - 0,03 0,015 0,015 0,015 0,015 0,170 1 11.789,34 29,44449% 3.471,31
Totale 39.856.905,93 216.212,98 46.180,30
— — ¢ 5 T _E g 2 E @ T
Progetto definitivo Computo Schema di
Relazione . metrico Studio di Relazone di Relazione di Relazione di . . contratto
. . Disciplinare L . . ) . : . : . Relazione di .
illustrativa e . L estimativo e inserimento indagine indagine indagine . ) e Capitolato
) . .| elementi tecnici o . . ) . . indagine sismica .
elaborati grafici quadro urbanistico geotecnica idrologica idraulica speciale
economico d'appalto
Opere stradali 62.122.371,04 Via 0,027185095859 0,220 - 0,060 0,030 0,060 0,030 0,030 0,030 - 0,460 1 776.849,20 15,00000% 116.527,38
Strutture 3.963.939,93 Ig 0,05216083618 0,160 - 0,040 0,030 0,060 0,030 0,030 0,030 - 0,380 1 78.569,72 28,85564% 22.671,79
Impianti 4.669.907,81 Ive 0,03138465702 0,200 - 0,060 0,010 0,060 0,030 0,030 0,030 - 0,420 1 61.556,65 28,65050% 17.636,29
Totale 70.756.218,78 916.975,57 156.835,46
Percentuale
TAB. B2 Parame .
COORDINAMENTO IN MATERIA Importo Classe e TAB - A DM 04.04.01 Somma tro di . compenst Spese e compensi
delle opere . L143-49 o MAGGIORAZIONI coefficienti L Onorario accessori -
DI SICUREZZA Categoria prestazioni . . . inserim accessori
(euro) Percentuale - di maggiorazione t ex Art 3
parziali ento
DM 04-04-01
Lavori di
montaggio o Coord. e Adequamento
smontaggio Altro Altro Altro Altro organizzazione del giano e del Edifici soggetti
elementi (da Tab.B.2) (da Tab.B.2) | (da Tab.B.2) (da Tab.B.2) attivita di P a vincolo
L . . fasccolo
prefabbricati infromazione
pesanti
Prime indicazioni
Opere stradali 35.336.271,56 Via 0,02824555077 0,020 - - - - - - - - 0% 1 19.961,85 19,73929% 3.940,33
Strutture 2.583.126,53 Ig 0,05639994192 0,020 5% - - - - - - - 5% 1 3.059,45 29,25688% 895,10
Impianti 1.937.507,84 Ive 0,03579292362 0,020 - - - - - - - - 0% 1 1.386,98 29,44449% 408,39
Totale 39.856.905,93 24.408,28 5.243,82
Percentuale
RILIEVI PLANO ALTIMETRICI TAB. B 3.1 Somma compensi Spese e compensi
ESEGUITI CON METODI DM 04.04.01 COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI PER PARTICOLARI DIFFICOLTA' coefficienti N. Onorario accessori P p
CELERIMETRICI aliquote per la prestazione base di maggiorazione ex Art 3 accessorl
DM 04-04-01
Punti per Lunghezza Compenso per
. Scala
Profili chilometro (Km) Km
60 1:2.00/1:2.000 12,00 640,41 - - - - - - - 1 7.684,88 n.p n.p
20 1:500/1:5.000 216,91 - - - - - - - 0 -
0
Compeso per | Per ogni metro Sezioni Metri lineari
Sezioni Larghezza Numero delle sezione di in piu di eccedenti la eccedenti la
ezioni Scala - ) . ) )
(m) sezioni larghezza fino a |larghezza oltre i| larghezza di larghezza di
da20m 20m 20 m 20m
20,00 1:200/100 700 15,49 1,29 0 0 - - - - 1 10.845,59 n.p n.p.
Totale 18.530,47 n.p.




Servizi di ingegneria per la realizzazione del potenziamento dei collegamenti all' Aeroporto di Comiso. Calcolo delle competenze tecniche:
Progettazione generale PRELIMINARE E DEFINITIVA

Percentuale

Importo TAB. B4 Coefficiente compensi .
D delle opere DM 04.04.01 COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI moltiplicativo | N. Onorario accessori | SPeSe @ compensi
AMBIENTALE . . accessori
(euro) Aliquote per la prestazione base globale ex Art 3
DM 04-04-01
Opere Intervento Com;?onen.ti Livellc..) f“ Cartogtrafia Alternative Analisi c'o'sti-
ambientali analisi benefici
. . Metodi )
Ampliamento | Tutte previste L Cartografia Almeno una -
Estese e empirico o . Analisi completa
modificazioni dal Dpcm e tradizionale alternativa
descrittivi
1,15 0,80 1,15 1,00 1,00 1,10 1,00
. Nuove Trg compon. MEt.o.dl Cartggrafla Assenza di Analisi
Puntuali N~ impatti analitico numerica e uso . .
costruzioni . . . alternative sommaria
prevalenti numerici di GIS
1,00 1,00 1,00 1,20 1,10 1,00 0,90
Prefattibilita ambientale 39.856.905,93 0,0008244356 1,00 1,00 1,00 1,20 1,10 1,10 0,90 1,3068 1 42.940,73 18,42566% 7.912,11
Studio di impatto ambientale 70.756.218,78 0,002292738 1,15 0,90 1,15 1,20 1,00 1,00 0,90 *) 1,2855 1 208.535,94 15,00000% 31.280,39
Percentuale
compensi B
ELENCO DITTE E PIANO TAB. B.5 . . Spese e compensi
ELEMENTI
PARTICELLARE DI ESPROPRIO importi unitati Onorario aec)feAs:%” accessori
DM 04-04-01
Partite castali Partlcelle Verpall di Partcelle Fabbricati Frazionamenti
consistenza
Per ciacuna partita catastale 57,74 540,00 - - - - - 1 31.179,60 n.p n.p
Per ciascuna particella 20,66 - 1117,00 - - - - 1 23.077,22 n.p n.p
Per la redazione del verbale di consistenza 71,79 - - 0,00 - - - 1 - n.p n.p
Per ciascuna particella 14,98 - - 0,00 - - 1 - n.p n.p
Per ciacun fabbricato 76,95 - - - - 0,00 - 1 - n.p n.p
Per ciacun frazionamento 929,62 - - - - - 0,00 1 - n.p n.p
Totale | 54.256,82 n.p

*

cofficienti moltiplicatici previsti dal Documento Preliminare alla Progettazione




Servizi di ingegneria per la realizzazione del potenziamento dei collegamenti all' Aeroporto di Comiso. Calcolo delle competenze tecniche:
PRIMO STRALCIO FUNZIONALE

Coefficiente
PROGETTO E DIREZIONE Importo Classe e TAB. A TAB. B-B1 DM 04-04-01 complessivo di . Percentuale Spese e
delle opere . Legge143/49 Prestazioni parziali i N. Onorario ex art3 compensi
LAVORI Categoria : riduzione X
(euro) Percentuale aliquote DM 04.04.01 accessori
Tab B-B1
p r1 r2 r3 r4 [+
Progetto per appalto integrato Schema di
(stralcio del progetto definitivo Relazione . Computo metrico Studio di Relazone di Relazione di Relazione di . . contratto
. ) Disciplinare L . . ) ] : ) : ) Relazione di .
generale) illustrativa e . - estimativo e inserimento indagine indagine indagine . ) I Capitolato
. . .| elementi tecnici . L . . . . . indagine sismica .
elaborati grafici quadro economico urbanistico geotecnica idrologica idraulica speciale
d'appalto
Opere stradali 8.636.368,00 Vla 0,031810782448 0,220 - - - - - - - - 0,220 0,15 9.066,08 27,49790% 2.492,98
Strutture 2.748.933,00 lg 0,05573770930 0,160 - - - - - - - - 0,160 0,15 3.677,26 29,20870% 1.074,08
Impianti 412.452,00 IVc 0,047717414205 0,200 - - - - - - - - 0,200 0,15 590,43 29,88765% 176,47
Totale 11.797.753,00 13.333,77 3.743,53
~F T e w1 s
Prog_et_to per appalto ' ntegrato Relazione Computo metrico, Schema di
(servizi della progettazione | Particolari QE. el tratt Pi di
esecutiva da rendere nel progetto sg:c?i:ie;t?cﬁe cogsitrltft(tJi\?ine prez-zi-,qeuzzfc? di gg;itroalatoé maniizzzitl)ne
definitvo per appalto integraro) Elaborati grafici decorativi incidenza della | speciale, crono dell'opera
Calcoli esecutivi M.O. programma
Opere stradali 8.636.368,00 Vla 0,031810782448 - - 0,030 0,020 - 0,050 1 13.736,48 27,4979% 3.777,24
Strutture 2.748.933,00 lg 0,05573770930 - - 0,040 0,010 - 0,050 1 7.660,96 29,2087% 2.237,67
Impianti 412.452,00 IVc 0,047717414205 - - 0,030 0,020 - 0,050 1 984,06 29,8877% 294,11
Totale 11.797.753,00 22.381,50 6.309,02
F G H | s
Progetto Esecutico (gervmo da Relazione Computo metrico, Schema di
prestare a cure della ditta . . . .
. . . generale e Particolari Q.E., elenco contratto, Piano di
esecutrice dei lavori) L L ) . . -
specialistiche costruttivi e prezzi, quadro di capitolato manutenzione
Elaborati grafici decorativi incidenza della | speciale, crono dell'opera
Calcoli esecutivi M.O. programma
Opere stradali 8.636.368,00 Vla 0,031810782448 0,040 0,080 0,030 - 0,030 0,180 1 49.451,33 27,4979% 13.598,08
Strutture 2.748.933,00 lg 0,05573770930 0,160 0,050 0,040 - 0,020 0,270 1 41.369,19 29,2087% 12.083,40
Impianti 412.452,00 Ve 0,047717414205 0,040 0,060 0,030 - 0,020 0,150 1 2.952,17 29,8877% 882,33
Totale 11.797.753,00 93.772,70 26.563,82
LT L2 L3 L4
Direzione Lavori primo stralcio Direzione Liquidazione aggior. Eaborati | coordi. Uff D.L | Direttori
Lavori,Assistenza operativi (0,1)
al collaudo per addetto
Opere stradali € 8.636.368,00 0,00 0,03181078245 0,420 0,030 - - - 0,450 1 123.628,33 27,49790% 33.995,19
Strutture € 2.748.933,00 0,00 0,05573770930 0,420 0,030 - - - 0,450 1 68.948,65 29,20870% 20.139,01
Impianti € 412.452,00 0,00 0,04771741421 0,450 0,050 - - - 0,500 1 9.840,57 29,88765% 2.941,12
Totale € 11.797.753,00 202.417,55 57.075,32
Importo scaglione Importo scaglione TAB.E Percentuale Spese e
MISURA E CONTABILITA' - . Legge143/49 MAGGIORAZIONI E/O RIDUZIONI N. Onorario ex art3 compensi
(in Llire) (in euro) .
Percentuale DM 04.04.01 accessori
0,700 1,000 1,100 1,400
Lavori non edili | Riparazionie/o | Aggiunte e/o Ordinaria
(classe 1) trasformazoni amliamenti manutenzione
FinoalLlre  5.000.000 5.000.000,00 2.582,28 1,839650 0,70 1,00 1,00 1,00 1 33,25 26,5792% 8,84
Fino a Llre 20.000.000 15.000.000,00 7.746,85 1,686346 0,70 1,00 1,00 1,00 1 91,45 26,5792% 24,31
Fino a Llre 50.000.000 30.000.000,00 15.493,71 1,533042 0,70 1,00 1,00 1,00 1 166,27 26,5792% 44,19
Fino a Lire 100.000.000 50.000.000,00 25.822,84 1,226434 0,70 1,00 1,00 1,00 1 221,69 26,5792% 58,92
Oltre Lire 100.000.000 22.743.635.201,31 11.746.107,31 1,073129 0,70 1,00 1,00 1,00 1 88.235,62 26,5792% 23.452,36
Totale 11.797.753,00 88.748,28 23.588,62




Servizi di ingegneria per la realizzazione del potenziamento dei collegamenti all' Aeroporto di Comiso. Calcolo delle competenze tecniche:
PRIMO STRALCIO FUNZIONALE

Percentuale

Importo TAB. A TAB. B2 Somma compensi Spese e
COORDINAMENTO IN MATERIA| )0 o pere Classe e Legge143/49 DM 04.04.01 MAGGIORAZIONI coefficienti N. Onorario accessori compensi
DI SICUREZZA Categoria . .- . . . .
(euro) Percentuale prestazioni parziali di maggiorazione ex Art 3 accessori
DM 04-04-01
Montaggio o
smontaggio qurd. © Adeguamento s .
clementi Altro Altro Altro Altro organizzazione | Lol Edifici soggetti
refabbricati (da Tab.B.2) (da Tab.B.2) (da Tab.B.2) (da Tab.B.2) attivita di fF;sccoIo a vincolo
P pesanti infromazione
Coordinamento in sede di
progettazione
Opere stradali 8.636.368,00 Vla 0,03181078245 0,150 - - - - - - - - 0% 1 41.209,44 27,4979% 11.331,73
Strutture 2.748.933,00 lg 0,05573770930 0,150 5% - - - - - - - 5% 1 24.132,03 29,2087% 7.048,65
Impianti 412.452,00 IVc 0,04771741421 0,150 - - - - - - - - 0% 1 2.952,17 29,8877% 882,33
Totale 11.797.753,00 68.293,64 19.262,72
Coordinamento in sede di
esecuzione
Opere stradali 8.636.368,00 Vla 0,03181078245 0,250 - - - - - - - - 0% 1 68.682,41 27,4979% 18.886,22
Strutture 2.748.933,00 lg 0,05573770930 0,250 5% - - - - - - - 5% 1 40.220,05 29,2087% 11.747,75
Impianti 412.452,00 IVc 0,04771741421 0,250 - - - - - - - - 0% 1 4.920,29 29,8877% 1.470,56
Totale 11.797.753,00 113.822,74 32.104,53
Percentuale
ELENCO DITTE E PIANO TAB. B5 compensi Spese e
PARTICELLARE DI ESPROPRIO . S ELEMENTI N. Onorario accessori compensi
) importi unitati .
(Consistenza ) ex Art 3 accessori
DM 04-04-01
Partite castali Partcelle Verpall di Partcelle Fabbricati Frazionamenti
consistenza
Per ciacuna partita catastale 57,74 0,00 - - - - - 1 - n.p n.p
Per ciascuna particella 20,66 - 0,00 - - - - 1 - n.p n.p
Per la redazione del verbale di consistenza 71,79 - - 150,00 - - - 1 10.768,50 n.p n.p
Per ciascuna particella 14,98 - - - 250,00 - - 1 3.745,00 n.p n.p
Per ciacun fabbricato 76,95 - - - - 15,00 - 1 1.154,25 n.p n.p
Per ciacun frazionamento 929,62 - - - - - 0,00 1 - n.p n.p
Totale 15.667,75 n.p
Percentuale
IMPORTI compensi Spese e
FRAZIONAMENTI ELEMENTI N. Onorario accessori compensi
UNITARI .
ex Art 3 accessori
DM 04-04-01
Prestazione accessoria con i criteri di cui alla Deliberazione del
Consiglio Drettivo del Collegio dei Geometri della Provincia di Ragusa Tipi e fogli Prima stazione Stazione Particelle punti fiduciali | Adgionramento  Punti di dettaglio
del 4,1)1 ,2004 (criteri generalmente utilizzati per campi di frazionamento catastali successive derivate monografie P.F. rilevati
estesi).-
Per ciascuna trattazionedi tipo e per ogni foglio catastate 400,00 8,00 - - - - - - 1 3.200,00 n.p n.p
Per la prima stazione 300,00 - 1,00 - - - - - 1 300,00 n.p n.p
Per ogni stazione successiva 50,00 - - 39,00 - - - - 1 1.950,00 n.p n.p
Per ogni particella derivata dal frazionamento 80,00 - - - 250,00 - - - 1 20.000,00 n.p n.p
Per ogni punto fiduciale rilevato 30,00 - - - - 35,00 - - 1 1.050,00 n.p n.p
Per ogni aggirnamento di monografia del punto fiduciale 100,00 - - - - - 15,00 - 1 1.500,00 n.p n.p
Per ogni punto di dettaglio rilevato 15,00 300,00 1 4.500,00 n.p
Totale 32.500,00 n.p




Servizi di ingegneria per la realizzazione del potenziamento dei collegamenti all' Aeroporto di Comiso. Calcolo delle competenze tecniche:
SECONDO STRALCIO DI COMPLETAMENTO

Coefficiente Percentuale
Importo Classe e TAB - A TAB. B-B1 DM 04-04-01 complessivo di | Parametro di compensi Spese e compensi
PROGETTO delle opere . Legge143/49 Prestazioni parziali S R Onorario accessori -
Categoria . riduzione inserimento accessori
(euro) Percentuale aliquote Tab B-B1 exArt3
DM 04-04-01
s
Progetto Esecutivo Il stralcio di rel. Generale e |Particolari Computo Schema di piano di
completamento specialis. costruttivi e metrico contratto manutenzione
elaborati calcoli |decorativi estimativo capitolato
esecutivi speciale
Cronoprogram
ma
Opere STRADALI € 53.486.003,04 Vla 0,02744945824 0,040 0,080 0,030 0,020 0,030 0,200 1 293.632,36 15,00000% 44.044,85
Opere STRUTTURALI € 1.215.006,93 lg 0,06590287997 0,160 0,050 0,040 0,010 0,020 0,280 1 22.420,29 29,65444% 6.648,61
IMPIANTI € 4.257.455,81 IVc 0,03178709902 0,040 0,060 0,030 0,020 0,020 0,170 1 23.006,47 28,77035% 6.619,04
Totale € 58.958.465,78 339.059,12 57.312,51
I "R N L2 L3 L4
Direzione Lavori Il stralcio di Direzione Liquidazione aggior. Eaborati|coordi. Uff D.L |Direttori
completamento Lavori,Assisten operativi (0,1)
za al collaudo per addetto
Opere STRADALI € 53.486.003,04 Vla 0,02744945824 0,420 0,030 0,020 0,020 0,100 0,590 1 866.215,47 15,00000% 129.932,32
Opere STRUTTURALI € 1.215.006,93 g 0,06590287997 0,420 0,030 0,020 0,020 0,100 0,590 1 47.242,75 29,65444% 14.009,57
IMPIANTI € 4.257.455,81 Ve 0,03178709902 0,450 0,050 0,020 0,020 0,100 0,640 1 86.612,59 28,77035% 24.918,74
Totale € 58.958.465,78 1.000.070,80 168.860,64
COORDINAMENTO IN MATERIA Importo cl TAB - A DJII:)E-OE.ZM somma | o ametro di "C‘;’;‘g:;’;'e s mpensi
DI SICUREZZA delle opere Ca:es::r?a L143-49 prestazioni MAGGIORAZIONI coefficienti | " ET0 0| Onorario accessori P acceeso
(euro) Percentuale parziall di maggiorazione ex Art 3
DM 04-04-01
Lavori di
montaggio o Coord. e s
smontaggio Altro Altro Altro Altro organizzazione g‘ec:ep(‘:i’::gneerggl Soigg;; a
elementi (da Tab.B.2) (daTab.B.2) | (da Tab.B.2) (da Tab.B.2) attivita di :
o . . fasccolo vincolo
prefabbricati infromazione
pesanti
coordinatore per la
progettazione
Opere STRADALI € 53.486.003,04 Vla € 0,02744945824 0,150 - - - - - - 0,000 1 220.224,27 15,00000% 33.033,64
Opere STRUTTURALI € 1.215.006,93 lg € 0,06590287997 0,150 - - - - - - 0,000 1 12.010,87 29,65444% 3.561,76
IMPIANTI € 4.257.455,81 IVc € 0,03178709902 0,150 - - - - - - 0,000 1 20.299,83 28,77035% 5.840,33
Totale € 58.958.465,78 252.534,96 42.435,73
coordinatore per la esecuzione
Opere STRADALI € 53.486.003,04 Vla 0,02744945824 0,250 - - - - - - 0,000 1 367.040,45 15,0000% 55.056,07
Opere STRUTTURALI € 1.215.006,93 lg 0,06590287997 0,250 - - - - - - 0,000 1 20.018,11 29,6544% 5.936,26
IMPIANTI € 4.257.455,81 IVc 0,03178709902 0,250 - - - - - - 0,000 1 33.833,04 28,7703% 9.733,88
Totale € 58.958.465,78 420.891,61 70.726,21
Importo scaglione Importo scaglione TAB. E Parametro di Percentuale Spese e compensi
MISURA E CONTABILITA' o . Legge143/49 MAGGIORAZIONI E/O RIDUZIONI o Onorario ex art3 -
(in Llire) (in euro) inserimento accessori
Percentuale DM 04.04.01
0,700 1,000 1,100 1,400
Lavori non edili | Riparazioni e/o | Aggiunte e/o Ordinaria
(classe 1) trasformazoni amliamenti manutenzione
Finoallre 5.000.000 5.000.000,00 2.582,28 1,8396500 0,70 1,00 1,00 1,00 1 33,25 15,0000% 4,99
Fino a LIre 20.000.000 15.000.000,00 7.746,85 1,6863460 0,70 1,00 1,00 1,00 1 91,45 15,0000% 13,72
Fino a LlIre  50.000.000 30.000.000,00 15.493,71 1,5330420 0,70 1,00 1,00 1,00 1 166,27 15,0000% 24,94
Fino a Lire 100.000.000 50.000.000,00 25.822,84 1,2264340 0,70 1,00 1,00 1,00 1 221,69 15,0000% 33,25
Oltre Lire 100.000.000 114.059.508.535,84 58.906.820,09 1,0731290 0,70 1,00 1,00 1,00 1 442.502,32 15,0000% 66.375,35
Totale 58.958.465,78 443.014,98 66.452,25




Servizi di ingegneria per la realizzazione del potenziamento dei collegamenti all' Aeroporto di Comiso. Calcolo delle competenze tecniche:

SECONDO STRALCIO DI COMPLETAMENTO

Percentuale

ELENCO DITTE E PIANO TAB. B5 compens_i Spese e compensi
PARTICELLARE DI ESPROPRIO ) A ELEMENTI Onorario accessori -
(Consistenza ) importi unitati ox Art 3 accessori
DM 04-04-01
Partite castali Partcelle Verp al di Partcelle Fabbricati Frazionamenti
consistenza
Per ciacuna partita catastale 57,74 0,00 - - - - - 1 - n.p n.p
Per ciascuna particella 20,66 - 0,00 - - - - 1 - n.p n.p
Per la redazione del verbale di consistenza 71,79 - - 300,00 - - - 1 21.537,00 n.p n.p
Per ciascuna particella 14,98 - - - 500,00 - - 1 7.490,00 n.p n.p
Per ciacun fabbricato 76,95 - - - - 25,00 - 1 1.923,75 n.p n.p
Per ciacun frazionamento 929,62 - - - - - 0,00 1 - n.p n.p
Totale 30.950,75 n.p
Percentuale
compensi .
FRAZIONAMENTI IMPORT!I ELEMENTI Onorario Scobssori | SPese e compensi
UNITARI ex Art 3 accessori
DM 04-04-01
Prestazione accessoria con i criteri di cui alla Deliberazione del Consiglio o
Drettivo del Collegio dei Geometri della Provincia di Ragusa del 4,11,2004 Tipi e fogli . . Stazione Particelle oo .. Aggionramento Punti C.h
(criteri generalmente utilizzati per campi di frazionamento estesi).- catastali Prima stazione | ' - csive derivate Punti fiduciali monografie P.F. d:?ltqt:/gltlio
Per ciascuna trattazionedi tipo e per ogni foglio catastate 400,00 16,00 - - - - - - 1 6.400,00 n.p n.p
Per la prima stazione 300,00 - 1,00 - - - - - 1 300,00 n.p n.p
Per ogni stazione successiva 50,00 - - 61,00 - - - - 1 3.050,00 n.p n.p
Per ogni particella derivata dal frazionamento 80,00 - - - 500,00 - - - 1 40.000,00 n.p n.p
Per ogni punto fiduciale rilevato 30,00 - - - - 65,00 - - 1 1.950,00 n.p n.p
Per ogni aggirnamento di monografia del punto fiduciale 100,00 - - - - - 30,00 - 1 3.000,00 n.p n.p
Per ogni punto di dettaglio rilevato 15,00 300,00 1 4.500,00 n.p
Totale 59.200,00 n.p




Calcolo del compenso per le prestazioni del servizio di progettazione preliminare espletate a tutto il 31.01.2008 relative all'alternativa n.2 nel tratto dalla S.S. 115 alla rotatoria di ingresso all'Aeroporto.-

prospetto n.4

c.1 c.2 c.3 c.4 c.5 c.6 c.7 c.8 c9 c.12 c.13 c.14 c.15 c.16 c.17 c.18 c.19 c.20 c.21 c.22 c.23 c.24 c.25 c.26 c.27 c.28
Coefficiente Percentuale
Importo I TAB - A TAB. B DM 04-04-01 TAB. B1 DM 04-04-01 lessivo di compensi Spese e
PROGETTO delle opere Caztaesssriz Legge143/49 Prestazioni parziali Prestazioni parziali Cor:;z‘i)uisiz:: ! N Onorario accessori compensi TOTALE
(ALLEGATO C) 9 Percentuale aliquote aliquote Tab B-B1 ex Art 3 accessori
ab B DM 04-04-01
lettera a | AVANZAMENTO | coefficiente di letterab |AVANZAMENTO)| coefficiente | lettera o1 | lettera o4 | AVANZAMENTO | coefficiente di | lettera 02 | lettera 03 |AVANZAMEN | coefficiente di lettera 05 | AVANZAM | coefficiente
PONDERATO | riduzione della PONDERATO | di riduzione PONDERATO riduzione della TO riduzione della ENTO di riduzione
TABELLA N° 2 prestazione come da TAB. 2 della TABELLA N° 2 prestazione PONDERATO| prestazione PONDERA della
parziale prestazione parziale TABELLA N° parziale TO prestazione
parziale 2 TABELLA| parziale
N° 2
c4xch c7xc.8 (c.12+¢.13) x (c.16 +¢.17) x c.20 xc.21 cB6+c9+ c.1xc3xc.23 c.25 x c26 c.25+c.27
c.14 c.18 c15+c19+ xc.24
c.22
Progetto Relazione Relazi
Preliminare s Calcolo Relazone di| Relazione Relazione | Relazione di d'? Zmo_ne
planimetri sommaro della indagine | di indagine di indagine indagine ! ': alging
e, schemi spesa geotecnica | sismica idrologica idraulica archeologic
grafici a
r.1)|Opere stradali 24.693.447,04 Vla 0,02901689716| 0,08 0,5689 0,045512 0,01 0,0000 0 0,03 0,015 0,4930 0,02219 0,015 0,015 0,5073 0,015219 0,015 0,0000 0 0,0829 1 59.411,57 | 22,83194% 13.564,81 72.976,38
r.2)[Strutture 5.440.724,77 lg 0,04946507220, 0,07 0,5689 0,039823 0,01 0,0000 0 0,03 0,015 0,4930 0,02219 0,015 0,015 0,5073 0,015219 0,015 0,0000 0 0,0772 1 20.783,78 | 28,42651% 5.908,10 26.691,89
r.3){Impianti 672.288,12 Ve 0,0000000| 0,07 0,0000 0 0,01 0,0000 0 0,03 0,015 0,4930 0,02219 0,015 0,015 0,5073 0,015219 0,015 0,0000 0 0,0374 1 0,00| 0,00000% 0,00 0,00
r.4) Totale 30.806.459,93 80.195,35 19.472,92| € 99.668,27
NOTE

1) la prestazione per la redazione degli elaborati relativi: alla PREFATTIBILITA ' AMBIENTALE, alla RELAZIONE ARCHEOLOGICA, alla PARTE IMPIANTISTICA ed alla parte ECONOMICA non é stata computata in quanto i suddetti elaborati non erano

acclusi al corpo documentale vedi ALLEGATO D




Collegamenti aeroporto di Comiso

Schema di parcella - Calcolo delle prestazioni accessorie

Assistenza ai lavori con funzioni di ispezione secondo lotto
Tab. A Tab. B1 . .
Elementi di riferimento Componenti Importo Classe e Legge 143/49 D.M.04.0401 | Fercetnualedi Importo forfettario DA
delle opere Categoria . s applicazione PORRE a base di gara
Percentuali Coefficienti
Corrispettivo forfettario ragguagliato a prestazione tariffata simile per Opere stradali 53.486.003 Vl-a 0,0274495 0,10 90% 132.135
impegno professionali e oneri temporali.- n n n : : :
Si fa riferimento in particolare alle funzioni di direttore operativo, e quindi ai Ponti e viadotti 1.215.007 l-g 0,0659029 0,10 90% 7.207
parametri ex Tabella B.1 - voce "l4" della Tariffa, con 'adozione di una Impianti 4.257.456 IV-c 0,0317871 0,10 90% 12.180
aliquota di riduzione commisurata ai minori oneri richiesti rispetto alle
suddette funzioni di riferimento.- Sommano 58.958.466 151.521 128.000

Elementi di riferimento

Componenti

importo delle indagini geognostiche cui si riferiece il servizio oggetto della prestazione.

Importo forfettario da
corrispondere

Corrispettivo forfettario per il coordinamento sul campo della esecuzione di
parte delle indagini geognostiche affidate al raggruppamento con dete dir
Det.ne n. 9185 384RG del 11.02.2010 e per la ricerca dell'assenso bonario
con i proprietari necessario ad accedere ai luoghi di indagine

servizi geognostici

26.625

3.500




Servizi di ingegneria per la realizzazione del potenziamento dei collegamenti all' Aeroporto di Comiso. Calcolo delle competenze tecniche:

Collaudo tecnico amministrativo dei lavori (1):

Collaudo tecnico amministrativo

Importo delle opere
a consuntivo

TAB -C L143-49 art 19 a,19 b, 19 e.

senza reparto

maggiorazione per
incarico conferito a
commissione di
collaudo art 28
co.19 L.R. 7/2002
es.m.i.. N. 3
collaudatori;
(maggiorazione del

Eventuale
maggiorazioni per
incarico in corso
d'opera co. 5 art
210 DPR554/99
(se necessita
incarico in base al
disposto dell'art

Eventuale
maggiorazione per
la revisione tecnico
contabile ed il
giudizio riservato
sulla contabilita; da
valutare a
vacazione. si stima

compensi
accessori art 28
co.19 L.R.
7/2002 e s.m.i.
rimborso delle
sole spese
documentate. (si
stima 10%)

25% per ogni 187 co. 3 DPR 10% dell'onorario
commisario art 554/99). per commisario
210 co. 4 DPR
554/99).
€70.756.219 0,001502 0,50 0,20 0,30 212.551,68 10,00% 21.255,17
parziali 212.551,68 21.255,17
totale € 233.806,85

(1) come definitivo dall'art 19-a) della Legge 143/49 comprende I'esame la verifica e le prove necesarie ad accertare la rispondenza tecnica delle opere alle prescrizioni di progetto e di contratto,

Collaudo specialistico funzionale (2):

Collaudo impanti elettrici Importo delle opere |Classe e TAB - A Parzializzazione; si compensi
a consuntivo Categoria Legge143/49 |stima 0,3 accessori art 3
Percentuale DM 04.04.2001
€ 4.669.908 Ive 0,031385 0,300000 43.969,04 30,00% 13.190,71
Parziali 43.969,04 13.190,71
Totale € 57.159,75

(2) non riguarda gli aspetti del contratto ma deve accertare la correttezza e funzioalita del progetto esecutivo e garantire la piena accettabilita e funzionalita dell'opera eseguita.




Onorario Collaudo Statico

Importo dell'opera € 3.963.939,93 ()
Importo inferiore € 3.615.198,29 (I1)
Percentuale importo inferiore 0,22635 |ox1)
Importo superiore € 5.164.568,99 (12)
Percentuale importo superiore 0,21099 |(X2)
Percentuale relativa all'importo dell'opera
P=X1-(I-11)*(X1-X2)/I12-I1 0,22289|(P)
Percentuale di maggiorazione
per strutture antisismiche 100% Si
per viadotti e srutture speciali 100% Si
per collaudo in corso d'opera  25% Si
Onorario a percentuale (h*(Pa) € 8.835,33
Maggiorazione per strutture antisismiche 100% € 8.835,33
per viadotti e srutture speciali 100% € 8.835,33
Sommano € 26.506,00
Maggiorazione per nomina in corso d'opera 25% € 6.626,50
Sommano € 33.132,49 (1)
TOTALE ONORARIO € 33.132,49 |
Spese a pi¢ lista art.4 e 6 L.143/49 € - 2)
Spese forfettarie 30,00% € 9.939,75 (2
TOTALE € 43.072,24 (3)
Oneri fiscali
diritti ordine architetti su(3) 1,5% € 496,99 .(4)
cassa naz. Arch.-Ing.  su(3) 2% € 662,65 .(5)
LIV.A. su(3)+5) 20% € 6.759,03 .(6)

TOTALE COMPLESSIVO € 50.990,91 |.(3)+(4)+(5)+(6)




PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

PROSPETTO ANALITICO DELLA RIPARTIZIONE DELLE SOMME DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109/94 IN CONFORMITA AL REGOLAMENTO
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N.795 DEL 21/12/2004

TITOLO Servizi di ingegneria per la realizzazione del potenziamento dei collegmaneti all' Aeroporto di Comiso. Calcolo delle competenze tecniche:
DATA DEL PROGETTO: STATO DEI LAVORI:

APPROVAZIONE PROGETTC

IMPORTO DEL PROGETTO: € 70.756.218,78 IMPORTO FINALE DEILAVORI s

FONTE DI FINANZIAMENTO:
IMPEGNO DI SPESA:
IMPORTO COMPENSO ART. 18 L. N. 109/94: € 1.000.000,00 x 2,0000%
€4.000.000,00 x 1,9000%
€ 20.000.000,00 x 1,7000%
IMPORTO COMPENSO ART. 18 L. N. 109/94: €55.756.218,78 x 1,6000%

TOTALE

COMPENSO ART. 18 L. N. 109/94 PREVISTO NEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO:
RIPARTIZIONE SECONDO ART. 5 DEL REGOLAMENTO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO €1.328.099,50 x  25% =
PROGETTAZIONE €1.328.099,50 x 75% x 60% x 100% =
CONDUZIONE DEI LAVORI €1.328.099,50 x 75% x 40% x 100% =

TOTALE
PROGETTAZIONE:

Geologo e collaboratorio diretti
................................ €597.644,78 x 15%
Collaboratori indiretti per I'espletamento di procedure amministrative (SE DOVUTI)
.................................... €597.644,78 x 4%
Collaboratori per gli aspetti tecnico-amministrativi per le procedure di gara e di espropri (SE DOVUTI)
......................................... €597.644,78 x 10%

Sommano

CONDUZIONE LAVORI

direttore lavori geognostici/geologici

............................. € 398.429,85 x 10%
Collaboratori indiretti per I'espletamento di procedure amministrative (SE DOVUTI)
................................. € 398.429,85 x 4%

Collaboratori per gli aspetti tecnico amministrativi per atti consenguenziali
a redazioni di perizie, atti di sottomissione , ecc. (SE DOVUTI)

..................................................... € 398.429.85 x 3%
Sommano

RELAZIONE GEOMORFOLOGICA
studo geologico per parere ex Art 13 legge 64/74 - circolare 2222/95 ARTA giusta nota 026162 del 17 maqgio 2011

Polizza Assicurativa per la copertura dei richi professionali del RUP

€20.000,00
€76.000,00
€ 340.000,00
€ 892.099,50

€ 1.328.099,50

€ 332.024,88
€597.644,78
€ 398.429,85

€ 1.328.099,50

€89.646,72
€23.905,79

€59.764,48

€ 173.316,98

€39.842,99

€ 15.937,19

€ 11.952.90

€67.733,07

TOTALE INCENTIVO EX ART. 18 L. N. 109/94 DA INSERITRE NEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO GENERALE DEFINTIVO

ALLAVOCEB 7.2

€ 332.024,88

€173.316,98

€67.733,07

€2.120,00

€ 20.000,00

€ 595.194,93



Servizi di ingegneria per la realizzazione del potenziamento dei collegamenti all' Aeroporto di Comiso. Calcolo delle competenze tecniche:

Prospetto Riepilogativo alla redazione del progetto definitivo

DESIGNAZIONE

A) - PROGETTAZIONE GENERALE

ORIGINE DEGLI IMPORTI
RIPORTATI NEL PRESENTE
RIEPILOGO GENERALE

colonna 1 colonna 2 colonna 3 colonna 4 colonna 5 colonna 6 colonna 8
Compensi i .
i i . Prestazioni el Importo servizi
Prestazioni Prestazioni accessori y . Importo Importo servizi affidati al netto o
normali speciali forfettari accessorie/Altri complessivo del ribasso contrattuale del 30% Secondo stralcio di
P (spese) rimborsi P ° completamento

Tipologia del
corrispettivo

Restituzione aerofotogrammetrica e spese tecniche accessorie CONTRATTO 46.000,00 46.000,00 32.200,00 A forfait
Maggiorazione per presa aerofotogrammetrica diretta con nuovo volo CONTRATTO 26.000,00 26.000,00 18.200,00 A forfait
. (*) Resti.aerofotogrammetrica e spese accessorie alternativa 3 Compenso Aggiuntivo 10.868,00 A forfait
Rilievi (*) Maggio.ne per presa aero.tica diretta con nuovo volo alternativa 3 Compenso Aggiuntivo 5.200,00 A forfait
Rilievi plano-altimetrici con metodi celerimetrici CONTRATTO 18.900,00 18.900,00 13.230,00 A forfait
Rilievi di manufatti ed opere d'arte CONTRATTO 6.800,00 6.800,00 4.760,00 A forfait
Rilievi celerimetrici per sezioni e profili Prospetto P GENERALE P. D. 18.530,47 18.530,47 12.971,33 A misura
Progetto Preliminare Prospetto P GENERALE P. D. 216.212,98 46.180,30 262.393,28 183.675,30 A percentuale
(*) Progetto Preliminare ALTERNATIVA N° 2 | tratto redazione al 31_01_2008 Compenso Aggiuntivo 80.195,35 19.472,92 99.668,27 69.767,79 A percentuale
Progetto Definitivo Prospetto P GENERALE P. D. 916.975,57 156.835,46 1.073.811,03 751.667,72 A percentuale
Prime indicazioni sulla sicurezza Prospetto P GENERALE P. D. 24.408,28 5.243,82 29.652,10 20.756,47 A percentuale
Prefattibilita ambientale Prospetto P GENERALE P. D. 42.940,73 7.912,11 50.852,84 35.596,99 A percentuale
Studio di impatto ambientale Prospetto P GENERALE P. D. 208.535,94 31.280,39 239.816,33 167.871,43 A percentuale
Indagini e monitoraggi ambientali di campo e relative relazioni specialistiche (inquinamento rumore, aria, acqua, suoli, etc ) CONTRATTO 18.200,00 18.200,00 12.740,00 A forfait
Prelievi e analisi ambientali (inquinamento aria, acqua, terreni, etc.,) ed altri eventuali rimborsi come da contratto CONTRATTO 12.000,00 12.000,00 8.400,00 Rimborso
Piano di monitoraggio ambientale CONTRATTO 15.100,00 15.100,00 10.570,00 A forfait
Piano particellare di esproprio ed elenco ditte Prospetto P GENERALE P. D. 54.256,82 54.256,82 37.979,77 A misura
Geologia: raccordo con il settore provinciale ed ulteriori oneri di capitolato CONTRATTO 7.000,00 7.000,00 4.900,00 A forfait
(**) Coordinamento sul campo della esecuzione di parte delle indagini geognostiche Prospetto P. ACCESSORIE 3.500,00 3.500,00 2.450,00 A forfait
Sommano 1.213.383,90 348.672,25 266.925,00 153.500,00 1.982.481,15 1.403.804,80
” ) Prospetto PRIMO STRALCIO 13.333,77 3.743,53 17.077,30 11.954,11 A percentuale
Progetto definitivo per appalto integrato
Prospetto PRIMO STRALCIO 22.381,50 6.309,02 28.690,52 20.083,37 A percentuale
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione Prospetto PRIMO STRALCIO 68.293,64 19.262,72 87.556,36 61.289,45 A percentuale
Sommano 35.715,27 68.293,64 29.315,27 - 133.324,18 93.326,93
B1) - PROGETTAZIONE SECONDO STRALCIO DI COMPLETAMENTO
Progetto esecutivo (2 stralcio di completamento) Prospetto SECONDO STRALCIO 339.059,12 57.312,51 396.371,62 396.371,62 A percentuale
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione Prospetto SECONDO STRALCIO 252.534,96 42.435,73 294.970,69 294.970,69 A percentuale
Sommano 339.059,12 252.534,96 99.748,23 - 691.342,32 691.342,32
Progetto esecutivo (primo lotto) Prospetto SECONDO STRALCIO 93.772,70 26.563,82 120.336,51 120.336,51 A percentuale
Espropriazioni Consistenza Prospetto PRIMO STRALCIO 15.667,75 15.667,75 10.967,43 A misura
Frazionamenti Prospetto PRIMO STRALCIO 32.500,00 32.500,00 22.750,00 A misura
Assistenza alla supervisione per la redazione del progetto esecutivo CONTRATTO 9.000,00 9.000,00 6.300,00 A forfait
Sommano 93.772,70 15.667,75 26.563,82 41.500,00 177.504,26 40.017,43 120.336,51
C1) - APPALTO SECONDO STRALCIO DI COMPLETAMENTO
Espropriazioni Consistenza Prospetto SECONDO STRALCIO 30.950,75 30.950,75 30.950,75 A misura
Frazionamenti Prospetto SECONDO STRALCIO 59.200,00 59.200,00 59.200,00 A misura
Sommano - 30.950,75 - 59.200,00 90.150,75 90.150,75
Direzione Lavori Prospetto PRIMO STRALCIO 202.417,55 57.075,32 259.492,87 181.645,01 A percentuale
Misura e contabilita Prospetto PRIMO STRALCIO 88.748,28 23.588,62 112.336,90 78.635,83 A percentuale
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione Prospetto PRIMO STRALCIO 113.822,74 32.104,53 145.927,27 102.149,09 A percentuale
Assistenza ai lavori con funzioni di ispezione CONTRATTO 40.300,00 40.300,00 28.210,00 A forfait
Sommano 291.165,83 113.822,74 112.768,47 40.300,00 558.057,04 390.639,93
D1) - ESECUZIONE SECONDO STRALCIO DI COMPLETAMENTO
Direzione Lavori Prospetto SECONDO STRALCIO 1.000.070,80 168.860,64 1.168.931,44 1.168.931,44 A percentuale
Misura e contabilita Prospetto SECONDO STRALCIO 443.014,98 66.452,25 509.467,22 509.467,22 A percentuale
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione Prospetto SECONDO STRALCIO 420.891,61 70.726,21 491.617,82 491.617,82 A percentuale
Assistenza ai lavori con funzioni di ispezione Prospetto P. ACCESSORIE 128.000,00 128.000,00 128.000,00 A forfait
Sommano 1.443.085,78 420.891,61 306.039,09 128.000,00 2.298.016,48 2.298.016,48
| TOTALE 3.416.182,60  1.250.833,70 841.359,88 422.500,00 5.930.876,18 1.927.789,08 3.199.846,06

TOTALE SPESE TECNICHE (colonna 6 + colonna 8)

(*) prestazioni integrative rese durante il servizio della redazione del progetto preliminare generale: ART 10 del contratto d'appalto modifiche al programma iniziale

5.127.635,14

(**) Corrispettivo forfettario per il coordinamento sul campo della esecuzione di parte delle indagini geognostiche affidate al raggruppamento con determinazione dirigenziale Det.ne n. 9185 384RG del 11.02.2010. Prestazioni integrativa resa durante il servzio della redazione del progetto
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