


A SOMME PER LAVORI
A.1 Lavori a corpo  €    70.756.218,78 

A.2 Lavori a misura
A.3 Totale lavori  €    70.756.218,78 

Totale lavori a base d'asta (A.3 - A.5.1)  €    68.633.532,22 
A.5 Oneri per la sicurezza

A.5.1 Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza  €      2.122.686,56 
A.5.2 Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani della sicurezza  €      1.952.997,04 

Totale oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza  €      4.075.683,60  €      4.075.683,60 
A.6 IMPORTO TOTALE PER LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI  €    72.709.215,82 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:
B.1  €         150.000,00 

B.2 Rilievi, accertamenti, indagini:
B.2.1 Indagini geognostiche e prove di laboratorio  €           99.667,77 
B.2.1 Indagini  archeologiche  €         179.000,00 
B.2.3 Altre indagini  €           15.000,00 

Sommano rilievi accertamenti ed indagini  €         293.667,77  €         293.667,77 
B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi  €           60.000,00 
B.4 Imprevisti ed arrotondamenti (3,5% ca di A.6)  €      2.483.332,15 
B.5 Acquisizione aree o immobili  €      9.222.629,75 
B.6 Accantonamento di cui all' articolo 133 commi 3 e  4  Dlgs 163/06 e 

s.m.i (prezzo chiuso - compensanzione prezzi) - 1% di A.6. 
 €         727.092,16 

B.7 Spese tecniche:
B.7.1 Progettazione direzione lavori e prestazioni annesse  €      5.127.635,14 
B.7.2 Indennità  di cui all'art. 92 co. 5 Dlgs 163/06  €         595.194,93 
B.7.3 Oneri previdenziali - 4% di B.7.1  €         205.105,41 

Sommano Spese tecniche  €      5.927.935,48  €      5.927.935,48 
B.8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, 

di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e 
validazione;

 €           60.000,00 

B.10 Spese per pubblicità ed opere artistiche  €           40.000,00 
B.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

C.S.A, collaudo tecnico amminstrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici;

B.11.1 Accertamenti di laboratorio verifiche tecniche in corso d'opera   0,3% di A.6  €         218.127,65 
B.11.2 Collaudo tecnico amministrativo  €         233.806,85 
B.11.3 Collaudo specialistico funzionale  €           57.159,75 
B.11.4 Collaudo statico  €           50.990,91 
B.11.5 Oneri previdenziali - 4% di (B.11.2+B.11.3+B.11.4)  €           13.678,30 

Sommano accertamenti e collaudi  €         573.763,45  €         573.763,45 
B.12 I.V.A ed eventuali altre imposte :

B.12.1 I.V.A. sui lavori - (21% di A.6)  €    15.268.935,32 
B.12.2 I.V.A. su spese tecniche e collaudi - 21% di (B.7.1+B.11.2+B.11.3+B.11.4)  €      1.148.614,46 
B.12.3 I.V.A. su oneri previdenziali - 21% di (B.7.3+B.11.5)  €           45.944,58 
B.12.4 I.V.A. su accantonamento prezzo chiuso - 21% di B.6  €         152.689,35 

Sommano I.V.A. e altre imposte  €    16.616.183,71  €    16.616.183,71 
B.13 Oneri per la risoluzione delle interferenze con la rete impiantistica esistente   €      4.700.000,00 
B.14 Oneri per conferimento materiali presso discariche o impianti di trattamento  €         300.000,00 
B.15 Piano di monitoraggio e opere di compensazione ambientale  €      1.936.179,70 
B.16 IMPORTO TOTALE PER SOMME A DISPOSIZIONE  €    43.090.784,18 

T O T A L E  I M P O R T O   P R O G E T T O (A.6+B.15)  €  115.800.000,00 

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO  PROGETTO GENERALE DEFINITIVO
(Art. 16 del DPR  207/2010)

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi 
previa fattura;


