


€ 70.756.218,78 2.122.686,56€              

% 14,47 1.952.997,04€              

€ 10.239.132,42

€ 23,35

€ 186,80 72.709.215,82€            

n. 54.813

gg n.c. 730

n. 105 5,61%

n. cod. descrizione u.m. p.u. Q. importo
q.1 u.m.1 q.2 u.m.2 q.3 u.m.3 (q1 * q2 * q3) (p.u. * Q)

1 BARG03010
baraccamento per uso servizi generali di
cantiere per sei mesi (per aree di cantiere
generale)

mq 73,86 105,00      operai 1,25            mq/pers 1,00        aree 131,25            9.694,13€                     

2 BARG03020
baraccamento per uso servizi generali di
cantiere per i mesi successivi (per aree di
cantiere generale)

mq 2,96 105,00      operai 1,25            mq/pers 18,33      mesi 2.406,25         7.122,50€                     

3 BARG03124
baraccamento uso bagni di cantiere fino 10
lavoratori, nolo 6 mesi (per aree di cantiere
generale)

cad 1.033,93 10,00        gruppi 1,00            1,00        10,00              10.339,30€                   

4 BARG03125
baraccamento uso bagni di cantiere fino 10
lavoratori, nolo per i mesi successivi (per
aree  di cantiere generale)

cad 118,68 10,00        gruppi 1,00            18,33      mesi 183,33            21.758,00€                   

5 BARG03010
baraccamento aggiuntivo per uso servizi
generali di cantiere per sei mesi (per aree
di cantiere mobile)

mq 73,86 20,00        operai 1,25            mq/pers 10,00      aree 250,00            18.465,00€                   

calcolo quantità

CALCOLO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

APPRESTAMENTI PREVISTI DAL PSC - ex allegato XV p.to 4.1.1 lettera a D.Lgs. 81/08

Dati iniziali di calcolo

Importo dei lavori comprensivi degli oneri percentuali della 
sicurezza da non sottoporre a ribasso

Percentuale di incidenza della manodopera (da computo)

Importo lavori addebitabile alla manodopera

Costo orario medio della manodopera

Durata dei lavori

Stima della presenza media di operai in cantiere Percentuale di incidenza degli oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso d'asta

Stima degli uomini giorno

Oneri speciali della sicurezza (stimati di seguito)

Importo lavori comprensivo degli oneri della sicurezza 
percentuali e specialicosto uomo giorno

Dati riassuntivi

Oneri generali della sicurezza il 3%

CALCOLI DEI COSTI DELLA SICUREZZA



n. cod. descrizione u.m. p.u. Q. importo
q.1 u.m.1 q.2 u.m.2 q.3 u.m.3 (q1 * q2 * q3) (p.u. * Q)

calcolo quantità

6 BARG03020
baraccamento aggiuntivo per uso servizi
generali di cantiere per i mesi successivi
(per aree di cantiere mobile)

mq 2,96 25,00        mq/area 5,00            aree 18,33      mesi 2.291,67         6.783,33€                     

7 BARG03124

baraccamento uso bagni di cantiere fino 10
lavoratori, nolo 6 mesi (per aree di cantiere
mobile) per la realizzazione delle tratte di
ampliamento  e delle opere fisse

cad 1.033,93 2,00          gruppi 5,00            aree 1,00        10,00              10.339,30€                   

8 BARG03125

baraccamento uso bagni di cantiere fino 10
lavoratori, nolo per i mesi successivi (per
aree di cantiere mobile) per la realizzazione
della nuova viabilità

cad 118,68 2,00          gruppi 5,00            aree 18,33      mesi 183,33            21.758,00€                   

9 S.20.10.5.5

Nolo, su piano opportunamente predisposto
per tutta la durata del cantiere, di servizio
igienico chimico prefabbricato autopulente
delle dimensioni esterne di circa
115x115x240 cm, peso a vuoto di circa 70
kg e completo di serbatoio della capacità di
circa 250 litri. Prezzo inteso per il primo
mese, posa e rimozione

cad 195,90 2,00          2,00            WC 5,00        spost. 20,00              3.918,00€                     

10 S.20.10.5.10

Nolo, su piano opportunamente predisposto
per tutta la durata del cantiere, di servizio
igienico chimico prefabbricato autopulente
delle dimensioni esterne di circa
115x115x240 cm, peso a vuoto di circa 70
kg e completo di serbatoio della capacità di
circa 250 litri. Prezzo inteso per i mesi
successivi al primo

cad 157,00 2,00          2,00            WC 23,33      mesi 93,33              14.653,33€                   

11 RECG05110 cancello carrabile h ml 2 (area fissa) ml 115,00 5,00          ml 2,00            cancelli 2,00        aree 20,00              2.300,00€                     

12 RECG05110 cancello carrabile h ml 2 (aree mobili) ml 115,00 5,00          ml 5,00            cancelli 2,00        riutilizzi 50,00              5.750,00€                     

13 Rif. Prezz. Reg. 
Sicilia 23.1.1

Formazione di piste di cantiere …
indennizzo a corpo per tutta la durate dei
lavori

a corpo 13,90 1,00          aree 4.200,00     1,00        4.200,00         58.380,00€                   

CALCOLI DEI COSTI DELLA SICUREZZA



n. cod. descrizione u.m. p.u. Q. importo
q.1 u.m.1 q.2 u.m.2 q.3 u.m.3 (q1 * q2 * q3) (p.u. * Q)

calcolo quantità

14 Rif. Prezz. Reg. 
Sicilia 23.1.5

Recinzione di cantiere .. Struttura portante in
legno o tubi e giunti … e lamiera grecata o
ondulata ...fino a 2 ml di altezza …
compreso montaggio in opera e successiva
rimozione. (aree fisse)

a corpo 17,80 1,00          aree 850,00        1,00        850,00            15.130,00€                   

15 Rif. Prezz. Reg. 
Sicilia 23.1.7

Recinzione di cantiere .. con rete
elettrosaldata a pannelli rigidi a maglia
rettangolare fissata ad un telaio in profilato
metallico … sorretti al piede da elementi
prefabbricati...fino a 2 ml di altezza …
compreso montaggio in opera e successiva
rimozione. (cantieri mobili)

a corpo 15,80 4.400,00   aree 0,50            riutilizzi 0,50        1.100,00         17.380,00€                   

16 Rif. Prezz. Reg. 
Sicilia 23.1.8

Schermatura … con stuoie o rete (per la
difesa delle aree circostanti i cantieri mobili
dalle polveri) 

a corpo 3,14 1,00          aree 550,00        ml 2,00        1.100,00         3.454,00€                     

17 DEPG06050 container per deposito bombole gas
compressi nolo per un anno mq 94,00 4,00          aree 15,00          mq 2,00        anni 120,00            11.280,00€                   

18 DEPG06060 container per deposito di prodotti chimici
nolo per un anno mq 119,45 4,00          aree 15,00          mq 2,00        anni 120,00            14.334,00€                   

19 RECG02072

Delimitazione di zone di cantiere mediante
contenitori in plastica tipo new Jersey. Nolo
per un mese. CLASSE 4a. Compenso a
corpo.

ml 1,30 3.100,00   ml 12,00          mesi 1,00        37.200,00       48.360,00€                   

20 RECG02073

Delimitazione di zone di cantiere mediante
contenitori in plastica tipo new Jersey.
Allestimento in opera, riempimento con
acqua o sabbia e successiva rimozione.

ml 6,85 3.100,00   ml 5,00            spost. 1,00        15.500,00       106.175,00€                 

21 RECG02050

Delimitazione di zone realizzata mediante
transenne metalliche continue costituite da
cavalletti e fasce orizzontali di legno o di
lamiera di altezza approssimativa di cm 15
colorate a bande inclinate bianco/rosso.
Nolo per un mese del solo materiale (Classe
4a)

ml 0,33 850,00      ml 24,33          mesi 1,00        20.683,33       6.825,50€                     

22 RECG02051

Delimitazione di zone realizzata mediante
transenne metalliche continue costituite da
cavalletti e fasce orizzontali di legno o di
lamiera di altezza approssimativa di cm 15
colorate a bande inclinate bianco/rosso.
Allestimento in opera e successiva
rimozione

ml 0,96 850,00      ml 15,00          spost. 1,00        12.750,00       12.240,00€                   

CALCOLI DEI COSTI DELLA SICUREZZA



n. cod. descrizione u.m. p.u. Q. importo
q.1 u.m.1 q.2 u.m.2 q.3 u.m.3 (q1 * q2 * q3) (p.u. * Q)

calcolo quantità

23 RECG02080

Coni o delimitatori in plastica colorata
altezza approssimativa cm 60 posati a
distanza non superiore a 2m per
segnalazione di lavori stradali. Nolo per un
mese per tratta di 100ml.

cad 18,53 16,00        tratte 15,00          mesi 1,00        240,00            4.447,20€                     

24 RECG02081

Coni o delimitatori in plastica colorata
altezza approssimativa cm 60 posati a
distanza non superiore a 2m per
segnalazione di lavori stradali. Posa e
rimozione compreso sfrido del 10% del
materiale

cad 105,72 16,00        tratte 10,00          spost. 1,00        160,00            16.915,20€                   

447.801,79€                 

25 Rif. Prezz. Reg. 
Sicilia 23.2.1

Dotazione standard .. DPI.. Comprendente:
elmetto, guanti, occhiali, cuffia antirumore,
mascherina antipolvere usa e getta, giacca
impermeabile, stivali in gomma e calzature
antinfortunistiche, valutata per ogni addetto
e per ogni anno di lavoro. Compenso a
corpo

a corpo 336,00 105,00      pers.             2,00 anni 1,20        

comp 
stima 
delle 
sost.

252,00            84.672,00€                   

26 DPIG09060 stivali con intersuola antiperforazione a corpo 13,20 105,00      pers.             4,00 sem. 0,50        q.ta 
interf. 210,00            2.772,00€                     

27 DPIG09110 mascherine monouso per polveri a frana
medio fine class FFP1 Fornitura a corpo 0,99 105,00      pers.           20,00 masch. 

/pers. 0,60        q.ta 
interf. 1.260,00         1.247,40€                     

28 DPIG09120 semimaschera in gomma con filtro tipo P3,
conforme UNI EN 140 (un anno) a corpo 32,80 40,00        pers.             2,00 anni 0,50        q.ta 

interf. 40,00              1.312,00€                     

29 DPIG09121 filtro di ricambio a corpo 9,37 40,00        pers.             2,00 filtri 0,50        q.ta 
interf. 40,00              374,80€                        

30 DPIG09080 occhiali a maschera (semestr.) a corpo 5,20 105,00      pers.             4,00 sem. 0,50        q.ta 
interf. 210,00            1.092,00€                     

31 DPIG09410 Tuta ad alta visibilità (semestrale) a corpo 62,33 105,00      pers.             4,00 sem 0,60        q.ta 
interf. 252,00            15.707,16€                   

32 DPIG09400 Corpetto ad alta visibilità (semestrale) a corpo 35,22 105,00      pers.             4,00 sem 0,60        q.ta 
interf. 252,00            8.875,44€                     

33 DPIG09390 Bretelle ad alta visibilità (semestrale) a corpo 11,14 105,00      pers.             4,00 sem 0,60        q.ta 
interf. 252,00            2.807,28€                     

34 Rif. Prezz. Reg. 
Sicilia 23.2.5 Dispositivo anticaduta …  compenso a corpo a corpo 512,50 40,00        pers. 1,00            1,00        40,00              20.500,00€                   

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E D.P.I. EVENTULAMENTE PREVISTI NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI - ex allegato XV p.to 4.1.1 lettera b D.Lgs. 81/08

TOTALE IMPORTI SEZIONE

CALCOLI DEI COSTI DELLA SICUREZZA



n. cod. descrizione u.m. p.u. Q. importo
q.1 u.m.1 q.2 u.m.2 q.3 u.m.3 (q1 * q2 * q3) (p.u. * Q)

calcolo quantità

35 Rif. Prezz. Reg. 
Sicilia 23.2.7 Fune a norma … compenso a corpo a corpo 75,00 40,00        pers. 1,00            mesi 1,00        40,00              3.000,00€                     

36 Rif. Prezz. Reg. 
Sicilia 23.2.8

Cordino di posizionamento … compenso a
corpo a corpo 21,50 40,00        pers. 1,00            mesi 1,00        40,00              860,00€                        

37 Rif. Prezz. Reg. 
Sicilia 23.2.9

Cordino di arresto caduta … compenso a
corpo a corpo 70,00 40,00        pers. 1,00            mesi 1,00        40,00              2.800,00€                     

38 Rif. Prezz. Reg. 
Sicilia 23.2.11 Moschettone a norma … compenso a corpo a corpo 8,80 41,00        pers. 2,00            mesi 2,00        164,00            1.443,20€                     

36 SERG11010 distribuz materiale informativo ai lavoratori
(costo annuo pro capite) lavor. 12,91 105,00      pers. 2,00            anni 1,00        210,00            2.711,10€                     

37 SERG11030 corso di aggiornamento e richiamo (costo
annuo per ogni lavoratore) lavor. 95,20 105,00      pers. 2,00            anni 1,00        210,00            19.992,00€                   

170.166,38€                 

38 IMEG07131 dispersore in acciaio zincato per impianto di
terra cad 26,15 20,00        aree 3,00            disp. 1,00        60,00              1.569,00€                     

39 IMEG07133 collegamento all'impianto di terra con cavo
di rame isolato ml 9,45 20,00        aree 80,00          ml 1,00        1.600,00         15.120,00€                   

40 NOLG01050 motogeneratore elettrico di emergenza nolo
per un mese cad 162,62 2,00          elem. 24,00          mesi 1,00        48,00              7.805,76€                     

41 NOLG01060 motogeneratore elettrico di emergenza
costo di esercizio ora 8,44 2,00          elem. 24,00          mesi 50,00      h/mese 2.400,00         20.256,00€                   

42 NOLG01110

Pompa di raccolta acque fangose compreso
allacciamento elettrico fino a 50ml,
comprensivo di tutti gli elementi per il suo
funzionamento. Compresi tubi di scarico fino
a 25ml. Potenza fino a 5 kW. Nolo per 1
mese

cad. 87,94 2,00          elem. 24,00          mesi 1,00        48,00              4.221,12€                     

TOTALE IMPORTI SEZIONE

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, GLI IMPIANTI ANTINCENDIO, GLI IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI - ex allegato XV p.to 4.1.1 
lettera c D.Lgs. 81/08

CALCOLI DEI COSTI DELLA SICUREZZA



n. cod. descrizione u.m. p.u. Q. importo
q.1 u.m.1 q.2 u.m.2 q.3 u.m.3 (q1 * q2 * q3) (p.u. * Q)

calcolo quantità

43 NOLG01120

Pompa di raccolta acque fangose compreso
allacciamento elettrico fino a 50ml,
comprensivo di tutti gli elementi per il suo
funzionamento. Compresi tubi di scarico fino
a 25ml. Potenza fino a 5 kW. Costo orario

ora 6,65 2,00          elem. 24,00          mesi 50,00      h/mese 2.400,00         15.960,00€                   

64.931,88€                   

44 IMAG04010 fornitura e posa di estintore omologato nolo
per un anno (aree fisse) cad 37,31 2,00          aree 2,00            anni 3,00        estint. 12,00              447,72€                        

45 IMAG04010 fornitura e posa di estintore omologato nolo
per un anno (aree cantierabili) cad 37,31 7,00          aree 2,00            anni 2,00        estint. 28,00              1.044,68€                     

46 CARG12010

Cartello segnalatore in lamiera metallica
posato a parete o su palo, formato
triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e
posa. Un anno.

cad 38,26 150,00      cart 2,00            anni 1,00        300,00            11.478,00€                   

47 CARG12010
Cartello segnalatore in lamiera metallica
posato a parete o su palo formato quadrato
lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno.

cad 47,67 150,00      cart 2,00            anni 1,00        300,00            14.301,00€                   

48 CARG12030

Cartello segnalatore in lamiera metallica
posato a parete o su palo, formato
rettangolare fino a 50 x 33 cm. Fornitura e
posa. Un anno

cad 40,92 40,00        cart 2,00            anni 1,00        80,00              3.273,60€                     

49 CARG12090
Presegnale di cantiere mobile comprensivo
di pannello integrativo a luce lampeggiante,
escluso nolo di veicolo. Costo orario.

ora 16,00 24,00        mesi 80,00          h/mese 2,00        mezzi 3.840,00         61.440,00€                   

50 SERG02050
Sorveglianza o segnalazione di lavori
stradali con operatore per ora di effettivo
servizio

ore 23,92 1,00          24,33          mesi 172,00    ore/mes
e 4.185,33         100.113,17€                 

51 IMEG02090 illuminazione fissa con lampade elettriche
sulle recinzioni al ml di recinzione ml 10,03 1.500,00   ml 1,00            1,00        1.500,00         15.045,00€                   

52 SERG02010

Illuminazione mobile di recinzioni o barriere
o di segnali, con lampade anche ad
intermittenza, alimentate a batteria con
autonomia non inferiore a 16 ore di
funzionamento continuo. Nolo per un mese.
Durata un anno.

cad 1,50 50,00        lamp. 23,83          mesi 1,00        1.191,67         1.787,50€                     

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA - ex allegato XV p.to 4.1.1 lettera d D.Lgs. 81/08

TOTALE IMPORTI SEZIONE

CALCOLI DEI COSTI DELLA SICUREZZA



n. cod. descrizione u.m. p.u. Q. importo
q.1 u.m.1 q.2 u.m.2 q.3 u.m.3 (q1 * q2 * q3) (p.u. * Q)

calcolo quantità

53 SERG02011

Illuminazione mobile di recinzioni o barriere
o di segnali, con lampade anche ad
intermittenza, alimentate a batteria con
autonomia non inferiore a 16 ore di
funzionamento continuo. Costo di esercizio
compresa sostituzione e ricarica batterie.

giorno 1,72 50,00        lamp. 400,00        giorni 1,00        20.000,00       34.400,00€                   

54 IMEG03030

Faro per illuminazione di esterni con
lampada fino a 300 watt, dato in opera su
palo metallico di altezza m. 3, compreso
allacciamento alla scatola di derivazione a
base palo.

cad 198,03 15,00        lamp. 1,00            1,00        15,00              2.970,45€                     

55 SERG02070

Coppia di semafori a tre luci e centralina di
regolazione traffico autoalimentati con
autonomia non inferiore a 16 ore corredati
con 100 ml di cavo nolo per un mese

cad 57,89 3,00          coppie 12,00          mesi 1,00        36,00              2.084,04€                     

56 SERG02071

Coppia di semafori a tre luci e centralina di
regolazione traffico autoalimentati con
autonomia non inferiore a 16 ore corredati
con 100 ml di cavo posa e rimozione

cad 57,90 3,00          coppie 3,00            spost 1,00        9,00                521,10€                        

57 SERG02072

Coppia di semafori a tre luci e centralina di
regolazione traffico autoalimentati con
autonomia non inferiore a 16 ore corredati
con 100 ml di cavo costo di esercizio
compresa la sostituzione e ricarica batterie

gg 14,27 3,00          coppie 12,00          mesi 30,00      giorni 1.080,00         15.411,60€                   

58 PONK01100

Oneri per la costruzione di elementi di
protezione (ponteggi o sistemi equivalenti)
per la realizzazione delle misure di sicurezza
collettive in quota - montaggio e
smontaggio

mq 5,93 9.500,00   mq 1,00            1,00        9.500,00         56.335,00€                   

59 PONK01101

Oneri per la costruzione di elementi di
protezione (ponteggi o sistemi equivalenti)
per la realizzazione delle misure di sicurezza
collettive in quota   - nolo mesi successivi

mq 1,06 9.500,00   mq 12,00          mesi 1,00        114.000,00     120.840,00€                 

CALCOLI DEI COSTI DELLA SICUREZZA



n. cod. descrizione u.m. p.u. Q. importo
q.1 u.m.1 q.2 u.m.2 q.3 u.m.3 (q1 * q2 * q3) (p.u. * Q)

calcolo quantità

60 PONK02010 

Castello metallico con rampe scale e
pianerottoli costituito da elementi metallici
prefabbricati. Rampe sfalsate costituite da 8
pedate di larghezza cm60 ciascuna;
pianerottoloi cm 120x60; interpiano a cm
150 di altezza.Complesso di elementi
necessario all'assemblaggio di ogni modulo
di altezza 3 m. Nolo per un mese

cad 13,42 2,00          moduli 4,00            cast. 10,00      mesi 80,00              1.073,60€                     

61 PONK02011

Castello metallico con rampe scale e
pianerottoli costituito da elementi metallici
prefabbricati. Rampe sfalsate costituite da 8
pedate di larghezza cm60 ciascuna;
pianerottoloi cm 120x60; interpiano a cm
150 di altezza.Complesso di elementi
necessario all'assemblaggio di ogni modulo
di altezza 3 m. Montaggio e smontaggio.

cad 55,85 2,00          moduli 4,00            cast. 1,00        8,00                446,80€                        

62 DPIG09460
Guida fissa (da 10m) e cursore per attacco
fune di trattenuta ad elementi strutturali. Per
mese.

tratta 58,44 92,00        tratte 8,00            mesi 1,00        736,00            43.011,84€                   

63 PONK01365

Parapetto metallico per sistemi di edilizia
industrializzata costituito da elementi
metallici imbullonati ai casseri metallici
completo di corrente superiore, intermedio e
tavola fermapiede metallici.Montaggio,
smontaggio (assemblaggio) e nolo per
mese. Classe 4a (contro il rischio di caduta
dall'alto)

ml 4,61 1.800,00   ml 10,00          mesi 1,00        18.000,00       82.980,00€                   

64 PROG05190

Delimitazione percorso pedonale con
parapetto costituito da 2 correnti orizzontali
in tavole di legno spess. cm. 3 e pali infissi
nel terreno ad interasse m.1.80.

ml 7,03 1.850,00   ml 1,00            1,00        1.850,00         13.005,50€                   

65 PONK01380

Rete di sicurezza, in maglia di nylon,
sostenuta da cavi metallici ancorati. Nolo per 
un mese. per posa di terre armate e terre
verdi rinforzate

mq 3,49 120,00      mq 6,00            mesi 1,00        720,00            2.512,80€                     

66 PONK01383

Rete di sicurezza, in maglia di nylon,
sostenuta da cavi metallici ancorati.
Montaggio e smontaggio con intervento di
cesta autocarrata per posa di terre armate e
terre verdi rinforzate

mq 2,62 120,00      mq 4,00            spost. 1,00        480,00            1.257,60€                     

CALCOLI DEI COSTI DELLA SICUREZZA



n. cod. descrizione u.m. p.u. Q. importo
q.1 u.m.1 q.2 u.m.2 q.3 u.m.3 (q1 * q2 * q3) (p.u. * Q)

calcolo quantità

67 NOLK01110

Autocarro con braccio idraulico per il
sollevamento di un cestello portapersone a
due posti, compreso operatore, carburante e
materiali di consumo. Braccio fino a 18 metri
di altezza. Costo orario. CLASSE 2a.

h 44,10 20,00        interventi 1,00            20,00      h 400,00            17.640,00€                   

68 PROK04110
Passerella pedonale metallica di lunghezza
m4 e larghezza m1 fornita di parapetti su
ambo i lati. Nolo per 1 mese 

cad. 56,55 5,00          pass. 12,00          mesi 1,00        60,00              3.393,00€                     

69 PROK04120
Passerella pedonale metallica di lunghezza
m 4 e larghezza m 1 fornita di parapetti su
ambo i lati. Spostamenti 

cad. 15,02 5,00          pass. 15,00          spost. 1,00        75,00              1.126,50€                     

70 PROK04130

Passerella metallica di attraversamento
veicolare, di lunghezza m. 4, larghezza m.3,
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per
un mese. CLASSE 4a. 

cad. 226,20 4,00          pass. 12,00          mesi 1,00        48,00              10.857,60€                   

71 PROK04140

Passerella metallica di attraversamento
veicolare, di lunghezza m. 4, larghezza m.3,
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in
opera con intervento di muletto o autocarro
munito di braccio idraulico. Per ogni
spostamento.

cad. 23,64 4,00          pass. 7,00            spost. 1,00        28,00              661,92€                        

72 IMEG01070

Portale provvisorio per individuare la
sagoma limite di carichi, a protezione di
linee aeree esterne posate a 3-4m da terra
realizzato in legno e larghezza fino a 3ml

cad 344,83 16,00        portali 1,00            1,00        16,00              5.517,28€                     

73 PONG02030

Reti o teli traspiranti dati in opera per
contenimento polveri per segregazione di
aree compartimentate con rete (almeno una
legatura al mq di telo). 

mq 1,51 1.000,00   mq 1,00            1,00        1.000,00         1.510,00€                     

74 Rif. Prezz. Reg. 
Sicilia 23.1.11

Cartello di segnaletica generale di cantiere,
delle dim. 1,00 x 1,40 di PVC pesante
antiurto, contenente i segnali di pericolo,
divieto e obbligo inerenti il cantiere.
Compenso a corpo per tutta la durata
dell'opere

cad 52,30 15,00        elem. 1,00            1,00        15,00              784,50€                        

CALCOLI DEI COSTI DELLA SICUREZZA



n. cod. descrizione u.m. p.u. Q. importo
q.1 u.m.1 q.2 u.m.2 q.3 u.m.3 (q1 * q2 * q3) (p.u. * Q)

calcolo quantità

75 prezzo di 
mercato

Presidio di cantiere contro gli sversamenti
accidentali di fluidi inquinanti. Valore medio
per area di intervento. Si prevede come da
relazione la realizzazione di un'area
impermeabilizzata per la sosta e la
formazione degli addetti per l'attivazione
dell'emergenza.

a corpo 1.500,00 23,00        aree 1,00            1,00        23,00              34.500,00€                   

76 prezzo di 
mercato

Presidi di cantiere contro l'abbattimento di
polveri da realizzarsi mediante bagnatura o
dispersione di clururo di sodio in prossimità
di insediamenti per aree. Data la similitudine
di aree e situazioni si è valutato un importo
medio per area che possa comprendere le
due attività alternate in considerazione
anche della variabilità stagionale del clima.
Inoltre si sottolinea che l'intervento verrà
condotto solo nelle aree in cui la presenza di
urbanizzazione ne richieda l'impiego. 

ac 1.200,00 23,00        aree 1,00            1,00        23,00              27.600,00€                   

77 BARG04020

Baraccamento ad uso infermeria, con due
letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte,
con lavabo, wc, riscaldam. elettrico,
collegam. idrico, alla fognatura, alla rete
elettrica (base mq 18). Montaggio,
smontaggio, nolo per due anni . CLASSE
1a.

cad 2.206,05 1,00          1,00            2,00        2,00                4.412,10€                     

78 SERG04010 servizio per la gestione delle emergenze pro capite 182,77 8,00          persone 24,33          mesi 1,00        194,67            35.579,23€                   

729.363,13€                 TOTALE IMPORTI SEZIONE

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA - ex allegato XV p.to 4.1.1 lettera e D.Lgs. 81/08

CALCOLI DEI COSTI DELLA SICUREZZA



n. cod. descrizione u.m. p.u. Q. importo
q.1 u.m.1 q.2 u.m.2 q.3 u.m.3 (q1 * q2 * q3) (p.u. * Q)

calcolo quantità

79 prezzo di 
mercato

Oneri per la manutenzione in sicurezza della
recinzione e della segnaletica di cantiere al
mese. Si intende in questa voce
compensato l'intervento sulla recinzione e
segnaletica nelle aree esterne rispetto alla
sede dell'autostrada. Data l'estensione del
cantiere e le numerose aree cantierabili
individuate si prevede che vi siano due
addetti all'intervento.

h 25,16 104,29      sett 4,00            h/sett 2,00        operai 834,29            20.990,63€                   

80 SERG11010

Oneri per la formazione dei fornitori in merito
alle procedure definite nel PSC su viabilità e
accesso alle aree di cantiere, nonché sulle
specifiche aree operative mediante
diusrtibuzione di materiale

cad 12,91 45,00        forn. 1,00            1,00        45,00              580,95€                        

81 prezzo di 
mercato

Oneri per la pulizia dei mezzi in uscita dalle
aree di cantiere sulla viabilità ordinaria per il
periodo nel quale vi è la possibilità di
sporcare la stessa . Tale costo valuta la
necessità di pulizia dei mezzi per il normale
uso che ne viene fatto in cantiere e quindi
che non necessita di particolari cautele
derivanti da agenti inquinanti e/o sostanze
nocive. Si prevede infatti la minima cautela
necessaria al fine di non lordare la viabilità
esterna oltre a quanto già previsto
dall'impresa stessa per sua normale
gestione come onere proprio.

a corpo 0,20 7,00          aree 26.309,59   mezzi 2,00        anni 368.334,25     73.666,85€                   

82 prezzo di 
mercato

Oneri per la manutenzione in sicurezza della
viabilità di cantiere. Costo medio per area al
mese. Il costo viene stimato per la quota
parte di viabilità che verrà condivisa e che
verrà messa a a disposizione di eventuali
mezzi in emergenza 

ac 560,00 1,00          24,33          mesi 1,00        24,33              13.626,67€                   

CALCOLI DEI COSTI DELLA SICUREZZA



n. cod. descrizione u.m. p.u. Q. importo
q.1 u.m.1 q.2 u.m.2 q.3 u.m.3 (q1 * q2 * q3) (p.u. * Q)

calcolo quantità

83 prezzo di 
mercato

Oneri per la manutenzione e l'allargamento
della viabilità campestre condivisa con la
viabilità di cantiere. Costo medio per area al
mese (il periodo stiato è pari al 35% del
totale). Si è valutata la manutenzione
straordinaria della viabilità campestre nelle
aree in cui individuata negli elaborati di
progetto in quanto si prevede che i mezzi di
cantiere richiedano un adeguamento della
stessa nonchè un maggior degrado.

ac 13.500,00 1,00          1,00            1,00        1,00                13.500,00€                   

84 prezzo di 
mercato

Oneri derivanti dall'adozione di maggiori
cautele nell'esecuzione delle lavorazioni per
interferenze dovute alla vicinanza di
abitazioni ed esercizi commerciali. Si è
stimata la quota parte media per area di
oneri per la salvaguardia delle limitrofe
urbanizzazioni soprattutto in riferimento a
rumore e polveri. Le aree interessate
saranno quelle dove effettivamente si
svolgeranno interventi in adiacenza a
fabbricati litrofi come visibile negli elaborati
di progetto

ac 8.250,00 1,00          1,00            1,00        1,00                8.250,00€                     

85 prezzo di 
mercato

Oneri derivanti all'adozione di maggiori
cautele nell'esecuzione delle lavorazioni per
gli interventi coinvolgenti i corsi d'acqua e la
loro messa in secca in periodi non irrigui. Il
costo individuato è stato tarato sulla media
degli interventi da condurre presso i corsi
d'acqua note le necessità degli stessi
inerenti la presenza d'acqua. Si prevede,
infatt,i di gestire quantità d'acqua per quanto
contenute dalla scelta opportuna dei periodi
e dai coordinamenti effettuati con i consorzi
che gestiscono i corsi d'acqua minori. vedi
elaborati di progetto

ac 3.200,00 4,00          aree 1,00            1,00        4,00                12.800,00€                   

86 prezzo di 
mercato

Oneri derivanti dall'adozione di maggiori
cautele nell'esecuzione delle lavorazioni per
interferenze dovute alla vicinanza del polo
ospedaliero

ac 6.700,00 1,00          1,00            1,00        1,00                6.700,00€                     

CALCOLI DEI COSTI DELLA SICUREZZA



n. cod. descrizione u.m. p.u. Q. importo
q.1 u.m.1 q.2 u.m.2 q.3 u.m.3 (q1 * q2 * q3) (p.u. * Q)

calcolo quantità

86 prezzo di 
mercato

Oneri derivanti all'adozione di maggiori
cautele nell'esecuzione delle lavorazioni
per la messa in luce di sottoservizi,
compreso e compensato lo scavo a mano
per la rilevazione dell'esattopercorso degli
stessi e la loro corretta collocazione. Costo
medio per area d'intervento valutata l'entità
dei sottoservizi. per tale valutazione si sono
considerate le prescrizioni definite nel Piano
di Sicurezza e Coordinamento (Relazione
Generale)

ac 1.250,00 36,00        aree 1,00            1,00        36,00              45.000,00€                   

87 SERG02050

Sorveglianza o segnalazione di lavori
stradali con operatore per ora di effettivo
servizio. Vedi elaborati di progetto. Si è
stimata una necessità per area di cantiere
pari all'utilizzo di due persone per 1 ore al
giorno per tutta la durata dei lavori)

ore 25,27 24,33        mesi 2,00            movieri 80,00      h/mese 3.893,33         98.384,53€                   

88 IMEG01150

Gabbiatura di sostegno di linee elettriche
interrate scoperte in occasione di scavi,
realizzata con pali in legno orizzontali,
opportunamente disposti e controventati e
ancoraggio orizzontale continuo. 

ml 30,54 860,00      ml 1,00            1,00        860,00            26.264,40€                   

89 IMEG01180

Segnalazione di linee interrate, (percorso e
profondità) con picchetti di legno e bandella
colorata e cartelli alle estremità e con
intervalli non superiori a 20 ml.

ml 4,04 3.850,00   ml 1,00            1,00        3.850,00         15.554,00€                   

90 prezzo di 
mercato

Oneri per la manutenzione e la messa in
sicurezza di macchine ed attrezzature di
cantiere destinate all'uso comune da parte di
più imprese e/o lavoratori autonomi

ac 600,00 24,33        mesi 1,00            1,00        24,33              14.600,00€                   

349.918,03€                 

EVENTUALI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI - ex allegato XV 
p.to 4.1.1 lettera f D.Lgs. 81/08

TOTALE IMPORTI SEZIONE

CALCOLI DEI COSTI DELLA SICUREZZA



n. cod. descrizione u.m. p.u. Q. importo
q.1 u.m.1 q.2 u.m.2 q.3 u.m.3 (q1 * q2 * q3) (p.u. * Q)

calcolo quantità

91 prezzo di 
mercato

Oneri derivanti all'adozione di maggiori
cautele nell'esecuzione dello sfasamento
spaziale o temporale di lavorazioni
interferenti che arrechino rischio reciproco
ineludibile di cui si riporta nei paragrafi della
relazione del PSC inerenti il coordinamento
delle lavorazioni e negli allegati che
propongone le soluzioni operative alle
inteferenze dovuete a sottososervizi ed
attività critiche.

a corpo 62.000,00 1,00          1,00            1,00        1,00                62.000,00€                   

92 prezzo di 
mercato

Oneri derivanti dallo sfasamento spaziale e
temporale dovuto rilocazione di reti
tecnologiche poste in posizione interferente
rispestto all'intervento. Tali lavori sono stati
individuati nell'elaborazione del progetto
sentiti gli enti gestori ed individuate le
criticità di intervento.

a corpo 12.500,00 1,00          1,00            1,00        1,00                12.500,00€                   

93 prezzo di 
mercato

Oneri derivanti da maggiori cautele per
l'esecuzione delle operazioni di bonifica
bellica anche in seguito al rinvenimento di
eventuali ordigni bellici. Si ritine di
computare all'interno del prezzo a corpo
l'eventuale sfalsamento spaziale e/o
temporale di altre lavorazioni a seguito del
rinvenimento di situazioni critiche
imprevedibili, nonchè una quota parte della
segnaletica e delimitazione necessarie alla
gestione dell'interferenza con l'ambiente
esterno.

a corpo 17.000,00 1,00          1,00            1,00        1,00                17.000,00€                   

94 prezzo di 
mercato

Oneri derivanti dallo sfasamento spaziale
dovuto all'accoglimento delle prescrizioni
degli enti gestori della viabilkità coinvolta
nell'intervento. Si ritiene di computare
all'interno del prezzo a corpo l'eventuale
sfalsamento spaziale e/o temporale di
lavorazioni che vengano condotte sulla
citata viabilità.

ac 23.000,00 1,00          1,00            1,00        1,00                23.000,00€                   

CALCOLI DEI COSTI DELLA SICUREZZA



n. cod. descrizione u.m. p.u. Q. importo
q.1 u.m.1 q.2 u.m.2 q.3 u.m.3 (q1 * q2 * q3) (p.u. * Q)

calcolo quantità

114.500,00€                 

95 SERG10010

Riunione di coordinamento fra i responsabili
delle imprese operanti in cantiere ed il CEL,
prevista all'inizio dei lavori e di ogni fase
lavorativa o introduzione di nuova impresa in
cantiere. Costo medio pro capite per ogni
riunione

a corpo 133,64 3,00          pers 1,00            riun/sett 104,29    sett 312,86            41.811,78€                   

96 SERG04012 verifica delle schede di controlo del PdSC n.
1  a settimana a corpo 39,86 4,00          ore 24,33          mesi 4,00        sett/mese 389,33            15.518,83€                   

97 SERG11010
distribuz materiale informativo ai lavoratori
per lavori interferenti (costo annuo pro
capite)

a corpo 12,91 105,00      pers. 2,00            anni 1,00        210,00            2.711,10€                     

98 SERG11030 corso di aggiornamento e richiamo per lavori
interferenti (costo annuo per ogni lavoratore) a corpo 95,20 60,00        pers. 2,00            anni 1,00        120,00            11.424,00€                   

99 SERG04012 Eventuale verifica delle condizioni di
cantiere prima della ripresa dei lavori a corpo 39,86 1,00          verifica 24,33          mesi 4,00        sett 97,33              3.879,71€                     

100 SERG04013 Eventuale messa in sicurezza del cantiere in
caso di interruzione del lavoro a corpo 9,97 1,00          verifica 24,33          mesi 4,00        sett 97,33              970,41€                        

76.315,83€                   

1.952.997,04€       

TOTALE IMPORTI SEZIONE

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA

TOTALE IMPORTI SEZIONE

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA - ex 
allegato XV p.to 4.1.1 lettera g D.Lgs. 81/08

CALCOLI DEI COSTI DELLA SICUREZZA



PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO COMISO-VITTORIA,
 IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PROGETTO ESECUTIVO INDAGINI  ARCHEOLOGICHE

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO



N°   N.E.P.     D E S C R I Z I O N E Quantita'       Importo

1 A.P.1
Perimetrazione dell’area di scavo a mezzo di picchetti con
testa colorata per l’evidenziazione e recinzione con rete
metallica.I picchetti verranno infissi nel terreno manualmente
e dovranno, al fine delle operazioni, essere rimossi per un
nuovo utilizzo nelle aree successive. I picchetti dovranno avere
un’altezza utile fuori terra tale da essere visibili oltre la
vegetazione.

Delimitazione con picchetti e rete metallica ml (8x((34+6)x2)+1x((14+6)x2))+3x((24+6)x2)=ml 860

SOMMANO = ml 860 12 euro/ml 10 320,00 Euro

2 A.P.2.
Quadrettatura dell’area di scavo a mezzo di cordicelle e
capisaldi,secondo le indicazioni date dal rappresentante della
Soprintendenza ai BB.CC.
A fine operazioni, il materiale utilizzato verrà rimosso con cura
per essere utilizzato su altre aree .

mq (8x60+1x20+3x50)=mq 650

SOMMANO = mq 650 15 euro/ml 9 750,00 Euro

3 A.P.3

Scavo scientifico eseguito con mezzo meccanico di piccole
dimensioni (mini-escavatore con benna a lama e attrezzi atti
allo scavo archeologico, vanghe,martelline,scope,secchi..
Il mezzo, accuratamente guidato,dovrà seguire le indicazioni
date dal rappresentante della Soprintendenza ai BB.CC. con
l’onere della predisposizione e attuazione degli accorgimenti
tali da evitare il crollo delle sponde.
Lo scavo ha lo scopo di asportare lo strato agricolo in
superficie fino all'individuazione di eventuali strati archeologici
o sterili.
Il materiale verrà accuratamente depositato lungo il margine
dello scavo al fine di poter trarre elementi utili allo studio.

mc 8x(30x1,5x2)=mc 720

SOMMANO = mc 720 40 euro /mc 28 800,00 Euro

4 A.P.4
Scavo a mano a mezzo di
martellini,cazzuole,picconi,pale,pennelli e spazzole nel caso
di ritrovamenti di particolare interesse,compresa la pulitura in
loco degli eventuali reperti venuti alla luce.

mc 720x5%=mc 36
mc (10x2x0,5)+3x(20x2x0,5)=mc 70

SOMMANO = sommano mc 106 80 euro /mc 8480 Euro

5 A.P.5
Prima catalogazione e archiviazione del materiale ritenuto
interessante per lo studio.I reperti verranno contraddistinti da
cartellini di balsa e depositati in loco secondo le disposizioni
date dal rappresentante ai BB.CC. dentro apposite cassette
lignee delle dimensioni di cm 60x40x16h .Compreso il
trasporto e la custodia in appositi locali che verranno segnalati
dalla Soprintendenza.

a corpo CASSETTE 65 150 euro 9 750,00 Euro
SOMMANO =

6 A.P.6
Predisposizione e posa in opera di segnalatori notturni di
cantiere funzionanti a batteria,con l'onere della verifica nel
regolare funzionamento,della ricarica delle batterie e di
quant'altro occorrente ad assicurare quanto previsto nelle
norme di sicurezza.

costo per singola area di scavo 1 320 euro
aree di scavo 12 3 840,00 Euro

SOMMANO =

7 A.P.7

Rinterro degli scavi precedentemente aperti,con l'uso di mini-
escavatore assicurando il livellamento della parte superficiale
al livello preesistente,anche a mezzo di compattamento.

mc 826 18 euro/mc 14 868,00 Euro

SOMMANO PER SCAVI ARCHEOLGICI 85 808,00

Prezzo
Unitario

BONIFICA BELLICA

Pagina 1



N°   N.E.P.     D E S C R I Z I O N E Quantita'       Importo
Prezzo
Unitario

8 PA.30.01

C/da Bosco Piano
Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca
superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici
specializzati fino a profondità di m 1,00, con idonea
apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e
con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante
l'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m 1,00 e
per tutta la lunghezza dell'area. Compreso l'onere di trasporto
ed impianto delle attrezzature, la preparazione dell'area
mediante il taglio di arbusti e vegetazione in genere,
segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti,
la sorveglianza e l'assistenza. Compreso inoltre lo scavo a
mano da eseguirsi con particolare cura per consentire
l'avvicinamento e la rimozione di ordigni ritrovati. Compresi gli
oneri di protezione e segnalamento, l'allontanamento del
materiale dal bordo dello scavo fino ad una distanza di m 50,
e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e
nel rispetto delle vigenti normative.

mq 2373 ### euro/mq 1 922,13

9 PA.30.01

C/da Serra Carcara
Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca
superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici
specializzati fino a profondità di m 1,00, con idonea
apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e
con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante
l'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m 1,00 e
per tutta la lunghezza dell'area. Compreso l'onere di trasporto
ed impianto delle attrezzature, la preparazione dell'area
mediante il taglio di arbusti e vegetazione in genere,
segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti,
la sorveglianza e l'assistenza. Compreso inoltre lo scavo a
mano da eseguirsi con particolare cura per consentire
l'avvicinamento e la rimozione di ordigni ritrovati. Compresi gli
oneri di protezione e segnalamento, l'allontanamento del
materiale dal bordo dello scavo fino ad una distanza di m 50,
e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e
nel rispetto delle vigenti normative.

mq 12786 ### euro/mq 10 356,66

SOMMANO PER BONIFICA BELLICA 12 278,79

TOTALE LAVORI 98 086,79 Euro
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PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO COMISO-VITTORIA,
 IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PROGETTO ESECUTIVO INDAGINI  ARCHEOLOGICHE

LAVORI  A  CORPO ................... ...................... € 0,00

LAVORI  A  MISURA ................... ...................... € 98.086,79

1) TOTALE   LAVORI ................... ...................... € 98.086,79

2) Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza € 1.653,67

3) Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza ................... ...................... € 11.927,40

Totale oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ................... ...................... € 13.581,07

TOTALE   LAVORI A BASE D'ASTA  1) - 2) ................... ...................... € 96.433,12

A) TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI 1) + 3) ................... ...................... € 110.014,19

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :

B 1 Lavori in economia esclusi dall’appalto € 0,00

B 2 Rilievi, accertamenti, indagini, con I.V.A.: € 5.112,57

B 3 Interferenze ed allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

B 4
Imprevisti, accantonamento ex art. 133 comma 4 
D.Lgs. 163/2006 (compensazione) 5,00% di A) € 5.500,71

B 5 Occupazione aree o immobili € 2.000,00

B 6 Accantonamento ex art. 133, comma 3, D.lgs. 
163/2006 (prezzo chiuso) € 0,00

B 7 Spese tecniche € 28.183,02
B 8 Spese per funzioni di R.U.P. 0,50% di A) € 550,07

B 9 Spese per attività di consulenza o di supporto € 0,00

B 10 Spese per commissioni giudicatrici € 0,00

B 11 Spese per pubblicità € 0,00

B 12 Accertamenti di laboratorio, verifiche,collaudi € 0,00

B 13 I.V.A ed eventuali altre imposte :
B 13.2 I.V.A. sui lavori 20,00% € 22.002,84
B 13.3 I.V.A. su spese tecniche 20,00% di B7 € 5.636,60

Sommano € 27.639,44

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ............... € 68.985,81

T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) ................ € 179.000,00

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA
POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 NEL TRATTO

COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA
PROGETTO ESECUTIVO DELLE INDAGINI ARCHEOLOGICHE


