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QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO PROGETTO GENERALE DEFINITIVO

(Art. 16 del DPR 207/2010)

A SOMME PER LAVORI

A1 Lavori a corpo

A2 Lavori a misura

A3 Totale lavori

Totale lavori a base d'asta (A.3 - A.5.1)
A5 Oneri per la sicurezza
A.5.1 Oneri ordinari per I'attuazione dei piani di sicurezza
A.5.2 Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani della sicurezza
Totale oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza
A6 IMPORTO TOTALE PER LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:

B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi

previa fattura;
B.2 Rilievi, accertamenti, indagini:
B.2.1 Indagini geognostiche e prove di laboratorio
B.2.1 Indagini archeologiche
B.2.3 Altre indagini
Sommano rilievi accertamenti ed indagini
B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi
B.4 Imprevisti ed arrotondamenti (3,5% ca di A.6)
B.5 Acquisizione aree o immobili
B.6 Accantonamento di cui all' articolo 133 commi 3 e 4 Digs 163/06 e
s.m.i (prezzo chiuso - compensanzione prezzi) - 1% di A.6.
B.7 Spese tecniche:
B.7.1 Progettazione direzione lavori e prestazioni annesse
B.7.2 Indennita di cui all'art. 92 co. 5 DIgs 163/06
B.7.3 Oneri previdenziali - 4% di B.7.1
Sommano Spese tecniche
B.8 Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione,
di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e
validazione;
B.10  Spese per pubblicita ed opere artistiche
B.11  Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
C.S.A, collaudo tecnico amminstrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici;
B.11.1 Accertamenti di laboratorio verifiche tecniche in corso d'opera 0,3% di A.6
B.11.2 Collaudo tecnico amministrativo
B.11.3 Collaudo specialistico funzionale
B.11.4 Collaudo statico
B.11.5 Oneri previdenziali - 4% di (B.11.2+B.11.3+B.11.4)
Sommano accertamenti e collaudi
B.12  I.V.A ed eventuali altre imposte :
B.12.1 LV.A. sui lavori - (21% di A.6)
B.12.2 1.V.A. su spese tecniche e collaudi - 21% di (B.7.1+B.11.2+B.11.3+B.11.4)
B.12.3 L.V.A. su oneri previdenziali - 21% di (B.7.3+B.11.5)
B.12.4 1.V.A. su accantonamento prezzo chiuso - 21% di B.6
Sommano I.V.A. e altre imposte

B.13  Oneri per la risoluzione delle interferenze con la rete impiantistica esistente
B.14  Oneri per conferimento materiali presso discariche o impianti di trattamento
B.15  Piano di monitoraggio e opere di compensazione ambientale

B.16 IMPORTO TOTALE PER SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALEIMPORTO PROGETTO (A.6+B.15)

€ 70.756.218,78
€ 70.756.218,78
€ 68.633.532,22

€ 2.122.686,56

€ 1.952.997,04

€ 4.075.683,60 € 4.075.683,60
€ 72.709.215,82
€ 150.000,00

€ 99.667,77

€ 179.000,00

€ 15.000,00

€ 293.667,77 € 293.667,77
€ 60.000,00
€ 2483.332,15
€ 9.222.629,75
€ 727.092,16

€ 5.127.635,14

€ 595.194,93

€ 205.105,41

€ 5.927.93548 € 5.927.93548
€ 60.000,00
€ 40.000,00

€ 218.127,65

€ 233.806,85

€ 57.159,75

€ 50.990,91

€ 13.678,30

€ 573.763,45 € 573.763,45

€ 15.268.935,32

€ 1.148.614,46

€ 45.944,58

€ 152.689,35

€ 16.616.183,71 € 16.616.183,71
€ 4.700.000,00
€ 300.000,00
€ 1.936.179,70
€ 43.090.784,18
€ 115.800.000,00



