


PROGETTO PRELIMINARE GENERALE 

IMPORTO TOTALE
PRIMO STRALCIO 

FUNZIONALE 
SECONDO STRALCIO 
DI COMPLETAMENTO

Opere STRADALI VIa  €               35.336.271,56  €      35.336.271,56 
Opere STRUTTURALI Ig  €                 2.583.126,53  €        2.583.126,53 
IMPIANTI Ivc  €                 1.937.507,84  €        1.937.507,84 

TOTALE 39.856.905,93€                39.856.905,93€      

PROGETTO DEFINITIVO GENERALE  

IMPORTO TOTALE
PRIMO STRALCIO 

FUNZIONALE 
SECONDO STRALCIO 
DI COMPLETAMENTO

(*)
Opere STRADALI VIa  €               62.122.371,04  €         8.636.368,00  €      53.486.003,04 
Opere STRUTTURALI Ig  €                 3.963.939,93  €         2.748.933,00  €        1.215.006,93 
IMPIANTI Ivc  €                 4.669.907,81  €            412.452,00  €        4.257.455,81 

TOTALE 70.756.218,78€                11.797.753,00€        58.958.465,78€      

(*) importi primo stralcio funzionale come da contratto

CLASSI E CATEGORIE

CLASSI E CATEGORIE

Servizi di ingegneria per la realizzazione del potenziamento dei collegamenti all' Aeroporto di Comiso. Calcolo 
delle competenze tecniche:



Servizi di ingegneria per la realizzazione del potenziamento dei collegamenti all' Aeroporto di Comiso. Calcolo delle competenze tecniche:
Progettazione generale PRELIMINARE E DEFINITIVA

PROGETTO
Importo

delle opere
(euro)

Classe e 
Categoria

 TAB - A 
Legge143/49 
Percentuale

Coefficiente 
complessivo di 

riduzione
Tab B-B1

N  Onorario 

 Percentuale 
compensi 
accessori 
ex Art 3 

DM 04-04-01 

 Spese e compensi 
accessori 

A B m* n** o1 o2 o3 o4 o5
Progetto Preliminare

Relazione, 
planimetrie, 

schemi grafici

Calcolo sommaro 
della spesa

Piano 
economico e 
finanziario di 

massima

Capitolato 
speciale e 

prestazionale

Relazone di 
indagine 

geotecnica

Relazione di 
indagine 
idrologica

Relazione di 
indagine 
idraulica

Relazione di 
indagine sismica

Relazione di 
indagine 

archeologica

Opere stradali 35.336.271,56 VIa 0,02824555077 0,08 0,01 - - 0,03 0,015 0,015 0,015 0,015 0,180 1 179.656,64 19,73929% 35.462,94
Strutture 2.583.126,53 Ig 0,05639994192 0,07 0,01 - - 0,03 0,015 0,015 0,015 0,015 0,170 1 24.766,99 29,25688% 7.246,05
Impianti 1.937.507,84 Ivc 0,03579292362 0,07 0,01 - - 0,03 0,015 0,015 0,015 0,015 0,170 1 11.789,34 29,44449% 3.471,31
Totale 39.856.905,93 216.212,98 46.180,30

C D E p r1 r2 r3 r4 q**
Progetto definitivo

Relazione 
illustrativa e  

elaborati grafici

Disciplinare 
elementi tecnici

Computo 
metrico 

estimativo  e 
quadro 

economico 

Studio di 
inserimento 
urbanistico

Relazone di 
indagine 

geotecnica

Relazione di 
indagine 
idrologica

Relazione di 
indagine 
idraulica

Relazione di 
indagine sismica

Schema di 
contratto 

Capitolato 
speciale 
d'appalto

Opere stradali 62.122.371,04 VIa 0,027185095859 0,220 - 0,060 0,030 0,060 0,030 0,030 0,030 - 0,460 1 776.849,20          15,00000% 116.527,38            
Strutture 3.963.939,93 Ig 0,05216083618 0,160 - 0,040 0,030 0,060 0,030 0,030 0,030 - 0,380 1 78.569,72            28,85564% 22.671,79              
Impianti 4.669.907,81 Ivc 0,03138465702 0,200 - 0,060 0,010 0,060 0,030 0,030 0,030 - 0,420 1 61.556,65            28,65050% 17.636,29              
Totale 70.756.218,78 916.975,57 156.835,46            

COORDINAMENTO IN MATERIA 
DI SICUREZZA 

Importo
delle opere

(euro)

Classe e 
Categoria

 TAB - A 
L143-49 

Percentuale

TAB. B2 
DM 04.04.01
prestazioni 

parziali 

Somma 
coefficienti

di maggiorazione 

Parame
tro di 

inserim
ento

 Onorario 

 Percentuale 
compensi 
accessori 
ex Art 3 

DM 04-04-01 

 Spese e compensi 
accessori 

Lavori di 
montaggio o 
smontaggio 

elementi 
prefabbricati  

pesanti

Altro 
(da Tab.B.2)

Altro 
(da Tab.B.2)

Altro 
(da Tab.B.2)

Altro 
(da Tab.B.2)

Coord. e 
organizzazione 

attività di 
infromazione

Adeguamento 
del piano e del 

fasccolo 

Edifici soggetti 
a vincolo 

Prime indicazioni
Opere stradali 35.336.271,56 VIa 0,02824555077 0,020 - - - - - - - - 0% 1 19.961,85            19,73929% 3.940,33                
Strutture 2.583.126,53 Ig 0,05639994192 0,020 5% - - - - - - - 5% 1 3.059,45              29,25688% 895,10                   
Impianti 1.937.507,84 Ivc 0,03579292362 0,020 - - - - - - - - 0% 1 1.386,98              29,44449% 408,39                   
Totale 39.856.905,93 24.408,28            5.243,82                

RILIEVI PLANO ALTIMETRICI 
ESEGUITI CON METODI 

CELERIMETRICI 

Somma 
coefficienti

di maggiorazione 
N.  Onorario 

 Percentuale 
compensi 
accessori 
ex Art 3 

DM 04-04-01 

 Spese e compensi 
accessori 

Punti per 
chilometro Scala Lunghezza 

(Km)
Compenso per 

Km
60 1:2.00/1:2.000 12,00 640,41 - - - - - - - 1 7.684,88              n.p n.p
20 1:500/1:5.000 216,91 - - - - - - - 0 -                           

Larghezza
(m) Scala Numero delle 

sezioni

Compeso per 
sezione di 

larghezza fino a 
da 20 m

Per ogni metro 
in piu di 

larghezza oltre i
20 m

Sezioni 
eccedenti la 
larghezza di

20 m

Metri lineari 
eccedenti la 
larghezza di

20m

0

20,00 1:200/100 700 15,49 1,29 0 0 - - - - 1 10.845,59            n.p n.p.
Totale 18.530,47            n.p.

TAB. B 3.1 
DM 04.04.01 

aliquote per la prestazione base

TAB. B-B1 DM 04-04-01
Prestazioni parziali

aliquote

Sezioni

Profili 

MAGGIORAZIONI

COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI PER PARTICOLARI DIFFICOLTA'



Servizi di ingegneria per la realizzazione del potenziamento dei collegamenti all' Aeroporto di Comiso. Calcolo delle competenze tecniche:
Progettazione generale PRELIMINARE E DEFINITIVA

STUDI DI IMPATTO 
AMBIENTALE

Coefficiente 
moltiplicativo 

globale
N.  Onorario 

 Percentuale 
compensi 
accessori 
ex Art 3 

DM 04-04-01 

 Spese e compensi 
accessori 

Opere Intervento Componenti 
ambientali

Livello di 
analisi Cartogtrafia Alternative Analisi costi-

benefici

Estese Ampliamento 
modificazioni 

Tutte previste 
dal Dpcm

Metodi 
empirico 
descrittivi

Cartografia
tradizionale

Almeno una 
alternativa Analisi completa

1,15 0,80 1,15 1,00 1,00 1,10 1,00

Puntuali Nuove 
costruzioni

Tre compon. 
impatti 

prevalenti

Metodi 
analitico 
numerici

Cartografia
numerica e uso 

di GIS

Assenza di 
alternative

Analisi 
sommaria 

1,00 1,00 1,00 1,20 1,10 1,00 0,90

Prefattibilità ambientale 39.856.905,93 1,00 1,00 1,00 1,20 1,10 1,10 0,90 1,3068 1 42.940,73            18,42566% 7.912,11                

Studio di impatto ambientale 70.756.218,78 1,15 0,90 1,15 1,20 1,00 1,00 0,90 (*) 1,2855 1 208.535,94          15,00000% 31.280,39              

ELENCO DITTE E PIANO 
PARTICELLARE DI ESPROPRIO

TAB. B.5 
importi unitati  Onorario 

 Percentuale 
compensi 
accessori 
ex Art 3 

DM 04-04-01 

 Spese e compensi 
accessori 

Partite castali PartIcelle Verbali di 
consistenza Partcelle Fabbricati Frazionamenti

57,74 540,00 - - - - - 1 31.179,60            n.p n.p
20,66 - 1117,00 - - - - 1 23.077,22            n.p n.p
71,79 - - 0,00 - - - 1 -                           n.p n.p
14,98 - - 0,00 - - 1 -                           n.p n.p
76,95 - - - - 0,00 - 1 -                           n.p n.p

929,62 - - - - - 0,00 1 -                           n.p n.p
Totale 54.256,82            n.p
(*) cofficienti moltiplicatici previsti dal Documento Preliminare alla Progettazione

ELEMENTI 

0,002292738

0,0008244356

Per ciacun frazionamento

Per ciacuna partita catastale
Per ciascuna particella
Per la redazione del verbale di consistenza
Per ciascuna particella
Per ciacun fabbricato

Importo
delle opere

(euro)
COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI

TAB. B4 
DM 04.04.01

Aliquote per la prestazione base



Servizi di ingegneria per la realizzazione del potenziamento dei collegamenti all' Aeroporto di Comiso. Calcolo delle competenze tecniche:
PRIMO STRALCIO FUNZIONALE 

PROGETTO E DIREZIONE 
LAVORI

Importo
delle opere

(euro)

Classe e 
Categoria

 TAB. A 
Legge143/49 
Percentuale

Coefficiente 
complessivo di 

riduzione
Tab B-B1

N.  Onorario 
Percentuale 

ex  art 3 
DM 04.04.01

 Spese e 
compensi 
accessori 

C D E p r1 r2 r3 r4 q**
Progetto per appalto integrato 
(stralcio del progetto definitivo 
generale)

Relazione 
illustrativa e  

elaborati grafici

Disciplinare 
elementi tecnici

Computo metrico 
estimativo  e 

quadro economico 

Studio di 
inserimento 
urbanistico

Relazone di 
indagine 

geotecnica

Relazione di 
indagine 
idrologica

Relazione di 
indagine 
idraulica

Relazione di 
indagine sismica

Schema di 
contratto 

Capitolato 
speciale 
d'appalto

Opere stradali 8.636.368,00 VI a 0,031810782448 0,220 - - - - - - - - 0,220 0,15 9.066,08             27,49790% 2.492,98             
Strutture 2.748.933,00 I g 0,05573770930 0,160 - - - - - - - - 0,160 0,15 3.677,26             29,20870% 1.074,08             
Impianti 412.452,00 IV c 0,047717414205 0,200 - - - - - - - - 0,200 0,15 590,43                29,88765% 176,47                
Totale 11.797.753,00 13.333,77 3.743,53

F G H I s
Progetto per appalto integrato 
(servizi della progettazione 
esecutiva da rendere nel progetto 
definitvo per appalto integraro) 

Relazione 
generale e 

specialistiche 
Elaborati grafici
Calcoli esecutivi 

Particolari 
costruttivi e 
decorativi

Computo metrico, 
Q.E., elenco 

prezzi, quadro di 
incidenza della 

M.O.  

Schema di 
contratto,  
capitolato 

speciale,  crono 
programma

Piano di 
manutenzione 

dell'opera 

Opere stradali 8.636.368,00 VI a 0,031810782448 - - 0,030 0,020 - 0,050 1 13.736,48           27,4979% 3.777,24             
Strutture 2.748.933,00 I g 0,05573770930 - - 0,040 0,010 - 0,050 1 7.660,96             29,2087% 2.237,67             
Impianti 412.452,00 IV c 0,047717414205 - - 0,030 0,020 - 0,050 1 984,06                29,8877% 294,11                
Totale 11.797.753,00 22.381,50           6.309,02

F G H I s
Progetto Esecutico (servizio da 
prestare a cure della ditta 
esecutrice dei lavori) 

Relazione 
generale e 

specialistiche 
Elaborati grafici
Calcoli esecutivi 

Particolari 
costruttivi e 
decorativi

Computo metrico, 
Q.E., elenco 

prezzi, quadro di 
incidenza della 

M.O.  

Schema di 
contratto,  
capitolato 

speciale,  crono 
programma

Piano di 
manutenzione 

dell'opera 

Opere stradali 8.636.368,00 VI a 0,031810782448 0,040 0,080 0,030 - 0,030 0,180 1 49.451,33           27,4979% 13.598,08           
Strutture 2.748.933,00 I g 0,05573770930 0,160 0,050 0,040 - 0,020 0,270 1 41.369,19           29,2087% 12.083,40           
Impianti 412.452,00 IV c 0,047717414205 0,040 0,060 0,030 - 0,020 0,150 1 2.952,17             29,8877% 882,33                
Totale 11.797.753,00 93.772,70           26.563,82

L L1 L2 L3 L4
Direzione Lavori primo stralcio Direzione 

Lavori,Assistenza 
al collaudo

Liquidazione aggior. Eaborati coordi. Uff D.L Direttori 
operativi (0,1) 
per addetto

Opere stradali € 8.636.368,00 0,00 0,03181078245 0,420 0,030 - - - 0,450 1 123.628,33         27,49790% 33.995,19           
Strutture € 2.748.933,00 0,00 0,05573770930 0,420 0,030 - - - 0,450 1 68.948,65           29,20870% 20.139,01           
Impianti € 412.452,00 0,00 0,04771741421 0,450 0,050 - - - 0,500 1 9.840,57             29,88765% 2.941,12             
Totale € 11.797.753,00 202.417,55         57.075,32           

MISURA E CONTABILITA'
 TAB. E 

Legge143/49 
Percentuale

N.  Onorario 
Percentuale 

ex  art 3 
DM 04.04.01

 Spese e 
compensi 
accessori 

-                          
0,700 1,000 1,100 1,400

Lavori non edili 
(classe I)

Riparazioni e/o 
trasformazoni

Aggiunte e/o 
amliamenti

Ordinaria 
manutenzione

Fino a LIre      5.000.000 1,839650 0,70 1,00 1,00 1,00 1 33,25                  26,5792% 8,84                    
Fino a LIre   20.000.000 1,686346 0,70 1,00 1,00 1,00 1 91,45                  26,5792% 24,31                  
Fino a LIre    50.000.000 1,533042 0,70 1,00 1,00 1,00 1 166,27                26,5792% 44,19                  
Fino a LIre  100.000.000 1,226434 0,70 1,00 1,00 1,00 1 221,69                26,5792% 58,92                  
Oltre   Lire  100.000.000 1,073129 0,70 1,00 1,00 1,00 1 88.235,62           26,5792% 23.452,36           
Totale 88.748,28           23.588,62           

Importo scaglione
(in Llire)

5.000.000,00
15.000.000,00

Importo scaglione
 (in euro)

2.582,28

TAB. B-B1 DM 04-04-01
Prestazioni parziali

aliquote

7.746,85
15.493,71

MAGGIORAZIONI E/O RIDUZIONI

30.000.000,00
50.000.000,00

22.743.635.201,31
25.822,84

11.746.107,31
11.797.753,00



Servizi di ingegneria per la realizzazione del potenziamento dei collegamenti all' Aeroporto di Comiso. Calcolo delle competenze tecniche:
PRIMO STRALCIO FUNZIONALE 

COORDINAMENTO IN MATERIA 
DI SICUREZZA 

Importo
delle opere

(euro)

Classe e 
Categoria

 TAB. A 
Legge143/49 
Percentuale

TAB. B2 
DM 04.04.01

prestazioni parziali 

Somma 
coefficienti

di maggiorazione 
N.  Onorario 

 Percentuale 
compensi 
accessori 
ex Art 3 

DM 04-04-01 

 Spese e 
compensi 
accessori 

Montaggio o 
smontaggio 

elementi 
prefabbricati  

pesanti

Altro 
(da Tab.B.2)

Altro 
(da Tab.B.2)

Altro 
(da Tab.B.2)

Altro 
(da Tab.B.2)

Coord. e 
organizzazione 

attività di 
infromazione

Adeguamento 
del piano e del 

fasccolo 

Edifici soggetti 
a vincolo 

Coordinamento in sede di 
progettazione
Opere stradali 8.636.368,00 VI a 0,03181078245 0,150 - - - - - - - - 0% 1 41.209,44           27,4979% 11.331,73           
Strutture 2.748.933,00 I g 0,05573770930 0,150 5% - - - - - - - 5% 1 24.132,03           29,2087% 7.048,65             
Impianti 412.452,00 IV c 0,04771741421 0,150 - - - - - - - - 0% 1 2.952,17             29,8877% 882,33                
Totale 11.797.753,00 68.293,64           19.262,72           

Coordinamento in sede di 
esecuzione
Opere stradali 8.636.368,00 VI a 0,03181078245 0,250 - - - - - - - - 0% 1 68.682,41           27,4979% 18.886,22           
Strutture 2.748.933,00 I g 0,05573770930 0,250 5% - - - - - - - 5% 1 40.220,05           29,2087% 11.747,75           
Impianti 412.452,00 IV c 0,04771741421 0,250 - - - - - - - - 0% 1 4.920,29             29,8877% 1.470,56             
Totale 11.797.753,00 113.822,74         32.104,53           

ELENCO DITTE E PIANO 
PARTICELLARE DI ESPROPRIO
(Consistenza )

TAB. B5 
importi unitati N.  Onorario 

 Percentuale 
compensi 
accessori 
ex Art 3 

DM 04-04-01 

 Spese e 
compensi 
accessori 

Partite castali Partcelle Verbali di 
consistenza Partcelle Fabbricati Frazionamenti

Per ciacuna partita catastale 57,74 0,00 - - - - - 1 -                          n.p n.p
Per ciascuna particella 20,66 - 0,00 - - - - 1 -                          n.p n.p
Per la redazione del verbale di consistenza 71,79 - - 150,00 - - - 1 10.768,50           n.p n.p
Per ciascuna particella 14,98 - - - 250,00 - - 1 3.745,00             n.p n.p
Per ciacun fabbricato 76,95 - - - - 15,00 - 1 1.154,25             n.p n.p
Per ciacun frazionamento 929,62 - - - - - 0,00 1 -                          n.p n.p
Totale 15.667,75           n.p

FRAZIONAMENTI IMPORTI 
UNITARI N.  Onorario 

 Percentuale 
compensi 
accessori 
ex Art 3 

DM 04-04-01 

 Spese e 
compensi 
accessori 

Tipi e fogli 
catastali Prima stazione Stazione 

successive
Particelle 
derivate Punti  fiduciali Aggionramento 

monografie P.F. 
Punti di dettaglio 

rilevati

400,00 8,00 - - - - - - 1 3.200,00             n.p n.p
300,00 - 1,00 - - - - - 1 300,00                n.p n.p
50,00 - - 39,00 - - - - 1 1.950,00             n.p n.p
80,00 - - - 250,00 - - - 1 20.000,00           n.p n.p
30,00 - - - - 35,00 - - 1 1.050,00             n.p n.p
100,00 - - - - - 15,00 - 1 1.500,00             n.p n.p
15,00 300,00 1 4.500,00             n.p

32.500,00           n.p

Per ogni aggirnamento di monografia del punto fiduciale
Per ogni punto fiduciale rilevato

Prestazione accessoria  con i criteri di cui alla Deliberazione  del 
Consiglio Drettivo del Collegio dei Geometri della Provincia di Ragusa 
del 4,11,2004 (criteri generalmente utilizzati per campi di frazionamento 
estesi).-

ELEMENTI 

ELEMENTI 

Totale

Per ciascuna trattazionedi tipo e per ogni foglio catastate
Per la prima stazione 
Per ogni stazione successiva
Per ogni particella derivata dal frazionamento

Per ogni punto di dettaglio rilevato 

MAGGIORAZIONI



Servizi di ingegneria per la realizzazione del potenziamento dei collegamenti all' Aeroporto di Comiso. Calcolo delle competenze tecniche:
SECONDO STRALCIO DI COMPLETAMENTO

PROGETTO
Importo

delle opere
(euro)

Classe e 
Categoria

 TAB - A 
Legge143/49 
Percentuale

Coefficiente 
complessivo di 

riduzione
Tab B-B1

Parametro di 
inserimento  Onorario 

 Percentuale 
compensi 
accessori 
ex Art 3 

DM 04-04-01 

 Spese e compensi 
accessori 

F G H I s
Progetto Esecutivo II stralcio di 
completamento

rel. Generale e 
specialis. 
elaborati calcoli 
esecutivi

Particolari 
costruttivi e 
decorativi

Computo 
metrico 
estimativo

Schema di 
contratto 
capitolato 
speciale 
Cronoprogram
ma

piano di 
manutenzione 

Opere STRADALI € 53.486.003,04 VI a 0,02744945824 0,040 0,080 0,030 0,020 0,030 0,200 1 293.632,36           15,00000% 44.044,85               
Opere STRUTTURALI € 1.215.006,93 I g 0,06590287997 0,160 0,050 0,040 0,010 0,020 0,280 1 22.420,29             29,65444% 6.648,61                 
IMPIANTI € 4.257.455,81 IV c 0,03178709902 0,040 0,060 0,030 0,020 0,020 0,170 1 23.006,47             28,77035% 6.619,04                 
Totale € 58.958.465,78 339.059,12           57.312,51               

L L1 L2 L3 L4
Direzione Lavori II stralcio di 
completamento

Direzione 
Lavori,Assisten
za al collaudo

Liquidazione aggior. Eaborati coordi. Uff D.L Direttori 
operativi (0,1) 
per addetto

Opere STRADALI € 53.486.003,04 VI a 0,02744945824 0,420 0,030 0,020 0,020 0,100 0,590 1 866.215,47           15,00000% 129.932,32             
Opere STRUTTURALI € 1.215.006,93 I g 0,06590287997 0,420 0,030 0,020 0,020 0,100 0,590 1 47.242,75             29,65444% 14.009,57               
IMPIANTI € 4.257.455,81 IV c 0,03178709902 0,450 0,050 0,020 0,020 0,100 0,640 1 86.612,59             28,77035% 24.918,74               
Totale € 58.958.465,78 1.000.070,80        168.860,64             

COORDINAMENTO IN MATERIA 
DI SICUREZZA 

Importo
delle opere

(euro)

Classe e 
Categoria

 TAB - A 
L143-49 

Percentuale

TAB. B2 
DM 04.04.01
prestazioni 

parziali 

Somma 
coefficienti

di maggiorazione 

Parametro di 
inserimento  Onorario 

 Percentuale 
compensi 
accessori 
ex Art 3 

DM 04-04-01 

 Spese e compensi 
accessori 

Lavori di 
montaggio o 
smontaggio 

elementi 
prefabbricati  

pesanti

Altro 
(da Tab.B.2)

Altro 
(da Tab.B.2)

Altro 
(da Tab.B.2)

Altro 
(da Tab.B.2)

Coord. e 
organizzazione 

attività di 
infromazione

Adeguamento 
del piano e del 

fasccolo 

Edifici 
soggetti a 

vincolo 

coordinatore per la 
progettazione
Opere STRADALI € 53.486.003,04 VI a € 0,02744945824 0,150 - - - - - - 0,000 1 220.224,27           15,00000% 33.033,64               
Opere STRUTTURALI € 1.215.006,93 I g € 0,06590287997 0,150 - - - - - - 0,000 1 12.010,87             29,65444% 3.561,76                 
IMPIANTI € 4.257.455,81 IV c € 0,03178709902 0,150 - - - - - - 0,000 1 20.299,83             28,77035% 5.840,33                 
Totale € 58.958.465,78 252.534,96           42.435,73               
coordinatore per la esecuzione

Opere STRADALI € 53.486.003,04 VI a 0,02744945824 0,250 - - - - - - 0,000 1 367.040,45           15,0000% 55.056,07               
Opere STRUTTURALI € 1.215.006,93 I g 0,06590287997 0,250 - - - - - - 0,000 1 20.018,11             29,6544% 5.936,26                 
IMPIANTI € 4.257.455,81 IV c 0,03178709902 0,250 - - - - - - 0,000 1 33.833,04             28,7703% 9.733,88                 
Totale € 58.958.465,78 420.891,61           70.726,21               

MISURA E CONTABILITA'
 TAB. E 

Legge143/49 
Percentuale

Parametro di 
inserimento  Onorario 

Percentuale 
ex  art 3 

DM 04.04.01

 Spese e compensi 
accessori 

-                             
0,700 1,000 1,100 1,400

Lavori non edili 
(classe I)

Riparazioni e/o 
trasformazoni

Aggiunte e/o 
amliamenti

Ordinaria 
manutenzione

Fino a LIre      5.000.000 1,8396500 0,70 1,00 1,00 1,00 1 33,25                    15,0000% 4,99                        
Fino a LIre   20.000.000 1,6863460 0,70 1,00 1,00 1,00 1 91,45                    15,0000% 13,72                      
Fino a LIre    50.000.000 1,5330420 0,70 1,00 1,00 1,00 1 166,27                  15,0000% 24,94                      
Fino a LIre  100.000.000 1,2264340 0,70 1,00 1,00 1,00 1 221,69                  15,0000% 33,25                      
Oltre   Lire  100.000.000 1,0731290 0,70 1,00 1,00 1,00 1 442.502,32           15,0000% 66.375,35               
Totale 443.014,98           66.452,25               

114.059.508.535,84
58.958.465,78
58.906.820,09

5.000.000,00 2.582,28
15.000.000,00 7.746,85
30.000.000,00
50.000.000,00 25.822,84

15.493,71

TAB. B-B1 DM 04-04-01
Prestazioni parziali

aliquote

MAGGIORAZIONI

Importo scaglione
(in Llire)

Importo scaglione
 (in euro) MAGGIORAZIONI E/O RIDUZIONI



Servizi di ingegneria per la realizzazione del potenziamento dei collegamenti all' Aeroporto di Comiso. Calcolo delle competenze tecniche:
SECONDO STRALCIO DI COMPLETAMENTO

ELENCO DITTE E PIANO 
PARTICELLARE DI ESPROPRIO
(Consistenza )

TAB. B5 
importi unitati  Onorario 

 Percentuale 
compensi 
accessori 
ex Art 3 

DM 04-04-01 

 Spese e compensi 
accessori 

Partite castali Partcelle Verbali di 
consistenza Partcelle Fabbricati Frazionamenti

Per ciacuna partita catastale 57,74 0,00 - - - - - 1 -                           n.p n.p
Per ciascuna particella 20,66 - 0,00 - - - - 1 -                           n.p n.p
Per la redazione del verbale di consistenza 71,79 - - 300,00 - - - 1 21.537,00             n.p n.p
Per ciascuna particella 14,98 - - - 500,00 - - 1 7.490,00               n.p n.p
Per ciacun fabbricato 76,95 - - - - 25,00 - 1 1.923,75               n.p n.p
Per ciacun frazionamento 929,62 - - - - - 0,00 1 -                           n.p n.p
Totale 30.950,75             n.p

FRAZIONAMENTI IMPORTI 
UNITARI  Onorario 

 Percentuale 
compensi 
accessori 
ex Art 3 

DM 04-04-01 

 Spese e compensi 
accessori 

Tipi e fogli 
catastali Prima stazione Stazione 

successive
Particelle 
derivate Punti  fiduciali Aggionramento 

monografie P.F. 

Punti di 
dettaglio 
rilevati

400,00 16,00 - - - - - - 1 6.400,00               n.p n.p
300,00 - 1,00 - - - - - 1 300,00                  n.p n.p
50,00 - - 61,00 - - - - 1 3.050,00               n.p n.p
80,00 - - - 500,00 - - - 1 40.000,00             n.p n.p
30,00 - - - - 65,00 - - 1 1.950,00               n.p n.p
100,00 - - - - - 30,00 - 1 3.000,00               n.p n.p
15,00 300,00 1 4.500,00               n.p

59.200,00             n.p

ELEMENTI 

ELEMENTI 

Prestazione accessoria  con i criteri di cui alla Deliberazione  del Consiglio 
Drettivo del Collegio dei Geometri della Provincia di Ragusa del 4,11,2004 
(criteri generalmente utilizzati per campi di frazionamento estesi).-

Totale

Per la prima stazione 
Per ogni stazione successiva
Per ogni particella derivata dal frazionamento
Per ogni punto fiduciale rilevato
Per ogni aggirnamento di monografia del punto fiduciale
Per ogni punto di dettaglio rilevato 

Per ciascuna trattazionedi tipo e per ogni foglio catastate



prospetto n.4
c.1 c.2 c.3 c.4 c.5 c.6 c.7 c.8 c.9 c.12 c.13 c.14 c.15 c.16 c.17 c.18 c.19 c.20 c.21 c.22 c.23 c.24 c.25 c.26 c.27 c.28

PROGETTO
Importo

delle opere
(ALLEGATO C)

Classe e 
Categoria

 TAB - A 
Legge143/49 
Percentuale

Coefficiente 
complessivo di 

riduzione
Tab B-B1

N  Onorario 

 Percentuale 
compensi 
accessori 
ex Art 3 

DM 04-04-01 

 Spese e 
compensi 
accessori 

TOTALE

lettera a AVANZAMENTO 
PONDERATO

 TABELLA N° 2

coefficiente di 
riduzione della 

prestazione 
parziale 

lettera b AVANZAMENTO 
PONDERATO

 come da TAB. 2

coefficiente 
di riduzione 

della 
prestazione 

parziale 

lettera o1 lettera o4 coefficiente di 
riduzione della 

prestazione 
parziale 

lettera o2 lettera o3 coefficiente di 
riduzione della 

prestazione 
parziale 

lettera o5 coefficiente 
di riduzione 

della 
prestazione 

parziale 

c.4 x c.5 c.7 x c.8 (c.12 + c.13) x 
c.14

(c.16 + c.17) x 
c.18

c.20 x c.21 c.6 + c.9 + 
c.15 + c.19 + 

c.22

c.1 x c.3 x c.23 
x c.24

c.25 x c26 c.25 + c.27

Progetto 
Preliminare

Relazione
, 

planimetri
e, schemi 

grafici

Calcolo 
sommaro della 

spesa

Relazone di 
indagine 

geotecnica

Relazione 
di indagine 

sismica

Relazione 
di indagine 
idrologica

Relazione di 
indagine 
idraulica

Relazione 
di indagine 
archeologic

a

r.1) Opere stradali 24.693.447,04 VI a 0,02901689716 0,08 0,5689 0,045512 0,01 0,0000 0 0,03 0,015 0,4930 0,02219 0,015 0,015 0,5073 0,015219 0,015 0,0000 0 0,0829 1 59.411,57 22,83194% 13.564,81 72.976,38

r.2) Strutture 5.440.724,77 I g 0,04946507220 0,07 0,5689 0,039823 0,01 0,0000 0 0,03 0,015 0,4930 0,02219 0,015 0,015 0,5073 0,015219 0,015 0,0000 0 0,0772 1 20.783,78 28,42651% 5.908,10 26.691,89

r.3) Impianti 672.288,12 IV c 0,0000000 0,07 0,0000 0 0,01 0,0000 0 0,03 0,015 0,4930 0,02219 0,015 0,015 0,5073 0,015219 0,015 0,0000 0 0,0374 1 0,00 0,00000% 0,00 0,00

r.4) Totale 30.806.459,93 80.195,35 19.472,92 99.668,27€              

1) la prestazione per la redazione degli elaborati relativi: alla PREFATTIBILITA ' AMBIENTALE, alla RELAZIONE ARCHEOLOGICA, alla PARTE IMPIANTISTICA ed alla parte ECONOMICA non è stata computata in quanto i suddetti elaborati non erano
acclusi al corpo documentale vedi ALLEGATO D 

NOTE

Calcolo del compenso per le prestazioni del servizio di progettazione preliminare espletate a tutto il 31.01.2008  relative all'alternativa n.2 nel tratto dalla S.S. 115 alla rotatoria di ingresso all'Aeroporto.- 

TAB. B DM 04-04-01
Prestazioni parziali

aliquote

TAB. B1 DM 04-04-01
Prestazioni parziali

aliquote

AVANZAMENTO 
PONDERATO

 TABELLA N° 2

AVANZAMEN
TO 

PONDERATO
 TABELLA N° 

2

AVANZAM
ENTO 

PONDERA
TO

 TABELLA 
N° 2



Collegamenti aeroporto di Comiso
Schema di parcella - Calcolo delle prestazioni accessorie
Assistenza ai lavori con funzioni di ispezione secondo lotto

Elementi di riferimento Componenti Importo
delle opere

Classe e 
Categoria

 Tab. A 
Legge 143/49 
Percentuali

Tab. B1 
D.M. 04.04.01
Coefficienti 

Percetnuale di 
applicazione 

Importo forfettario DA 
PORRE  a base di gara

Opere stradali 53.486.003 VI-a 0,0274495 0,10 90% 132.135
Ponti e viadotti 1.215.007 I-g 0,0659029 0,10 90% 7.207
Impianti 4.257.456 IV-c 0,0317871 0,10 90% 12.180

Sommano 58.958.466 151.521 128.000

Elementi di riferimento Componenti Importo forfettario da 
corrispondere 

Corrispettivo forfettario  per il coordinamento sul campo della esecuzione di 
parte delle indagini geognostiche affidate al raggruppamento con dete dir  
Det.ne n. 9185 384RG del 11.02.2010  e per la ricerca dell’assenso bonario 
con i proprietari necessario ad accedere ai luoghi di indagine  

Corrispettivo forfettario ragguagliato a prestazione tariffata simile per 
impegno professionali e oneri temporali.-
Si fa riferimento in particolare alle funzioni di direttore operativo,  e quindi ai 
parametri ex Tabella B.1 - voce "I4" della Tariffa, con l'adozione di una 
aliquota di riduzione commisurata ai minori oneri richiesti rispetto alle 
suddette funzioni  di riferimento.-

3.500                       

importo delle indagini geognostiche cui si riferiece il  servizio oggetto della prestazione.

26.625servizi geognostici



Servizi di ingegneria per la realizzazione del potenziamento dei collegamenti all' Aeroporto di Comiso. Calcolo delle competenze tecniche:
Collaudo tecnico amministrativo dei lavori (1): 

 TAB - C L143-49 art 19 a, 19 b, 19 e.
Collaudo tecnico amministrativo Importo delle opere 

a consuntivo
senza reparto maggiorazione per 

incarico conferito a 
commissione di 
collaudo art 28 
co.19 L.R. 7/2002 
e s.m.i.. N. 3 
collaudatori; 
(maggiorazione del 
25% per ogni 
commisario art  
210 co. 4 DPR 
554/99).

Eventuale 
maggiorazioni per 
incarico in corso 
d'opera co. 5 art 
210 DPR554/99 
(se necessita 
incarico in base al 
disposto dell'art  
187 co. 3 DPR 
554/99).

Eventuale 
maggiorazione per 
la revisione tecnico 
contabile ed il 
giudizio riservato 
sulla contabilità; da 
valutare a 
vacazione. si stima 
10% dell'onorario 
per commisario

 compensi 
accessori art 28 
co.19 L.R. 
7/2002 e s.m.i. 
rimborso delle 
sole spese 
documentate. (si 
stima 10%) 

€ 70.756.219 0,001502 0,50 0,20 0,30 1 212.551,68          10,00% 21.255,17              

parziali 212.551,68          21.255,17              

totale € 233.806,85

Collaudo specialistico funzionale  (2): 

Collaudo impanti elettrici Importo delle opere 
a consuntivo

Classe e 
Categoria

 TAB - A 
Legge143/49 
Percentuale

Parzializzazione; si 
stima 0,3

 compensi 
accessori art 3 
DM 04.04.2001 

€ 4.669.908 Ivc 0,031385 0,300000 1 43.969,04            30,00% 13.190,71              

Parziali 43.969,04            13.190,71              

Totale € 57.159,75

(1) come definitivo dall'art 19-a) della Legge 143/49 comprende l'esame la verifica e le prove necesarie ad accertare la rispondenza tecnica delle opere alle prescrizioni di progetto e di contratto,  

(2) non riguarda gli aspetti del contratto ma deve accertare la correttezza e funzioalita del progetto esecutivo e garantire la piena accettabilità e funzionalità dell'opera eseguita.



Onorario Collaudo Statico 

Importo dell'opera 3.963.939,93€    (I)

Importo inferiore 3.615.198,29€    (I1)
Percentuale importo inferiore 0,22635 (X1)
Importo superiore 5.164.568,99€    (I2)
Percentuale importo superiore 0,21099 (X2)

Percentuale relativa all'importo dell'opera
P=X1-(I-I1)*(X1-X2)/I2-I1 0,22289 (P)

Percentuale di maggiorazione
per strutture antisismiche 100% Sì

per viadotti e srutture speciali 100% Sì
per collaudo in corso d'opera 25% Sì

Onorario a percentuale (I)*(Pa) 8.835,33€           
Maggiorazione        per strutture antisismiche 100% 8.835,33€           

per viadotti e srutture speciali 100% 8.835,33€           
Sommano 26.506,00€         

Maggiorazione per nomina in corso d'opera 25% 6.626,50€           
Sommano 33.132,49€         .(1)

33.132,49€         
a Spese a piè lista art.4 e 6 L.143/49 -€                    .(2)
b Spese forfettarie 30,00% 9.939,75€           .(2)

TOTALE 43.072,24€         .(3)

Oneri fiscali
diritti ordine architetti        su (3) 1,5% 496,99€              .(4)
cassa naz. Arch.-Ing.      su (3) 2% 662,65€              .(5)

I.V.A.     su (3)+(5) 20% 6.759,03€           .(6)

TOTALE COMPLESSIVO 50.990,91€         .(3)+(4)+(5)+(6)

TOTALE ONORARIO



TITOLO Servizi di ingegneria per la realizzazione del potenziamento dei collegmaneti all' Aeroporto di Comiso. Calcolo delle competenze tecniche:

€ 70.756.218,78 ………………

€ 1.000.000,00 x 2,0000% = € 20.000,00
€ 4.000.000,00 x 1,9000% = € 76.000,00

€ 20.000.000,00 x 1,7000% = € 340.000,00
€ 55.756.218,78 x 1,6000% = € 892.099,50

TOTALE € 1.328.099,50

€ 1.328.099,50 x 25% = € 332.024,88 € 332.024,88
€ 1.328.099,50 x 75% x 60% x 100% = € 597.644,78
€ 1.328.099,50 x 75% x 40% x 100% = € 398.429,85

TOTALE € 1.328.099,50

PROGETTAZIONE:
Geologo e collaboratorio diretti

€ 597.644,78 x 15% € 89.646,72

€ 597.644,78 x 4% € 23.905,79

€ 597.644,78 x 10% € 59.764,48
Sommano € 173.316,98 € 173.316,98

CONDUZIONE LAVORI
direttore lavori geognostici/geologici

€ 398.429,85 x 10% € 39.842,99

€ 398.429,85 x 4% € 15.937,19

…………………………………………….. € 398.429,85 x 3% € 11.952,90
Sommano € 67.733,07 € 67.733,07

RELAZIONE GEOMORFOLOGICA 
studo geologico per parere ex Art 13 legge 64/74 - circolare 2222/95 ARTA giusta nota  026162 del 17 maggio 2011 € 2.120,00

Polizza Assicurativa per la copertura dei richi professionali del RUP € 20.000,00

595.194,93€  

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

IMPORTO FINALE  DEI LAVORI 
FONTE DI FINANZIAMENTO:

DATA DEL PROGETTO:

IMPORTO DEL PROGETTO:

PROSPETTO ANALITICO DELLA RIPARTIZIONE DELLE SOMME DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109/94 IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N.795 DEL 21/12/2004 

STATO DEI LAVORI:

IMPORTO COMPENSO ART. 18 L. N. 109/94:

IMPORTO COMPENSO ART. 18 L. N. 109/94:

IMPEGNO DI SPESA: 

APPROVAZIONE PROGETTO:

Collaboratori per gli aspetti tecnico amministrativi per atti consenguenziali 
a redazioni di perizie, atti di sottomissione , ecc. (SE  DOVUTI)

TOTALE INCENTIVO EX  ART. 18 L. N. 109/94  DA INSERITRE  NEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO GENERALE DEFINTIVO 
ALLA VOCE B 7.2:

……………………………

…………………………………………….
Collaboratori per gli aspetti tecnico-amministrativi per le procedure di gara e di espropri (SE DOVUTI)

COMPENSO ART. 18 L. N. 109/94 PREVISTO NEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO:

Collaboratori indiretti per l'espletamento di procedure amministrative (SE DOVUTI)
………………………..

RIPARTIZIONE SECONDO ART. 5 DEL REGOLAMENTO

PROGETTAZIONE
CONDUZIONE DEI LAVORI

………………………………

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

…………………………..
Collaboratori indiretti per l'espletamento di procedure amministrative (SE DOVUTI)



Prospetto Riepilogativo alla redazione del progetto definitivo 

colonna 1 colonna 2 colonna 3 colonna 4 colonna 5 colonna 6 colonna 8

 Prestazioni 
normali  

 Prestazioni 
speciali  

 Compensi 
accessori 
forfettari 
(spese) 

 Prestazioni 
accessorie/Altri 

rimborsi 

 Importo 
complessivo  

 Importo servizi affidati al netto 
del ribasso contrattuale del 30% 

 Importo servizi
Secondo stralcio di 

completamento 

rigo 1
Restituzione aerofotogrammetrica e spese tecniche accessorie CONTRATTO 46.000,00        46.000,00             32.200,00                                         A forfait

rigo 2 Maggiorazione per presa aerofotogrammetrica diretta con nuovo volo CONTRATTO 26.000,00        26.000,00             18.200,00                                         A forfait
rigo 3 (*) Resti.aerofotogrammetrica e spese accessorie alternativa 3 Compenso Aggiuntivo 10.868,00                                         A forfait
rigo 4 (*) Maggio.ne per presa aero.tica diretta con nuovo volo alternativa 3 Compenso Aggiuntivo 5.200,00                                           A forfait

rigo 5 Rilievi plano-altimetrici con metodi celerimetrici CONTRATTO 18.900,00        18.900,00             13.230,00                                          A forfait 

rigo 6 Rilievi di manufatti ed opere d'arte CONTRATTO 6.800,00          6.800,00               4.760,00                                            A forfait 

rigo 7 Rilievi celerimetrici per sezioni e profili Prospetto P GENERALE P. D. 18.530,47        18.530,47             12.971,33                                          A misura  

rigo 8

Prospetto P GENERALE P. D. 216.212,98      46.180,30        262.393,28           183.675,30                                        A percentuale  

rigo 9
Compenso Aggiuntivo 80.195,35        19.472,92        99.668,27             69.767,79                                          A percentuale  

rigo 10 Prospetto P GENERALE P. D. 916.975,57      156.835,46      1.073.811,03        751.667,72                                        A percentuale  

rigo 11 Prospetto P GENERALE P. D. 24.408,28        5.243,82          29.652,10             20.756,47                                          A percentuale  

rigo 12
Prospetto P GENERALE P. D. 42.940,73        7.912,11          50.852,84             35.596,99                                          A percentuale  

rigo 13 Prospetto P GENERALE P. D. 208.535,94      31.280,39        239.816,33           167.871,43                                        A percentuale  

rigo 14
CONTRATTO 18.200,00        18.200,00             12.740,00                                          A forfait 

rigo 15
CONTRATTO 12.000,00        12.000,00             8.400,00                                           Rimborso

rigo 16 CONTRATTO 15.100,00        15.100,00             10.570,00                                          A forfait 

rigo 17 Prospetto P GENERALE P. D. 54.256,82        54.256,82             37.979,77                                         A misura 

rigo 18 CONTRATTO 7.000,00          7.000,00               4.900,00                                           A forfait

rigo 19 Prospetto P. ACCESSORIE 3.500,00          3.500,00               2.450,00                                           A forfait

rigo 20 1.213.383,90   348.672,25      266.925,00      153.500,00      1.982.481,15        1.403.804,80                                    

rigo 21 Prospetto PRIMO STRALCIO 13.333,77        3.743,53          17.077,30             11.954,11                                          A percentuale  

rigo 22 Prospetto PRIMO STRALCIO 22.381,50        6.309,02          28.690,52             20.083,37                                          A percentuale  

rigo 23 Prospetto PRIMO STRALCIO 68.293,64        19.262,72        87.556,36             61.289,45                                          A percentuale  

rigo 24 35.715,27        68.293,64        29.315,27        -                       133.324,18           93.326,93                                         

rigo 25 Prospetto SECONDO STRALCIO 339.059,12      57.312,51        396.371,62           396.371,62                   A percentuale  

rigo 26 Prospetto SECONDO STRALCIO 252.534,96      42.435,73        294.970,69           294.970,69                   A percentuale  

rigo 27 339.059,12      252.534,96      99.748,23        -                       691.342,32           691.342,32                  

rigo 25 Prospetto SECONDO STRALCIO 93.772,70        26.563,82        120.336,51           120.336,51                   A percentuale  

rigo 28 Espropriazioni Consistenza Prospetto PRIMO STRALCIO 15.667,75        15.667,75             10.967,43                                         A misura 

rigo 29 Frazionamenti Prospetto PRIMO STRALCIO 32.500,00        32.500,00             22.750,00                                         A misura 

rigo 30 CONTRATTO 9.000,00          9.000,00               6.300,00                                           A forfait

rigo 31 93.772,70        15.667,75        26.563,82        41.500,00        177.504,26           40.017,43                                         120.336,51                  

rigo 28 Espropriazioni Consistenza Prospetto SECONDO STRALCIO 30.950,75        30.950,75             30.950,75                    A misura 

rigo 29 Frazionamenti Prospetto SECONDO STRALCIO 59.200,00        59.200,00             59.200,00                    A misura 

rigo 33 -                   30.950,75        -                       59.200,00        90.150,75             90.150,75                    

rigo 34 Prospetto PRIMO STRALCIO 202.417,55      57.075,32        259.492,87           181.645,01                                        A percentuale  

rigo 35 Prospetto PRIMO STRALCIO 88.748,28        23.588,62        112.336,90           78.635,83                                          A percentuale  

rigo 36 Prospetto PRIMO STRALCIO 113.822,74      32.104,53        145.927,27           102.149,09                                        A percentuale  

rigo 37 CONTRATTO 40.300,00        40.300,00             28.210,00                                         A forfait

rigo 38 291.165,83      113.822,74      112.768,47      40.300,00        558.057,04           390.639,93                                       

rigo 39 Prospetto SECONDO STRALCIO 1.000.070,80   168.860,64      1.168.931,44        1.168.931,44                A percentuale  

rigo 40 Prospetto SECONDO STRALCIO 443.014,98      66.452,25        509.467,22           509.467,22                   A percentuale  

rigo 41 Prospetto SECONDO STRALCIO 420.891,61      70.726,21        491.617,82           491.617,82                   A percentuale  

rigo 42 Prospetto P. ACCESSORIE 128.000,00      128.000,00           128.000,00                  A forfait

rigo 43 1.443.085,78   420.891,61      306.039,09      128.000,00      2.298.016,48        2.298.016,48               

rigo 44 3.416.182,60   1.250.833,70   841.359,88      422.500,00      5.930.876,18        1.927.789,08                                    3.199.846,06               

rigo 45 TOTALE SPESE TECNICHE (colonna  6  + colonna 8) 5.127.635,14               

(*) prestazioni integrative rese durante il servizio della redazione del progetto preliminare generale:  ART 10 del contratto d'appalto modifiche al programma iniziale 

(**)

D) - ESECUZIONE PRIMO LOTTO

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

Assistenza ai lavori con funzioni di ispezione

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione

Assistenza alla supervisione per la redazione del progetto esecutivo

Sommano 

C) - APPALTO- PRIMO LOTTO
Progetto esecutivo (primo lotto)

C1) - APPALTO SECONDO STRALCIO DI COMPLETAMENTO
Sommano 

Sommano 

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

Misura e contabilità 

TOTALE 

D1) - ESECUZIONE SECONDO STRALCIO DI COMPLETAMENTO

 Corrispettivo forfettario  per il coordinamento sul campo della esecuzione di parte delle indagini geognostiche affidate al raggruppamento con determinazione dirigenziale  Det.ne n. 9185 384RG del 11.02.2010. Prestazioni integrativa resa durante il servizio della redazione del progetto 

Misura e contabilità 

Direzione Lavori 

Piano particellare di esproprio ed elenco ditte

Studio di impatto ambientale 

Prelievi e analisi ambientali (inquinamento aria,  acqua, terreni, etc.,) ed altri eventuali rimborsi come da contratto 

Indagini e monitoraggi ambientali di campo e relative relazioni specialistiche (inquinamento rumore, aria, acqua, suoli, etc ) 

Sommano 

Sommano 

Direzione Lavori 

Assistenza ai lavori con funzioni di ispezione

Progetto esecutivo (2 stralcio di completamento)

Progetto definitivo per appalto integrato

B1) - PROGETTAZIONE SECONDO STRALCIO DI COMPLETAMENTO

Prime indicazioni sulla sicurezza

 (**) Coordinamento sul campo della esecuzione di parte delle indagini geognostiche

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione

Sommano 

B) - PROGETTAZIONE PRIMO LOTTO 

Piano di monitoraggio ambientale 

Tipologia del 
corrispettivo 

Rilievi

ORIGINE DEGLI IMPORTI 
RIPORTATI NEL PRESENTE 

RIEPILOGO GENERALE
DESIGNAZIONE

A) - PROGETTAZIONE GENERALE

Progetto Preliminare 

Sommano 

Servizi di ingegneria per la realizzazione del potenziamento dei collegamenti all' Aeroporto di Comiso. Calcolo delle competenze tecniche:

Prefattibilità ambientale

(*) Progetto Preliminare ALTERNATIVA N° 2 I tratto redazione al 31_01_2008

Progetto Definitivo 

Geologia: raccordo con il settore provinciale ed ulteriori oneri di capitolato 
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