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LAVORAZIONI u.m. Quantità P.U. Progetto Incidenza

A1 STRUTTURE-AGORA' 440 mq

1.1 Scavi e Movimenti terra e trasporto mc 1320 20,00 € 26.400,00 € 1,05%

1.2 Magrone mc 44 100,00 € 4.400,00 € 0,18%

1.3 Fondazioni mq 440 120,00 € 52.800,00 € 2,10%

1.4 Elevazioni m 75 900,00 € 67.500,00 € 2,69%

1.5 Gradonata mc 30 200,00 € 6.000,00 € 0,24%

6,3%

A1 STRUTTURE

1.1 Scavi e Movimenti terra e trasporto mc 1554 20,00 € 31.080,00 € 1,24%

1.2 Magrone mc 222 100,00 € 22.200,00 € 0,88%

1.3 Fondazioni mq 2220 150,00 € 333.000,00 € 13,26%

1.4 Elevazioni - passerelle mq 150 250,00 € 37.500,00 € 1,49%

1.5 Elevazioni - pensiline accesso mq 1200 300,00 € 360.000,00 € 14,33%

1.6 Elevazioni - vette mq 870 300,00 € 261.000,00 € 10,39%

41,6%

A2 OPERE EDILI CAMPUS

2.1 Scavi e Movimenti terra e trasporto mc 3960 20,00 € 79.200,00 € 3,15%

2.2 Stratigrafia aree pavimentate mq 1980 45,00 € 89.100,00 € 3,55%

2.3 Stratigrafia aree verdi mq 1980 10,00 € 19.800,00 € 0,79%

2.4 Pista ciclabile mq 3080 28,00 € 86.240,00 € 3,43%

2.5 Passerelle a corpo 4 10.000,00 € 40.000,00 € 1,59%

2.6 Pensiline mq 1200 200,00 € 240.000,00 € 9,55%

2.7 Vette mq 870 200,00 € 174.000,00 € 6,93%

2.8 Segnaletica e dispositivi superamento delle barriere arch. a corpo 1 3.500,00 € 3.500,00 € 0,14%

29,0%

A3 OPERE A VERDE CAMPUS

2.1 Piantumazioni (Jacaranda, Albero di giuda, Biancospino) cad 100 160,00 € 16.000,00 € 0,64%

2.2 Piantumazioni (Tiglio) cad 50 845,00 € 42.250,00 € 1,68%

2.3 Aiuole cad 1000 10,00 € 10.000,00 € 0,40%

2.4 Arredo urbano (panchine, cestini, rastrelliere) a corpo 1 40.000,00 € 40.000,00 € 0,40%

2.5 Manto erboso mq 2000 20,00 € 40.000,00 € 1,59%

4,7%

A4 IMP. ELETTRICI E SPECIALI

4.1 Illuminazione esterna - quadro e messa a terra a corpo 1 50.000,00 € 50.000,00 € 1,99%

4.2 Illuminazione esterna - distribuzione e corpi illuminanti a corpo 1 120.000,00 € 120.000,00 € 4,78%

6,8%

A5 IMPIANTI IDRICI

5.1 Risparmio idrico-erogatori, recup. acque piov. e rete duale  a corpo 1 80.000,00 € 80.000,00 € 3,18%

5.2 Gestione acque meteoriche -  invarianza idraulica a corpo 1 10.000,00 € 10.000,00 € 0,40%

5.3 Impianto idrico Antincendio cad 5 370,00 € 1.850,00 € 0,07%

5.4 Impianto irrigazione mq 1980 40,00 € 79.200,00 € 3,15%

6,8%

A7 SICUREZZA

S1 Oneri inclusi nei lavori  (4%spese generali) 14.538,12 €

S2 Oneri da sommare ai lavori 89.100,00 € 3,55%

4,13%

2.512.120,00 €

1.485.000,00 €

1.027.120,00 €

253,75 € /mq

STIMA DELLA SPESA PER LE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA
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LAVORAZIONI u.m. Quantità P.U. Progetto Incidenza

A0 DEMOLIZIONI mc 6630 45,00 € 298.350,00 € 5,2%

5,2%

A1 STRUTTURE

1.1 Scavi e Movimenti terra e trasporto mc 1440 20,00 € 28.800,00 € 0,01 €

1.2 Magrone mc 180 100,00 € 18.000,00 € 0,00 €

1.3 Fondazioni mq 1800 120,00 € 216.000,00 € 0,04 €

1.4 Elevazioni mq 760 64,00 € 48.640,00 € 0,01 €

1.5 Solai x 3 mq 4100 124,00 € 508.400,00 € 0,09 €

1.6 Strutture in acciaio a corpo 1 300.000,00 € 300.000,00 € 0,05 €

1.7 Strutture prefabbricate mq 3600 238,00 € 856.800,00 € 0,15 €

34,6%

A2 OPERE EDILI

2.1 Tamponamenti esterni mq 1300 100,00 € 130.000,00 € 2,27%

2.2 Partizione interne mq 1000 70,00 € 70.000,00 € 1,22%

2.3 Stratigrafia a pavimento livello 0 mq 800 70,00 € 56.000,00 € 0,98%

2.4 Stratigrafia a pavimento livello 1+2 mq 2750 50,00 € 137.500,00 € 2,41%

2.5 Stratigrafia copertura mq 1650 90,00 € 148.500,00 € 2,60%

2.8 Serramenti esterni mq 1500 450,00 € 675.000,00 € 11,81%

2.9 Oscuranti mq 522 130,00 € 67.860,00 € 1,19%

2.10 Pareti mobili mq 300 300,00 € 90.000,00 € 1,57%

2.11 Serramenti Interni mq 111,5 660,00 € 73.590,00 € 1,29%

2.12 Controsoffitti mq 3600 35,00 € 126.000,00 € 2,20%

2.13 Intonaci mq 1300 24,00 € 31.200,00 € 0,55%

2.14 Tinteggiature mq 3300 12,00 € 39.600,00 € 0,69%

2.15 Sanitari cad 60 53,00 € 3.180,00 € 0,06%

2.16 Ascensori cad 1 20.000,00 € 20.000,00 € 0,35%

2.17 Segnaletica e dispositivi superamento delle barriere arch. a corpo 1 3.500,00 € 3.500,00 € 0,06%

29,3%

A3 IMP. ELETTRICI E SPECIALI

3.1 Impianti elettrici - quadri distribuzione impianto  terra a corpo 1 150.000,00 € 150.000,00 € 2,62%

3.2 Impianto di Forza Motrce a corpo 1 80.000,00 € 80.000,00 € 1,40%

3.3 Impianti illuminazione efficiente a corpo 1 100.000,00 € 100.000,00 € 1,75%

3.4 Impianti speciali - dati e BMS a corpo 1 120.000,00 € 120.000,00 € 2,10%

3.5 Impianti speciali - EVAC e rilevazione fumi a corpo 1 80.000,00 € 80.000,00 € 1,40%

3.6 Impianto energia rinnovabile (fotovoltaico + accumulo) a corpo 1 180.000,00 € 180.000,00 € 3,15%

12,4%

A4 IMPIANTI IDRICI

4.1 Impianto idirico sanitario - adduzione,distrib. e scarichi a corpo 1 150.000,00 € 150.000,00 € 2,62%

4.2 Risparmio idrico-erogatori, recup. acque piov. e rete duale  a corpo 1 80.000,00 € 80.000,00 € 1,40%

4.3 Gestione acque meteoriche -  invarianza idraulica a corpo 1 110.000,00 € 110.000,00 € 1,92%

4.4 Impianto idrico Antincendio a corpo 1 30.000,00 € 30.000,00 € 0,52%

6,5%

A5 IMPIANTI MECCANICI

5.1 Centrale tecnologica e pompe di calore a corpo 1 40.000,00 € 40.000,00 € 0,70%

5.2 Impianto di climatizzazione - comfort termoigrometrico a corpo 1 280.000,00 € 280.000,00 € 4,90%

5.3 Impianto di ventilazione - salubrità dell'aria a corpo 1 180.000,00 € 180.000,00 € 3,15%

8,7%

A6 OPERE ESTERNE

6.1 Stratigrafia aree pavimentate mq 600 45,00 € 27.000,00 € 0,47%

6.2 Stratigrafia aree verdi mq 1100 10,00 € 11.000,00 € 0,19%

0,7%

A7 SICUREZZA

S1 Oneri inclusi nei lavori  (4%spese generali) 33.389,52 €

S2 Oneri da sommare ai lavori 150.000,00 € 2,62%

2,6%

5.714.920,00 €

4.072.400,00 €

1.642.520,00 €

1.587,48 € /mq

453,57 € /mc
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COSTO PARAMETRICO

STIMA DELLA SPESA PER LA SOSTITUZIONE EDILIZA DELL'AUDITORIUM CON LA NUOVA SEDE DEL LICEO ARTISTICO

COSTO PARAMETRICO
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TOTALE PARZIALE 298.350,00 €

TOTALE PARZIALE 710.000,00 €

TOTALE PARZIALE 370.000,00 €

TOTALE

AUMENTO

PREVISTO

TOTALE PARZIALE 1.976.640,00 €

1.671.930,00 €TOTALE PARZIALE

TOTALE PARZIALE 500.000,00 €

TOTALE PARZIALE 38.000,00 €

TOTALE ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 183.389,52 €



LAVORAZIONI u.m. Quantità P.U. Progetto Incidenza

A1 STRUTTURE

1.1 Scavi e Movimenti terra e trasporto mc 240 20,00 € 4.800,00 € 0,56%

1.2 Magrone mc 30 100,00 € 3.000,00 € 0,35%

1.3 Fondazioni mq 300 120,00 € 36.000,00 € 4,24%

1.4 Elevazioni mq 2000 64,00 € 128.000,00 € 15,07%

1.5 Solai x 3 mq 900 124,00 € 111.600,00 € 13,13%

33,4%

A2 OPERE EDILI

2.1 Tamponamenti esterni mq 640 100,00 € 64.000,00 € 7,53%

2.2 Partizione interne mq 110 70,00 € 7.700,00 € 0,91%

2.3 Stratigrafia a pavimento livello 0 mq 300 70,00 € 21.000,00 € 2,47%

2.4 Stratigrafia a pavimento livello 1+2 mq 600 50,00 € 30.000,00 € 3,53%

2.5 Stratigrafia copertura mq 300 100,00 € 30.000,00 € 3,53%

2.8 Serramenti esterni mq 300 450,00 € 135.000,00 € 15,89%

2.9 Oscuranti mq 500 130,00 € 65.000,00 € 7,65%

2.11 Serramenti Interni mq 13,44 660,00 € 8.870,40 € 1,04%

2.12 Controsoffitti mq 600 35,00 € 21.000,00 € 2,47%

2.13 Intonaci mq 640 24,00 € 15.360,00 € 1,81%

2.14 Tinteggiature mq 1640 12,00 € 19.680,00 € 2,32%

49,2%

A3 IMP. ELETTRICI E SPECIALI

3.1 Impianti elettrici - quadri distribuzione impianto  terra a corpo 1 20.000,00 € 20.000,00 € 2,35%

3.2 Impianto di Forza Motrce a corpo 1 10.000,00 € 10.000,00 € 1,18%

3.3 Impianti illuminazione efficiente a corpo 1 15.000,00 € 15.000,00 € 1,77%

3.4 Impianti speciali - dati e BMS a corpo 1 15.000,00 € 15.000,00 € 1,77%

3.5 Impianti speciali - EVAC e rilevazione fumi a corpo 1 10.000,00 € 10.000,00 € 1,18%

8,2%

A4 IMPIANTI IDRICI

4.3 Gestione acque meteoriche -  invarianza idraulica a corpo 1 3.000,00 € 3.000,00 € 0,35%

4.4 Impianto idrico Antincendio a corpo 1 3.000,00 € 3.000,00 € 0,35%

0,7%

A5 IMPIANTI MECCANICI

5.1 Centrale tecnologica e pompe di calore a corpo 1 15.000,00 € 15.000,00 € 1,77%

5.2 Impianto di climatizzazione - comfort termoigrometrico a corpo 1 15.000,00 € 15.000,00 € 1,77%

5.3 Impianto di ventilazione - salubrità dell'aria a corpo 1 10.000,00 € 10.000,00 € 1,18%

4,7%

A6 OPERE ESTERNE

6.1 Stratigrafia aree pavimentate mq 33 45,00 € 1.485,00 € 0,17%

6.2 Stratigrafia aree verdi mq 600 10,00 € 6.000,00 € 0,71%

0,9%

A7 SICUREZZA

S1 Oneri inclusi nei lavori  (4%spese generali) 4.946,97 €

S2 Oneri da sommare ai lavori 25.144,60 € 2,96%

3,0%

849.640,00 €

849.600,00 €

40,00 €

1.544,80 € /mq

441,37 € /mcCOSTO PARAMETRICO

TOTALE PARZIALE 6.000,00 €

TOTALE PARZIALE 40.000,00 €
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TOTALE PARZIALE 7.485,00 €

TOTALE ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 30.091,57 €
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STIMA DELLA SPESA PER L'AMPLIAMENTO DEL LICEO SCIENTIFICO
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LAVORAZIONI u.m. Quantità P.U. Progetto

1.4 SOSTITUZIONE GENERATORE mq 9000 96,00 € 864.000,00 €

1.6 IMPIANTO FOTOVOLTAICO kW 140 2.000,00 € 280.000,00 €

1.7 ACCUMULO IMP. FTV. 20kW cad 6,0 12.000,00 € 72.000,00 €

1.216.000,00 €

1.4 SOSTITUZIONE GENERATORE mq 7000 96,00 € 672.000,00 €

1.6 IMPIANTO FOTOVOLTAICO kW 100 2.000,00 € 200.000,00 €

1.7 ACCUMULO IMP. FTV. 20kW cad 4,0 12.000,00 € 48.000,00 €

920.000,00 €

1.4 SOSTITUZIONE GENERATORE mq 5375 96,00 € 516.000,00 €

1.6 IMPIANTO FOTOVOLTAICO kW 80 2.000,00 € 160.000,00 €

1.7 ACCUMULO IMP. FTV. 20kW cad 4,0 12.000,00 € 48.000,00 €

724.000,00 €

1.4 SOSTITUZIONE GENERATORE mq 7000 96,00 € 672.000,00 €

1.6 IMPIANTO FOTOVOLTAICO kW 100 2.000,00 € 200.000,00 €

1.7 ACCUMULO IMP. FTV. 20kW cad 4,0 12.000,00 € 48.000,00 €

920.000,00 €

TOTALE 3.780.000,00 €

PREVISTO 3.800.000,00 €

AUMENTO -20.000,00 €

COSTO PARAMETRICO 133,29 € /mq

FTV+SOSTITUZOINE GENERATORE
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STIMA DELLA SPESA PER LE OPERE DI MANUTENZIONE EDIFICI ESISTENTI


