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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

AREA DI LAVORO 1 - CORPO A
Demolizioni e dismissioni

1
21.1.4
(M)

Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di
cemento o gesso dello spessore non superiore a 15
cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci
con l'onere del carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Per incamiciatura Pilastri (si considera 60 cm di 
lunghezza)

Piano Terra 12,000 0,600 10,000 3,600 259,20

Parziale m² x cm 259,20 264,38
Per confinamento Nodi con fibre di carbonio 
quadriassiali

 Primo Impalcato - Tramezzi interni da 
demolire = (90x90) cmq

27,000 0,900 10,000 0,900 218,70

Parte di tramezzo non demolito nei pilastri 
incamiciati

12,000 0,300 10,000 0,900 32,40

Parziale m² x cm 251,10 256,12
Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione e Taglio

Piano Terra 6,050 10,000 0,600 36,30
A detrarre tramezzi demoliti per incamiciatura 
(Np=-2,00)

-2,000 0,600 10,000 0,600 -7,20

Parziale m² x cm 29,10 29,69

Sommano m² x cm 539,40 1,02 550,19

2
21.1.5.1
(M)

Demolizione di muratura di qualsiasi tipo,
compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci,
l'onere del carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
eseguito con mezzo meccanico o con utensile
elettromeccanico

Per incamiciatura Pilastri (si considera 60 cm di 
lunghezza)

Piano Terra - Tompagno esterno 22,000 0,600 0,350 3,600 16,63
Piano Terra - Tompagno interno 3,000 0,600 0,350 3,600 2,27
Piano Copertura - Tompagno esterno 8,000 0,600 0,350 2,500 4,20

Parziale m³ 23,10 6.722,56
Per confinamento Nodi con fibre di carbonio 
quadriassiali

Primo Impalcato - Tompagno esterno da 
demolire = (90x90) cmq 32,000 0,900 0,350 0,900 9,07

Primo impalcato - Parte di Tompagno esterno 
non demolito nei pilastri incamiciati

22,000 0,300 0,350 0,900 2,08

Primo Copertura - Tompagno esterno da 
demolire = (90x90) cmq

8,000 0,300 0,350 0,900 0,76

Parziale m³ 11,91 3.466,05
Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione e Taglio

 Piano Primo - Tompagno esterno 
(Lu=2,15+1,20+1,45+1,45) 6,250 0,350 0,600 1,31

A detrarre muratura demolita per incamiciatura 
(Np=-2,00) -2,000 0,600 0,350 0,600 -0,25

A detrarre muratura demolita per confinamento 
(Np=-6,00)

-6,000 0,600 0,350 0,600 -0,76

Piano Copertura - Tompagno esterno 6,050 0,350 0,600 1,27

A   R I P O R T A R E 550,19

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta

Progettista: RTP Lentini - Marotta - SG.inarch srls - Allegra Filosico - Cuva Pagina 1



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 550,19 €

A detrarremuratura demolita per incamiciatura 
(Np=-2,00) -2,000 0,600 0,350 0,600 -0,25

Parziale m³ 1,32 384,14

Sommano m³ 36,33 291,02 10.572,76

3
21.1.6
(M)

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od
esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di ...
ettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché
l'onere per il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Per incamiciatura Pilastri- Piano Terra

Pavimento - Pilastro Tipo 1 - a 
(Lu=0,20+0,30+0,20+0,30+0,20+0,30+0,20+0,
30)

2,000 2,000 0,200 0,80

Pavimento - Pilastro Tipo 1 - b 
(Lu=0,20+0,30+0,20) 6,000 0,700 0,200 0,84

Pavimento - Pilastro Tipo 1 - c 4,000 0,200 0,200 0,16
Pavimento - Pilastro Tipo 2 
(Lu=0,20+0,30+0,20+0,90+0,20+0,30+0,20+0,
90)

2,000 3,200 0,200 1,28

Pavimento - Pialstro Tipo 3 
(Lu=0,20+0,30+0,20+1,00) 3,000 1,700 0,200 1,02

Zoccoletto - Pilastro Tipo 1 - a (Lu=4*0,30) 2,000 1,200 0,100 0,24
Zoccoletto - Pilastro Tipo 1 - b 6,000 0,300 0,100 0,18
Zoccoletto - Pilastro Tipo 2 
(Lu=0,30+0,90+0,30+0,90)

2,400 0,100 0,24

Zoccoletto - Pilastro Tipo 3 (Lu=1,00+0,30) 1,300 0,100 0,13

Parziale m² 4,89 54,33

Sommano m² 4,89 11,11 54,33

4
21.1.9
(M)

Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi
magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore,
compreso il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Per incamiciatura Pilastri - Piano Terra

Pavimento - Pilastro Tipo 1 - a 
(Lu=0,20+0,30+0,20+0,30+0,20+0,30+0,20+0,
30)

2,000 2,000 0,200 5,000 4,00

Pavimento - Pilastro Tipo 1 - b 
(Lu=0,20+0,30+0,20) 6,000 0,700 0,200 5,000 4,20

Pavimento - Pilastro Tipo 1 - c 4,000 0,200 0,200 5,000 0,80
Pavimento - Pilastro Tipo 2 
(Lu=0,20+0,30+0,20+0,90+0,20+0,30+0,20+0,
90)

2,000 3,200 0,200 5,000 6,40

Pavimento - Pialstro Tipo 3 
(Lu=0,20+0,30+0,20+1,00)

1,700 0,200 5,000 1,70

Parziale m² x cm 17,10 35,22

Sommano m² x cm 17,10 2,06 35,23

5
23.1.1.1
(M)

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, escluso
interventi di consolidamento fondazioni, in terre ...
ontraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi
gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie
previsti dal C.S.A. all'interno di edifici

A   R I P O R T A R E 11.212,51

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta

Progettista: RTP Lentini - Marotta - SG.inarch srls - Allegra Filosico - Cuva Pagina 2



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 11.212,51 €

Per incamiciatura Pilastri- Piano Terra

Pavimento - Pilastro Tipo 1 - a 
(Lu=0,20+0,30+0,20+0,30+0,20+0,30+0,20+0,
30)

2,000 2,000 0,200 0,400 0,32

Pavimento - Pilastro Tipo 1 - b 
(Lu=0,20+0,30+0,20)

6,000 0,700 0,200 0,400 0,34

Pavimento - Pilastro Tipo 1 - c 4,000 0,200 0,200 0,400 0,06
Pavimento - Pilastro Tipo 2 
(Lu=0,20+0,30+0,20+0,90+0,20+0,30+0,20+0,
90)

2,000 3,200 0,200 0,400 0,51

Pavimento - Pialstro Tipo 3 
(Lu=0,20+0,30+0,20+1,00)

3,000 1,700 0,200 0,400 0,41

Parziale m³ 1,64 275,78

Sommano m³ 1,64 168,16 275,78

6
21.1.11
(M)

Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito
con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico
del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.

Per incamiciatura pilastri - Piano Terra

Superficie interna Pilastro Tipo 1 - a 
(Lu=4*0,30) 2,000 1,200 3,000 3,600 25,92

Superficie interna Pilastro Tipo 1 - b 6,000 0,300 3,000 3,600 19,44
Superficie esterna Pilastro Tipo 1 - b 6,000 0,300 3,000 3,600 19,44
Superficie esterna Pilastro Tipo 1 - c 
(Lu=2*0,30)

4,000 0,600 3,000 3,600 25,92

a detrarre tramezzi Pilastro Tipo 1 (Np=-8,00) -8,000 0,100 3,000 3,600 -8,64
Superficie interna Pilastro Tipo 2 (Lu=2*
(0,30+0,90))

2,400 3,000 3,600 25,92

a detrarre tramezzi Pilastro Tipo 2 (Np=-2,00) -2,000 0,100 3,000 3,600 -2,16
Superficie interna Pilastro Tipo 3 (Lu=
(1,00+0,30))

1,300 3,000 3,600 14,04

Superficie esterna Pilastro Tipo 3 
(Lu=1,00+0,30) 1,300 3,000 3,600 14,04

Parziale m² x cm 133,92 545,04
Per incamiciatura pilastri - Piano Copertura

Superficie esterna Pilastro Tipo 1 - c 
(Lu=2*0,30)

2,000 0,600 3,000 2,500 9,00

Nodo trave-pilasto INTERNO Tipo 1 - c 
(Lu=0,08+0,08)

2,000 0,160 3,000 0,300 0,29

Nodo trave-pilasto ESTERNO Tipo 1 - c 
(Lu=0,08+0,30+0,30+0,08)

2,000 0,760 3,000 0,600 2,74

Superficie interna Pilastro Tipo 2 0,600 3,000 2,500 4,50
Superficie esterna Pilastro Tipo 2 
(Lu=0,30+0,90)

1,200 3,000 2,500 9,00

Nodo trave-pilasto INTERNO Tipo 2 
(Lu=0,08+0,60+0,08)

0,760 3,000 0,300 0,68

Nodo trave-pilasto ESTERNO Tipo 2 
(Lu=0,08+0,90+0,30+0,08)

1,360 3,000 0,600 2,45

Superficie interna Pilastro Tipo 3 1,000 3,000 2,500 7,50
Superficie esterna Pilastro Tipo 3 
(Lu=0,30+1,00)

1,300 3,000 2,500 9,75

Nodo trave-pilasto INTERNO Tipo 3 
(Lu=0,08+0,08)

0,160 3,000 0,300 0,14

Nodo trave-pilasto ESTERNO Tipo 3 
(Lu=0,08+1,00+0,30+1,30+0,08)

2,760 3,000 0,600 4,97

Parziale m² x cm 51,02 207,66
Per confinamento Nodi con fibre di carbonio 
quadriassiali - Primo Impalcato

A   R I P O R T A R E 11.488,29

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 11.488,29 €

Superficie esterna travi/pilastri - Pilastro 
INCAMICIATO Tipo 1 (Lu=0,90+0,30+0,90) 10,000 2,100 3,000 0,600 37,80

Superficie esterna travi/pilastri - Pilastro 
INCAMICIATO Tipo 3 
(Lu=0,90+0,30+1,00+0,90)

3,100 3,000 0,600 5,58

Superficie esterna travi/pilastri - Pilastro NON 
ICAMICIATO Tipo 1 - Superficie di intervento 
1.55 mq (Np=14*1,55)

21,700 3,000 65,10

Superficie esterna travi/pilastri - Pilastro NON 
ICAMICIATO Tipo 3 - Superficie di intervento 
2.45 mq (Np=2*2,45)

4,900 3,000 14,70

Superficie interna travi/pilastri - Pilastro 
INCAMICIATO Tipo 1 (Lu=0,90+0,90)

14,000 1,800 3,000 0,300 22,68

Superficie interna travi/pilastri - Pilastro 
INCAMICIATO Tipo 2 
(Lu=0,90+0,30+0,60+0,90)

2,000 2,700 3,000 0,300 4,86

Superficie interna travi/pilastri - Pilastro 
INCAMICIATO Tipo 3 
(Lu=0,90+1,00+0,30+0,90)

3,100 3,000 0,300 2,79

Superficie interna travi/pilastri - Pilastro NON 
INCAMICIATO Tipo 1 -  Superficie di 
intervento 0.80 mq (Np=((2*9)+14)*0,80)

25,600 3,000 76,80

Superficie interna travi/pilastri - Pilastro NON 
INCAMICIATO Tipo 3 -  Superficie di 
intervento 1.70 mq (Np=2*1,70)

3,400 3,000 10,20

Parziale m² x cm 240,51 978,89
Per confinamento Nodi con fibre di carbonio 
quadriassiali - Secondo Impalcato

Superficie esterna travi/pilastri - Pilastro 
INCAMICIATO Tipo 1 
(Lu=0,90+0,30+0,30+0,90)

2,000 2,400 3,000 0,600 8,64

Superficie esterna travi/pilastri - Pilastro 
INCAMICIATO Tipo 2 (Lu=0,90+0,30+0,90)

2,100 3,000 0,600 3,78

Superficie esterna travi/pilastri - Pilastro 
INCAMICIATO Tipo 3 
(Lu=0,90+1,30+0,30+1,00+0,90)

4,000 4,400 3,000 0,600 31,68

Superficie interna travi/pilastri - Pilastro 
INCAMICIATO Tipo 1 (Lu=0,90+0,90) 2,000 1,800 3,000 0,300 3,24

Superficie interna travi/pilastri - Pilastro 
INCAMICIATO Tipo 2 (Lu=0,90+0,60+0,90) 2,400 3,000 0,300 2,16

Superficie interna travi/pilastri - Pilastro 
INCAMICIATO Tipo 3 (Lu=0,90+0,90)

1,800 3,000 0,300 1,62

Parziale m² x cm 51,12 208,05
Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione e Taglio

Superficie Esterna - Secondo impalcato 
(Lu=6,05)

6,050 3,000 0,600 10,89

a detrarre intonaco demolito (Np=-2,00) -2,000 0,900 3,000 0,600 -3,24
Superficie Interna - Primo impalcato 
(Al=0,30+0,30+0,30)

6,050 3,000 0,900 16,34

Superficie Interna - Secondo impalcato 6,050 3,000 0,300 5,45

Parziale m² x cm 29,44 119,81
Per messa in sicurezza dal fenomeno di 
sfondellamento

Messa in sicurezza Primo impalcato 551,800 3,000 1655,40
Messa in sicurezza Secondo Impalcato 21,150 3,000 63,45

Parziale m² x cm 1718,85 6.995,72

Sommano m² x cm 2224,86 4,07 9.055,18

7
21.1.14
(M)

Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate,
cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del m ...
utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed

A   R I P O R T A R E 20.543,47

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 20.543,47 €

eventuali opere di ripristino connesse.

Rimozione grate  finestre prospetto Nord 2,000 2,450 0,900 4,41
Rimozione grata finestra prospetto Ovest 3,000 2,000 6,00

Sommano m² 10,41 8,04 83,70

8
21.1.23
(M)

Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas,
pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo,
compresi il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e
le eventuali opere di ripristino connesse.

Pluviali

9 pluviali per 5 m di altezza 9,000 5,000 45,00

Parziale m 45,00 195,30

Sommano m 45,00 4,34 195,30

10
21.1.16
(M)

Rimozione di infissi interni od esterni di ogni
specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc.,
compresi il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed
eventuali opere di ripristino connesse.

Infissi Interni - Piano terra

Porte 2,000 0,900 2,100 3,78

Parziale m² 3,78 60,82
Infissi esterni - Prospetto Nord

Finestre con cassonetto 4,000 1,000 1,200 4,80
3,000 2,000 6,00

Finestre 2,000 2,500 0,900 4,50
Portoni 3,000 2,500 7,50

1,300 2,900 3,77

Parziale m² 26,57 427,52
Infissi esterni - Prospetto Sud

Finestre con cassonetto 2,000 3,000 2,000 12,00
0,800 0,900 0,72

Parziale m² 12,72 204,66
Infissi esterni - Prospetto Est

Finestre con cassonetto 2,000 3,000 2,000 12,00
2,000 0,800 0,900 1,44

Parziale m² 13,44 216,25
Infissi esterni - Prospetto Ovest

Finestre con cassonetto 2,000 3,000 2,000 12,00

Parziale m² 12,00 193,08

Sommano m² 68,51 16,09 1.102,33

22
21.1.25
(M)

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in
cui si eseguono i lavori o nella discarica del com ...
imetro del centro edificato, per mezzo di autocarri
a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica.

A   R I P O R T A R E 21.924,80

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 21.924,80 €

 (Vedi voce numero 1 (m² x cm 539,4)) 
(La=0,1/10) 539,400 0,010 5,39

(Vedi voce numero 2 (m³ 36,33)) 36,330 36,33
(Vedi voce numero 3 (m² 4,89)) 4,890 0,030 0,15
(Vedi voce numero 4 (m² x cm 17,1)) (Al=0,05/5) 17,100 0,010 0,17
(Vedi voce numero 5 (m³ 1,64)) 1,640 1,64
 (Vedi voce numero 6 (m² x cm 2224,86)) 
(La=0,03/3)

2224,860 0,010 22,25

(Vedi voce numero 7 (m² 10,41)) 10,410 0,030 0,31
(Vedi voce numero 8 (m 45)) 45,000 0,100 0,100 0,45
(Vedi voce numero 10 (m² 68,51)) 68,510 0,070 4,80

Sommano m³ 71,49 38,71 2.767,38

AREA DI LAVORO 1 - CORPO A
Interventi strutturali

9
21.3.10.1
(M)

Sistema di rinforzo a pressoflessione e a taglio di
elementi di muratura, calcestruzzo armato e calc ...
a trazione >4800 MPa, modulo elastico a trazione
230 GPa, allungamento a rottura > 1.5%. di peso
pari a 300 g/m² - per uno strato di fibre di carbonio

Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione

Primo Impalcato lato inferiore (Lu=2,15+6,05) 2,000 8,200 0,100 1,64
Secondo Impalcato lato inferiore 2,000 6,050 0,100 1,21

Parziale m² 2,85 885,67
Per Placcaggio Travi con FRP per Taglio

Primo Impalcato -Trave da 2.15 m 
(Lu=0,60+0,30+0,30) 14,000 1,200 0,100 1,68

Primo Impalcato -Trave da 1.20 m 
(Lu=0,60+0,30+0,30)

12,000 1,200 0,100 1,44

Primo Impalcato -Trave da 1.45 m (Np=2*15) 
(Lu=0,60+0,30+0,30)

30,000 1,200 0,100 3,60

Primo Impalcato -Trave da 6.05 m 
(Lu=0,30+0,30+0,30)

40,000 0,900 0,100 3,60

Secondo Impalcato -Trave da 6.05 m 
(Lu=0,60+0,30+0,30) 40,000 1,200 0,100 4,80

Parziale m² 15,12 4.698,70

Sommano m² 17,97 310,76 5.584,36

11
21.3.10.2
(M)

Sistema di rinforzo a pressoflessione e a taglio di
elementi di muratura, calcestruzzo armato e calc ...
zione >4800 MPa, modulo elastico a trazione 230
GPa, allungamento a rottura > 1.5%. di peso pari a
300 g/m² per strato di carbonio successivo al primo

Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione

Primo Impalcato lato inferiore (Lu=2,15+6,05) 2,000 8,200 0,100 1,64
Secondo Impalcato lato inferiore 2,000 6,050 0,100 1,21

Parziale m² 2,85 652,02

Sommano m² 2,85 228,78 652,02

12
21.3.14.1

Fornitura, trasporto e applicazione di sistema per
riparazione e adeguamento statico di strutture in ...

A   R I P O R T A R E 30.928,56
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 30.928,56 €

(M) e della malta e quanto altro occorra per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. di peso pari a 380
g/m² - per uno strato di fibre di carbonio

Per confinamento Nodi con fibre di carbonio 
quadriassiali - Primo Impalcato Nodo Tipo 1 a

Superficie Travi (Np=2*11) 
(La=0,30+0,30+0,30)

22,000 0,700 0,900 13,86

Nodo centrale (Np=2*11) 22,000 0,300 0,300 1,98
Si considera un incremento del 40% per le 
sovrapposizioni nel nodo centrale 
(Np=0,40*1,98)

0,790 0,79

Superficie inferiore Pilastri (30 x 30) cm 
(Lu=0,30+0,30+0,30+0,30+0,25)

18,000 1,450 0,700 18,27

Parziale m² 34,90 18.940,58
Per confinamento Nodi con fibre di carbonio 
quadriassiali - Primo Impalcato Nodo Tipo 1 b/c

Superficie Travi (Np=3*23) 
(La=0,60+0,30+0,30)

69,000 0,700 1,200 57,96

Nodo centrale 23,000 0,300 0,600 4,14
Si considera un incremento del 40% per le 
sovrapposizioni nel nodo centrale 
(Np=0,40*4,14)

1,660 1,66

Superficie inferiore Pilastri (30 x 30) cm 
(Lu=0,30+0,30+0,30+0,30+0,25)

23,000 1,450 0,700 23,35

Parziale m² 87,11 47.275,47
Per confinamento Nodi con fibre di carbonio 
quadriassiali - Secondo Impalcato Nodo Tipo 1 b/c

Superficie Travi (Np=3*2) 
(La=0,60+0,30+0,30) 6,000 0,700 1,200 5,04

Nodo centrale 2,000 0,300 0,600 0,36
Si considera un incremento del 40% per le 
sovrapposizioni nel nodo centrale 
(Np=0,40*0,36)

0,140 0,14

Superficie inferiore Pilastri (30 x 30) cm 
(Lu=0,30+0,30+0,30+0,30+0,25) 2,000 1,450 0,700 2,03

Parziale m² 7,57 4.108,32
Per confinamento Nodi con fibre di carbonio 
quadriassiali - Primo Impalcato Nodo Tipo 2

Superficie Travi (Np=2*2) 
(La=0,30+0,30+0,30)

4,000 0,700 0,900 2,52

Nodo centrale 2,000 0,300 0,300 0,18
Si considera un incremento del 40% per le 
sovrapposizioni nel nodo centrale 
(Np=0,40*0,18)

0,070 0,07

Superficie inferiore Pilastri (30 x 90) cm 
(Lu=0,90+0,30+0,90+0,30+0,25) 2,000 2,650 1,000 5,30

Parziale m² 8,07 4.379,67
Per confinamento Nodi con fibre di carbonio 
quadriassiali - Secondo Impalcato Nodo Tipo 2

Superficie Travi (Np=2*1) 
(La=0,30+0,30+0,30)

2,000 0,700 0,900 1,26

Nodo centrale 0,300 0,300 0,09
Si considera un incremento del 40% per le 
sovrapposizioni nel nodo centrale 
(Np=0,40*0,09)

0,040 0,04

Superficie inferiore Pilastri (30 x 90) cm 
(Lu=0,90+0,30+0,90+0,30+0,25)

2,650 1,000 2,65

Parziale m² 4,04 2.192,54

A   R I P O R T A R E 30.928,56

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta

Progettista: RTP Lentini - Marotta - SG.inarch srls - Allegra Filosico - Cuva Pagina 7



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 30.928,56 €

Per confinamento Nodi con fibre di carbonio 
quadriassiali - Primo Impalcato Nodo Tipo 3

Superficie Travi (Np=3*3) 
(La=0,60+0,30+0,30)

9,000 0,700 1,200 7,56

Nodo centrale 3,000 0,300 0,300 0,27
Si considera un incremento del 40% per le 
sovrapposizioni nel nodo centrale 
(Np=0,40*0,27)

0,110 0,11

Superficie inferiore Pilastri (30 x 30) cm 
(Lu=1,30+0,30+1,30+0,30+0,25) 2,000 3,450 1,000 6,90

Parziale m² 14,84 8.053,82
Per confinamento Nodi con fibre di carbonio 
quadriassiali - Secondo Impalcato Nodo Tipo 3

Superficie Travi (Np=3*1) 
(La=0,60+0,30+0,30)

3,000 0,700 1,200 2,52

Nodo centrale 0,300 0,300 0,09
Si considera un incremento del 40% per le 
sovrapposizioni nel nodo centrale 
(Np=0,40*0,09)

0,040 0,04

Superficie inferiore Pilastri (30 x 30) cm 
(Lu=1,30+0,30+1,30+0,30+0,25)

3,450 1,000 3,45

Parziale m² 6,10 3.310,53

Sommano m² 162,63 542,71 88.260,93

13
21.3.14.2
(M)

Fornitura, trasporto e applicazione di sistema per
riparazione e adeguamento statico di strutture in ...
to altro occorra per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. di peso pari a 380 g/m² - per uno
strato di fibre di carbonio successivo al primo

(Vedi voce numero 12 (m² 162,63)) 162,630 162,63

Sommano m² 162,63 471,75 76.720,70

14
21.3.15
(M)

Fornitura e posa in opera di ancoraggi fra rinforzi
strutturali in materiale composito e materiale d ...
ro occorra per dare l’opera completa a perfetta
regola d’arte. Lunghezza massima connettore fino
a 40 cm e con diametro compreso fra gli 8 e i 12
mm..

Placcaggio Travi con FRP per Flessione 
(Np=3*2*3)

18,000 0,200 3,60

Placcaggio Travi con FRP per Taglio -Trave da 
2.15 m (Np=2*14,00)

28,000 0,200 5,60

Placcaggio Travi con FRP per Taglio -Trave da 
1.20 m (Np=2*12,00) 24,000 0,200 4,80

Placcaggio Travi con FRP per Taglio -Trave da 
1.45 m (Np=2*2*15) 60,000 0,200 12,00

Placcaggio Travi con FRP per Taglio -Trave da 
6.05 m Primo Impalcato (Np=2*40,00)

80,000 0,200 16,00

Placcaggio Travi con FRP per Taglio -Trave da 
6.05 m Secondo Impalcato (Np=2*40,00)

80,000 0,200 16,00

Confinamento Nodo Tipo 1 a (Np=11*6) 66,000 0,400 26,40
Confinamento Nodo Tipo 1 b/c (Np=25*7) 175,000 0,400 70,00
Confinamento Nodo Tipo 2 (Np=3*5) 15,000 0,400 6,00
Confinamento Nodo Tipo 3 (Np=4*6) 24,000 0,400 9,60

Sommano m 170,00 111,67 18.983,90

A   R I P O R T A R E 214.894,09

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta

Progettista: RTP Lentini - Marotta - SG.inarch srls - Allegra Filosico - Cuva Pagina 8



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 214.894,09 €

15
21.7.6
(M)

Perforazione a rotazione, eseguita sia
orizzontalmente che comunque inclinata, a
qualsiasi altezza o ... lunghezza complessiva della
perforazione fino a 15,00 m e diametro fino a 45-
65 mm., in muratura di pietrame,
mattoni,calcestruzzo e pietra da taglio.

Per incamiciatura pilastri - Realizzazione foro per 
getto pilastri interni - Primo Impalcato

4,000 30,000 120,00

Sommano cm 120,00 1,38 165,60

16
A.P.1
(M)

Perforazione a rotazione per l’esecuzione di fori
per l’ancoraggio delle barre di armatura,
eseguita ... ogni onere e magistero necessario per
dare l'opera compiuta a regola d'arte. Sono esclusi
dal prezzo il ferro d'armatura, i ponteggi e le
impalcature.

Per incamiciatura pilastri

Impalcato Fondazione superiore - Pilastro tipo 
1 (Np=12*16)

192,000 192,00

Primo Impalcato inferiore - Pilastro tipo 1 
ESTERNI (Np=10*8)

80,000 80,00

Primo Impalcato inferiore - Pilastro tipo 1 
INTERNI (Np=2*16) 32,000 32,00

Impalcato Fondazione superiore - Pilastro tipo 
2 (Np=2*18) 36,000 36,00

Primo Impalcato inferiore - Pilastro tipo 2 
INTERNI (Np=2*18)

36,000 36,00

Impalcato Fondazione superiore - Pilastro tipo 
3 (Np=3*18)

54,000 54,00

 Primo Impalcato inferiore - Pilastro tipo 3 
ESTERNI (Np=3*10)

30,000 30,00

Primo impalcato superiore - Pilastro tipo 1 
(Np=2*8) 16,000 16,00

Impalcato Secondo inferiore - Pilastro tipo 1 
(Np=2*8)

16,000 16,00

 Primo impalcato superiore - Pilastro tipo 2 
(Np=1*9)

9,000 9,00

Impalcato Secondo inferiore - Pilastro tipo 2 
(Np=1*9)

9,000 9,00

 Primo impalcato superiore - Pilastro tipo 3 
(Np=1*9) 9,000 9,00

Impalcato Secondo inferiore - Pilastro tipo 3 
(Np=1*9) 9,000 9,00

Parziale cad 528,00 4.524,96
Per ingrossamento parziale delle travi concorrenti 
nel nodo

Realizzazione foro per getto Primo Impalcato 
(Np=13*2*12)

312,000 312,00

Parziale cad 312,00 2.673,84

Sommano cad 840,00 8,57 7.198,80

17
3.2.1.1
(M)

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450
C o B450 A controllato in stabilimento, in barre ...
so l’onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali. per strutture in calcestruzzo armato
intelaiate

A   R I P O R T A R E 222.258,49

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta

Progettista: RTP Lentini - Marotta - SG.inarch srls - Allegra Filosico - Cuva Pagina 9



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 222.258,49 €

Per incamiciatura pilastri - Pilastro Tipo 1 - Piano 
Terra

Ferri longitudinali ø12 - L= 4.70 m 
(Np=12*10,00) 120,000 4,700 0,900 507,60

Ferri longitudinali ø12 - L= 4.50 m 
(Np=12*6,00)

72,000 4,500 0,900 291,60

Staffe ø8 (Np=12*2*41) 
(Lu=0,25+0,40+0,40+0,25)

984,000 1,300 0,400 511,68

Parziale kg 1310,88 3.801,55
Per incamiciatura pilastri - Pilastro Tipo 2 - Piano 
Terra

Ferri longitudinali ø16 - L= 4.70 m 
(Np=2*14,00) 28,000 4,700 1,600 210,56

Ferri longitudinali ø16 - L= 4.50 m 
(Np=2*4,00)

8,000 4,500 1,600 57,60

Staffe ø8 (Np=2*2*41) 
(Lu=0,25+0,40+1,00+0,40)

164,000 2,050 0,400 134,48

Parziale kg 402,64 1.167,65
Per incamiciatura pilastri - Pilastro Tipo 3 - Piano 
Terra

Ferri longitudinali ø16 - L= 4.70 m 
(Np=3*16,00) 48,000 4,700 1,600 360,96

Ferri longitudinali ø16 - L= 4.50 m 
(Np=3*2,00) 6,000 4,500 1,600 43,20

Staffe ø8 (Np=3*2*41) 
(Lu=0,25+0,40+1,40+0,40)

246,000 2,450 0,400 241,08

Parziale kg 645,24 1.871,19
Per incamiciatura pilastri - Pilastro Tipo 1 - Piano 
Copertura

Ferri longitudinali ø12 - L= 3.00 m 
(Np=2*10,00)

20,000 3,000 0,900 54,00

Ferri longitudinali ø12 - L= 2.75 m 
(Np=2*6,00) 12,000 2,750 0,900 29,70

Staffe ø8 (Np=2*2*25) 
(Lu=0,25+0,40+0,40+0,25) 100,000 1,300 0,400 52,00

Parziale kg 135,70 393,53
Per incamiciatura pilastri - Pilastro Tipo 2 - Piano 
Copertura

Ferri longitudinali ø16 - L= 3.00 m (Np=14,00) 14,000 3,000 1,600 67,20
Ferri longitudinali ø16 - L= 2.75 m (Np=4,00) 4,000 2,750 1,600 17,60
Staffe ø8 (Np=2*25) 
(Lu=0,25+0,40+1,00+0,40) 50,000 2,050 0,400 41,00

Parziale kg 125,80 364,82
Per incamiciatura pilastri - Pilastro Tipo 3 - Piano 
Copertura

Ferri longitudinali ø16 - L= 3.00 m (Np=16,00) 16,000 3,000 1,600 76,80
Ferri longitudinali ø16 - L= 2.75 m (Np=2,00) 2,000 2,750 1,600 8,80
Staffe ø8 (Np=2*25) 
(Lu=0,25+0,40+1,40+0,40) 50,000 2,450 0,400 49,00

Parziale kg 134,60 390,34
Per ingrossamento parziale delle travi concorrenti 
nel nodo - Primo Impalcato

Ferri longitudinali ø12 - L= 1.65 m (Np=13*4) 52,000 1,650 0,900 77,22
Staffoni ø12 - L= 1,05 m (Np=13*12) 156,000 1,050 0,900 147,42

Parziale kg 224,64 651,46

Sommano kg 2979,50 2,90 8.640,55

A   R I P O R T A R E 230.899,04

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta

Progettista: RTP Lentini - Marotta - SG.inarch srls - Allegra Filosico - Cuva Pagina 10



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 230.899,04 €

18
3.2.2
(M)

Casseforme per strutture intelaiate in cemento
armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le
s ... o, la pulitura, l'accatastamento del materiale, il
tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la
superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

Per incamiciatura pilastri - Piano Terra

Pilastro Tipo 1 (Lu=0,50+0,46+0,50+0,46) 
(Al=0,40+3,60+0,30) 12,000 1,920 4,300 99,07

Pilastro Tipo 2 (Lu=1,10+0,46+1,10+0,46) 
(Al=0,40+3,60+0,30)

2,000 3,120 4,300 26,83

Pilastro Tipo 3 (Lu=1,50+0,46+1,50+0,46) 
(Al=0,40+3,60+0,30)

3,000 3,920 4,300 50,57

Parziale m² 176,47 8.121,15
Per incamiciatura pilastri - Piano Copertura

Pilastro Tipo 1 (Lu=0,50+0,46+0,50+0,46) 
(Al=2,50+0,30) 2,000 1,920 2,800 10,75

Pilastro Tipo 2 (Lu=1,10+0,46+1,10+0,46) 
(Al=2,50+0,30) 3,120 2,800 8,74

Pilastro Tipo 3 (Lu=1,50+0,46+1,50+0,46) 
(Al=2,50+0,30)

3,920 2,800 10,98

Parziale m² 30,47 1.402,23
Per ingrossamento parziale delle travi concorrenti 
nel nodo - Primo Impalcato

Base Inferiore 13,000 1,740 0,320 7,24
Base laterale 1 13,000 1,740 0,300 6,79
Base laterale 2 (Np=13*2) 26,000 0,300 0,300 2,34

Parziale m² 16,37 753,35

Sommano m² 223,31 46,02 10.276,73

19
21.3.20
(M)

Rinforzo strutturale di elementi in calcestruzzo
mediante colatura entro casseri a tenuta, di
malta ... interventi di ripristino della armature e la
casseratura da compensarsi a parte. - per ogni
metro quadro e per centimetro di spessore
applicato/colato

Per incamiciatura pilastri - Piano Terra

Pilastro Tipo 1 (Lu=0,30+0,46+0,30+0,46) 
(Al=0,40+3,60+0,30) 12,000 1,520 8,000 4,300 627,46

Pilastro Tipo 2 (Lu=0,90+0,46+0,90+0,46) 
(Al=0,40+3,60+0,30)

2,000 2,720 8,000 4,300 187,14

Pilastro Tipo 3 (Lu=1,30+0,46+1,30+0,46) 
(Al=0,40+3,60+0,30)

3,000 3,520 8,000 4,300 363,26

Parziale m² x cm 1177,86 97.785,94
Per incamiciatura pilastri - Piano Copertura

Pilastro Tipo 1 (Lu=0,30+0,46+0,30+0,46) 
(Al=2,50+0,30) 2,000 1,520 8,000 2,800 68,10

Pilastro Tipo 2 (Lu=0,90+0,46+0,90+0,46) 
(Al=2,50+0,30)

2,720 8,000 2,800 60,93

Pilastro Tipo 3 (Lu=1,30+0,46+1,30+0,46) 
(Al=2,50+0,30)

3,520 8,000 2,800 78,85

Parziale m² x cm 207,88 17.258,20
Per ingrossamento parziale delle travi concorrenti 
nel nodo

A   R I P O R T A R E 241.175,77

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta

Progettista: RTP Lentini - Marotta - SG.inarch srls - Allegra Filosico - Cuva Pagina 11



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 241.175,77 €

Primo Impalcato 13,000 1,700 0,300 30,000 198,90

Parziale m² x cm 198,90 16.512,68

Sommano m² x cm 1584,64 83,02 131.556,81

20
21.4.11.1
(M)

Messa in sicurezza dal fenomeno di
"sfondellamento" di solai in laterocemento con rete
preformata in ... e non espressamente indicati. per
ambienti aggressivi, con rete a maglia principale
66x66 mm, maglia secondaria 66x33 mm, e
connettori in acciaio inox

Messa in sicurezza Primo impalcato 551,800 551,80
Messa in sicurezza Secondo Impalcato 21,150 21,15

Sommano m² 572,95 63,25 36.239,09

21
21.3.22
(M)

Preparazione per il risanamento tramite
ricostituzione della malta copri ferro di strutture
intelaia ... essa con malta passivante; - energica
spazzolatura e idrolavaggio in pressione per la
pulitura della superficie d'intervento. per ogni m²
d'intervento

Si stima il 30% della superficie rinforzata (Vedi 
voce numero 12 (m² 162,63))

162,630 0,300 48,79

Sommano mq 48,79 29,22 1.425,64

36
21.3.23
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di malta
strutturale reoplastica, tixotropica, bicomponente
fib ... natura a rifiuto con acqua, con l'esclusione
del trattamento delle eventuali armature
ammalorate da compensarsi a parte. Per mq e per 1
cm di spessore

(Vedi voce numero 21 (mq 48,79)) 48,790 48,79

Sommano mq 48,79 55,78 2.721,51

37
21.3.1.1
(M)

Risanamento di strutture intelaiate in cemento
armato per ricostituzione della malta copri ferro
con ... rro con malta tixotropica antiritiro, avendo
cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.
per ogni m² d’intervento e per i primi 2 cm di
spessore

CORPO A - Si stimano mq 150 da risanare 150,000 150,00

Sommano m² 150,00 105,42 15.813,00

AREA DI LAVORO 1 - CORPO A
Rifiniture e ripristini

23
2.2.1.1
(M)

Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a
300 kg di cemento per m³ di sabbia, compreso
l’onere per la formazione degli architravi per i vani
porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte. spessore di 8 cm

A   R I P O R T A R E 428.931,82

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta

Progettista: RTP Lentini - Marotta - SG.inarch srls - Allegra Filosico - Cuva Pagina 12



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 428.931,82 €

(Vedi voce numero 1 (m² x cm 539,4)) 539,400 0,100 53,94

Sommano m² 53,94 30,44 1.641,93

24
2.1.4
(M)

Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera
con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 3 ...
e, e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la
formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o
cerchiature.

(Vedi voce numero 2 (m³ 36,33)) 36,330 36,33

Sommano m³ 36,33 226,39 8.224,75

25
23.1.3
(M)

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui
agli artt.1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 23.1.1.1 e ... ne a
strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari
ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto
sopra, sia con mezzi meccanici che manuali.

Rinterro Pilastri incamiciati- Piano Terra

 Pilastro Tipo 1 - a 
(Lu=0,20+0,30+0,20+0,30+0,20+0,30+0,20+0,
30)

2,000 2,000 0,120 0,400 0,19

Pilastro Tipo 1 - b (Lu=0,20+0,30+0,20) 6,000 0,700 0,120 0,400 0,20
Pilastro Tipo 1 - c 4,000 0,200 0,120 0,400 0,04
Pilastro Tipo 2 
(Lu=0,20+0,30+0,20+0,90+0,20+0,30+0,20+0,
90)

2,000 3,200 0,120 0,400 0,31

Pialstro Tipo 3 (Lu=0,20+0,30+0,20+1,00) 3,000 1,700 0,120 0,400 0,24

Parziale m³ 0,98 12,01

Sommano m³ 0,98 12,26 12,01

26
5.1.10.1
(M)

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in
conglomerato cementizio per strutture non armate
o debo ... scarico, la stesa e la livellatura nonché
ogni onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. collocato all’interno degli
edifici

(Vedi voce numero 4 (m² x cm 17,1)) (Al=1/5) 17,100 0,200 3,42

Sommano m² 3,42 19,99 68,37

27
5.1.3.1
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di
pavimentazione con marmettoni pressati di
cemento con scagli ... r dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte,. escluso massetto di
sottofondo da compensarsi a parte. con scaglia di
marmo di pezzatura 15 ÷ 30 mm

Per incamiciatura Pilastri- Piano Terra

A   R I P O R T A R E 438.878,88

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta

Progettista: RTP Lentini - Marotta - SG.inarch srls - Allegra Filosico - Cuva Pagina 13



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 438.878,88 €

Pavimento - Pilastro Tipo 1 - a 
(Lu=0,20+0,30+0,20+0,30+0,20+0,30+0,20+0,
30)

2,000 2,000 0,200 0,80

Pavimento - Pilastro Tipo 1 - b 
(Lu=0,20+0,30+0,20)

6,000 0,700 0,200 0,84

Pavimento - Pilastro Tipo 1 - c 4,000 0,200 0,200 0,16
Pavimento - Pilastro Tipo 2 
(Lu=0,20+0,30+0,20+0,90+0,20+0,30+0,20+0,
90)

2,000 3,200 0,200 1,28

Pavimento - Pialstro Tipo 3 
(Lu=0,20+0,30+0,20+1,00)

3,000 1,700 0,200 1,02

Parziale m² 4,10 215,29

Sommano m² 4,10 52,51 215,29

28
5.2.6.1
(M)

Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo
lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, pr ... a
compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed
ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. con elementi di altezza 8 cm

Per incamiciatura Pilastri- Piano Terra

Zoccoletto - Pilastro Tipo 1 - a (Lu=4*0,30) 2,000 1,200 2,40
Zoccoletto - Pilastro Tipo 1 - b 6,000 0,300 1,80
Zoccoletto - Pilastro Tipo 2 
(Lu=0,30+0,90+0,30+0,90)

2,400 2,40

Zoccoletto - Pilastro Tipo 3 (Lu=1,00+0,30) 1,300 1,30

Parziale m 7,90 146,71
Per incamiciatura Pilastri (si considera 60 cm di 
lunghezza)

Piano Terra (Np=2*12,000) 24,000 0,600 14,40

Parziale m 14,40 267,41
Per incamiciatura Pilastri (si considera 60 cm di 
lunghezza)

Piano Terra - Tompagno esterno 22,000 0,600 13,20
 Piano Terra - Tompagno interno (Np=2*3,000) 6,000 0,600 3,60
Piano Copertura - Tompagno esterno 8,000 0,600 4,80

Parziale m 21,60 401,11

Sommano m 43,90 18,57 815,22

29
9.1.1
(M)

Intonaco civile per interni dello spessore
complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo
strato di r ... i verticali od orizzontali, compreso
l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.

Tramezzi demoliti e ricostruiti (Vedi voce numero 
23 (m² 53,94))

107,880 107,88

Muratura demolita e ricostruita per incamiciatura 
Pilastri (si considera 60 cm di lunghezza)

Piano Terra - Tompagno esterno 22,000 0,600 3,600 47,52
Piano Terra - Tompagno interno (Np=2*3) 6,000 0,600 3,600 12,96
Piano Copertura - Tompagno esterno 8,000 0,600 2,500 12,00

Parziale m² 180,36 4.216,81
Muratura demolita e ricostruita per confinamento 
Nodi con fibre di carbonio quadriassiali

A   R I P O R T A R E 439.909,39

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta

Progettista: RTP Lentini - Marotta - SG.inarch srls - Allegra Filosico - Cuva Pagina 14



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 439.909,39 €

Primo Impalcato - Tompagno esterno da 
demolire = (90x90) cmq 32,000 0,900 0,900 25,92

Primo impalcato - Parte di Tompagno esterno 
non demolito nei pilastri incamiciati

22,000 0,300 0,900 5,94

Primo Copertura - Tompagno esterno da 
demolire = (90x90) cmq

8,000 0,300 0,900 2,16

Parziale m² 34,02 795,39
Muratura demolita e ricostruita per Placcaggio Travi 
con FRP per Flessione e Taglio

Piano Primo - Tompagno esterno 
(Lu=2,15+1,20+1,45+1,45) 6,250 0,600 3,75

A detrarre muratura demolita per incamiciatura 
(Np=-2,00) -2,000 0,600 0,600 -0,72

A detrarre muratura demolita per confinamento 
(Np=-6,00)

-6,000 0,600 0,600 -2,16

Piano Copertura - Tompagno esterno 6,050 0,600 3,63
A detrarremuratura demolita per incamiciatura 
(Np=-2,00) -2,000 0,600 0,600 -0,72

Parziale m² 3,78 88,39
Intonaco rimosso e ricostruito per incamiciatura 
pilastri - Piano Terra

Superficie interna Pilastro Tipo 1 - a 
(Lu=4*0,30)

2,000 1,200 3,600 8,64

Superficie interna Pilastro Tipo 1 - b 6,000 0,300 3,600 6,48
Superficie interna Pilastro Tipo 2 (Lu=2*
(0,30+0,90))

2,400 3,600 8,64

Superficie interna Pilastro Tipo 3 (Lu=
(1,00+0,30)) 1,300 3,600 4,68

Parziale m² 28,44 664,92
Intonaco rimosso e ricostruito per incamiciatura 
pilastri - Piano Copertura

Nodo trave-pilasto INTERNO Tipo 1 - c 
(Lu=0,08+0,08)

2,000 0,160 0,300 0,10

Superficie interna Pilastro Tipo 2 0,600 2,500 1,50
Nodo trave-pilasto INTERNO Tipo 2 
(Lu=0,08+0,60+0,08) 0,760 0,300 0,23

Superficie interna Pilastro Tipo 3 1,000 2,500 2,50
Nodo trave-pilasto INTERNO Tipo 3 
(Lu=0,08+0,08)

0,160 0,300 0,05

Parziale m² 4,38 102,41
Intonaco rimosso e ricostruito per confinamento 
Nodi con fibre di carbonio quadriassiali - Primo 
Impalcato

Superficie interna travi/pilastri - Pilastro 
INCAMICIATO Tipo 1 (Lu=0,90+0,90) 14,000 1,800 0,300 7,56

Superficie interna travi/pilastri - Pilastro 
INCAMICIATO Tipo 2 
(Lu=0,90+0,30+0,60+0,90)

2,000 2,700 0,300 1,62

Superficie interna travi/pilastri - Pilastro 
INCAMICIATO Tipo 3 
(Lu=0,90+1,00+0,30+0,90)

3,100 0,300 0,93

Superficie interna travi/pilastri - Pilastro NON 
INCAMICIATO Tipo 1 -  Superficie di 
intervento 0.80 mq (Np=((2*9)+14)*0,80)

25,600 25,60

Superficie interna travi/pilastri - Pilastro NON 
INCAMICIATO Tipo 3 -  Superficie di 
intervento 1.70 mq (Np=2*1,70)

3,400 3,40

Parziale m² 39,11 914,39
Intonaco rimosso e ricostruito per confinamento 
Nodi con fibre di carbonio quadriassiali - Secondo 
Impalcato

A   R I P O R T A R E 439.909,39

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta

Progettista: RTP Lentini - Marotta - SG.inarch srls - Allegra Filosico - Cuva Pagina 15



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 439.909,39 €

Superficie interna travi/pilastri - Pilastro 
INCAMICIATO Tipo 1 (Lu=0,90+0,90) 2,000 1,800 0,300 1,08

Superficie interna travi/pilastri - Pilastro 
INCAMICIATO Tipo 2 (Lu=0,90+0,60+0,90)

2,400 0,300 0,72

Superficie interna travi/pilastri - Pilastro 
INCAMICIATO Tipo 3 (Lu=0,90+0,90)

1,800 0,300 0,54

Parziale m² 2,34 54,71
Intonaco rimosso e ricostruito per Placcaggio Travi 
con FRP per Flessione e Taglio

CORPO A - Superficie Interna - Primo 
impalcato (Al=0,30+0,30+0,30) 6,050 0,900 5,45

CORPO A - Superficie Interna - Secondo 
impalcato 6,050 0,300 1,82

Parziale m² 7,27 169,97
Intonaco per ingrossamento parziale delle travi 
concorrenti nel nodo

Base Inferiore 13,000 1,700 0,300 6,63
Base Laterale 1 13,000 1,700 0,300 6,63
Base Laterale 2 (Np=13*2) 26,000 0,300 0,300 2,34

Parziale m² 15,60 364,73
Intonaco rimosso e ricostruito per messa in sicurezza 
dal fenomeno di sfondellamento

Messa in sicurezza Primo impalcato 551,800 551,80
Messa in sicurezza Secondo Impalcato 21,150 21,15

Parziale m² 572,95 13.395,57

Sommano m² 888,25 23,38 20.767,29

30
9.1.4
(M)

Strato di finitura per interni su superfici già
intonacate con tonachina premiscelata a base di
calc ... ti verticali od orizzontali, compreso l'onere
per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

(Vedi voce numero 29 (m² 888,25)) 888,250 888,25

Sommano m² 888,25 12,62 11.209,72

31
11.1.1
(M)

Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di
resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), ...
ratura e successivo trattamento delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

(Vedi voce numero 29 (m² 888,25)) 888,250 888,25

Sommano m² 888,25 5,89 5.231,79

32
9.1.7
(M)

Intonaco civile per esterni dello spessore
complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da
un prim ... i verticali od orizzontali, compreso
l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

Muratura demolita e ricostruita per incamiciatura 
Pilastri (si considera 60 cm di lunghezza)

A   R I P O R T A R E 477.118,19

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta

Progettista: RTP Lentini - Marotta - SG.inarch srls - Allegra Filosico - Cuva Pagina 16



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 477.118,19 €

Piano Terra - Tompagno esterno 23,000 0,600 3,600 49,68
Piano Copertura - Tompagno esterno 8,000 0,600 2,500 12,00

Parziale m² 61,68 1.649,32
Muratura demolita e ricostruita per confinamento 
Nodi con fibre di carbonio quadriassiali

Primo Impalcato - Tompagno esterno da 
demolire = (90x90) cmq

32,000 0,900 0,900 25,92

Primo impalcato - Parte di Tompagno esterno 
non demolito nei pilastri incamiciati 22,000 0,300 0,900 5,94

Primo Copertura - Tompagno esterno da 
demolire = (90x90) cmq

8,000 0,300 0,900 2,16

Parziale m² 34,02 909,70
Muratura demolita e ricostruita per Placcaggio Travi 
con FRP per Flessione e Taglio

 Piano Primo - Tompagno esterno 
(Lu=2,15+1,20+1,45+1,45)

6,250 0,600 3,75

A detrarre muratura demolita per incamiciatura 
(Np=-2,00) -2,000 0,600 0,600 -0,72

A detrarre muratura demolita per confinamento 
(Np=-6,00) -6,000 0,600 0,600 -2,16

Piano Copertura - Tompagno esterno 6,050 0,600 3,63
A detrarremuratura demolita per incamiciatura 
(Np=-2,00)

-2,000 0,600 0,600 -0,72

Parziale m² 3,78 101,09
Intonaco rimosso e ricostruito per incamiciatura 
pilastri - Piano Terra

Superficie esterna Pilastro Tipo 1 - b 6,000 0,300 3,600 6,48
Superficie esterna Pilastro Tipo 1 - c 
(Lu=2*0,30)

4,000 0,600 3,600 8,64

Superficie esterna Pilastro Tipo 3 
(Lu=1,00+0,30)

1,300 3,600 4,68

Parziale m² 19,80 529,45
Intonaco rimosso e ricostruito per incamiciatura 
pilastri - Piano Copertura

Superficie esterna Pilastro Tipo 1 - c 
(Lu=2*0,30) 2,000 0,600 2,500 3,00

Nodo trave-pilasto ESTERNO Tipo 1 - c 
(Lu=0,08+0,30+0,30+0,08) 2,000 0,760 0,600 0,91

Superficie esterna Pilastro Tipo 2 
(Lu=0,30+0,90)

1,200 2,500 3,00

Nodo trave-pilasto ESTERNO Tipo 2 
(Lu=0,08+0,90+0,30+0,08)

1,360 0,600 0,82

Superficie esterna Pilastro Tipo 3 
(Lu=0,30+1,00)

1,300 2,500 3,25

Nodo trave-pilasto ESTERNO Tipo 3 
(Lu=0,08+1,00+0,30+1,30+0,08) 2,760 0,600 1,66

Parziale m² 12,64 338,00
Intonaco rimosso e ricostruito per confinamento 
Nodi con fibre di carbonio quadriassiali - Primo 
Impalcato

Superficie esterna travi/pilastri - Pilastro 
INCAMICIATO Tipo 1 (Lu=0,90+0,30+0,90)

10,000 2,100 0,600 12,60

Superficie esterna travi/pilastri - Pilastro 
INCAMICIATO Tipo 3 
(Lu=0,90+0,30+1,00+0,90)

3,100 0,600 1,86

Superficie esterna travi/pilastri - Pilastro NON 
ICAMICIATO Tipo 1 - Superficie di intervento 
1.55 mq (Np=14*1,55)

21,700 21,70

Superficie esterna travi/pilastri - Pilastro NON 
ICAMICIATO Tipo 3 - Superficie di intervento 
2.45 mq (Np=2*2,45)

4,900 4,90

A   R I P O R T A R E 477.118,19

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 477.118,19 €

Parziale m² 41,06 1.097,95
Intonaco rimosso e ricostruito per confinamento 
Nodi con fibre di carbonio quadriassiali - Secondo 
Impalcato

Superficie esterna travi/pilastri - Pilastro 
INCAMICIATO Tipo 1 
(Lu=0,90+0,30+0,30+0,90)

2,000 2,400 0,600 2,88

Superficie esterna travi/pilastri - Pilastro 
INCAMICIATO Tipo 2 (Lu=0,90+0,30+0,90) 2,100 0,600 1,26

Superficie esterna travi/pilastri - Pilastro 
INCAMICIATO Tipo 3 
(Lu=0,90+1,30+0,30+1,00+0,90)

4,000 4,400 0,600 10,56

Parziale m² 14,70 393,07
Intonaco rimosso e ricostruito per Placcaggio Travi 
con FRP per Flessione e Taglio

CORPO A - Superficie Esterna - Secondo 
impalcato (Lu=6,05) 6,050 0,600 3,63

a detrarre intonaco demolito (Np=-2,00) -2,000 0,900 0,600 -1,08

Parziale m² 2,55 68,19
Per Risanamento delle parti ammalorate

(Vedi voce numero 37 (m² 150)) 150,000 150,00

Parziale m² 150,00 4.011,00

Sommano m² 340,23 26,74 9.097,75

33
9.1.9.2
(M)

Strato di finitura per esterni su superfici già
intonacate con malta di rivestimento monostrato
colo ... ’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. nei colori forti per 1 cm di
spessore

(Vedi voce numero 32 (m² 340,23)) 340,230 340,23

Sommano m² 340,23 30,45 10.360,00

34
11.2.1
(M)

Tinteggiatura per esterni con pittura a base di
silicati di potassio, di elevata permeabilità al vap ...
ratura e successivo trattamento delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

(Vedi voce numero 32 (m² 340,23)) 340,230 340,23

Sommano m² 340,23 8,37 2.847,73

35
15.4.13.2
(M)

Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera
preverniciata, compreso collari per il fissaggio,
ev ... nte, pezzi speciali quali curve, angoli ecc.,
ogni altro onere magistero per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro
da 100 mm

(Vedi voce numero 8 (m 45)) 45,000 45,00

Sommano m 45,00 34,07 1.533,15

38
8.1.3.3

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni
realizzati con profili estrusi d'alluminio lega

A   R I P O R T A R E 500.956,82

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 500.956,82 €

(M) 6060 ... o battente o anta anche scorrevole. con
trasmittanza termica complessiva non superiore a
1,7 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta
efficienza con argon

Infissi esterni - Prospetto Nord

Finestre 2,000 2,500 0,900 4,50
Portoni 3,000 2,500 7,50

1,300 2,900 3,77

Parziale m² 15,77 8.256,23

Sommano m² 15,77 523,54 8.256,23

39
8.1.15.3
(M)

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del
tipo monoblocco realizzati con profili estrusi d ... o
battente o anta anche scorrevole. con trasmittanza
termica complessiva non superiore a 1,7 W/(m²/K)
con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon

Infissi esterni - Prospetto Nord

Finestre con cassonetto 4,000 1,000 1,200 4,80
3,000 2,000 6,00

Parziale m² 10,80 6.628,72
Infissi esterni - Prospetto Sud

Finestre con cassonetto 2,000 3,000 2,000 12,00
0,800 0,900 0,72

Parziale m² 12,72 7.807,15
Infissi esterni - Prospetto Est

Finestre con cassonetto 2,000 3,000 2,000 12,00
2,000 0,800 0,900 1,44

Parziale m² 13,44 8.249,07
Infissi esterni - Prospetto Ovest

Finestre con cassonetto 2,000 3,000 2,000 12,00

Parziale m² 12,00 7.365,24

Sommano m² 48,96 613,77 30.050,18

40
8.4.5
(M)

Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6,
8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8. ...
icurezza 6/7 - 16 - 8/9 in sostituzione del vetro
previsto negli articoli sopra specificati e applicato
alla misura netta dei vetri da porre in opera.

(Vedi voce numero 38 (m² 15,77)) 15,770 15,77
(Vedi voce numero 39 (m² 48,96)) 48,960 48,96

Sommano m² 64,73 67,05 4.340,15

41
8.3.9
(M)

Fornitura e collocazione di porte interne ad una o
due partite, del tipo tamburato, con spessore fin ...
coraggio, serratura con chiave ovvero, a scelta
della D.L., chiavistello azionabile
indifferentemente dall'interno o dall'esterno con
apposita chiave.

A   R I P O R T A R E 543.603,38

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 543.603,38 €

Per incamiciautura Pilastri

Porte interne - Piano Terra 2,000 0,900 2,100 3,78

Parziale m² 3,78 1.968,06

Sommano m² 3,78 520,65 1.968,06

42
12.1.3
(M)

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione
con guaina prefabbricata a base di bitume dello
sp ... cordo con le pareti per una altezza minima di
20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Per ripristino guaina bituminosa a seguito della 
realizzazione foro per getto CORPO A Secondo 
Impalcato

17,000 0,500 0,500 4,25

Sommano m² 4,25 19,19 81,56

43
A.P.2
(M)

Smontaggio e rimontaggio dell'impianto elettrico,
costituito da corpi illuminanti, punti presa, punt ...
essere restituito funzionante e con i relativi
certificati di conformità (forniti dall'impresa
esecutrice) in modo da essere collaudabile. -
CORPO A

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 27.905,60 27.905,60

44
A.P.3
(M)

Smontaggio e rimontaggio delle tubazioni
dell'impianto idrico-termico-sanitario e antincendio
previo ... à essere restituito funzionante e con i
relativi certificati di conformità (forniti
dall'impresa esecutrice) in modo da essere
collaudabile. - CORPO A

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 13.528,06 13.528,06

AREA DI LAVORO 2 - CORPO C
Demolizioni e dismissioni

45
21.1.4
(M)

Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di
cemento o gesso dello spessore non superiore a 15
cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci
con l'onere del carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Per incamiciatura in acciaio Pilastri (si considera 60 
cm di lunghezza)

Piano Seminterato 2 19,000 0,600 10,000 3,600 410,40
Piano Seminterrato 1 16,000 0,600 10,000 3,200 307,20

Parziale m² x cm 717,60 731,95
Per confinamento Nodi con fibre di carbonio 
quadriassiali

A   R I P O R T A R E 587.086,66

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 587.086,66 €

 Primo Impalcato - Parte di tramezzo non 
demolito nei pilastri incamiciati 17,000 0,300 10,000 0,900 45,90

Secondo Impalcato - Parte di tramezzo non 
demolito nei pilastri incamiciati

12,000 0,300 10,000 0,900 32,40

Parziale m² x cm 78,30 79,87
Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione e Taglio

Piano Seminterato 2 
(Lu=3,90+2,30+3,65+3,65)

13,500 10,000 0,600 81,00

A detrarre tramezzi demoliti per incamiciatura 
(Np=-7,00) -7,000 0,600 10,000 0,600 -25,20

Piano Seminterrato 1 4,050 10,000 0,600 24,30
A detrarre tramezzi demoliti per incamiciatura 
(Np=-2,00)

-2,000 0,600 10,000 0,600 -7,20

Parziale m² x cm 72,90 74,37

Sommano m² x cm 868,80 1,02 886,18

46
21.1.5.1
(M)

Demolizione di muratura di qualsiasi tipo,
compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci,
l'onere del carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
eseguito con mezzo meccanico o con utensile
elettromeccanico

Per incamiciatura in acciaio Pilastri (si considera 60 
cm di lunghezza)

Piano Seminterrato 2 - Tompagno ESTERNO 20,000 0,600 0,350 3,600 15,12
Piano seminterrato 2 - Tompagno INTERNO 4,000 0,600 0,350 3,600 3,02
Piano Seminterrato 1 - Tompagno ESTERNO 18,000 0,600 0,350 3,200 12,10
Piano Seminterrato 1 - Tompagno INTERNO 3,000 0,600 0,350 3,200 2,02

Parziale m³ 32,26 9.388,30
Per confinamento Nodi con fibre di carbonio 
quadriassiali

Primo impalcato - Parte di Tompagno 
ESTERNO non demolito nei pilastri 
incamiciati

12,000 0,300 0,350 0,900 1,13

Primo impalcato - Parte di 
TompagnoINTERNO non demolito nei pilastri 
incamiciati

4,000 0,300 0,350 0,900 0,38

Secondo impalcato - Parte di Tompagno 
ESTERNO non demolito nei pilastri 
incamiciati

18,000 0,300 0,350 0,900 1,70

Secondo impalcato - Parte di Tompagno 
INTERNO non demolito nei pilastri 
incamiciati

3,000 0,300 0,350 0,900 0,28

Parziale m³ 3,49 1.015,66
Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione e Taglio

Piano Seminterrato 2 - Tompagno ESTERNO 
(Lu=1,10+5,60+5,60) 12,300 0,350 0,600 2,58

A detrarre muratura demolita per incamiciatura 
(Np=-5,00)

-5,000 0,600 0,350 0,600 -0,63

Piano Seminterrato 2 - Tompagno INTERNO 3,400 0,350 0,600 0,71
A detrarre muratura demolita per incamiciatura 
(Np=-2,00)

-2,000 0,600 0,350 0,600 -0,25

Piano Seminterrato 1 - Tompagno ESTERNO 6,050 0,350 0,600 1,27
A detrarremuratura demolita per incamiciatura 
(Np=-2,00)

-2,000 0,600 0,350 0,600 -0,25

Parziale m³ 3,43 998,19

Sommano m³ 39,18 291,02 11.402,16

A   R I P O R T A R E 599.375,00

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta

Progettista: RTP Lentini - Marotta - SG.inarch srls - Allegra Filosico - Cuva Pagina 21



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 599.375,00 €

47
21.1.6
(M)

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od
esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di ...
ettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché
l'onere per il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Per incamiciatura Pilastri - Piano Seminterrato 2

Pavimento - Pilastro Tipo 2 (Lu=0,80+0,80) 2,000 1,600 0,200 0,64
Pavimento - Pilastro Tipo 3 
(Lu=0,20+0,80+0,20+0,80) 4,000 2,000 0,200 1,60

Pavimento - Pilastro Tipo 4 (Lu=0,90+0,90) 6,000 1,800 0,200 2,16
Pavimento - Pialstro Tipo 5 
(Lu=0,90+0,20+0,90+0,20)

2,000 2,200 0,200 0,88

Pavimento - Pialstro Tipo 6 
(Lu=0,90+0,70+0,20+0,40)

4,000 2,200 0,200 1,76

Zoccoletto - Pilastro Tipo 2 2,000 0,300 0,100 0,06
Zoccoletto - Pilastro Tipo 3 
(Lu=0,40+0,20+0,40)

4,000 1,000 0,100 0,40

Zoccoletto - Pilastro Tipo 4 6,000 0,400 0,100 0,24
Zoccoletto - Pilastro Tipo 5 
(Lu=0,50+0,20+0,50+0,20)

2,000 1,400 0,100 0,28

Zoccoletto - Pilastro Tipo 6 (Lu=0,20+0,20) 4,000 0,400 0,100 0,16

Parziale m² 8,18 90,89
Per incamiciatura Pilastri - Piano Seminterrato 1

Pavimento - Pilastro Tipo 1 (Lu=0,70+0,70) 5,000 1,400 0,200 1,40
Pavimento - Pilastro Tipo 2 (Lu=0,80+0,80) 5,000 1,600 0,200 1,60
Pavimento - Pilastro Tipo 3 
(Lu=0,20+0,80+0,20+0,80) 3,000 2,000 0,200 1,20

Pavimento - Pilastro Tipo 4 (Lu=0,90+0,90) 1,800 0,200 0,36
Zoccoletto - Pilastro Tipo 1 5,000 0,300 0,100 0,15
Zoccoletto - Pilastro Tipo 2 5,000 0,300 0,100 0,15
Zoccoletto - Pilastro Tipo 3 
(Lu=0,40+0,20+0,40) 3,000 1,000 0,100 0,30

Zoccoletto - Pilastro Tipo 4 0,400 0,100 0,04

Parziale m² 5,20 57,77

Sommano m² 13,38 11,11 148,65

48
21.1.9
(M)

Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi
magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore,
compreso il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Per incamiciatura Pilastri - Piano Seminterrato 2

Pavimento - Pilastro Tipo 2 (Lu=0,80+0,80) 2,000 1,600 0,200 5,000 3,20
Pavimento - Pilastro Tipo 3 
(Lu=0,20+0,80+0,20+0,80) 4,000 2,000 0,200 5,000 8,00

Pavimento - Pilastro Tipo 4 (Lu=0,90+0,90) 6,000 1,800 0,200 5,000 10,80
Pavimento - Pilastro Tipo 5 
(Lu=0,90+0,20+0,90+0,20)

2,000 2,200 0,200 5,000 4,40

Pavimento - Pialstro Tipo 6 
(Lu=0,90+0,70+0,20+0,40)

4,000 2,200 0,200 5,000 8,80

Parziale m² x cm 35,20 72,51
Per incamiciatura Pilastri - Piano Seminterrato 1

Pavimento - Pilastro Tipo 1 (Lu=0,70+0,70) 5,000 1,400 0,200 5,000 7,00
Pavimento - Pilastro Tipo 2 (Lu=0,80+0,80) 5,000 1,600 0,200 5,000 8,00
Pavimento - Pilastro Tipo 3 
(Lu=0,20+0,80+0,20+0,80)

3,000 2,000 0,200 5,000 6,00

A   R I P O R T A R E 599.523,65

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta

Progettista: RTP Lentini - Marotta - SG.inarch srls - Allegra Filosico - Cuva Pagina 22



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 599.523,65 €

Pavimento - Pilastro Tipo 4 (Lu=0,90+0,90) 1,800 0,200 5,000 1,80

Parziale m² x cm 22,80 46,97

Sommano m² x cm 58,00 2,06 119,48

49
23.1.1.1
(M)

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, escluso
interventi di consolidamento fondazioni, in terre ...
ontraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi
gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie
previsti dal C.S.A. all'interno di edifici

Per incamiciatura Pilastri - Piano Seminterrato 2

Pavimento - Pilastro Tipo 2 (Lu=0,80+0,80) 2,000 1,600 0,200 0,400 0,26
Pavimento - Pilastro Tipo 3 
(Lu=0,20+0,80+0,20+0,80) 4,000 2,000 0,200 0,400 0,64

Pavimento - Pilastro Tipo 4 (Lu=0,90+0,90) 6,000 1,800 0,200 0,400 0,86
Pavimento - Pilastro Tipo 5 
(Lu=0,90+0,20+0,90+0,20)

2,000 2,200 0,200 0,400 0,35

Pavimento - Pialstro Tipo 6 
(Lu=0,90+0,70+0,20+0,40)

4,000 2,200 0,200 0,400 0,70

Parziale m³ 2,81 472,53

Sommano m³ 2,81 168,16 472,53

50
21.1.11
(M)

Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito
con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico
del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.

Per incamiciatura in acciaio pilastri - Piano 
Seminterrato 2

Superficie INTERNA Pilastro Tipo 2 2,000 0,300 3,000 3,600 6,48
Superficie ESTERNA Pilastro Tipo 2 2,000 0,400 3,000 3,600 8,64
Superficie INTERNA Pilastro Tipo 3 
(Lu=0,40+0,20+0,40+0,20) 4,000 1,200 3,000 3,600 51,84

Superficie INTERNA Pilastro Tipo 4 6,000 0,400 3,000 3,600 25,92
Superficie ESTERNA Pilastro Tipo 4 6,000 0,500 3,000 3,600 32,40
Superficie INTERNA Pilastro Tipo 5 
(Lu=0,50+0,20+0,50+0,20)

2,000 1,400 3,000 3,600 30,24

Superficie INTERNA Pilastro Tipo 6 
(Lu=0,50+0,50) 4,000 1,000 3,000 3,600 43,20

Superficie ESTERNA Pilastro Tipo 6 
(Lu=0,20+0,20) 4,000 0,400 3,000 3,600 17,28

Parziale m² x cm 216,00 879,11
Per incamiciatura in acciaio pilastri - Piano 
Seminterrato 1

Superficie INTERNA Pilastro Tipo 1 5,000 0,300 3,000 3,200 14,40
Superficie ESTERNA Pilastro Tipo 1 5,000 0,300 3,000 3,200 14,40
Superficie INTERNA Pilastro Tipo 2 5,000 0,300 3,000 3,200 14,40
Superficie ESTERNA Pilastro Tipo 2 5,000 0,400 3,000 3,200 19,20
Superficie INTERNA Pilastro Tipo 3 
(Lu=0,40+0,20+0,40+0,20)

3,000 1,200 3,000 3,200 34,56

Superficie INTERNA Pilastro Tipo 4 0,400 3,000 3,200 3,84
Superficie ESTERNA Pilastro Tipo 4 0,500 3,000 3,200 4,80

Parziale m² x cm 105,60 429,80
Per confinamento Nodi con fibre di carbonio 
quadriassiali - Primo Impalcato

A   R I P O R T A R E 600.115,66

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta

Progettista: RTP Lentini - Marotta - SG.inarch srls - Allegra Filosico - Cuva Pagina 23



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 600.115,66 €

Superficie INTERNA travi/pilastri - Pilastro 
Tipo 2 (Lu=0,90+0,10+0,90) 2,000 1,900 3,000 0,300 3,42

(Al=0,30+0,20+0,30) 2,000 0,900 3,000 0,800 4,32
Superficie INTERNA travi/pilastri - Pilastro 
Tipo 3 (Np=2*4,00) (Lu=0,90+0,40+0,90)

8,000 2,200 3,000 0,300 15,84

Superficie INTERNA travi/pilastri - Pilastro 
Tipo 4 (Lu=0,90+0,20+0,90)

6,000 2,000 3,000 0,300 10,80

(Al=0,30+0,20+0,30) 6,000 0,900 3,000 0,800 12,96
Superficie INTERNA travi/pilastri - Pilastro 
Tipo 5 (Np=2*2,00) (Lu=0,90+0,50+0,90)

4,000 2,300 3,000 0,300 8,28

Superficie ESTERNA travi/pilastri - Pilastro  
Tipo 2 (Lu=0,90+0,40+0,90)

2,000 2,200 3,000 0,600 7,92

Superficie ESTERNA travi/pilastri - Pilastro 
Tipo 4 (Lu=0,90+0,50+0,90)

6,000 2,300 3,000 0,600 24,84

Parziale m² x cm 88,38 359,71
Per confinamento Nodi con fibre di carbonio 
quadriassiali - Secondo Impalcato

Superficie INTERNA travi/pilastri - Pilastro 
Tipo 1 (Lu=0,90+0,30+0,90) 5,000 2,100 3,000 0,300 9,45

Superficie INTERNA travi/pilastri - Pilastro 
Tipo 2 (Lu=0,90+0,10+0,90)

5,000 1,900 3,000 0,300 8,55

(Al=0,30+0,20+0,30) 5,000 0,900 3,000 0,800 10,80
Superficie INTERNA travi/pilastri - Pilastro 
Tipo 3 (Np=2*3,00) (Lu=0,90+0,40+0,90) 6,000 2,200 3,000 0,300 11,88

Superficie INTERNA travi/pilastri - Pilastro 
Tipo 4 (Lu=090+0,20+0,90) 91,100 3,000 0,300 81,99

(Al=0,30+0,20+0,30) 0,900 3,000 0,800 2,16
Superficie ESTERNA travi/pilastri - Pilastro  
Tipo 1 (Lu=0,90+0,30+0,90)

5,000 2,100 3,000 0,600 18,90

Superficie ESTERNA travi/pilastri - Pilastro 
Tipo 2 (Lu=0,90+0,40+0,90)

5,000 2,200 3,000 0,600 19,80

Superficie ESTERNA travi/pilastri - Pilastro 
Tipo 4 (Lu=0,90+0,50+0,90) 2,300 3,000 0,600 4,14

Parziale m² x cm 167,67 682,42
Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione e Taglio

Superficie Interna - Primo impalcato - 
FLESSIONE (Lu=3,90+(4*3,65))

18,500 0,300 3,000 16,65

Superficie Interna - Primo impalcato - 
TAGLIO (La=0,30+0,30+0,30) 
(Lu=4,05+3,90+3,85)

11,800 0,900 3,000 31,86

(Lu=3,40+5,60+5,60) 14,600 0,300 3,000 13,14
Superficie Interna - Secondo impalcato - 
FLESSIONE 

4,050 0,300 3,000 3,65

Superficie Interna - Secondo impalcato - 
TAGLIO

5,650 0,300 3,000 5,09

Superficie Esterna - Primo impalcato -  
TAGLIO (Lu=4,50+5,60+5,60)

15,700 0,600 3,000 28,26

Superficie Esterna - Secondo impalcato -  
TAGLIO 5,600 0,600 3,000 10,08

Parziale m² x cm 108,73 442,55
Per messa in sicurezza dal fenomeno di 
sfondellamento

Messa in sicurezza Primo impalcato 265,250 3,000 795,75
Messa in sicurezza Secondo impalcato 188,200 3,000 564,60

Parziale m² x cm 1360,35 5.536,62

Sommano m² x cm 2046,73 4,07 8.330,19

51
21.1.14
(M)

Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate,
cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del m ...
utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed
eventuali opere di ripristino connesse.

A   R I P O R T A R E 608.445,85

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta

Progettista: RTP Lentini - Marotta - SG.inarch srls - Allegra Filosico - Cuva Pagina 24



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 608.445,85 €

Rimozione grate finestre prospetto Ovest 2,000 3,500 1,700 11,90
Rimozione grata finestra prospetto Sud 2,000 3,500 1,700 11,90
Rimozione grata finestra prospetto Est 4,000 3,500 1,700 23,80
Rimozione ringhiere 4,000 1,000 2,000 8,00

Sommano m² 55,60 8,04 447,02

52
21.1.23
(M)

Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas,
pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo,
compresi il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e
le eventuali opere di ripristino connesse.

Pluviali

2 pluviali per 9 m di altezza 2,000 9,000 18,00
1 pluviale per 4.50 m di altezza 4,500 4,50

Parziale m 22,50 97,65

Sommano m 22,50 4,34 97,65

53
21.1.16
(M)

Rimozione di infissi interni od esterni di ogni
specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc.,
compresi il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed
eventuali opere di ripristino connesse.

Infissi Interni - Per incamiciautura Pilastri

Porte interne - Piano Piano Seminterrato 2 2,000 1,200 2,100 5,04
Porte interne - Piano Piano Seminterrato 1 2,000 1,200 2,100 5,04

4,000 0,900 1,600 5,76

Parziale m² 15,84 254,86
Infissi esterni - Prospetto Sud

Finestre con cassonetto 2,000 2,600 1,400 7,28
1,900 1,400 2,66
0,800 1,400 1,12

Parziale m² 11,06 177,96
Infissi esterni - Prospetto Est

Finestre con cassonetto 2,000 2,400 2,600 12,48
4,000 0,900 1,400 5,04

1,600 1,400 2,24
Finestre 2,000 2,300 1,400 6,44
Portone 1,600 2,600 4,16

Parziale m² 30,36 488,48
Infissi esterni - Prospetto Ovest

Finestre con cassonetto 2,000 2,100 1,400 5,88
2,000 2,400 2,600 12,48
4,000 0,900 1,400 5,04

Portone 2,900 2,400 6,96

Parziale m² 30,36 488,49

Sommano m² 87,62 16,09 1.409,81

54
21.1.25
(M)

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in
cui si eseguono i lavori o nella discarica del com ...
imetro del centro edificato, per mezzo di autocarri

A   R I P O R T A R E 610.400,33

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta

Progettista: RTP Lentini - Marotta - SG.inarch srls - Allegra Filosico - Cuva Pagina 25



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 610.400,33 €

a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica.

 (Vedi voce numero 45 (m² x cm 868,8)) 
(La=0,1/10)

868,800 0,010 8,69

(Vedi voce numero 46 (m³ 39,18)) 39,190 39,19
(Vedi voce numero 47 (m² 13,38)) 13,380 0,030 0,40
(Vedi voce numero 48 (m² x cm 58)) (Al=0,05/5) 58,000 0,010 0,58
(Vedi voce numero 49 (m³ 2,81)) 2,820 2,82
 (Vedi voce numero 50 (m² x cm 2046,73)) 
(La=0,03/3)

2046,730 0,010 20,47

(Vedi voce numero 51 (m² 55,6)) 55,600 0,030 1,67
(Vedi voce numero 52 (m 22,5)) 22,500 0,100 0,100 0,23
(Vedi voce numero 53 (m² 87,62)) 87,620 0,070 6,13

Sommano m³ 80,18 38,71 3.103,77

AREA DI LAVORO 2 - CORPO C
Interventi strutturali

55
21.3.10.1
(M)

Sistema di rinforzo a pressoflessione e a taglio di
elementi di muratura, calcestruzzo armato e calc ...
a trazione >4800 MPa, modulo elastico a trazione
230 GPa, allungamento a rottura > 1.5%. di peso
pari a 300 g/m² - per uno strato di fibre di carbonio

Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione

Primo Impalcato lato inferiore 
(Lu=5,60+5,60+3,90+(4*3,65))

2,000 29,700 0,100 5,94

Secondo Impalcato lato inferiore 
(Lu=5,60+5,60+4,05+(4*3,70)) 2,000 30,050 0,100 6,01

Parziale m² 11,95 3.713,58
Per Placcaggio Travi con FRP per Taglio

Primo Impalcato -Trave da 4.05, 3.40, 3.90 e 
3.85 m (Lu=0,30+0,30+0,30)

102,000 0,900 0,100 9,18

Primo Impalcato -Trave da 5.60, 5.60 e 4.50 m 
(Lu=0,60+0,30+0,30)

102,000 1,200 0,100 12,24

Primo Impalcato -Trave da 5.60 m 
(Lu=0,60+0,30+0,30)

36,000 1,200 0,100 4,32

Parziale m² 25,74 7.998,96

Sommano m² 37,69 310,76 11.712,54

56
21.3.10.2
(M)

Sistema di rinforzo a pressoflessione e a taglio di
elementi di muratura, calcestruzzo armato e calc ...
zione >4800 MPa, modulo elastico a trazione 230
GPa, allungamento a rottura > 1.5%. di peso pari a
300 g/m² per strato di carbonio successivo al primo

Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione

Primo Impalcato lato inferiore 
(Lu=5,60+5,60+3,90+(4*3,65))

2,000 29,700 0,100 5,94

Secondo Impalcato lato inferiore 
(Lu=5,60+5,60+4,05+(4*3,70))

2,000 30,050 0,100 6,01

Parziale m² 11,95 2.733,92

Sommano m² 11,95 228,78 2.733,92

A   R I P O R T A R E 627.950,56

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 627.950,56 €

57
21.3.14.1
(M)

Fornitura, trasporto e applicazione di sistema per
riparazione e adeguamento statico di strutture in ...
e della malta e quanto altro occorra per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. di peso pari a 380
g/m² - per uno strato di fibre di carbonio

Per confinamento Nodi con fibre di carbonio 
quadriassiali - Primo Impalcato Nodo Tipo 2

Superficie Travi (La=0,30+0,60+0,30+0,30) 
(Lu=0,70+0,10+0,70) 2,000 1,500 1,500 4,50

Superficie Trave Perpendicolare 
(La=0,30+0,30+0,30)

2,000 0,700 0,900 1,26

Nodo centrale 2,000 0,400 0,600 0,48
Si considera un incremento del 40% per le 
sovrapposizioni nel nodo centrale 
(Np=0,40*0,48)

0,190 0,19

Superficie inferiore Pilastri (30 x 40) cm 
(Np=2*2,00) (Lu=0,30+0,40+0,30+0,40+0,25) 4,000 1,650 0,700 4,62

Parziale m² 11,05 5.996,94
Per confinamento Nodi con fibre di carbonio 
quadriassiali - Primo Impalcato Nodo Tipo 3

Superficie Travi (La=0,30+0,30+0,30) 
(Lu=0,70+0,70)

4,000 1,400 0,900 5,04

Nodo centrale (Np=2*4,00) 8,000 0,400 0,300 0,96
Si considera un incremento del 40% per le 
sovrapposizioni nel nodo centrale 
(Np=0,40*0,96)

0,380 0,38

Superficie inferiore Pilastri (30 x 40) cm 
(Np=2*4,00) (Lu=0,30+0,40+0,30+0,40+0,25)

8,000 1,650 0,700 9,24

Parziale m² 15,62 8.477,13
Per confinamento Nodi con fibre di carbonio 
quadriassiali - Primo Impalcato Nodo Tipo 4

Superficie Travi (La=0,30+0,60+0,30+0,30) 
(Lu=0,70+0,20+0,70)

4,000 1,600 1,500 9,60

Superficie Trave Perpendicolare 
(La=0,30+0,30+0,30) 4,000 0,700 0,900 2,52

Nodo centrale 4,000 0,500 0,600 1,20
Si considera un incremento del 40% per le 
sovrapposizioni nel nodo centrale 
(Np=0,40*1,20)

0,480 0,48

Superficie inferiore Pilastri (30 x 50) cm 
(Np=2*4,00) (Lu=0,30+0,50+0,30+0,50+0,25)

8,000 1,850 0,700 10,36

Parziale m² 24,16 13.111,88
Per confinamento Nodi con fibre di carbonio 
quadriassiali - Primo Impalcato Nodo Tipo 5

Superficie Travi (La=0,30+0,30+0,30) 
(Lu=0,70+0,70) 2,000 1,400 0,900 2,52

Nodo centrale (Np=2*2,00) 4,000 0,500 0,300 0,60
Si considera un incremento del 40% per le 
sovrapposizioni nel nodo centrale 
(Np=0,40*0,60)

0,240 0,24

Superficie inferiore Pilastri (30 x 50) cm 
(Np=2*2,00) (Lu=0,30+0,50+0,30+0,50+0,25) 4,000 1,850 0,700 5,18

Parziale m² 8,54 4.634,75
Per confinamento Nodi con fibre di carbonio 
quadriassiali - Secondo Impalcato Nodo Tipo 1

Superficie Travi (La=0,60+0,30+0,30) 
(Lu=0,70+0,70)

5,000 1,400 1,200 8,40

Nodo centrale (Np=2*5,00) 10,000 0,300 0,600 1,80

A   R I P O R T A R E 627.950,56
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R I P O R T O 627.950,56 €

Si considera un incremento del 40% per le 
sovrapposizioni nel nodo centrale 
(Np=0,40*1,80)

0,720 0,72

Superficie inferiore Pilastri (30 x 30) cm 
(Lu=0,30+0,30+0,30+0,30+0,25)

5,000 1,450 0,700 5,08

Parziale m² 16,00 8.683,36
Per confinamento Nodi con fibre di carbonio 
quadriassiali - Secondo Impalcato Nodo Tipo 2

Superficie Travi (La=0,60+0,30+0,30) 
(Lu=0,70+0,10+0,70) 5,000 1,500 1,200 9,00

Superficie Trave Perpendicolare 
(La=0,30+0,30+0,30) 5,000 0,700 0,900 3,15

Nodo centrale 5,000 0,400 0,600 1,20
Si considera un incremento del 40% per le 
sovrapposizioni nel nodo centrale 
(Np=0,40*1,20)

0,480 0,48

Superficie inferiore Pilastri (30 x 40) cm 
(Lu=0,30+0,40+0,30+0,40+0,25) 5,000 1,650 0,700 5,78

Parziale m² 19,61 10.642,54
Per confinamento Nodi con fibre di carbonio 
quadriassiali - Secondo Impalcato Nodo Tipo 3

Superficie Travi (La=0,30+0,30+0,30) 
(Lu=0,70+0,70)

3,000 1,400 0,900 3,78

Nodo centrale 0,400 0,300 0,12
Si considera un incremento del 40% per le 
sovrapposizioni nel nodo centrale 
(Np=0,40*0,12)

0,050 0,05

Superficie inferiore Pilastri (30 x 40) cm 
(Lu=0,30+0,40+0,30+0,40+0,25) 1,650 0,700 1,16

Parziale m² 5,11 2.773,25
Per confinamento Nodi con fibre di carbonio 
quadriassiali - Secondo Impalcato Nodo Tipo 

Superficie Travi (La=0,60+0,30+0,30) 
(Lu=0,70+0,20+0,70)

1,600 1,200 1,92

Superficie Trave Perpendicolare 
(La=0,30+0,30+0,30)

0,700 0,900 0,63

Nodo centrale 0,500 0,600 0,30
Si considera un incremento del 40% per le 
sovrapposizioni nel nodo centrale 
(Np=0,40*0,63)

0,250 0,25

Superficie inferiore Pilastri (30 x 50) cm 
(Lu=0,30+0,50+0,30+0,50+0,25)

1,850 0,700 1,30

Parziale m² 4,40 2.387,92
Per confinamento ingrossamento parziale delle travi 
concorrenti nel nodo

Primo Impalcato - Supericie inferiore 2,000 1,700 0,300 1,02
Secondo Impalcato - Supericie inferiore 4,000 1,700 0,300 2,04

Parziale m² 3,06 1.660,69

Sommano m² 107,55 542,71 58.368,46

58
21.3.14.2
(M)

Fornitura, trasporto e applicazione di sistema per
riparazione e adeguamento statico di strutture in ...
to altro occorra per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. di peso pari a 380 g/m² - per uno
strato di fibre di carbonio successivo al primo

(Vedi voce numero 57 (m² 107,55)) 107,550 107,55

Sommano m² 107,55 471,75 50.736,71

A   R I P O R T A R E 737.055,73

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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R I P O R T O 737.055,73 €

59
21.3.15
(M)

Fornitura e posa in opera di ancoraggi fra rinforzi
strutturali in materiale composito e materiale d ...
ro occorra per dare l’opera completa a perfetta
regola d’arte. Lunghezza massima connettore fino
a 40 cm e con diametro compreso fra gli 8 e i 12
mm..

Placcaggio Travi con FRP per Flessione 
(Np=3*2*14)

84,000 0,200 16,80

Placcaggio Travi con FRP per Taglio - Trave da 
4.05, 3.40, 3.90 e 3.85 m (Np=2*102) 204,000 0,200 40,80

Placcaggio Travi con FRP per Taglio - Trave da 
5.60, 5.60 e 4.50 m (Np=2*102) 204,000 0,200 40,80

Placcaggio Travi con FRP per Taglio - Trave da 
5.60 m (Np=2*36)

72,000 0,200 14,40

Confinamento Nodo Tipo 1 (Np=5*6) 30,000 0,400 12,00
Confinamento Nodo Tipo 2 (Np=7*11) 77,000 0,400 30,80
Confinamento Nodo Tipo 3 (Np=7*6) 42,000 0,400 16,80
Confinamento Nodo Tipo 4 (Np=5*11) 55,000 0,400 22,00
Confinamento Nodo Tipo 5 (Np=2*6) 12,000 0,400 4,80

Sommano m 199,20 111,67 22.244,66

60
21.7.6
(M)

Perforazione a rotazione, eseguita sia
orizzontalmente che comunque inclinata, a
qualsiasi altezza o ... lunghezza complessiva della
perforazione fino a 15,00 m e diametro fino a 45-
65 mm., in muratura di pietrame,
mattoni,calcestruzzo e pietra da taglio.

Per ingrossamento parziale delle travi concorrenti 
nel nodo - Realizzazione foro per getto Primo 
Impalcato

2,000 30,000 60,00

Per ingrossamento parziale delle travi concorrenti 
nel nodo - Realizzazione foro per getto Secondo 
Impalcato

4,000 30,000 120,00

Sommano cm 180,00 1,38 248,40

61
A.P.1
(M)

Perforazione a rotazione per l’esecuzione di fori
per l’ancoraggio delle barre di armatura,
eseguita ... ogni onere e magistero necessario per
dare l'opera compiuta a regola d'arte. Sono esclusi
dal prezzo il ferro d'armatura, i ponteggi e le
impalcature.

Per incamiciatura in aciaio pilastri - Piano 
seminterrato 2

Pilastro tipo A (Np=10*2*8) 160,000 160,00
Pilastro tipo B (Np=4*2*12) 96,000 96,00
(Np=4*2*14) 112,000 112,00
Pilastro tipo C (Np=4*2*6) 48,000 48,00

Parziale cad 416,00 3.565,12
Per incamiciatura in aciaio pilastri - Piano 
seminterrato 1

Pilastro tipo A (Np=10*2*8) 160,000 160,00
Pilastro tipo C (Np=4*2*6) 48,000 48,00

Parziale cad 208,00 1.782,56

A   R I P O R T A R E 759.548,79

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 759.548,79 €

Per ingrossamento parziale delle travi concorrenti 
nel nodo

Realizzazione foro per getto Primo Impalcato 
(Np=2*2*12)

48,000 48,00

Realizzazione foro per getto Secondo 
Impalcato (Np=4*2*12)

96,000 96,00

Parziale cad 144,00 1.234,08

Sommano cad 768,00 8,57 6.581,76

62
7.2.2
(M)

Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica
leggera e media , esclusi impalcati da ponte,
costi ... obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi
a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio
ed il montaggio in opera. - in acciaio S235J o
S275J

Per incamiciatura in aciaio pilastri - Piano 
seminterrato 2

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 12)
L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=0,40+3,60+0,30)

4,000 4,300 0,001 7850,000 135,02

Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,444))

16,000 1,376 0,001 7850,000 172,83

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 14)
L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=0,40+3,60+0,30)

4,000 4,300 0,001 7850,000 135,02

Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,544))

16,000 1,576 0,001 7850,000 197,95

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 24)
L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=0,40+3,60+0,30) 4,000 4,300 0,001 7850,000 135,02

Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,344)) 16,000 1,176 0,001 7850,000 147,71

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 25)
L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 
(La=0,001) (Lu=0,40+3,60+0,30)

4,000 4,300 0,001 7850,000 135,02

Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,344)) 16,000 1,176 0,001 7850,000 147,71

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 2)
L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=0,40+3,60+0,30)

4,000 4,300 0,001 7850,000 135,02

Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,444))

16,000 1,376 0,001 7850,000 172,83

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 3)
L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=0,40+3,60+0,30) 4,000 4,300 0,001 7850,000 135,02

Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,344))

16,000 1,176 0,001 7850,000 147,71

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 6)
L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=0,40+3,60+0,30)

4,000 4,300 0,001 7850,000 135,02

Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,344)) 16,000 1,176 0,001 7850,000 147,71

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 8)
L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=0,40+3,60+0,30)

4,000 4,300 0,001 7850,000 135,02

Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,444))

16,000 1,376 0,001 7850,000 172,83

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 10)
L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=0,40+3,60+0,30)

4,000 4,300 0,001 7850,000 135,02

A   R I P O R T A R E 766.130,55
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Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,444)) 16,000 1,376 0,001 7850,000 172,83

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 17)
L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=0,40+3,60+0,30)

4,000 4,300 0,001 7850,000 135,02

Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,344))

16,000 1,176 0,001 7850,000 147,71

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 22)
L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=0,40+3,60+0,30)

4,000 4,300 0,001 7850,000 135,02

Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,444))

16,000 1,376 0,001 7850,000 172,83

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 27)
L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=0,40+3,60+0,30) 4,000 4,300 0,001 7850,000 135,02

Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,444))

16,000 1,376 0,001 7850,000 172,83

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 19)
L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=0,40+3,60+0,30)

4,000 4,300 0,001 7850,000 135,02

Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,344)) 16,000 1,176 0,001 7850,000 147,71

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 15)
L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=0,40+3,60+0,30)

4,000 4,300 0,001 7850,000 135,02

Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,444))

16,000 1,376 0,001 7850,000 172,83

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 28,29,30 
e 31)
L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 
(Np=4*5,000) (La=(0,07+0,07)*0,007) 
(Lu=0,40+3,60+0,30)

20,000 4,300 0,001 7850,000 675,10

Spig. arrot L 100x100x7 (La=(0,10+0,10)
*0,007) (Lu=0,40+3,60+0,30)

4,000 4,300 0,001 7850,000 135,02

Piatto 70x7 (Np=4*2,000) 
(Lu=0,40+3,60+0,30)

8,000 4,300 0,001 7850,000 270,04

Calastrelli 80x7 (Np=4*16,000) 
(La=0,007*0,08) (Lu=2*(0,444+0,444)) 64,000 1,776 0,001 7850,000 892,26

Parziale kg 6156,72 28.628,71
Per incamiciatura in aciaio pilastri - Piano 
seminterrato 1

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 11)
L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=3,20+0,30)

4,000 3,500 0,001 7850,000 109,90

Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,344))

13,000 1,176 0,001 7850,000 120,01

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 13)
L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=3,20+0,30)

4,000 3,500 0,001 7850,000 109,90

Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,344))

13,000 1,176 0,001 7850,000 120,01

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 23)
L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=3,20+0,30) 4,000 3,500 0,001 7850,000 109,90

Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,244))

13,000 0,976 0,001 7850,000 99,60

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 26)
L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=3,20+0,30)

4,000 3,500 0,001 7850,000 109,90

Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,244)) 13,000 0,976 0,001 7850,000 99,60

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 1)
L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=3,20+0,30)

4,000 3,500 0,001 7850,000 109,90

A   R I P O R T A R E 766.130,55
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Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,344)) 13,000 1,176 0,001 7850,000 120,01

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 4)
L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=3,20+0,30)

4,000 3,500 0,001 7850,000 109,90

Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,244))

13,000 0,976 0,001 7850,000 99,60

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 5)
L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=3,20+0,30)

4,000 3,500 0,001 7850,000 109,90

Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,344))

13,000 1,176 0,001 7850,000 120,01

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 7)
L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=3,20+0,30) 4,000 3,500 0,001 7850,000 109,90

Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,444))

13,000 1,376 0,001 7850,000 140,42

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 9)
L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=3,20+0,30)

4,000 3,500 0,001 7850,000 109,90

Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,344)) 13,000 1,176 0,001 7850,000 120,01

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 18)
L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=3,20+0,30)

4,000 3,500 0,001 7850,000 109,90

Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,244))

13,000 0,976 0,001 7850,000 99,60

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 21)
L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=3,20+0,30) 4,000 3,500 0,001 7850,000 109,90

Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,344))

13,000 1,176 0,001 7850,000 120,01

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 28)
L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=3,20+0,30) 4,000 3,500 0,001 7850,000 109,90

Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,344)) 13,000 1,176 0,001 7850,000 120,01

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 20)
L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=3,20+0,30)

4,000 3,500 0,001 7850,000 109,90

Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,244))

13,000 0,976 0,001 7850,000 99,60

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 16)
L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=3,20+0,30)

4,000 3,500 0,001 7850,000 109,90

Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,344))

13,000 1,176 0,001 7850,000 120,01

Parziale kg 3137,10 14.587,61

Sommano kg 9293,82 4,65 43.216,26

63
7.2.6
(M)

Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui
agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12 ... n
opera da effettuare con elettrodi omologati, le
verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A.
Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo.

(Vedi voce numero 62 (kg 9293,82)) 9293,820 9293,82

Sommano kg 9293,82 2,04 18.959,39

64
3.2.1.1
(M)

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450
C o B450 A controllato in stabilimento, in barre ...
so l’onere per la formazione dei provini ed il
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 828.306,20 €

conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali. per strutture in calcestruzzo armato
intelaiate

Per ingrossamento parziale delle travi concorrenti 
nel nodo - Primo Impalcato

Ferri longitudinali ø12 - L= 1.65 m (Np=2*4) 8,000 1,650 0,900 11,88
Staffoni ø12 - L= 1,05 m (Np=2*12) 24,000 1,050 0,900 22,68

Parziale kg 34,56 100,22
Per ingrossamento parziale delle travi concorrenti 
nel nodo - Primo Impalcato

Ferri longitudinali ø12 - L= 1.65 m (Np=4*4) 16,000 1,650 0,900 23,76
Staffoni ø12 - L= 1,05 m (Np=4*12) 48,000 1,050 0,900 45,36

Parziale kg 69,12 200,44

Sommano kg 103,68 2,90 300,67

65
3.2.2
(M)

Casseforme per strutture intelaiate in cemento
armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le
s ... o, la pulitura, l'accatastamento del materiale, il
tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la
superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

Per ingrossamento parziale delle travi concorrenti 
nel nodo - Primo Impalcato

Base inferiore 2,000 1,740 0,320 1,11
Base laterale 1 2,000 1,740 0,300 1,04
Base laterale 2 (Np=2*2) 4,000 0,300 0,300 0,36

Parziale m² 2,51 115,51
Per ingrossamento parziale delle travi concorrenti 
nel nodo - Secondo Impalcato

Base inferiore 4,000 1,740 0,320 2,23
Base laterale 1 4,000 1,740 0,300 2,09
Base laterale 2 (Np=4*2) 8,000 0,300 0,300 0,72

Parziale m² 5,04 231,93

Sommano m² 7,55 46,02 347,45

66
21.3.20
(M)

Rinforzo strutturale di elementi in calcestruzzo
mediante colatura entro casseri a tenuta, di
malta ... interventi di ripristino della armature e la
casseratura da compensarsi a parte. - per ogni
metro quadro e per centimetro di spessore
applicato/colato

Per ingrossamento parziale delle travi concorrenti 
nel nodo

Primo Impalcato 2,000 1,700 0,300 30,000 30,60
Secondo Impalcato 4,000 1,700 0,300 30,000 61,20

Parziale m² x cm 91,80 7.621,23

Sommano m² x cm 91,80 83,02 7.621,24

67
21.4.11.1
(M)

Messa in sicurezza dal fenomeno di
"sfondellamento" di solai in laterocemento con rete
preformata in ... e non espressamente indicati. per

A   R I P O R T A R E 836.575,56
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 836.575,56 €

ambienti aggressivi, con rete a maglia principale
66x66 mm, maglia secondaria 66x33 mm, e
connettori in acciaio inox

Messa in sicurezza Primo impalcato 265,250 265,25
Messa in sicurezza Secondo impalcato 188,200 188,20

Sommano m² 453,45 63,25 28.680,71

68
21.3.22
(M)

Preparazione per il risanamento tramite
ricostituzione della malta copri ferro di strutture
intelaia ... essa con malta passivante; - energica
spazzolatura e idrolavaggio in pressione per la
pulitura della superficie d'intervento. per ogni m²
d'intervento

Si stima il 30% della superficie rinforzata (Vedi 
voce numero 57 (m² 107,55))

107,550 0,300 32,27

Sommano mq 32,27 29,22 942,93

69
21.3.23
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di malta
strutturale reoplastica, tixotropica, bicomponente
fib ... natura a rifiuto con acqua, con l'esclusione
del trattamento delle eventuali armature
ammalorate da compensarsi a parte. Per mq e per 1
cm di spessore

Per rasatura pilastri incaminciati - Pilastri Piano 
Seminterrato 2

Pilastro 30x40 (Lu=2*(0,30+0,40)) 
(Al=0,40+3,60+0,30)

6,000 1,400 4,300 36,12

Pilastro 30x50 (Lu=2*(0,30+0,50)) 
(Al=0,40+3,60+0,30)

8,000 1,600 4,300 55,04

Pilastro L 50/30x50/30 (Lu=2*(0,50+0,50)) 
(Al=0,40+3,60+0,30) 4,000 2,000 4,300 34,40

Parziale mq 125,56 7.003,73
Per rasatura pilastri incaminciati - Pilastri Piano 
Seminterrato 1

Pilastro 30x30 (Lu=2*(0,30+0,30)) 
(Al=3,20+0,30)

5,000 1,200 3,500 21,00

Pilastro 30x40 (Lu=2*(0,30+0,40)) 
(Al=3,20+0,30)

8,000 1,400 3,500 39,20

Pilastro 30x50 (Lu=2*(0,30+0,50)) 
(Al=3,20+0,30)

1,600 3,500 5,60

Parziale mq 65,80 3.670,33
Risanamento superficie Nodi

(Vedi voce numero 68 (mq 32,27)) 32,270 32,27

Parziale mq 32,27 1.800,02

Sommano mq 223,63 55,78 12.474,08

70
21.3.1.1
(M)

Risanamento di strutture intelaiate in cemento
armato per ricostituzione della malta copri ferro
con ... rro con malta tixotropica antiritiro, avendo
cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.
per ogni m² d’intervento e per i primi 2 cm di
spessore
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 878.673,28 €

CORPO C - Si stimano mq 150 da risanare 150,000 150,00

Sommano m² 150,00 105,42 15.813,00

AREA DI LAVORO 2 - CORPO C
Rifiniture e ripristini

71
2.2.1.1
(M)

Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a
300 kg di cemento per m³ di sabbia, compreso
l’onere per la formazione degli architravi per i vani
porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte. spessore di 8 cm

(Vedi voce numero 45 (m² x cm 868,8)) (Al=0,1) 868,800 0,100 86,88

Sommano m² 86,88 30,44 2.644,63

72
2.1.4
(M)

Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera
con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 3 ...
e, e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la
formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o
cerchiature.

(Vedi voce numero 46 (m³ 39,18)) 39,180 39,18

Sommano m³ 39,18 226,39 8.869,96

73
23.1.3
(M)

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui
agli artt.1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 23.1.1.1 e ... ne a
strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari
ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto
sopra, sia con mezzi meccanici che manuali.

Rintero per pilastri incamiciati in acciaio - Piano 
Seminterrato 2

Pavimento - Pilastro Tipo 2 (Lu=0,80+0,80) 2,000 1,600 0,200 0,400 0,26
Pavimento - Pilastro Tipo 3 
(Lu=0,20+0,80+0,20+0,80)

4,000 2,000 0,200 0,400 0,64

Pavimento - Pilastro Tipo 4 (Lu=0,90+0,90) 6,000 1,800 0,200 0,400 0,86
Pavimento - Pialstro Tipo 5 
(Lu=0,90+0,20+0,90+0,20) 2,000 2,200 0,200 0,400 0,35

Pavimento - Pialstro Tipo 6 
(Lu=0,90+0,70+0,20+0,40)

4,000 2,200 0,200 0,400 0,70

Parziale m³ 2,81 34,45

Sommano m³ 2,81 12,26 34,45

74
5.1.10.1
(M)

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in
conglomerato cementizio per strutture non armate
o debo ... scarico, la stesa e la livellatura nonché
ogni onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. collocato all’interno degli
edifici
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Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta

Progettista: RTP Lentini - Marotta - SG.inarch srls - Allegra Filosico - Cuva Pagina 35



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 906.035,32 €

(Vedi voce numero 48 (m² x cm 58)) (Al=1/5) 58,000 0,200 11,60

Sommano m² 11,60 19,99 231,88

75
5.1.3.1
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di
pavimentazione con marmettoni pressati di
cemento con scagli ... r dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte,. escluso massetto di
sottofondo da compensarsi a parte. con scaglia di
marmo di pezzatura 15 ÷ 30 mm

Per incamiciatura Pilastri - Piano Seminterrato 2

Pavimento - Pilastro Tipo 2 (Lu=0,80+0,80) 2,000 1,600 0,200 0,64
Pavimento - Pilastro Tipo 3 
(Lu=0,20+0,80+0,20+0,80) 4,000 2,000 0,200 1,60

Pavimento - Pilastro Tipo 4 (Lu=0,90+0,90) 6,000 1,800 0,200 2,16
Pavimento - Pialstro Tipo 5 
(Lu=0,90+0,20+0,90+0,20)

2,000 2,200 0,200 0,88

Pavimento - Pialstro Tipo 6 
(Lu=0,90+0,70+0,20+0,40) 4,000 2,200 0,200 1,76

Parziale m² 7,04 369,68
Per incamiciatura Pilastri - Piano Seminterrato 1

Pavimento - Pilastro Tipo 1 (Lu=0,70+0,70) 5,000 1,400 0,200 1,40
Pavimento - Pilastro Tipo 2 (Lu=0,80+0,80) 5,000 1,600 0,200 1,60
Pavimento - Pilastro Tipo 3 
(Lu=0,20+0,80+0,20+0,80) 3,000 2,000 0,200 1,20

Pavimento - Pilastro Tipo 4 (Lu=0,90+0,90) 1,800 0,200 0,36

Parziale m² 4,56 239,44

Sommano m² 11,60 52,51 609,12

76
5.2.6.1
(M)

Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo
lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, pr ... a
compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed
ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. con elementi di altezza 8 cm

Per incamiciatura Pilastri - Piano Seminterrato 2

Zoccoletto - Pilastro Tipo 2 2,000 0,300 0,60
Zoccoletto - Pilastro Tipo 3 
(Lu=0,40+0,20+0,40) 4,000 1,000 4,00

Zoccoletto - Pilastro Tipo 4 6,000 0,400 2,40
Zoccoletto - Pilastro Tipo 5 
(Lu=0,50+0,20+0,50+0,20)

2,000 1,400 2,80

Zoccoletto - Pilastro Tipo 6 (Lu=0,20+0,20) 4,000 0,400 1,60

Parziale m 11,40 211,70
Per incamiciatura Pilastri - Piano Seminterrato 1

Zoccoletto - Pilastro Tipo 1 5,000 0,300 1,50
Zoccoletto - Pilastro Tipo 2 5,000 0,300 1,50
Zoccoletto - Pilastro Tipo 3 
(Lu=0,40+0,20+0,40)

3,000 1,000 3,00

Zoccoletto - Pilastro Tipo 4 0,400 0,40

Parziale m 6,40 118,86
Per incamiciatura in acciaio Pilastri (si considera 60 
cm di lunghezza)

Piano Seminterato 2 (Np=2*19,000) 38,000 0,600 22,80
Piano Seminterrato 1 (Np=2*16,000) 32,000 0,600 19,20

A   R I P O R T A R E 906.876,32
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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Num. ORD

R I P O R T O 906.876,32 €

Parziale m 42,00 779,94
Per incamiciatura in acciaio Pilastri (si considera 60 
cm di lunghezza)

Piano Seminterrato 2 - Tompagno ESTERNO 20,000 0,600 12,00
Piano seminterrato 2 - Tompagno INTERNO 
(Np=2*4,000)

8,000 0,600 4,80

Piano Seminterrato 1 - Tompagno ESTERNO 18,000 0,600 10,80
Piano Seminterrato 1 - Tompagno INTERNO 
(Np=2*3,000)

6,000 0,600 3,60

Parziale m 31,20 579,39

Sommano m 91,00 18,57 1.689,87

77
9.1.1
(M)

Intonaco civile per interni dello spessore
complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo
strato di r ... i verticali od orizzontali, compreso
l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.

Tramezzi demoliti e ricostruiti (Np=2*86,880) 173,760 173,76
Muratura demolita e ricostruita per incamiciatura in 
acciaio Pilastri (si considera 60 cm di lunghezza)

Piano Seminterrato 2 - Tompagno ESTERNO 20,000 0,600 3,600 43,20
Piano seminterrato 2 - Tompagno INTERNO 
(Np=2*4,000)

8,000 0,600 3,600 17,28

Piano Seminterrato 1 - Tompagno ESTERNO 18,000 0,600 3,200 34,56
Piano Seminterrato 1 - Tompagno INTERNO 
(Np=2*3,000) 6,000 0,600 3,200 11,52

Parziale m² 280,32 6.553,89
Muratura demolita e ricostruita per confinamento 
Nodi con fibre di carbonio quadriassiali

Primo impalcato - Parte di Tompagno 
ESTERNO non demolito nei pilastri 
incamiciati

12,000 0,300 0,900 3,24

Primo impalcato - Parte di 
TompagnoINTERNO non demolito nei pilastri 
incamiciati (Np=2*4,000)

8,000 0,300 0,900 2,16

Secondo impalcato - Parte di Tompagno 
ESTERNO non demolito nei pilastri 
incamiciati

18,000 0,300 0,900 4,86

Secondo impalcato - Parte di Tompagno 
INTERNO non demolito nei pilastri 
incamiciati (Np=2*3,000)

6,000 0,300 0,900 1,62

Parziale m² 11,88 277,76
Muratura demolita e ricostruita per Placcaggio Travi 
con FRP per Flessione e Taglio

Piano Seminterrato 2 - Tompagno ESTERNO 
(Lu=1,10+5,60+5,60) 12,300 0,600 7,38

A detrarre muratura demolita per incamiciatura 
(Np=-5,00)

-5,000 0,600 0,600 -1,80

Piano Seminterrato 2 - Tompagno INTERNO 2,000 3,400 0,600 4,08
A detrarre muratura demolita per incamiciatura 
(Np=2*-2,000)

-4,000 0,600 0,600 -1,44

Piano Seminterrato 1 - Tompagno ESTERNO 6,050 0,600 3,63
A detrarremuratura demolita per incamiciatura 
(Np=-2,00)

-2,000 0,600 0,600 -0,72

Parziale m² 11,13 260,22
Intonaco rimosso e ricostruito per incamiciatura in 
acciaio pilastri - Piano Seminterrato 2
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R I P O R T O 908.566,19 €

Superficie INTERNA Pilastro Tipo 2 2,000 0,300 3,600 2,16
Superficie INTERNA Pilastro Tipo 3 
(Lu=0,40+0,20+0,40+0,20)

4,000 1,200 3,600 17,28

Superficie INTERNA Pilastro Tipo 4 6,000 0,400 3,600 8,64
Superficie INTERNA Pilastro Tipo 5 
(Lu=0,50+0,20+0,50+0,20) 2,000 1,400 3,600 10,08

Superficie INTERNA Pilastro Tipo 6 
(Lu=0,50+0,50) 4,000 1,000 3,600 14,40

Parziale m² 52,56 1.228,85
Intonaco rimosso e ricostruito per incamiciatura in 
acciaio pilastri - Piano Seminterrato 1

Superficie INTERNA Pilastro Tipo 1 5,000 0,300 3,200 4,80
Superficie INTERNA Pilastro Tipo 2 5,000 0,300 3,200 4,80
Superficie INTERNA Pilastro Tipo 3 
(Lu=0,40+0,20+0,40+0,20) 3,000 1,200 3,200 11,52

Superficie INTERNA Pilastro Tipo 4 0,400 3,200 1,28

Parziale m² 22,40 523,71
Intonaco rimosso e ricostruito per confinamento 
Nodi con fibre di carbonio quadriassiali - Primo 
Impalcato

Superficie INTERNA travi/pilastri - Pilastro 
Tipo 2 (Lu=0,90+0,10+0,90) 2,000 1,900 0,300 1,14

(Al=0,30+0,20+0,30) 2,000 0,900 0,800 1,44
Superficie INTERNA travi/pilastri - Pilastro 
Tipo 3 (Np=2*4,00) (Lu=0,90+0,40+0,90)

8,000 2,200 0,300 5,28

Superficie INTERNA travi/pilastri - Pilastro 
Tipo 4 (Lu=0,90+0,20+0,90)

6,000 2,000 0,300 3,60

(Al=0,30+0,20+0,30) 6,000 0,900 0,800 4,32
Superficie INTERNA travi/pilastri - Pilastro 
Tipo 5 (Np=2*2,00) (Lu=0,90+0,50+0,90)

4,000 2,300 0,300 2,76

Parziale m² 18,54 433,47
Intonaco rimosso e ricostruito per confinamento 
Nodi con fibre di carbonio quadriassiali - Secondo 
Impalcato

Superficie INTERNA travi/pilastri - Pilastro 
Tipo 1 (Lu=0,90+0,30+0,90) 5,000 2,100 0,300 3,15

Superficie INTERNA travi/pilastri - Pilastro 
Tipo 2 (Lu=0,90+0,10+0,90)

5,000 1,900 0,300 2,85

(Al=0,30+0,20+0,30) 5,000 0,900 0,800 3,60
Superficie INTERNA travi/pilastri - Pilastro 
Tipo 3 (Np=2*3,00) (Lu=0,90+0,40+0,90)

6,000 2,200 0,300 3,96

Superficie INTERNA travi/pilastri - Pilastro 
Tipo 4 (Lu=090+0,20+0,90) 91,100 0,300 27,33

(Al=0,30+0,20+0,30) 0,900 0,800 0,72

Parziale m² 41,61 972,84
Intonaco rimosso e ricostruito per Placcaggio Travi 
con FRP per Flessione e Taglio

Superficie Interna - Primo impalcato - 
FLESSIONE (Lu=3,90+(4*3,65))

18,500 0,300 5,55

Superficie Interna - Primo impalcato - 
TAGLIO (La=0,30+0,30+0,30) 
(Lu=4,05+3,90+3,85)

11,800 0,900 10,62

(Lu=3,40+5,60+5,60) 14,600 0,300 4,38
Superficie Interna - Secondo impalcato - 
FLESSIONE 

4,050 0,300 1,22

Superficie Interna - Secondo impalcato - 
TAGLIO

5,650 0,300 1,70

Parziale m² 23,47 548,73
Intonaco per ingrossamento parziale delle travi 
concorrenti nel nodo - Primo Impalcato

Base inferiore 2,000 1,700 0,300 1,02
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R I P O R T O 908.566,19 €

Base laterale 1 2,000 1,700 0,300 1,02
Base laterale 2 (Np=2*2) 4,000 0,300 0,300 0,36

Parziale m² 2,40 56,12
Intonaco per ingrossamento parziale delle travi 
concorrenti nel nodo - Secondo Impalcato

Base inferiore 4,000 1,700 0,300 2,04
Base laterale 1 4,000 1,700 0,300 2,04
Base laterale 2 (Np=4*2) 8,000 0,300 0,300 0,72

Parziale m² 4,80 112,23
Intonaco rimosso e ricostruito per messa in sicurezza 
dal fenomeno di sfondellamento

Messa in sicurezza Primo impalcato 265,250 265,25
Messa in sicurezza Secondo impalcato 188,200 188,20

Parziale m² 453,45 10.601,67

Sommano m² 922,56 23,38 21.569,45

78
9.1.4
(M)

Strato di finitura per interni su superfici già
intonacate con tonachina premiscelata a base di
calc ... ti verticali od orizzontali, compreso l'onere
per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

(Vedi voce numero 77 (m² 922,56)) 922,560 922,56

Sommano m² 922,56 12,62 11.642,71

79
11.1.1
(M)

Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di
resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), ...
ratura e successivo trattamento delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

(Vedi voce numero 77 (m² 922,56)) 922,560 922,56

Sommano m² 922,56 5,89 5.433,88

80
9.1.7
(M)

Intonaco civile per esterni dello spessore
complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da
un prim ... i verticali od orizzontali, compreso
l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

Intonaco demolito e ricostruito per incamiciatura in 
acciaio Pilastri (si considera 60 cm di lunghezza)

Piano Seminterrato 2 - Tompagno ESTERNO 20,000 0,600 3,600 43,20
Piano Seminterrato 1 - Tompagno ESTERNO 18,000 0,600 3,200 34,56

Parziale m² 77,76 2.079,30
Intonaco demolito e ricostruito per confinamento 
Nodi con fibre di carbonio quadriassiali

Primo impalcato - Parte di Tompagno 
ESTERNO non demolito nei pilastri 
incamiciati

12,000 0,300 0,900 3,24

Secondo impalcato - Parte di Tompagno 
ESTERNO non demolito nei pilastri 
incamiciati

18,000 0,300 0,900 4,86

A   R I P O R T A R E 947.212,23
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 947.212,23 €

Parziale m² 8,10 216,60
Intonaco demolito e ricostruito per Placcaggio Travi 
con FRP per Flessione e Taglio

Piano Seminterrato 2 - Tompagno ESTERNO 
(Lu=1,10+5,60+5,60)

12,300 0,600 7,38

A detrarre muratura demolita per incamiciatura 
(Np=-5,00)

-5,000 0,600 0,600 -1,80

Piano Seminterrato 1 - Tompagno ESTERNO 6,050 0,600 3,63
A detrarremuratura demolita per incamiciatura 
(Np=-2,00)

-2,000 0,600 0,600 -0,72

Parziale m² 8,49 227,03
Intonaco demolito e ricostruito per incamiciatura in 
acciaio pilastri - Piano Seminterrato 2

Superficie ESTERNA Pilastro Tipo 2 2,000 0,400 3,600 2,88
Superficie ESTERNA Pilastro Tipo 4 6,000 0,500 3,600 10,80
Superficie ESTERNA Pilastro Tipo 6 
(Lu=0,20+0,20) 4,000 0,400 3,600 5,76

Parziale m² 19,44 519,82
Intonaco demolito e ricostruito per incamiciatura in 
acciaio pilastri - Piano Seminterrato 1

Superficie ESTERNA Pilastro Tipo 1 5,000 0,300 3,200 4,80
Superficie ESTERNA Pilastro Tipo 2 5,000 0,400 3,200 6,40
Superficie ESTERNA Pilastro Tipo 4 0,500 3,200 1,60

Parziale m² 12,80 342,27
Intonaco demolito e ricostruito per confinamento 
Nodi con fibre di carbonio quadriassiali - Primo 
Impalcato

(Al=0,30+0,20+0,30) 2,000 0,900 0,800 1,44
(Al=0,30+0,20+0,30) 6,000 0,900 0,800 4,32
Superficie ESTERNA travi/pilastri - Pilastro  
Tipo 2 (Lu=0,90+0,40+0,90)

2,000 2,200 0,600 2,64

Superficie ESTERNA travi/pilastri - Pilastro 
Tipo 4 (Lu=0,90+0,50+0,90)

6,000 2,300 0,600 8,28

Parziale m² 16,68 446,03
Intonaco demolito e ricostruito per confinamento 
Nodi con fibre di carbonio quadriassiali - Secondo 
Impalcato

Superficie ESTERNA travi/pilastri - Pilastro  
Tipo 1 (Lu=0,90+0,30+0,90)

5,000 2,100 0,600 6,30

Superficie ESTERNA travi/pilastri - Pilastro 
Tipo 2 (Lu=0,90+0,40+0,90)

5,000 2,200 0,600 6,60

Superficie ESTERNA travi/pilastri - Pilastro 
Tipo 4 (Lu=0,90+0,50+0,90)

2,300 0,600 1,38

Parziale m² 14,28 381,84
Intonaco demolito e ricostruito per Placcaggio Travi 
con FRP per Flessione e Taglio

Superficie Esterna - Primo impalcato -  
TAGLIO (Lu=4,50+5,60+5,60)

15,700 0,600 9,42

Superficie Esterna - Secondo impalcato -  
TAGLIO

5,600 0,600 3,36

Parziale m² 12,78 341,74
Intonaco per Risanamento delle parti ammalorate

(Vedi voce numero 70 (m² 150)) 150,000 150,00

Parziale m² 150,00 4.011,00

Sommano m² 320,33 26,74 8.565,62

81
9.1.9.2
(M)

Strato di finitura per esterni su superfici già
intonacate con malta di rivestimento monostrato
colo ... ’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro

A   R I P O R T A R E 955.777,85
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 955.777,85 €

onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. nei colori forti per 1 cm di
spessore

(Vedi voce numero 80 (m² 320,33)) 320,330 320,33

Sommano m² 320,33 30,45 9.754,05

82
11.2.1
(M)

Tinteggiatura per esterni con pittura a base di
silicati di potassio, di elevata permeabilità al vap ...
ratura e successivo trattamento delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

(Vedi voce numero 80 (m² 320,33)) 320,330 320,33

Sommano m² 320,33 8,37 2.681,16

83
15.4.13.2
(M)

Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera
preverniciata, compreso collari per il fissaggio,
ev ... nte, pezzi speciali quali curve, angoli ecc.,
ogni altro onere magistero per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro
da 100 mm

(Vedi voce numero 52 (m 22,5)) 22,500 22,50

Sommano m 22,50 34,07 766,58

84
8.1.3.3
(M)

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni
realizzati con profili estrusi d'alluminio lega
6060 ... o battente o anta anche scorrevole. con
trasmittanza termica complessiva non superiore a
1,7 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta
efficienza con argon

Infissi esterni - Prospetto Est

Finestre 2,000 2,300 1,400 6,44
Portone 1,600 2,600 4,16

Parziale m² 10,60 5.549,53
Infissi esterni - Prospetto Ovest

Portone 2,900 2,400 6,96

Parziale m² 6,96 3.643,84

Sommano m² 17,56 523,54 9.193,36

85
8.1.15.3
(M)

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del
tipo monoblocco realizzati con profili estrusi d ... o
battente o anta anche scorrevole. con trasmittanza
termica complessiva non superiore a 1,7 W/(m²/K)
con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon

Infissi esterni - Prospetto Sud

Finestre con cassonetto 2,000 2,600 1,400 7,28

A   R I P O R T A R E 978.173,00
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 978.173,00 €

1,900 1,400 2,66
0,800 1,400 1,12

Parziale m² 11,06 6.788,30
Infissi esterni - Prospetto Est

Finestre con cassonetto 2,000 2,400 2,600 12,48
4,000 0,900 1,400 5,04

1,600 1,400 2,24

Parziale m² 19,76 12.128,09
Infissi esterni - Prospetto Ovest

Finestre con cassonetto 2,000 2,100 1,400 5,88
2,000 2,400 2,600 12,48
4,000 0,900 1,400 5,04

Parziale m² 23,40 14.362,22

Sommano m² 54,22 613,77 33.278,61

86
8.4.5
(M)

Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6,
8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8. ...
icurezza 6/7 - 16 - 8/9 in sostituzione del vetro
previsto negli articoli sopra specificati e applicato
alla misura netta dei vetri da porre in opera.

(Vedi voce numero 84 (m² 17,56)) 17,560 17,56
(Vedi voce numero 85 (m² 54,22)) 54,220 54,22

Sommano m² 71,78 67,05 4.812,85

87
8.3.9
(M)

Fornitura e collocazione di porte interne ad una o
due partite, del tipo tamburato, con spessore fin ...
coraggio, serratura con chiave ovvero, a scelta
della D.L., chiavistello azionabile
indifferentemente dall'interno o dall'esterno con
apposita chiave.

Per incamiciautura Pilastri

Porte interne - Piano Piano Seminterrato 2 2,000 1,200 2,100 5,04
Porte interne - Piano Piano Seminterrato 1 2,000 1,200 2,100 5,04

Parziale m² 10,08 5.248,16

Sommano m² 10,08 520,65 5.248,15

88
12.1.3
(M)

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione
con guaina prefabbricata a base di bitume dello
sp ... cordo con le pareti per una altezza minima di
20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Per ripristino guaina bituminosa a seguito della 
realizzazione foro per getto CORPO C Secondo 
Impalcato

4,000 0,500 0,500 1,00

Sommano m² 1,00 19,19 19,19

89
A.P.4
(M)

Smontaggio e rimontaggio dell'impianto elettrico,
costituito da corpi illuminanti, punti presa, punt ...
à essere restituito funzionante e con i relativi
certificati di conformità (forniti dall'impresa
esecutrice) in modo da essere collaudabile. -

A   R I P O R T A R E 1.021.531,80
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 1.021.531,80 €

CORPO C

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 30.426,15 30.426,15

90
A.P.5
(M)

Smontaggio e rimontaggio delle tubazioni
dell'impianto idrico-termico-sanitario e antincendio
previo ... à essere restituito funzionante e con i
relativi certificati di conformità (forniti
dall'impresa esecutrice) in modo da essere
collaudabile. - CORPO C

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 25.157,08 25.157,08

INTERVENTI LOCALI CORPO B
Demolizioni e dismissioni

91
21.1.5.1
(M)

Demolizione di muratura di qualsiasi tipo,
compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci,
l'onere del carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
eseguito con mezzo meccanico o con utensile
elettromeccanico

Per incamiciatura Pilastri (si considera 60 cm di 
lunghezza)

Piano Seminterrato 1 - Tompagno esterno 0,600 0,350 3,400 0,71

Parziale m³ 0,71 206,62
Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione e Taglio

 Piano Seminterrato 2 - Tompagno esterno 
(Lu=4,05+4,45)

8,500 0,350 0,600 1,79

Piano Seminterrato 1 - Tompagno esterno 
(Lu=4,05+4,45) 8,500 0,350 3,400 10,12

A detrarre infissi esterni (Np=-2,000) -2,000 2,400 0,350 3,200 -5,38

Parziale m³ 6,53 1.900,36

Sommano m³ 7,24 291,02 2.106,98

92
21.1.6
(M)

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od
esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di ...
ettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché
l'onere per il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Per incamiciatura Pilastri

Pavimento Piano Seminterrato 2 - Pilastro a L 
(Lu=0,30+0,20+0,30+0,50+0,50)

2,000 1,800 0,200 0,72

Pavimento Piano Seminterrato 1 - Pilastro 
rettangolare (Lu=0,30+0,60) 0,900 0,200 0,18

Zoccoletto Piano Seminterrato 1 - Pilastro 
rettangolare

0,600 0,100 0,06

Parziale m² 0,96 10,67

A   R I P O R T A R E 1.079.222,01
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 1.079.222,01 €

Sommano m² 0,96 11,11 10,67

93
21.1.9
(M)

Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi
magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore,
compreso il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Per incamiciatura Pilastri - Piano Terra

Pavimento - Pilastro a L 
(Lu=0,30+0,20+0,30+0,50+0,50)

2,000 1,800 0,200 5,000 3,60

Pavimento - Pilastro rettangolare 
(Lu=0,30+0,60)

0,900 0,200 5,000 0,90

Parziale m² x cm 4,50 9,27

Sommano m² x cm 4,50 2,06 9,27

94
23.1.1.1
(M)

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, escluso
interventi di consolidamento fondazioni, in terre ...
ontraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi
gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie
previsti dal C.S.A. all'interno di edifici

Per incamiciatura Pilastri- Piano Terra

Pavimento - Pilastro a L 
(Lu=0,30+0,20+0,30+0,50+0,50)

2,000 1,800 0,200 0,400 0,29

Parziale m³ 0,29 48,77

Sommano m³ 0,29 168,16 48,77

95
21.1.11
(M)

Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito
con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico
del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.

Per incamiciatura pilastri

Piano seminterato 2 - Pilastro a L (Lu=4*0,50) 2,000 2,000 3,000 3,600 43,20
Piano seminterrato 1 - Pilastro Rettandolare 
(Lu=2*(0,30+0,60)) 1,800 3,000 3,400 18,36

Parziale m² x cm 61,56 250,55
Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione e Taglio

Superficie Esterna - Primo e secondo impalcato 
(Lu=4,05+4,45)

2,000 8,500 3,000 0,500 25,50

Superficie Interna - Primo e secondo impalcato 
(Lu=4,05+4,45)

2,000 8,500 3,000 0,200 10,20

Parziale m² x cm 35,70 145,30

Sommano m² x cm 97,26 4,07 395,85

96
21.1.16
(M)

Rimozione di infissi interni od esterni di ogni
specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc.,
compresi il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed
eventuali opere di ripristino connesse.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 1.079.686,57 €

Infissi esterni - Prospetto Nord

Finestre con cassonetto 11,000 1,100 1,400 16,94
3,000 1,400 1,800 7,56

Portoni 1,500 2,300 3,45
1,000 2,100 2,10
2,600 2,200 5,72

Parziale m² 35,77 575,53
Infissi esterni - Prospetto Sud

Finestre con cassonetto 1,100 1,400 1,54
Finestre 1,500 1,800 2,70
Portoni 1,250 2,400 3,00

1,100 2,400 2,64

Parziale m² 9,88 158,97
Infissi esterni - Prospetto Est

Finestre con cassonetto 9,000 1,100 1,400 13,86
2,100 1,400 2,94

2,000 2,400 2,900 13,92
2,100 2,400 5,04

2,000 2,200 1,600 7,04
1,800 1,600 2,88

Portoni 0,900 2,200 1,98

Parziale m² 47,66 766,84
Infissi esterni - Prospetto Ovest

Finestre con cassonetto 12,000 1,100 1,400 18,48
2,000 2,200 1,600 7,04

1,800 1,600 2,88
Portoni 2,000 1,700 2,500 8,50

Parziale m² 36,90 593,72

Sommano m² 130,21 16,09 2.095,08

97
21.1.25
(M)

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in
cui si eseguono i lavori o nella discarica del com ...
imetro del centro edificato, per mezzo di autocarri
a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica.

(Vedi voce numero 91 (m³ 7,24)) 7,240 7,24
(Vedi voce numero 92 (m² 0,96)) 0,960 0,030 0,03
(Vedi voce numero 93 (m² x cm 4,5)) (Al=0,05/5) 4,500 0,010 0,05
(Vedi voce numero 94 (m³ 0,29)) 0,290 0,29
 (Vedi voce numero 95 (m² x cm 97,26)) 
(La=0,03/3)

97,260 0,010 0,97

(Vedi voce numero 96 (m² 130,21)) 130,210 0,030 3,91

Sommano m³ 12,49 38,71 483,49

INTERVENTI LOCALI CORPO B
Interventi strutturali

98
21.3.10.1
(M)

Sistema di rinforzo a pressoflessione e a taglio di
elementi di muratura, calcestruzzo armato e calc ...
a trazione >4800 MPa, modulo elastico a trazione
230 GPa, allungamento a rottura > 1.5%. di peso
pari a 300 g/m² - per uno strato di fibre di carbonio

Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione

A   R I P O R T A R E 1.082.265,14
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 1.082.265,14 €

Primo Impalcato lato inferiore e superiore 
(Np=2*2) (Lu=4,05+4,45) 4,000 8,500 0,100 3,40

Parziale m² 3,40 1.056,58
Per Placcaggio Travi con FRP per Taglio

Primo Impalcato - Trave da 4.05 e 4.45  m 
(Lu=0,50+0,30+0,20)

55,000 1,000 0,100 5,50

Secondo Impalcato -Trave da 4.05 e 4.45  m 
(Lu=0,50+0,30+0,20)

55,000 1,000 0,100 5,50

Parziale m² 11,00 3.418,36

Sommano m² 14,40 310,76 4.474,94

99
21.3.10.2
(M)

Sistema di rinforzo a pressoflessione e a taglio di
elementi di muratura, calcestruzzo armato e calc ...
zione >4800 MPa, modulo elastico a trazione 230
GPa, allungamento a rottura > 1.5%. di peso pari a
300 g/m² per strato di carbonio successivo al primo

Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione

Primo Impalcato lato inferiore e superiore 
(Np=2*2) (Lu=4,05+4,45)

4,000 8,500 0,100 3,40

Parziale m² 3,40 777,85

Sommano m² 3,40 228,78 777,85

100
21.3.15
(M)

Fornitura e posa in opera di ancoraggi fra rinforzi
strutturali in materiale composito e materiale d ...
ro occorra per dare l’opera completa a perfetta
regola d’arte. Lunghezza massima connettore fino
a 40 cm e con diametro compreso fra gli 8 e i 12
mm..

Placcaggio Travi con FRP per Flessione 
(Np=2*3*2*2) 24,000 0,200 4,80

Placcaggio Travi con FRP per Taglio - Trave da 
4.05 e 4.45  m (Np=2*2*55)

220,000 0,200 44,00

Sommano m 48,80 111,67 5.449,50

101
A.P.1
(M)

Perforazione a rotazione per l’esecuzione di fori
per l’ancoraggio delle barre di armatura,
eseguita ... ogni onere e magistero necessario per
dare l'opera compiuta a regola d'arte. Sono esclusi
dal prezzo il ferro d'armatura, i ponteggi e le
impalcature.

Per incamiciatura in aciaio pilastri

Piano Seminterato 2 - Pilastro a L 
(Np=2*2*14) 56,000 56,00

Piano Seminterrato 1 - Pilastro tipo 
rettangolare (Np=2*6)

12,000 12,00

Parziale cad 68,00 582,76

Sommano cad 68,00 8,57 582,76

102
7.2.2
(M)

Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica
leggera e media , esclusi impalcati da ponte,
costi ... obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi
a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio

A   R I P O R T A R E 1.093.550,19
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 1.093.550,19 €

ed il montaggio in opera. - in acciaio S235J o
S275J

Per incamiciatura in aciaio pilastri

Piano Seminterrato 2 - Incamiciatura in 
Acciaio Pilastro a L
L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 
(Np=2*5,000) (La=(0,07+0,07)*0,007) 
(Lu=0,40+3,60+0,30)

10,000 4,300 0,001 7850,000 337,55

Spig. arrot L 100x100x7 (La=(0,10+0,10)
*0,007) (Lu=0,40+3,60+0,30)

2,000 4,300 0,001 7850,000 67,51

Piatto 70x7 (Np=2*2,000) 
(Lu=0,40+3,60+0,30)

4,000 4,300 0,001 7850,000 135,02

Calastrelli 80x7 (Np=2*16,000) 
(La=0,007*0,08) (Lu=2*(0,444+0,444)) 32,000 1,776 0,001 7850,000 446,13

Piano Seminterrato 1 - Incamiciatura in 
Acciaio Pilastro rettangolare
L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=0,40+3,60+0,30)

4,000 4,300 0,001 7850,000 135,02

Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,544))

16,000 1,576 0,001 7850,000 197,95

Parziale kg 1319,18 6.134,18

Sommano kg 1319,18 4,65 6.134,19

103
7.2.6
(M)

Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui
agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12 ... n
opera da effettuare con elettrodi omologati, le
verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A.
Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo.

(Vedi voce numero 102 (kg 1319,18)) 1319,180 1319,18

Sommano kg 1319,18 2,04 2.691,13

104
21.3.23
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di malta
strutturale reoplastica, tixotropica, bicomponente
fib ... natura a rifiuto con acqua, con l'esclusione
del trattamento delle eventuali armature
ammalorate da compensarsi a parte. Per mq e per 1
cm di spessore

Per rasatura pilastri incaminciati

Piano Seminterrato 2 - Pilastro L 50/30x50/30 
(Lu=2*(0,50+0,50)) (Al=0,40+3,60+0,30) 2,000 2,000 4,300 17,20

Piano Seminterrato 1 - Pilastro 30x60 (Lu=2*
(0,30+0,60)) (Al=3,60+0,20) 1,800 3,800 6,84

Parziale mq 24,04 1.340,96

Sommano mq 24,04 55,78 1.340,95

105
21.3.1.1
(M)

Risanamento di strutture intelaiate in cemento
armato per ricostituzione della malta copri ferro
con ... rro con malta tixotropica antiritiro, avendo
cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.
per ogni m² d’intervento e per i primi 2 cm di
spessore

A   R I P O R T A R E 1.103.716,46
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 1.103.716,46 €

CORPO B - Si stimano mq 50 da risanare 50,000 50,00

Sommano m² 50,00 105,42 5.271,00

106
A.P.6
(M)

Intervento di realizzazione di nuovo giunto sismico
tra i corpi di fabbrica A e B. L'intervento prev ...
ispondenza del giunto tecnico. La lavorazione da
intendersi a corpo include tutti gli oneri per
garantire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 12.000,00 12.000,00

INTERVENTI LOCALI CORPO B
Rifiniture e ripristini

107
2.1.4
(M)

Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera
con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 3 ...
e, e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la
formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o
cerchiature.

(Vedi voce numero 91 (m³ 7,24)) 7,240 7,24

Sommano m³ 7,24 226,39 1.639,06

108
23.1.3
(M)

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui
agli artt.1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 23.1.1.1 e ... ne a
strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari
ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto
sopra, sia con mezzi meccanici che manuali.

Per incamiciatura Pilastri- Piano Terra

Pavimento - Pilastro a L 
(Lu=0,30+0,20+0,30+0,50+0,50)

2,000 1,800 0,200 0,400 0,29

Parziale m³ 0,29 3,56

Sommano m³ 0,29 12,26 3,56

109
5.1.10.1
(M)

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in
conglomerato cementizio per strutture non armate
o debo ... scarico, la stesa e la livellatura nonché
ogni onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. collocato all’interno degli
edifici

(Vedi voce numero 93 (m² x cm 4,5)) (Al=1/5) 4,500 0,200 0,90

Sommano m² 0,90 19,99 17,99

110
5.1.3.1
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di
pavimentazione con marmettoni pressati di
cemento con scagli ... r dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte,. escluso massetto di
sottofondo da compensarsi a parte. con scaglia di
marmo di pezzatura 15 ÷ 30 mm

A   R I P O R T A R E 1.122.648,07
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 1.122.648,07 €

Per incamiciatura Pilastri

Pavimento Piano Seminterrato 2 - Pilastro a L 
(Lu=0,30+0,20+0,30+0,50+0,50) 2,000 1,800 0,200 0,72

Pavimento Piano Seminterrato 1 - Pilastro 
rettangolare (Lu=0,30+0,60)

0,900 0,200 0,18

Parziale m² 0,90 47,26

Sommano m² 0,90 52,51 47,26

111
5.2.6.1
(M)

Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo
lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, pr ... a
compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed
ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. con elementi di altezza 8 cm

Per incamiciatura Pilastri- Piano Seminterrato 2

Zoccoletto Piano Seminterrato 1 - Pilastro 
rettangolare 0,600 0,60

Parziale m 0,60 11,14

Sommano m 0,60 18,57 11,14

112
9.1.1
(M)

Intonaco civile per interni dello spessore
complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo
strato di r ... i verticali od orizzontali, compreso
l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.

Muratura demolita e ricostruita per incamiciatura 
Pilastri (si considera 60 cm di lunghezza)

Piano Seminterrato 1 - Tompagno esterno 0,600 3,600 2,16

Parziale m² 2,16 50,50
Muratura demolita e ricostruita per Placcaggio Travi 
con FRP per Flessione e Taglio

 Piano Seminterrato 2 - Tompagno esterno 
(Lu=4,05+4,45)

8,500 0,600 5,10

Piano Seminterrato 1 - Tompagno esterno 
(Lu=4,05+4,45)

8,500 3,400 28,90

A detrarre infissi esterni (Np=-2,000) -2,000 2,400 3,200 -15,36

Parziale m² 18,64 435,80
Intonaco demolito e ricostruito per incamiciatura 
pilastri

Piano seminterrato 1 - Pilastro Rettandolare 
(Lu=2*(0,30+0,60))

1,800 3,600 6,48

Parziale m² 6,48 151,50
Intonaco demolito e ricostruito per Placcaggio Travi 
con FRP per Flessione e Taglio

Superficie Interna - Primo e secondo impalcato 
(Lu=4,05+4,45)

2,000 8,500 0,200 3,40

Parziale m² 3,40 79,49

Sommano m² 30,68 23,38 717,30

113 Strato di finitura per interni su superfici già

A   R I P O R T A R E 1.123.423,77
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 1.123.423,77 €

9.1.4
(M)

intonacate con tonachina premiscelata a base di
calc ... ti verticali od orizzontali, compreso l'onere
per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

(Vedi voce numero 112 (m² 30,68)) 30,680 30,68

Sommano m² 30,68 12,62 387,18

114
11.1.1
(M)

Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di
resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), ...
ratura e successivo trattamento delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

(Vedi voce numero 112 (m² 30,68)) 30,680 30,68

Sommano m² 30,68 5,89 180,71

115
9.1.7
(M)

Intonaco civile per esterni dello spessore
complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da
un prim ... i verticali od orizzontali, compreso
l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

Muratura demolita e ricostruitaer Placcaggio Travi 
con FRP per Flessione e Taglio

 Piano Seminterrato 2 - Tompagno esterno 
(Lu=4,05+4,45)

8,500 0,600 5,10

Piano Seminterrato 1 - Tompagno esterno 
(Lu=4,05+4,45) 8,500 3,400 28,90

A detrarre infissi esterni (Np=-2,000) -2,000 2,400 3,200 -15,36

Parziale m² 18,64 498,43
Intonaco demolito e ricostruito per incamiciatura 
pilastri

Piano seminterato 2 - Pilastro a L (Lu=4*0,50) 2,000 2,000 3,600 14,40

Parziale m² 14,40 385,06
Intonaco demolito e ricostruito per Placcaggio Travi 
con FRP per Flessione e Taglio

Superficie Esterna - Primo e secondo impalcato 
(Lu=4,05+4,45) 2,000 8,500 0,500 8,50

Parziale m² 8,50 227,29
Intonaco per Risanamento delle parti ammalorate

(Vedi voce numero 105 (m² 50)) 50,000 50,00

Parziale m² 50,00 1.337,00

Sommano m² 91,54 26,74 2.447,78

116
9.1.9.2
(M)

Strato di finitura per esterni su superfici già
intonacate con malta di rivestimento monostrato
colo ... ’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. nei colori forti per 1 cm di
spessore

A   R I P O R T A R E 1.126.439,44
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 1.126.439,44 €

(Vedi voce numero 115 (m² 91,54)) 91,540 91,54

Sommano m² 91,54 30,45 2.787,39

117
11.2.1
(M)

Tinteggiatura per esterni con pittura a base di
silicati di potassio, di elevata permeabilità al vap ...
ratura e successivo trattamento delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

(Vedi voce numero 115 (m² 91,54)) 91,540 91,54

Sommano m² 91,54 8,37 766,19

118
8.1.3.3
(M)

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni
realizzati con profili estrusi d'alluminio lega
6060 ... o battente o anta anche scorrevole. con
trasmittanza termica complessiva non superiore a
1,7 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta
efficienza con argon

Infissi esterni - Prospetto Nord

Portoni 1,500 2,300 3,45
1,000 2,100 2,10
2,600 2,200 5,72

Parziale m² 11,27 5.900,29
Infissi esterni - Prospetto Sud

Finestre 1,500 1,800 2,70
Portoni 1,250 2,400 3,00

1,100 2,400 2,64

Parziale m² 8,34 4.366,33
Infissi esterni - Prospetto Est

Portoni 0,900 2,200 1,98

Parziale m² 1,98 1.036,61
Infissi esterni - Prospetto Ovest

Portoni 2,000 1,700 2,500 8,50

Parziale m² 8,50 4.450,09

Sommano m² 30,09 523,54 15.753,32

119
8.1.15.3
(M)

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del
tipo monoblocco realizzati con profili estrusi d ... o
battente o anta anche scorrevole. con trasmittanza
termica complessiva non superiore a 1,7 W/(m²/K)
con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon

Infissi esterni - Prospetto Nord

Finestre con cassonetto 11,000 1,100 1,400 16,94
3,000 1,400 1,800 7,56

Parziale m² 24,50 15.037,36
Infissi esterni - Prospetto Sud

Finestre con cassonetto 1,100 1,400 1,54

Parziale m² 1,54 945,21
Infissi esterni - Prospetto Est

A   R I P O R T A R E 1.145.746,34
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 1.145.746,34 €

Finestre con cassonetto 9,000 1,100 1,400 13,86
2,100 1,400 2,94

2,000 2,400 2,900 13,92
2,100 2,400 5,04

2,000 2,200 1,600 7,04
1,800 1,600 2,88

Parziale m² 45,68 28.037,01
Infissi esterni - Prospetto Ovest

Finestre con cassonetto 12,000 1,100 1,400 18,48
2,000 2,200 1,600 7,04

1,800 1,600 2,88

Parziale m² 28,40 17.431,07

Sommano m² 100,12 613,77 61.450,65

120
8.4.5
(M)

Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6,
8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8. ...
icurezza 6/7 - 16 - 8/9 in sostituzione del vetro
previsto negli articoli sopra specificati e applicato
alla misura netta dei vetri da porre in opera.

(Vedi voce numero 118 (m² 30,09)) 30,090 30,09
(Vedi voce numero 119 (m² 100,12)) 100,120 100,12

Sommano m² 130,21 67,05 8.730,58

T O T A L E 1.215.927,57
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Num. ORD

TARIFFA Totale

IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIEPILOGO PER CAPITOLI

AREA DI LAVORO 1 - CORPO A --

Demolizioni e dismissioni --

-- 24.692,18 €

Interventi strutturali --

-- 404.239,64 €

Rifiniture e ripristini --

-- 158.154,84 €

Totale AREA DI LAVORO 1 - CORPO A 587.086,66 €

AREA DI LAVORO 2 - CORPO C --

Demolizioni e dismissioni --

-- 26.417,44 €

Interventi strutturali --

-- 280.982,18 €

Rifiniture e ripristini --

-- 182.628,75 €

Totale AREA DI LAVORO 2 - CORPO C 490.028,37 €

INTERVENTI LOCALI CORPO B --

Demolizioni e dismissioni --

-- 5.150,11 €

Interventi strutturali --

-- 38.722,32 €

Rifiniture e ripristini --

-- 94.940,11 €

Totale INTERVENTI LOCALI CORPO B 138.812,54 €

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta

Pagina 54Progettista: RTP Lentini - Marotta - SG.inarch srls - Allegra Filosico - Cuva


		2022-10-21T17:30:28+0000
	Lentini Luciano




