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Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo unitario Importo

Perforazione a rotazione per l’esecuzione di fori per 
l’ancoraggio delle barre di armatura, eseguita sia 
orizzontalmente che verticalmente che comunque inclinata, a  
qualsiasi altezza o profondità, per lunghezza complessiva della 
perforazione fino a cm 50 e diametro fino a 36 mm nel  
calcestruzzo. È incluso nel prezzo la perforazione, la pulizia 
dei fori e la fornitura e posa in opera della resina epossidica ad 
alte prestazioni (prestazione sismica C2) ed ogni onere e 
magistero necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte. 
Sono esclusi dal prezzo il ferro d'armatura, i ponteggi e le 
impalcature.

A.P.1

Perforazione a rotazione per l’esecuzione di fori per 
l’ancoraggio delle barre di armatura, eseguita ... ogni onere e 
magistero necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte. 
Sono esclusi dal prezzo il ferro d'armatura, i ponteggi e le 
impalcature.

Estesa:

Breve:

A - Manodopera
1 A.P.1.01

Operaio Specializzato
h 0,20 28,27 5,65

Totale Manodopera € 5,65

B - Materiali
2 A.P.1.04

Resina epossidica ad alte prestazioni (prestazione sismica C2)
kg 0,10 11,77 1,18

Totale Materiali € 1,18

C - Nolo
3 A.P.1.02

Trapano per perforazione a rotazione
h 0,10 0,60 0,06

Totale Nolo € 0,06

TOTALE 6,89

Spese Generali (13,0000%) 0,90

di cui sicurezza (0,0000%) 0,00

Utile d'impresa (10,0000%) 0,78

SOMMANO € 8,57

Unità di misura: cad

Prezzo di applicazione € 8,57
Diconsi euro:

otto,57

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta

Progettista: RTP Lentini - Marotta - SG.inarch srls - Allegra Filosico - Cuva Pagina 1



Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo unitario Importo

Smontaggio e rimontaggio dell'impianto elettrico, costituito da  
corpi illuminanti, punti presa, punti di comando e di tutti i 
componenti, compresi i cavi presenti nelle zone in cui si 
realizzeranno gli interventi strutturali. Nel prezzo sono 
compresi: lo smontaggio di tutte le parti sopra descritte, 
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili all'interno del  
cantiere, il rimontaggio del materiale smontato, la fornitura e 
posa in opera di parti ad integrazione dell'impianto elettrico 
costituito cavi di alimentazione, punti presa e comando a vista. 
Sono inoltre comprese le scale e le opere provvisionati e ogni 
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. L'impianto 
dovrà essere restituito funzionante e con i relativi certificati di 
conformità (forniti dall'impresa esecutrice) in modo da essere  
collaudabile. - CORPO A 

A.P.2

Smontaggio e rimontaggio dell'impianto elettrico, costituito da  
corpi illuminanti, punti presa, punt ...  essere restituito 
funzionante e con i relativi certificati di conformità (forniti 
dall'impresa esecutrice) in modo da essere collaudabile. - 
CORPO A 

Estesa:

Breve:

A - Manodopera
1 A.P.2.01

Operaio specializzato
h 90,00 28,27 2.544,30

2 A.P.2.02
Operaio specializzato

h 90,00 28,27 2.544,30
3 A.P.2.03

Operaio qualificao
h 90,00 26,24 2.361,60

Totale Manodopera € 7.450,20

B - Materiali
4 A.P.2.04

Materiali a integrazione e consumo
corpo 1,00 13.000,00 13.000,00

Totale Materiali € 13.000,00

C - Nolo
5 A.P.2.05

Utensili vari
corpo 1,00 800,00 800,00

6 A.P.2.06
Scale e opere provvisionali

corpo 1,00 1.200,00 1.200,00

Totale Nolo € 2.000,00

TOTALE 22.450,20

Spese Generali (13,0000%) 2.918,53

di cui sicurezza (0,0000%) 0,00

Utile d'impresa (10,0000%) 2.536,87

SOMMANO € 27.905,60

27.905,60

Unità di misura: cad 

Prezzo di applicazione € 

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo unitario Importo

Smontaggio e rimontaggio delle tubazioni dell'impianto idrico-
termico-sanitario e antincendio previo smontaggio degli stessi,  
costituito da tubazioni a vista, e da tutte le componenti 
impiantistiche costituenti gli stessi, nelle zone in cui si 
realizzeranno gli interventi strutturali. Nel prezzo sono 
compresi: lo smontaggio di tutte le parti costituenti l'impianto,  
l'accantastamento dei materiali riutilizzabili all'interno del  
cantiere, il rimontaggio delle tubazioni e di tutti i componenti 
alla fine dell'intervento strutturale con l'eventuale fornitura di 
componenti danneggiati durante lo smontaggio o non 
funzionanti. Sono inoltre comprese le scale e le opere 
provvisionati e ogni altro onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. L'impianto dovrà essere restituito funzionante e 
con i relativi certificati di conformità (forniti dall'impresa 
esecutrice) in modo da essere collaudabile. - CORPO A

A.P.3

Smontaggio e rimontaggio delle tubazioni dell'impianto idrico-
termico-sanitario e antincendio previo ... à essere restituito 
funzionante e con i relativi certificati di conformità (forniti 
dall'impresa esecutrice) in modo da essere collaudabile. - 
CORPO A

Estesa:

Breve:

A - Manodopera
1 A.P.3.01

Operaio specializzato
h 30,00 28,27 848,10

2 A.P.3.03
Operaio qualificato

h 30,00 26,24 787,20
3 A.P.3.04

Materiali a integrazione e consumo
corpo 1,00 7.000,00 7.000,00

B - Materiali
4 A.P.3.02

Operaio specializzato
h 30,00 28,27 848,10

Totale Materiali € 9.483,40

C - Nolo
5 A.P.3.05

Utensili vari
corpo 1,00 600,00 600,00

6 A.P.3.06
Scale e opere provvisionale

corpo 1,00 800,00 800,00

Totale Nolo € 1.400,00

TOTALE 10.883,40

Spese Generali (13,0000%) 1.414,84

di cui sicurezza (0,0000%) 0,00

Utile d'impresa (10,0000%) 1229,82

SOMMANO € 13.528,06

13.528,06

Unità di misura: cad

Prezzo di applicazione €

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo unitario Importo

Smontaggio e rimontaggio dell'impianto elettrico, costituito da  
corpi illuminanti, punti presa, punti di comando e di tutti i 
componenti, compresi i cavi presenti nelle zone in cui si 
realizzeranno gli interventi strutturali. Nel prezzo sono 
compresi: lo smontaggio di tutte le parti sopra descritte, 
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili all'interno del  
cantiere, il rimontaggio del materiale smontato, la fornitura e 
posa in opera di parti ad integrazione dell'impianto elettrico 
costituito cavi di alimentazione, punti presa e comando a vista. 
Sono inoltre comprese le scale e le opere provvisionati e ogni 
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. L'impianto 
dovrà essere restituito funzionante e con i relativi certificati di 
conformità (forniti dall'impresa esecutrice) in modo da essere  
collaudabile. - CORPO C

A.P.4

Smontaggio e rimontaggio dell'impianto elettrico, costituito da  
corpi illuminanti, punti presa, punt ... à essere restituito 
funzionante e con i relativi certificati di conformità (forniti 
dall'impresa esecutrice) in modo da essere collaudabile. - 
CORPO C

Estesa:

Breve:

A - Manodopera
1 A.P.2.01

Operaio specializzato
h 100,00 28,27 2.827,00

2 A.P.2.02
Operaio specializzato

h 100,00 28,27 2.827,00
3 A.P.2.03

Operaio qualificao
h 100,00 26,24 2.624,00

Totale Manodopera € 8.278,00

B - Materiali
4 A.P.2.04

Materiali a integrazione e consumo
corpo 1,00 14.000,00 14.000,00

Totale Materiali € 14.000,00

C - Nolo
5 A.P.2.05

Utensili vari
corpo 1,00 900,00 900,00

6 A.P.2.06
Scale e opere provvisionali

corpo 1,00 1.300,00 1.300,00

Totale Nolo € 2.200,00

TOTALE 24.478,00

Spese Generali (13,0000%) 3.182,14

di cui sicurezza (0,0000%) 0,00

Utile d'impresa (10,0000%) 2.766,01

SOMMANO € 30.426,15

30.426,15

Unità di misura: cad 

Prezzo di applicazione € 

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta

Progettista: RTP Lentini - Marotta - SG.inarch srls - Allegra Filosico - Cuva Pagina 4



Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo unitario Importo

Smontaggio e rimontaggio delle tubazioni dell'impianto idrico-
termico-sanitario e antincendio previo smontaggio degli stessi,  
costituito da tubazioni a vista, e da tutte le componenti 
impiantistiche costituenti gli stessi, nelle zone in cui si 
realizzeranno gli interventi strutturali. Nel prezzo sono 
compresi: lo smontaggio di tutte le parti costituenti l'impianto,  
l'accantastamento dei materiali riutilizzabili all'interno del  
cantiere, il rimontaggio delle tubazioni e di tutti i componenti 
alla fine dell'intervento strutturale con l'eventuale fornitura di 
componenti danneggiati durante lo smontaggio o non 
funzionanti. Sono inoltre comprese le scale e le opere 
provvisionati e ogni altro onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. L'impianto dovrà essere restituito funzionante e 
con i relativi certificati di conformità (forniti dall'impresa 
esecutrice) in modo da essere collaudabile. - CORPO C

A.P.5

Smontaggio e rimontaggio delle tubazioni dell'impianto idrico-
termico-sanitario e antincendio previo ... à essere restituito 
funzionante e con i relativi certificati di conformità (forniti 
dall'impresa esecutrice) in modo da essere collaudabile. - 
CORPO C

Estesa:

Breve:

A - Manodopera
1 A.P.3.01

Operaio specializzato
h 50,00 28,27 1.413,50

2 A.P.3.03
Operaio qualificato

h 50,00 26,24 1.312,00
3 A.P.3.04

Materiali a integrazione e consumo
corpo 1,00 14.000,00 14.000,00

B - Materiali
4 A.P.3.02

Operaio specializzato
h 50,00 28,27 1.413,50

Totale Materiali € 18.139,00

C - Nolo
5 A.P.3.05

Utensili vari
corpo 1,00 900,00 900,00

6 A.P.3.06
Scale e opere provvisionale

corpo 1,00 1.200,00 1.200,00

Totale Nolo € 2.100,00

TOTALE 20.239,00

Spese Generali (13,0000%) 2.631,07

di cui sicurezza (0,0000%) 0,00

Utile d'impresa (10,0000%) 2.287,01

SOMMANO € 25.157,08

25.157,08

Unità di misura: cad 

Prezzo di applicazione € 

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo unitario Importo

Intervento di realizzazione di nuovo giunto sismico tra i corpi 
di fabbrica A e B. L'intervento prevede la demolizione parziale 
delle travi a sbalzo esistenti per una lunghezza minima di 30 
cm, la demolizione di eventuali cordoli perimetrali di chiusura 
dei due impalcati, la demolizione di elementi in muratura  
esistenti in corrispondenza della porzione di struttura oggetto 
di intervento, la ricostruzione dell'elemento perimetrale di 
bordo assicurando un giunto tecnico di separazione di spessore 
non inferiore a 100 mm. Il lavoro sarà completato mediante il  
ripristino del sistema di impermeabilizzazione, pendenze e  
pavimentazione in copertura, massetti di sottofondo e 
pavimentazione interna (inclusi). Il giunto sarà completato con 
la fornitura e posa in opera di una scossalina metallica di 
larghezza non inferiore a 300 mm e di spessore non inferiore a 
2 mm tassellata e incollata in corrispondenza del giunto 
tecnico. La lavorazione da intendersi a corpo include tutti gli 
oneri per garantire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

A.P.6

Intervento di realizzazione di nuovo giunto sismico tra i corpi 
di fabbrica A e B. L'intervento prev ... ispondenza del giunto 
tecnico. La lavorazione da intendersi a corpo include tutti gli 
oneri per garantire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Estesa:

Breve:

Totale  € 12.000,00

Unità di misura: corpo

Prezzo di applicazione € 12.000,00

Diconsi euro:

dodicimila,00

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta

Progettista: RTP Lentini - Marotta - SG.inarch srls - Allegra Filosico - Cuva Pagina 6
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