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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo € Totale €

21.14
M)

21.1.5.1
M)

AREA DI LAVORO 1 - CORPO A
Demolizioni e dismissioni

Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di
cemento o gesso dello spessore non superiore a 15
cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci
con l'onere del carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Per incamiciatura Pilastri (si considera 60 cm di
lunghezza)

Piano Terra
Parziale m?> x cm
Per confinamento Nodi con fibre di carbonio
uadriassiali

Primo Impalcato - Tramezzi interni da
demolire = (90x90) cmq
Parte di tramezzo non demolito nei pilastri
incamiciati
Parziale m? x cm
Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione e Taglio

Piano Terra
A detrarre tramezzi demoliti per incamiciatura
(Np=-2,00)

Parziale m* x cm

Sommano m? x cm

Demolizione di muratura di qualsiasi tipo,
compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci,
l'onere del carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
eseguito con mezzo meccanico o con utensile
elettromeccanico

Per incamiciatura Pilastri (si considera 60 cm di
lunghezza)

Piano Terra - Tompagno esterno
Piano Terra - Tompagno interno
Piano Copertura - Tompagno esterno
Parziale m?
Per confinamento Nodi con fibre di carbonio
quadriassiali

Primo Impalcato - Tompagno esterno da
demolire = (90x90) cmq
Primo impalcato - Parte di Tompagno esterno
non demolito nei pilastri incamiciati
Primo Copertura - Tompagno esterno da
demolire = (90x90) cmq

Parziale m?

Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione e Taglio

Piano Primo - Tompagno esterno
(Lu=2,15+1,20+1,45+1,45)

A detrarre muratura demolita per incamiciatura
(Np=-2,00)

A detrarre muratura demolita per confinamento
(Np=-6,00)

Piano Copertura - Tompagno esterno

12,000

27,000

12,000

-2,000

22,000
3,000
8,000

32,000
22,000

8,000

-2,000

-6,000

0,600

0,900

0,300

6,050
0,600

0,600
0,600
0,600

0,900
0,300

0,300

6,250
0,600

0,600
6,050

10,000

10,000

10,000

10,000
10,000

0,350
0,350
0,350

0,350
0,350

0,350

0,350
0,350

0,350
0,350

3,600

0,900

0,900

0,600
0,600

3,600
3,600
2,500

0,900
0,900

0,900

0,600
0,600

0,600
0,600

264,38

256,12

29,69

1,02 550,19

6.722,56

3.466,05

A RIPORTARE

550,19

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta



Progettista: RTP Lentini - Marotta - SG.inarch srls - Allegra Filosico - Cuva Pagina 2
Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 550,19 €
A dejranemuratura demolita per incamiciatura 2,000 0.600 0.350 0.600 025
(Np=-2,00)
Parziale m? 1,32 384,14
Sommano m? 36,33 291,02 10.572,76
3 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od
21.1.6 esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di ...
™M) ettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché
l'onere per il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Per incamiciatura Pilastri- Piano Terra
Pavimento - Pilastro Tipo 1 - a
(Lu=0,20+0,30+0,20+0,30+0,20+0,30+0,20+0, 2,000 2,000 0,200 0,80
30)
Pavimento - Pilastro Tipo 1 - b
(Lu=0,20+0,30+0,20) 6,000 0,700 0,200 0,84
Pavimento - Pilastro Tipo | - ¢ 4,000 0,200 0,200 0,16
Pavimento - Pilastro Tipo 2
(Lu=0,20+0,30+0,20+0,90+0,20+0,30+0,20+0, 2,000 3,200 0,200 1,28
90)
Pavimento - Pialstro Tipo 3
(Lu=0,20+0,30+0,20+1,00) 3,000 1,700 0,200 1,02
Zoccoletto - Pilastro Tipo 1 - a (Lu=4*0,30) 2,000 1,200 0,100 0,24
Zoccoletto - Pilastro Tipo 1 - b 6,000 0,300 0,100 0,18
Zoccoletto - Pilastro Tipo 2
(Lu=0,30+0,90+0,30+0,90) 24001 0,100 0,24
Zoccoletto - Pilastro Tipo 3 (Lu=1,00+0,30) 1,300 0,100 | Q,_1§
Parziale m? 4,89 54,33
Sommano m? 4,89 11,11 54,33
4 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi
21.1.9 magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore,
M) compreso il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Per incamiciatura Pilastri - Piano Terra
Pavimento - Pilastro Tipo 1 - a
(Lu=0,20+0,30+0,20+0,30+0,20+0,30+0,20+0, 2,000 2,000 0,200 5,000 4,00
30)
Pavimento - Pilastro Tipo 1 - b
(Lu=0,20+0,30+0,20) 6,000 0,700 0,200 5,000 4,20
Pavimento - Pilastro Tipo | - ¢ 4,000 0,200 0,200 5,000 0,80
Pavimento - Pilastro Tipo 2
(Lu=0,20+0,30+0,20+0,90+0,20+0,30+0,20+0, 2,000 3,200 0,200 5,000 6,40
90)
Pavimento - Pialstro Tipo 3
(Lu=0,20+0,30+0,20+1,00) 1,700 0,200 5,000 1,70
Parziale m? x cm 17,10 35,22
Sommano m? x cm 17,10 2,06 35,23
5 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, escluso
23.1.1.1 interventi di consolidamento fondazioni, in terre ...
™M) ontraddittorio tra la D.L. e I'impresa). Sono esclusi
gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie
previsti dal C.S.A. all'interno di edifici
A RIPORTARE 11.212,51

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 11.212,51 €
Per incamiciatura Pilastri- Piano Terra
Pavimento - Pilastro Tipo 1 - a
(Lu=0,20+0,30+0,20+0,30+0,20+0,30+0,20+0, 2,000 2,000 0,200 0,400 0,32
30)
Pavimento - Pilastro Tipo 1 - b
(Lu=0,20+0,30+0,20) 6,000 0,700 0,200 0,400 0,34
Pavimento - Pilastro Tipo 1 - ¢ 4,000 0,200 0,200 0,400 0,06
Pavimento - Pilastro Tipo 2
(Lu=0,20+0,30+0,20+0,90+0,20+0,30-+0,20+0, 2,000 3,200 0,200 0,400 0,51
90)
Pavimento - Pialstro Tipo 3
(Lu=0,20+0,30+0,20+1,00) 3,000 1,700 0,200 0,400 0,41
Parziale m? 1,64 275,78
Sommano m? 1,64 168,16 275,78
6 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito
21.1.11 con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico
™M) del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.
Per incamiciatura pilastri - Piano Terra
Superficie interna Pilastro Tipo 1 - a
(Lu=4*0,30) 2,000 1,200 3,000 3,600 25,92
Superficie interna Pilastro Tipo 1 - b 6,000 0,300 3,000 3,600 19,44
Superficie esterna Pilastro Tipo 1 - b 6,000 0,300 3,000 3,600 19,44
Superficie esterna Pilastro Tipo 1 - ¢
(Lu=2*0,30) 4,000 0,600 3,000 3,600 25,92
a detrarre tramezzi Pilastro Tipo 1 (Np=-8,00) -8,000 0,100 3,000 3,600 -8,64
Superficie interna Pilastro Tipo 2 (Lu=2*
(0.30+0,90)) 2,400 3,000 3,600 25,92
a detrarre tramezzi Pilastro Tipo 2 (Np=-2,00) -2,000 0,100 3,000 3,600 -2,16
Superficie interna Pilastro Tipo 3 (Lu=
(1,00+0,30)) 1,300 3,000 3,600 14,04
Superficie esterna Pilastro Tipo 3
(Lu=1,00+0,30) 1,300 3,000 3,600 14,04
Parziale m® x cm 133,92 545,04
Per incamiciatura pilastri - Piano Copertura
Superficie esterna Pilastro Tipo 1 - ¢
(Lu=2*0,30) 2,000 0,600 3,000 2,500 9,00
Nodo trave-pilasto INTERNO Tipo 1 - ¢
(Lu=0,08+0,08) 2,000 0,160 3,000 0,300 0,29
Nodo trave-pilasto ESTERNO Tipo 1 - ¢
(Lu=0,08+0,30+0,30+0,08) 2,000 0,760 3,000 0,600 2,74
Superficie interna Pilastro Tipo 2 0,600 3,000 2,500 4,50
Superficie esterna Pilastro Tipo 2
(Lu=0,30+0,90) 1,200 3,000 2,500 9,00
Nodo trave-pilasto INTERNO Tipo 2
(Lu=0,08+0,60+0,08) 0,760 3,000 0,300 0,68
Nodo trave-pilasto ESTERNO Tipo 2
(Lu=0,08+0.90+0,30+0,08) 1,360 3,000 0,600 2,45
Superficie interna Pilastro Tipo 3 1,000 3,000 2,500 7,50
Superficie esterna Pilastro Tipo 3
(Lu=0,30+1,00) 1,300 3,000 2,500 9,75
Nodo trave-pilasto INTERNO Tipo 3
(Lu=0,08+0,08) 0,160 3,000 0,300 0,14
Nodo trave-pilasto ESTERNO Tipo 3
(Lu=0,08+1,00+0,30+1,30+0,08) 2,760 3,000 0,600 4,97
Parziale m* x cm 51,02 207,66
Per confinamento Nodi con fibre di carbonio
quadriassiali - Primo Impalcato
A RIPORTARE 11.488,29

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD ) DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 11.488,29 €
Superficie esterna travi/pilastri - Pilastro
INCAMICIATO Tipo 1 (Lu=0,90+0,30+0,90) | %000~ 2,100 3,0001 0,600 3780
Superficie esterna travi/pilastri - Pilastro
INCAMICIATO Tipo 3 3,100 3,000 0,600 5,58
(Lu=0,90+0,30+1,00+0,90)
Superficie esterna travi/pilastri - Pilastro NON
ICAMICIATO Tipo 1 - Superficie di intervento 21,700 3,000 65,10
1.55 mq (Np=14*1,55)
Superficie esterna travi/pilastri - Pilastro NON
ICAMICIATO Tipo 3 - Superficie di intervento 4,900 3,000 14,70
2.45 mq (Np=2*2,45)
Superficie interna travi/pilastri - Pilastro 14.000 1.800 3.000 0.300 2268
INCAMICIATO Tipo 1 (Lu=0,90+0,90) ’ ’ ’ ’ ’
Superficie interna travi/pilastri - Pilastro
INCAMICIATO Tipo 2 2,000 2,700 3,000 0,300 4,86
(Lu=0,90+0,30+0,60+0,90)
Superficie interna travi/pilastri - Pilastro
INCAMICIATO Tipo 3 3,100 3,000 0,300 2,79
(Lu=0,90+1,00+0,30+0,90)
Superficie interna travi/pilastri - Pilastro NON
INCAMICIATO Tipo 1 - Superficie di 25,600 3,000 76,80
intervento 0.80 mq (Np=((2*9)+14)*0,80)
Superficie interna travi/pilastri - Pilastro NON
INCAMICIATO Tipo 3 - Superficie di 3,400 3,000 10,20
intervento 1.70 mq (Np=2%*1,70)
Parziale m?> x cm 240,51 978,89
Per confinamento Nodi con fibre di carbonio
quadriassiali - Secondo Impalcato
Superficie esterna travi/pilastri - Pilastro
INCAMICIATO Tipo 1 2,000 2,400 3,000 0,600 8,64
(Lu=0,90+0,30+0,30+0,90)
Superficie esterna travi/pilastri - Pilastro
INCAMICIATO Tipo 2 (Lu=0,90+0,30+0,90) 2,1001 3,000 0,600 3,78
Superficie esterna travi/pilastri - Pilastro
INCAMICIATO Tipo 3 4,000 4,400 3,000 0,600 31,68
(Lu=0,90+1,30+0,30+1,00+0,90)
Superficie interna travi/pilastri - Pilastro
INCAMICIATO Tipo 1 (Lu=0,90+0,90) 2,000) 18001 3,0001 0,300 3,24
Superficie interna travi/pilastri - Pilastro
INCAMICIATO Tipo 2 (Lu=0,90+0,60+0,90) 2,400 3,000 0,300 2,16
Superficie interna travi/pilastri - Pilastro
INCAMICIATO Tipo 3 (Lu=0,90+0,90) 18001 3,0001 0,300 1,62
Parziale m* x cm 51,12 208,05
Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione ¢ Taglio
Supfrﬁcw Esterna - Secondo impalcato 6.050 3.000 0.600 10.89
(Lu=6,05)
a detrarre intonaco demolito (Np=-2,00) -2,000 0,900 3,000 0,600 -3,24
Superficie Interna - Primo impalcato
(A1=0,30+0,30+0,30) 6,050 3,000 0,900 16,34
Superficie Interna - Secondo impalcato 6,050 3,000 0300 5_,f1§
Parziale m? x cm 29,44 119,81
Per messa in sicurezza dal fenomeno di
sfondellamento
Messa in sicurezza Primo impalcato 551,800 3,000 1655,40
Messa in sicurezza Secondo Impalcato 21,150 3,000 - _@.’3 ,f1§
Parziale m® x cm 1718,85 6.995,72
Sommano m? X cm 222486 4,07 9.055,18
7 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate,
21.1.14 cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del m ...
M) utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed
A RIPORTARE 20.543,47

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 20.543,47 €
eventuali opere di ripristino connesse.
Rimozione grate finestre prospetto Nord 2,000 2,450 0,900 4,41
Rimozione grata finestra prospetto Ovest 3,000 2,000 6,00
Sommano m? 10,41 8,04 83,70
8 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas,
21.1.23 pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo,
M) compresi il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e
le eventuali opere di ripristino connesse.
Pluviali
9 pluviali per 5 m di altezza 9,000 5,000 45,00
Parziale m 45,00 195,30
Sommano m 45,00 4,34 195,30
10 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni
21.1.16 specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc.,
M) compresi il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed
eventuali opere di ripristino connesse.
Infissi Interni - Piano terra
Porte 2,000 0,900 2,100 3,78
Parziale m? 3,78 60,82
Infissi esterni - Prospetto Nord
Finestre con cassonetto 4,000 1,000 1,200 4,80
3,000 2,000 6,00
Finestre 2,000 2,500 0,900 4,50
Portoni 3,000 2,500 7,50
1,300 2,900 3,77
Parziale m? 26,57 427,52
Infissi esterni - Prospetto Sud
Finestre con cassonetto 2,000 3,000 2,000 12,00
0,800 0,900 0,72
Parziale m? 12,72 204,66
Infissi esterni - Prospetto Est
Finestre con cassonetto 2,000 3,000 2,000 12,00
2,000 0,800 0,900 1,44
Parziale m? 13,44 216,25
Infissi esterni - Prospetto Ovest
Finestre con cassonetto 2,000 3,000 2,000 | 12_,99
Parziale m? 12,00 193,08
Sommano m? 68,51 16,09 1.102,33
22 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in
21.1.25 cui si eseguono i lavori o nella discarica del com ...
™M) imetro del centro edificato, per mezzo di autocarri
a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica.
A RIPORTARE 21.924,80

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 21.924,80 €
(Vedi voce numero 1 (m? x cm 539.,4))
(La=0,1/10) 539,400 0,010 5,39
(Vedi voce numero 2 (m® 36,33)) 36,330 36,33
(Vedi voce numero 3 (m? 4,89)) 4,890 0,030 0,15
(Vedi voce numero 4 (m? x cm 17,1)) (Al=0,05/5) 17,100 0,010 0,17
(Vedi voce numero 5 (m* 1,64)) 1,640 1,64
(Vedi voce numero 6 (m? x cm 2224,86))
(La=0,03/3) 2224860 0,010 22,25
(Vedi voce numero 7 (m? 10,41)) 10,410 0,030 0,31
(Vedi voce numero 8 (m 45)) 45,000 0,100 0,100 0,45
(Vedi voce numero 10 (m? 68,51)) 68,510 0,070 4,80
Sommano m? 71,49 38,71 2.767,38
AREA DI LAVORO 1 - CORPO A
Interventi strutturali
9 Sistema di rinforzo a pressoflessione ¢ a taglio di
21.3.10.1 elementi di muratura, calcestruzzo armato e calc ...
M) a trazione >4800 MPa, modulo elastico a trazione
230 GPa, allungamento a rottura > 1.5%. di peso
pari a 300 g/m? - per uno strato di fibre di carbonio
Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione
Primo Impalcato lato inferiore (Lu=2,15+6,05) 2,000 8,200 0,100 1,64
Secondo Impalcato lato inferiore 2,000 6,050 0,100 | 1,21
Parziale m? 2,85 885,67
Per Placcaggio Travi con FRP per Taglio
Primo Impalcato -Trave da 2.15 m
(Lu=0,60+0,30+0,30) 14,000 1,200 0,100 1,68
Primo Impalcato -Trave da 1.20 m
(Lu=0,60+0,30+0,30) 12,000 1,200 0,100 1,44
Primo Impalcato -Trave da 1.45 m (Np=2*15)
(Lu=0,60+0,30+0,30) 30,000 1,200 0,100 3,60
Primo Impalcato -Trave da 6.05 m
(Lu=0,30+0,30+0,30) 40,000 0,900 0,100 3,60
Secondo Impalcato -Trave da 6.05 m
(Lu=0,60+0,30+0,30) 40,000 1,200 0,100 4,80
Parziale m? 15,12 4.698,70
Sommano m? 17,97 310,76 5.584,36
11 Sistema di rinforzo a pressoflessione e a taglio di
21.3.10.2 elementi di muratura, calcestruzzo armato e calc ...
™M) zione >4800 MPa, modulo elastico a trazione 230
GPa, allungamento a rottura > 1.5%. di peso pari a
300 g/m? per strato di carbonio successivo al primo
Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione
Primo Impalcato lato inferiore (Lu=2,15+6,05) 2,000 8,200 0,100 1,64
Secondo Impalcato lato inferiore 2,000 6,050 0,100 | 1,21
Parziale m? 2,85 652,02
Sommano m? 2,85 228,78 652,02
12 Fornitura, trasporto e applicazione di sistema per
21.3.14.1 riparazione e adeguamento statico di strutture in ...
A RIPORTARE 30.928,56

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

30.928,56 €

M)

e della malta e quanto altro occorra per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. di peso pari a 380
g/m? - per uno strato di fibre di carbonio

Per confinamento Nodi con fibre di carbonio
quadriassiali - Primo Impalcato Nodo Tipo 1 a

Superficie Travi (Np=2*11)

(La=0,30+0,30+0,30)

Nodo centrale (Np=2*11)

Si considera un incremento del 40% per le

sovrapposizioni nel nodo centrale

(Np=0,40%1,98)

Superficie inferiore Pilastri (30 x 30) cm

(Lu=0,30+0,30+0,30+0,30+0,25)

Parziale m*

Per confinamento Nodi con fibre di carbonio
quadriassiali - Primo Impalcato Nodo Tipo 1 b/c

Superficie Travi (Np=3*23)

(La=0,60+0,30+0,30)

Nodo centrale

Si considera un incremento del 40% per le

sovrapposizioni nel nodo centrale

(Np=0,40%*4,14)

Superficie inferiore Pilastri (30 x 30) cm

(Lu=0,30+0,30+0,30+0,30+0,25)

Parziale m?

Per confinamento Nodi con fibre di carbonio
quadriassiali - Secondo Impalcato Nodo Tipo 1 b/c

Superficie Travi (Np=3*2)

(La=0,60+0,30+0,30)

Nodo centrale

Si considera un incremento del 40% per le

sovrapposizioni nel nodo centrale

(Np=0,40%0,36)

Superficie inferiore Pilastri (30 x 30) cm

(Lu=0,30+0,30+0,30+0,30+0,25)

Parziale m?

Per confinamento Nodi con fibre di carbonio
quadriassiali - Primo Impalcato Nodo Tipo 2

Superficie Travi (Np=2%*2)

(La=0,30+0,30+0,30)

Nodo centrale

Si considera un incremento del 40% per le

sovrapposizioni nel nodo centrale

(Np=0,40%0,18)

Superficie inferiore Pilastri (30 x 90) cm

(Lu=0,90+0,30+0,90+0,30+0,25)

Parziale m?

Per confinamento Nodi con fibre di carbonio
quadriassiali - Secondo Impalcato Nodo Tipo 2

Superficie Travi (Np=2*1)
(La=0,30+0,30+0,30)

Nodo centrale

Si considera un incremento del 40% per le
sovrapposizioni nel nodo centrale
(Np=0,40*0,09)

Superficie inferiore Pilastri (30 x 90) cm
(Lu=0,90+0,30+0,90+0,30+0,25)

Parziale m*

22,000
22,000

0,790

18,000

69,000
23,000

1,660

23,000

6,000
2,000

0,140

2,000

4,000
2,000

0,070

2,000

2,000

0,040

0,700
0,300

1,450

0,700
0,300

1,450

0,700
0,300

1,450

0,700
0,300

2,650

0,700
0,300

2,650

0,900

1,200

1,200

0,900

0,900

0,300

0,700

0,600

0,700

0,600

0,700

0,300

1,000

0,300

1,000

5,04
0,36

0,14

2,52
0,18

0,07

18.940,58

47.275,47

4.108,32

4.379,67

2.192,54

A RIPORTARE

30.928,56

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 30.928,56 €
Per confinamento Nodi con fibre di carbonio
quadriassiali - Primo Impalcato Nodo Tipo 3
Superficie Travi (Np=3*3)
(La=0,60-+0,30+0,30) 9,000 0,700 1,200 7,56
Nodo centrale 3,000 0,300 0,300 0,27
Si considera un incremento del 40% per le
sovrapposizioni nel nodo centrale 0,110 0,11
(Np=0,40%0,27)
Superficie inferiore Pilastri (30 x 30) cm
(Lu=1,30+0,30+1,30+0,30+0,25) 2,000/ 3,450 1,000 6,90
Parziale m? 14,84 8.053,82
Per confinamento Nodi con fibre di carbonio
quadriassiali - Secondo Impalcato Nodo Tipo 3
Superficie Travi (Np=3*1)
(La=0,60+0,30+0,30) 3,000 0,700 1,200 2,52
Nodo centrale 0,300 0,300 0,09
Si considera un incremento del 40% per le
sovrapposizioni nel nodo centrale 0,040 0,04
(Np=0,40*0,09)
Superficie inferiore Pilastri (30 x 30) cm
(Lu=1,30+0,30+1,30+0,30+0,25) 3,450 1,000 3,45
Parziale m? 6,10 3.310,53
Sommano m? 162,63 542,71 88.260,93
13 Fornitura, trasporto e applicazione di sistema per
21.3.14.2 riparazione e adeguamento statico di strutture in ...
™M) to altro occorra per dare 1'opera completa a perfetta
regola d'arte. di peso pari a 380 g/m? - per uno
strato di fibre di carbonio successivo al primo
(Vedi voce numero 12 (m? 162,63)) 162,630 162,63
Sommano m? 162,63 471,75 76.720,70
14 Fornitura e posa in opera di ancoraggi fra rinforzi
21.3.15 strutturali in materiale composito e materiale d ...
™M) ro occorra per dare ’opera completa a perfetta
regola d’arte. Lunghezza massima connettore fino
a 40 cm e con diametro compreso fra gli 8 e i 12
mm..
Placcaggio Travi con FRP per Flessione
(Np=3%2*3) 18,000 0,200 3,60
Placcaggio Travi con FRP per Taglio -Trave da
2.15 m (Np=2*14,00) 28,000 0,200 5,60
Placcaggio Travi con FRP per Taglio -Trave da
1.20 m (Np=2*12,00) 24,000 0,200 4,80
Placcaggio Travi con FRP per Taglio -Trave da
1.45 m (Np=2*2*15) 60,000 0,200 12,00
Placcaggio Travi con FRP per Taglio -Trave da
6.05 m Primo Impalcato (Np=2*40,00) 80,000 0,200 16,00
Placcaggio Travi con FRP per Taglio -Trave da
6.05 m Secondo Impalcato (Np=2*40,00) 80,000 0,200 16,00
Confinamento Nodo Tipo 1 a Np=11%*6) 66,000 0,400 26,40
Confinamento Nodo Tipo 1 b/c (Np=25*7) 175,000 0,400 70,00
Confinamento Nodo Tipo 2 (Np=3*5) 15,000 0,400 6,00
Confinamento Nodo Tipo 3 (Np=4*6) 24,000 0,400 9,60
Sommano m 170,00 111,67 18.983,90
A RIPORTARE 214.894,09

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

214.894,09 €

15
21.7.6
M)

16
APl
M)

17
32.1.1
M)

Perforazione a  rotazione,  eseguita  sia
orizzontalmente che comunque inclinata, a
qualsiasi altezza o ... lunghezza complessiva della
perforazione fino a 15,00 m e diametro fino a 45-
65 mm., in muratura di pietrame,
mattoni,calcestruzzo e pietra da taglio.

Per incamiciatura pilastri - Realizzazione foro per
getto pilastri interni - Primo Impalcato

Sommano cm

Perforazione a rotazione per 1’esecuzione di fori
per [l’ancoraggio delle barre di armatura,
eseguita ... ogni onere e magistero necessario per
dare l'opera compiuta a regola d'arte. Sono esclusi
dal prezzo il ferro d'armatura, i ponteggi e le
impalcature.

Per incamiciatura pilastri

Impalcato Fondazione superiore - Pilastro tipo
1 (Np=12*16)
Primo Impalcato inferiore - Pilastro tipo 1
ESTERNI (Np=10*8)
Primo Impalcato inferiore - Pilastro tipo 1
INTERNI (Np=2*16)
Impalcato Fondazione superiore - Pilastro tipo
2 (Np=2*18)
Primo Impalcato inferiore - Pilastro tipo 2
INTERNI (Np=2*18)
Impalcato Fondazione superiore - Pilastro tipo
3 (Np=3*18)
Primo Impalcato inferiore - Pilastro tipo 3
ESTERNI (Np=3*10)
Primo impalcato superiore - Pilastro tipo 1
(Np=2*8)
Impalcato Secondo inferiore - Pilastro tipo 1
(Np=2*8)
Primo impalcato superiore - Pilastro tipo 2
(Np=1*9)
Impalcato Secondo inferiore - Pilastro tipo 2
(Np=1*9)
Primo impalcato superiore - Pilastro tipo 3
(Np=1*9)
Impalcato Secondo inferiore - Pilastro tipo 3
(Np=1*9)

Parziale cad

Per ingrossamento parziale delle travi concorrenti
nel nodo

Realizzazione foro per getto Primo Impalcato
(Np=13*2*12)
Parziale cad
Sommano cad

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450
C 0 B450 A controllato in stabilimento, in barre ...
so l’onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali. per strutture in calcestruzzo armato
intelaiate

4,000

192,000
80,000
32,000
36,000
36,000
54,000
30,000
16,000
16,000

9,000
9,000
9,000

9,000

312,000

30,000

120,00

120,00

1,38

165,60

4.524,96

2.673,84

7.198,80

A RIPORTARE

222.258,49

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 222.258,49 €
Per incamiciatura pilastri - Pilastro Tipo 1 - Piano
Terra
Ferri longitudinali 912 - L=4.70 m
(Np=12*10,00) 120,000 4,700 0,900 507,60
Ferri longitudinali 912 - L=4.50 m
(Np=12*6,00) 72,000 4,500 0,900 291,60
Staffe 98 (Np=12*2%*41)
(Lu=0,25+0,40+0,40+0,25) 984,000 1,300 0,400 511,68
Parziale kg 1310,88 3.801,55
Per incamiciatura pilastri - Pilastro Tipo 2 - Piano
Terra
Ferri longitudinali 616 - L=4.70 m
(Np=2*14,00) 28,000 4,700 1,600 210,56
Ferri longitudinali 916 - L=4.50 m
(Np=2*4,00) 8,000 4,500 1,600 57,60
Staffe 08 (Np=2*2%41)
(Lu=0,25+0,40+1,00+0,40) 164,000 2,050 0,400 134,48
Parziale kg 402,64 1.167,65
Per incamiciatura pilastri - Pilastro Tipo 3 - Piano
Terra
Ferri longitudinali 616 - L=4.70 m
(Np=3*16,00) 48,000 4,700 1,600 360,96
Ferri longitudinali 616 - L=4.50 m
(Np=3*2,00) 6,000 4,500 1,600 43,20
Staffe 08 (Np=3*2%*41)
(Lu=0,25+0,40+1,40+0,40) 246,000 2,450 0,400 241,08
Parziale kg 645,24 1.871,19
Per incamiciatura pilastri - Pilastro Tipo 1 - Piano
Copertura
Ferri longitudinali ¢12 - L= 3.00 m
(Np=2*10,00) 20,000 3,000 0,900 54,00
Ferri longitudinali 912 - L=2.75 m
(Np=2*6,00) 12,000 2,750 0,900 29,70
Staffe 98 (Np=2*2%25)
(Lu=0,25+0,40+0,40+0,25) 100,000 1,300 0,400 52,00
Parziale kg 135,70 393,53
Per incamiciatura pilastri - Pilastro Tipo 2 - Piano
Copertura
Ferri longitudinali ¢16 - L= 3.00 m (Np=14,00) 14,000 3,000 1,600 67,20
Ferri longitudinali ¢16 - L= 2.75 m (Np=4,00) 4,000 2,750 1,600 17,60
Staffe 98 (Np=2*25)
(Lu=0,25+0,40+1,00+0,40) 50,000 2,050 0,400 41,00
Parziale kg 125,80 364,82
Per incamiciatura pilastri - Pilastro Tipo 3 - Piano
Copertura
Ferri longitudinali ¢16 - L= 3.00 m (Np=16,00) 16,000 3,000 1,600 76,80
Ferri longitudinali 916 - L= 2.75 m (Np=2,00) 2,000 2,750 1,600 8,80
Staffe 88 (Np=2*25)
(Lu=0,25+0,40+1,40+0,40) 50,000 2,450 0,400 49,00
Parziale kg 134,60 390,34
Per ingrossamento parziale delle travi concorrenti
nel nodo - Primo Impalcato
Ferri longitudinali 912 - L= 1.65 m (Np=13*4) 52,000 1,650 0,900 77,22
Staffoni @12 - L= 1,05 m (Np=13*12) 156,000 1,050 0,900 - lé_l’z,ftg
Parziale kg 224,64 651,46
Sommano kg 2979,50 2,90 8.640,55
A RIPORTARE 230.899,04

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

230.899,04 €

18
322
M)

19
21.3.20
M)

Casseforme per strutture intelaiate in cemento
armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le
S ... 0, la pulitura, I'accatastamento del materiale, il
tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la
superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

Per incamiciatura pilastri - Piano Terra

Pilastro Tipo 1 (Lu=0,50+0,46+0,50+0,46)
(A1=0,40+3,60+0,30)
Pilastro Tipo 2 (Lu=1,10+0,46+1,10+0,46)
(Al=0,40+3,60+0,30)
Pilastro Tipo 3 (Lu=1,50+0,46+1,50+0,46)
(A1=0,40+3,60+0,30)
Parziale m?
Per incamiciatura pilastri - Piano Copertura

Pilastro Tipo 1 (Lu=0,50+0,46+0,50+0,46)
(A1=2,50+0,30)
Pilastro Tipo 2 (Lu=1,10+0,46+1,10+0,46)
(A1=2,50+0,30)
Pilastro Tipo 3 (Lu=1,50+0,46+1,50+0,46)
(Al=2,50+0,30)

Parziale m?

Per ingrossamento parziale delle travi concorrenti
nel nodo - Primo Impalcato

Base Inferiore
Base laterale 1
Base laterale 2 (Np=13*2)
Parziale m?

Sommano m?

Rinforzo strutturale di elementi in calcestruzzo
mediante colatura entro casseri a tenuta, di
malta ... interventi di ripristino della armature e la
casseratura da compensarsi a parte. - per ogni
metro quadro e per centimetro di spessore
applicato/colato

Per incamiciatura pilastri - Piano Terra

Pilastro Tipo 1 (Lu=0,30+0,46+0,30+0,46)
(Al=0,40+3,60+0,30)
Pilastro Tipo 2 (Lu=0,90+0,46+0,90+0,46)
(Al=0,40+3,60+0,30)
Pilastro Tipo 3 (Lu=1,30+0,46+1,30+0,46)
(Al=0,40+3,60+0,30)
Parziale m?> x cm
Per incamiciatura pilastri - Piano Copertura

Pilastro Tipo 1 (Lu=0,30+0,46+0,30+0,46)
(Al=2,50+0,30)
Pilastro Tipo 2 (Lu=0,90+0,46+0,90+0,46)
(A1=2,50+0,30)
Pilastro Tipo 3 (Lu=1,30+0,46+1,30+0,46)
(Al=2,50+0,30)

Parziale m?> x cm

Per ingrossamento parziale delle travi concorrenti
nel nodo

12,000
2,000

3,000

2,000

13,000
13,000
26,000

12,000
2,000

3,000

2,000

1,920
3,120

3,920

1,920
3,120

3,920

1,740
1,740
0,300

0,320
0,300
0,300

1,520 8,000

2,720 8,000

3,520 8,000

1,520 8,000

2,720 8,000

3,520 8,000

4,300
4,300

4,300

2,800
2,800

2,800

4,300
4,300

4,300

2,800
2,800

2,800

46,02

8.121,15

1.402,23

753,35

10.276,73

97.785,94

17.258,20

A RIPORTARE

241.175,77

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 241.175,77 €
Primo Impalcato 13,000 1,700 0,300 30,000 198,90
Parziale m? x cm 198,90 16.512,68
Sommano m* x cm 1584,64 83,02 131.556,81
20 Messa in  sicurezza dal fenomeno di
214.11.1 "sfondellamento" di solai in laterocemento con rete
™M) preformata in ... e non espressamente indicati. per
ambienti aggressivi, con rete a maglia principale
66x66 mm, maglia secondaria 66x33 mm, e
connettori in acciaio inox
Messa in sicurezza Primo impalcato 551,800 551,80
Messa in sicurezza Secondo Impalcato 21,150 21,15
Sommano m? 572,95 63,25 36.239,09
21 Preparazione per il risanamento  tramite
21.3.22 ricostituzione della malta copri ferro di strutture
™M) intelaia ... essa con malta passivante; - energica
spazzolatura e idrolavaggio in pressione per la
pulitura della superficie d'intervento. per ogni m?
d'intervento
Si stima il 30% della superficie rinforzata (Vedi
voce numero 12 (m? 162,63)) 162,630 0,300 48,79
Sommano mq 48,79 29,22 1.425,64
36 Fornitura, trasporto e posa in opera di malta
21.3.23 strutturale reoplastica, tixotropica, bicomponente
™M) fib ... natura a rifiuto con acqua, con l'esclusione
del trattamento delle eventuali armature
ammalorate da compensarsi a parte. Per mq e per 1
cm di spessore
(Vedi voce numero 21 (mq 48,79)) 48,790 48,79
Sommano mq 48,79 55,78 2.721,51
37 Risanamento di strutture intelaiate in cemento
21.3.1.1 armato per ricostituzione della malta copri ferro
M) con ... rro con malta tixotropica antiritiro, avendo
cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.
per ogni m? d’intervento e per i primi 2 cm di
spessore
CORPO A - Si stimano mq 150 da risanare 150,000 150,00
Sommano m? 150,00 105,42 15.813,00
AREA DI LAVORO 1 - CORPO A
Rifiniture e ripristini
23 Tramezzi con laterizi forati ¢ malta cementizia a
2.2.1.1 300 kg di cemento per m® di sabbia, compreso
™M) I’onere per la formazione degli architravi per i vani
porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte. spessore di 8 cm
A RIPORTARE 428.931,82

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo € Totale €

RIPORTO

428.931,82 €

24
2.14
™)

25
23.1.3
M)

26
5.1.10.1
M)

27
5.13.1
M)

(Vedi voce numero 1 (m? x cm 539,4))
Sommano m?

Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera
con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 3 ...
e, e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la
formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o
cerchiature.

(Vedi voce numero 2 (m* 36,33))
Sommano m?

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui
agli artt.1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 23.1.1.1 e ... ne a
strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari
ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto
sopra, sia con mezzi meccanici che manuali.

Rinterro Pilastri incamiciati- Piano Terra

Pilastro Tipo 1 - a

(Lu=0,20+0,30+0,20+0,30+0,20+0,30+0,20+0,

30)

Pilastro Tipo 1 - b (Lu=0,20+0,30+0,20)

Pilastro Tipo 1 - ¢

Pilastro Tipo 2

(Lu=0,20+0,30+0,20+0,90+0,20+0,30+0,20+0,

90)

Pialstro Tipo 3 (Lu=0,20+0,30+0,20+1,00)
Parziale m®

Sommano m?

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in
conglomerato cementizio per strutture non armate
o debo ... scarico, la stesa e la livellatura nonché
ogni onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. collocato all’interno degli
edifici

(Vedi voce numero 4 (m?x cm 17,1)) (Al=1/5)
Sommano m?

Fornitura, trasporto e posa in opera di
pavimentazione con marmettoni pressati di
cemento con scagli ... r dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte,. escluso massetto di
sottofondo da compensarsi a parte. con scaglia di
marmo di pezzatura 15 + 30 mm

Per incamiciatura Pilastri- Piano Terra

539,400

36,330

2,000

6,000
4,000

2,000

3,000

17,100

2,000 0,120

0,700 0,120
0,200 0,120

3,200 0,120

1,700 0,120

0,100

0,400

0,400
0,400

0,400

0,400

0,200

53,94

53,94

36,33

36,33

0,19

0,20
0,04

3,42

3,42

30,44 1.641,93

226,39 8.224,75

12,01

12,26

12,01

19,99

68,37

A RIPORTARE

438.878,88

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 438.878,88 €
Pavimento - Pilastro Tipo 1 - a
(Lu=0,20+0,30+0,20+0,30+0,20+0,30-+0,20+0, 2,000 2,000 0,200 0,80
30)
Pavimento - Pilastro Tipo 1 - b
(Lu=0,20+0,30+0,20) 6,000 0,700 0,200 0,84
Pavimento - Pilastro Tipo | - ¢ 4,000 0,200 0,200 0,16
Pavimento - Pilastro Tipo 2
(Lu=0,20+0,30+0,20+0,90+0,20+0,30+0,20+0, 2,000 3,200 0,200 1,28
90)
Pavimento - Pialstro Tipo 3
(Lu=0,20+0,30+0,20+1,00) 3,000 1,700 0,200 1,02
Parziale m? 4,10 215,29
Sommano m? 4,10 52,51 215,29
28 Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo
5.2.6.1 lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, pr ... a
M) compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed
ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. con elementi di altezza 8 cm
Per incamiciatura Pilastri- Piano Terra
Zoccoletto - Pilastro Tipo | - a (Lu=4*0,30) 2,000 1,200 2,40
Zoccoletto - Pilastro Tipo 1 - b 6,000 0,300 1,80
Zoccoletto - Pilastro Tipo 2
(Lu=0,30+0,90+0,30+0,90) 2,400 2,40
Zoccoletto - Pilastro Tipo 3 (Lu=1,00+0,30) L0 0 1_,_39
Parziale m 7,90 146,71
Per incamiciatura Pilastri (si considera 60 cm di
lunghezza)
Piano Terra (Np=2*12,000) 24,000 0,600 | 1440
Parziale m 14,40 267,41
Per incamiciatura Pilastri (si considera 60 cm di
lunghezza)
Piano Terra - Tompagno esterno 22,000 0,600 13,20
Piano Terra - Tompagno interno (Np=2*3,000) 6,000 0,600 3,60
Piano Copertura - Tompagno esterno 8,000 o600 | | 4},?9
Parziale m 21,60 401,11
Sommano m 43,90 18,57 815,22
29 Intonaco civile per interni dello spessore
9.1.1 complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo
M) strato di r ... 1 verticali od orizzontali, compreso
I’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.
Tramezzi demoliti e ricostruiti (Vedi voce numero
23 (m? 53,94)) 107,880 107,88
Muratura demolita e ricostruita per incamiciatura
Pilastri (si considera 60 cm di lunghezza)
Piano Terra - Tompagno esterno 22,000 0,600 3,600 47,52
Piano Terra - Tompagno interno (Np=2*3) 6,000 0,600 3,600 12,96
Piano Copertura - Tompagno esterno 8,000 0,600 2,500 | 12_,99
Parziale m? 180,36 4.216,81
Muratura demolita e ricostruita per confinamento
Nodi con fibre di carbonio quadriassiali
A RIPORTARE 439.909,39

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

439.909,39 €

Primo Impalcato - Tompagno esterno da
demolire = (90x90) cmq
Primo impalcato - Parte di Tompagno esterno
non demolito nei pilastri incamiciati
Primo Copertura - Tompagno esterno da
demolire = (90x90) cmq

Parziale m*

Muratura demolita e ricostruita per Placcaggio Travi
con FRP per Flessione e Taglio

Piano Primo - Tompagno esterno
(Lu=2,15+1,20+1,45+1,45)
A detrarre muratura demolita per incamiciatura
(Np=-2,00)
A detrarre muratura demolita per confinamento
(Np=-6,00)
Piano Copertura - Tompagno esterno
A detrarremuratura demolita per incamiciatura
(Np=-2,00)

Parziale m?

Intonaco rimosso e ricostruito per incamiciatura
pilastri - Piano Terra

Superficie interna Pilastro Tipo 1 - a
(Lu=4*0,30)

Superficie interna Pilastro Tipo 1 - b
Superficie interna Pilastro Tipo 2 (Lu=2*
(0,30+0,90))

Superficie interna Pilastro Tipo 3 (Lu=
(1,00+0,30))

Parziale m?

Intonaco rimosso e ricostruito per incamiciatura
pilastri - Piano Copertura

Nodo trave-pilasto INTERNO Tipo 1 - ¢

(Lu=0,08+0,08)

Superficie interna Pilastro Tipo 2

Nodo trave-pilasto INTERNO Tipo 2

(Lu=0,08+0,60+0,08)

Superficie interna Pilastro Tipo 3

Nodo trave-pilasto INTERNO Tipo 3

(Lu=0,08+0,08)

Parziale m?

Intonaco rimosso e ricostruito per confinamento
Nodi con fibre di carbonio quadriassiali - Primo
Impalcato

Superficie interna travi/pilastri - Pilastro
INCAMICIATO Tipo 1 (Lu=0,90+0,90)
Superficie interna travi/pilastri - Pilastro
INCAMICIATO Tipo 2
(Lu=0,90+0,30+0,60+0,90)

Superficie interna travi/pilastri - Pilastro
INCAMICIATO Tipo 3
(Lu=0,90+1,00+0,30+0,90)

Superficie interna travi/pilastri - Pilastro NON
INCAMICIATO Tipo 1 - Superficie di
intervento 0.80 mq (Np=((2*9)+14)*0,80)
Superficie interna travi/pilastri - Pilastro NON
INCAMICIATO Tipo 3 - Superficie di
intervento 1.70 mq (Np=2%*1,70)

Parziale m?

Intonaco rimosso e ricostruito per confinamento
Nodi con fibre di carbonio quadriassiali - Secondo
Impalcato

32,000
22,000

8,000

-2,000

-6,000

-2,000

2,000
6,000

2,000

14,000

2,000

25,600

3,400

0,900
0,300

0,300

6,250
0,600

0,600
6,050
0,600

1,200
0,300
2,400

1,300

0,160
0,600
0,760
1,000
0,160

1,800

2,700

3,100

0,900
0,900

0,900

0,600
0,600

0,600
0,600
0,600

3,600
3,600
3,600

3,600

0,300
2,500
0,300
2,500
0,300

0,300

0,300

0,300

7,56

1,62

0,93

795,39

88,39

664,92

102,41

914,39

A RIPORTARE

439.909,39

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

439.909,39 €

30
9.1.4
M)

31
11.1.1
M)

32
9.1.7
M)

Superficie interna travi/pilastri - Pilastro
INCAMICIATO Tipo 1 (Lu=0,90+0,90)
Superficie interna travi/pilastri - Pilastro
INCAMICIATO Tipo 2 (Lu=0,90+0,60+0,90)
Superficie interna travi/pilastri - Pilastro
INCAMICIATO Tipo 3 (Lu=0,90+0,90)
Parziale m?

Intonaco rimosso e ricostruito per Placcaggio Travi
con FRP per Flessione e Taglio

CORPO A - Superficie Interna - Primo
impalcato (A1=0,30+0,30+0,30)
CORPO A - Superficie Interna - Secondo
impalcato

Parziale m?

Intonaco per ingrossamento parziale delle travi
concorrenti nel nodo

Base Inferiore
Base Laterale 1
Base Laterale 2 (Np=13*2)
Parziale m?

Intonaco rimosso e ricostruito per messa in sicurezza
dal fenomeno di sfondellamento

Messa in sicurezza Primo impalcato
Messa in sicurezza Secondo Impalcato
Parziale m?

Sommano m?

Strato di finitura per interni su superfici gia
intonacate con tonachina premiscelata a base di
calc ... ti verticali od orizzontali, compreso 1'onere
per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

(Vedi voce numero 29 (m? 888,25))
Sommano m?

Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di
resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), ...
ratura e successivo trattamento delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

(Vedi voce numero 29 (m? 888,25))
Sommano m?

Intonaco civile per esterni dello spessore
complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da
un prim ... i verticali od orizzontali, compreso
I’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

Muratura demolita e ricostruita per incamiciatura
Pilastri (si considera 60 cm di lunghezza)

2,000

13,000
13,000
26,000

551,800
21,150

888,250

888,250

1,800
2,400

1,800

6,050

6,050

1,700 0,300
1,700 0,300
0,300 0,300

0,300
0,300

0,300

0,900

0,300

888,25

888,25

888,25

888,25

23,38

12,62

5,89

54,71

169,97

364,73

13.395,57

20.767,29

11.209,72

5.231,79

A RIPORTARE

477.118,19

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

477.118,19 €

Piano Terra - Tompagno esterno
Piano Copertura - Tompagno esterno
Parziale m?

Muratura demolita e ricostruita per confinamento
Nodi con fibre di carbonio quadriassiali

Primo Impalcato - Tompagno esterno da
demolire = (90x90) cmq
Primo impalcato - Parte di Tompagno esterno
non demolito nei pilastri incamiciati
Primo Copertura - Tompagno esterno da
demolire = (90x90) cmq

Parziale m?

Muratura demolita e ricostruita per Placcaggio Travi
con FRP per Flessione e Taglio

Piano Primo - Tompagno esterno

(Lu=2,15+1,20+1,45+1,45)

A detrarre muratura demolita per incamiciatura

(Np=-2,00)

A detrarre muratura demolita per confinamento

(Np=-6,00)

Piano Copertura - Tompagno esterno

A detrarremuratura demolita per incamiciatura

(Np=-2,00)

Parziale m?

Intonaco rimosso ¢ ricostruito per incamiciatura
pilastri - Piano Terra

Superficie esterna Pilastro Tipo 1 - b
Superficie esterna Pilastro Tipo 1 - ¢
(Lu=2%*0,30)

Superficie esterna Pilastro Tipo 3
(Lu=1,00+0,30)

Parziale m?

Intonaco rimosso e ricostruito per incamiciatura
pilastri - Piano Copertura

Superficie esterna Pilastro Tipo 1 - ¢
(Lu=2%*0,30)

Nodo trave-pilasto ESTERNO Tipo 1 - ¢
(Lu=0,08+0,30+0,30+0,08)
Superficie esterna Pilastro Tipo 2
(Lu=0,30+0,90)

Nodo trave-pilasto ESTERNO Tipo 2
(Lu=0,08+0,90+0,30+0,08)
Superficie esterna Pilastro Tipo 3
(Lu=0,30+1,00)

Nodo trave-pilasto ESTERNO Tipo 3
(Lu=0,08+1,00+0,30+1,30+0,08)

Parziale m?

Intonaco rimosso e ricostruito per confinamento
Nodi con fibre di carbonio quadriassiali - Primo
Impalcato

Superficie esterna travi/pilastri - Pilastro
INCAMICIATO Tipo 1 (Lu=0,90+0,30+0,90)
Superficie esterna travi/pilastri - Pilastro
INCAMICIATO Tipo 3
(Lu=0,90+0,30+1,00+0,90)

Superficie esterna travi/pilastri - Pilastro NON
ICAMICIATO Tipo 1 - Superficie di intervento
1.55 mq (Np=14*1,55)

Superficie esterna travi/pilastri - Pilastro NON
ICAMICIATO Tipo 3 - Superficie di intervento
2.45 mq (Np=2*2,45)

23,000
8,000

32,000
22,000

8,000

-2,000

-6,000

2,000

6,000
4,000

2,000

2,000

10,000

21,700

4,900

0,600
0,600

0,900
0,300

0,300

6,250
0,600

0,600
6,050
0,600

0,300
0,600

1,300

0,600
0,760
1,200
1,360
1,300

2,760

2,100

3,100

3,600
2,500

0,900
0,900

0,900

0,600
0,600

0,600
0,600
0,600

3,600
3,600

3,600

2,500
0,600
2,500
0,600
2,500

0,600

0,600

0,600

12,60

1,86

1.649,32

909,70

101,09

529,45

338,00

A RIPORTARE

477.118,19

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

477.118,19 €

33
9.1.9.2
M)

34
11.2.1
M)

35
15.4.132
M)

38
8.1.3.3

Parziale m?
Intonaco rimosso e ricostruito per confinamento
Nodi con fibre di carbonio quadriassiali - Secondo
Impalcato

Superficie esterna travi/pilastri - Pilastro

INCAMICIATO Tipo 1

(Lu=0,90+0,30+0,30+0,90)

Superficie esterna travi/pilastri - Pilastro

INCAMICIATO Tipo 2 (Lu=0,90+0,30+0,90)

Superficie esterna travi/pilastri - Pilastro

INCAMICIATO Tipo 3

(Lu=0,90+1,30+0,30+1,00+0,90)

Parziale m?

Intonaco rimosso e ricostruito per Placcaggio Travi
con FRP per Flessione e Taglio

CORPO A - Superficie Esterna - Secondo
impalcato (Lu=6,05)
a detrarre intonaco demolito (Np=-2,00)
Parziale m?
Per Risanamento delle parti ammalorate

(Vedi voce numero 37 (m? 150))
Parziale m?

Sommano m?

Strato di finitura per esterni su superfici gia
intonacate con malta di rivestimento monostrato
colo ... ’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro
onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. nei colori forti per 1 cm di
spessore

(Vedi voce numero 32 (m? 340,23))
Sommano m?

Tinteggiatura per esterni con pittura a base di
silicati di potassio, di elevata permeabilita al vap ...
ratura e successivo trattamento delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

(Vedi voce numero 32 (m? 340,23))
Sommano m?

Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera
preverniciata, compreso collari per il fissaggio,
ev ... nte, pezzi speciali quali curve, angoli ecc.,
ogni altro onere magistero per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro
da 100 mm

(Vedi voce numero 8 (m 45))
Sommano m

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni
realizzati con profili estrusi d'alluminio lega

2,000

4,000

-2,000

150,000

340,230

340,230

45,000

2,400

2,100

4,400

6,050
0,900

0,600

0,600

0,600

0,600
0,600

41,06

340,23

340,23

340,23

340,23

45,00

45,00

26,74

30,45

34,07

1.097,95

393,07

68,19

4.011,00

9.097,75

10.360,00

2.847,73

1.533,15

A RIPORTARE

500.956,82

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta



Progettista: RTP Lentini - Marotta - SG.inarch srls - Allegra Filosico - Cuva Pagina 19
Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 500.956,82 €
M) 6060 ... o battente o anta anche scorrevole. con
trasmittanza termica complessiva non superiore a
1,7 W/(m*K) con vetro camera 4-6-4 alta
efficienza con argon
Infissi esterni - Prospetto Nord
Finestre 2,000 2,500 0,900 4,50
Portoni 3,000 2,500 7,50
1,300 2900 3,77]
Parziale m? 15,77 8.256,23
Sommano m? 15,77 523,54 8.256,23
39 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del
8.1.153 tipo monoblocco realizzati con profili estrusi d ... o
™M) battente o anta anche scorrevole. con trasmittanza
termica complessiva non superiore a 1,7 W/(m*K)
con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon
Infissi esterni - Prospetto Nord
Finestre con cassonetto 4,000 1,000 1,200 4,80
3,000 2,000 6,00
Parziale m? 10,80 6.628,72
Infissi esterni - Prospetto Sud
Finestre con cassonetto 2,000 3,000 2,000 12,00
0,800 0,900 0,72
Parziale m? 12,72 7.807,15
Infissi esterni - Prospetto Est
Finestre con cassonetto 2,000 3,000 2,000 12,00
2,000 0,800 0,900 1,44
Parziale m? 13,44 8.249,07
Infissi esterni - Prospetto Ovest
Finestre con cassonetto 2,000 3,000 2,000 12,00
Parziale m? 12,00 7.365,24
Sommano m? 48,96 613,77 30.050,18
40 Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6,
8.4.5 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8. ...
™M) icurezza 6/7 - 16 - 8/9 in sostituzione del vetro
previsto negli articoli sopra specificati e applicato
alla misura netta dei vetri da porre in opera.
(Vedi voce numero 38 (m? 15,77)) 15,770 15,77
(Vedi voce numero 39 (m? 48,96)) 48,960 48,96
Sommano m? 64,73 67,05 4.340,15
41 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o
8.3.9 due partite, del tipo tamburato, con spessore fin ...
M) coraggio, serratura con chiave ovvero, a scelta
della DL, chiavistello azionabile
indifferentemente dall'interno o dall'esterno con
apposita chiave.
A RIPORTARE 543.603,38

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

543.603,38 €

42
12.1.3
M)

43
AP2
M)

44
AP3
™)

45
21.14
™)

Per incamiciautura Pilastri

Porte interne - Piano Terra
Parziale m?

Sommano m?

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione
con guaina prefabbricata a base di bitume dello
sp ... cordo con le pareti per una altezza minima di
20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero
per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

Per ripristino guaina bituminosa a seguito della
realizzazione foro per getto CORPO A Secondo
Impalcato

Sommano m?

Smontaggio e rimontaggio dell'impianto elettrico,
costituito da corpi illuminanti, punti presa, punt ...
essere restituito funzionante e con i relativi
certificati di conformita (forniti dall'impresa
esecutrice) in modo da essere collaudabile. -
CORPO A

Sommano cad

Smontaggio e rimontaggio delle tubazioni
dell'impianto idrico-termico-sanitario e antincendio
previo ... a essere restituito funzionante e con i
relativi  certificati di  conformita  (forniti
dall'impresa esecutrice) in modo da essere
collaudabile. - CORPO A

Sommano cad

AREA DI LAVORO 2 - CORPO C
Demolizioni e dismissioni

Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di
cemento o gesso dello spessore non superiore a 15
cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci
con l'onere del carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Per incamiciatura in acciaio Pilastri (si considera 60

cm di lunghezza)

Piano Seminterato 2
Piano Seminterrato 1
Parziale m*> x cm
Per confinamento Nodi con fibre di carbonio
quadriassiali

2,000

17,000

1,000

1,000

19,000
16,000

0,900

0,500

0,600
0,600

0,500

10,000
10,000

2,100

3,600
3,200

4,25

425

1,00

1,00

1,00

1,00

520,65

19,19

27.905,60

13.528,06

1.968,06

1.968,06

81,56

27.905,60

13.528,06

731,95

A RIPORTARE

587.086,66

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 587.086,66 €
Primo Impalcato - Parte di tramezzo non 17,000/ 0300 10,000/  0000| 4590
demolito nei pilastri incamiciati
Secondo Impalcato - Parte di tramezzo non 12,000/ 0300 10,000/ 0900 3240
demolito nei pilastri incamiciati
Parziale m?> x cm 78,30 79,87
Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione e Taglio
Piano Seminterato 2
(Lu=3,90+2,30+3 65+3,65) 13,500 10,000 0,600 81,00
A dejrane tramezzi demoliti per incamiciatura 7,000 0.600 10,000 0.600 2520
(Np=-7,00)
Piano Seminterrato 1 4,050 10,000 0,600 24,30
A d<itrarre tramezzi demoliti per incamiciatura 22,000 0.600 10,000 0,600 720
(Np=-2,00)
Parziale m® x cm 72,90 74,37
Sommano m? X cm 868,80 1,02 886,18
46 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo,
21.1.5.1 compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci,
™M) l'onere del carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
eseguito con mezzo meccanico o con utensile
elettromeccanico
Per incamiciatura in acciaio Pilastri (si considera 60
cm di lunghezza)
Piano Seminterrato 2 - Tompagno ESTERNO 20,000 0,600 0,350 3,600 15,12
Piano seminterrato 2 - Tompagno INTERNO 4,000 0,600 0,350 3,600 3,02
Piano Seminterrato 1 - Tompagno ESTERNO 18,000 0,600 0,350 3,200 12,10
Piano Seminterrato 1 - Tompagno INTERNO 3,000 0,600 0,350 32000 2_,92
Parziale m* 32,26 9.388,30
Per confinamento Nodi con fibre di carbonio
quadriassiali
Primo impalcato - Parte di Tompagno
ESTERNO non demolito nei pilastri 12,000 0,300 0,350 0,900 1,13
incamiciati
Primo impalcato - Parte di
TompagnoINTERNO non demolito nei pilastri 4,000 0,300 0,350 0,900 0,38
incamiciati
Secondo impalcato - Parte di Tompagno
ESTERNO non demolito nei pilastri 18,000 0,300 0,350 0,900 1,70
incamiciati
Secondo impalcato - Parte di Tompagno
INTERNO non demolito nei pilastri 3,000 0,300 0,350 0,900 0,28
incamiciati
Parziale m? 3,49 1.015,66
Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione e Taglio
Piano Seminterrato 2 - Tompagno ESTERNO
(Lu=1,10+5,60+5,60) 12,300 0,350 0,600 2,58
A de_trarre muratura demolita per incamiciatura 25,000 0,600 0.350 0,600 0,63
(Np=-5,00)
Piano Seminterrato 2 - Tompagno INTERNO 3,400 0,350 0,600 0,71
A dcitrane muratura demolita per incamiciatura 22,000 0.600 0.350 0.600 025
(Np=-2,00)
Piano Seminterrato 1 - Tompagno ESTERNO 6,050 0,350 0,600 1,27
A dicrarremuratura demolita per incamiciatura 22,000 0,600 0.350 0.600 025
(Np=-2,00)
Parziale m* 3,43 998,19
Sommano m? 39,18 291,02 11.402,16
A RIPORTARE 599.375,00

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 599.375,00 €
47 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od
21.1.6 esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di ...
™M) ettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché
l'onere per il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Per incamiciatura Pilastri - Piano Seminterrato 2
Pavimento - Pilastro Tipo 2 (Lu=0,80+0,80) 2,000 1,600 0,200 0,64
Pavimento - Pilastro Tipo 3
(Lu=0,20+0,80+0,20+0,80) 4,000 2,000 0,200 1,60
Pavimento - Pilastro Tipo 4 (Lu=0,90+0,90) 6,000 1,800 0,200 2,16
Pavimento - Pialstro Tipo 5
(Lu=0,90+0,20+0,90+0,20) 2,000 2,200 0,200 0,88
Pavimento - Pialstro Tipo 6
(Lu=0,90+0,70+0,20+0,40) 4,000 2,200 0,200 1,76
Zoccoletto - Pilastro Tipo 2 2,000 0,300 0,100 0,06
Zoccoletto - Pilastro Tipo 3
(Lu=0,40+0,20+0,40) 4,000 1,000 0,100 0,40
Zoccoletto - Pilastro Tipo 4 6,000 0,400 0,100 0,24
Zoccoletto - Pilastro Tipo 5
(Lu=0,50+0,20+0,50+0,20) 2,000 1,400 0,100 0,28
Zoccoletto - Pilastro Tipo 6 (Lu=0,20+0,20) 4,000 0,400 0,100 | Q,_1_6
Parziale m? 8,18 90,89
Per incamiciatura Pilastri - Piano Seminterrato 1
Pavimento - Pilastro Tipo 1 (Lu=0,70+0,70) 5,000 1,400 0,200 1,40
Pavimento - Pilastro Tipo 2 (Lu=0,80+0,80) 5,000 1,600 0,200 1,60
Pavimento - Pilastro Tipo 3
(Lu=0,20+0,80+0,20+0,80) 3,000 2,000 0,200 1,20
Pavimento - Pilastro Tipo 4 (Lu=0,90+0,90) 1,800 0,200 0,36
Zoccoletto - Pilastro Tipo 1 5,000 0,300 0,100 0,15
Zoccoletto - Pilastro Tipo 2 5,000 0,300 0,100 0,15
Zoccoletto - Pilastro Tipo 3
(Lu=0,40+0,20+0,40) 3,000 1,000 0,100 0,30
Zoccoletto - Pilastro Tipo 4 0,400 o0, | 0,04
Parziale m? 5,20 57,77
Sommano m? 13,38 11,11 148,65
48 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi
21.1.9 magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore,
™M) compreso il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Per incamiciatura Pilastri - Piano Seminterrato 2
Pavimento - Pilastro Tipo 2 (Lu=0,80+0,80) 2,000 1,600 0,200 5,000 3,20
Pavimento - Pilastro Tipo 3
(Lu=0,20+0,80+0,20+0,80) 4,000 2,000 0,200 5,000 8,00
Pavimento - Pilastro Tipo 4 (Lu=0,90+0,90) 6,000 1,800 0,200 5,000 10,80
Pavimento - Pilastro Tipo 5
(Lu=0,90+0,20+0,90+0,20) 2,000 2,200 0,200 5,000 4,40
Pavimento - Pialstro Tipo 6
(Lu=0,90+0,70+0,20+0,40) 4,000 2,200 0,200 5,000 8,80
Parziale m? x cm 35,20 72,51
Per incamiciatura Pilastri - Piano Seminterrato 1
Pavimento - Pilastro Tipo 1 (Lu=0,70+0,70) 5,000 1,400 0,200 5,000 7,00
Pavimento - Pilastro Tipo 2 (Lu=0,80+0,80) 5,000 1,600 0,200 5,000 8,00
Pavimento - Pilastro Tipo 3
(Lu=0,20+0,80+0,20+0,80) 3,000 2,000 0,200 5,000 6,00
A RIPORTARE 599.523,65

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 599.523,65 €
Pavimento - Pilastro Tipo 4 (Lu=0,90+0,90) 1,800 0,200 5000 1_,_89
Parziale m? x cm 22,80 46,97
Sommano m? x cm 58,00 2,06 119,48
49 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, escluso
23.1.1.1 interventi di consolidamento fondazioni, in terre ...
™M) ontraddittorio tra la D.L. e I'impresa). Sono esclusi
gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie
previsti dal C.S.A. all'interno di edifici
Per incamiciatura Pilastri - Piano Seminterrato 2
Pavimento - Pilastro Tipo 2 (Lu=0,80+0,80) 2,000 1,600 0,200 0,400 0,26
Pavimento - Pilastro Tipo 3
(Lu=0,20+0,80+0,20+0,80) 4,000 2,000 0,200 0,400 0,64
Pavimento - Pilastro Tipo 4 (Lu=0,90+0,90) 6,000 1,800 0,200 0,400 0,86
Pavimento - Pilastro Tipo 5
(Lu=0,90+0,20+0,90+0,20) 2,000 2,200 0,200 0,400 0,35
Pavimento - Pialstro Tipo 6
(Lu=0,90+0,70+0,20+0,40) 4,000 2,200 0,200 0,400 0,70
Parziale m® 2,81 472,53
Sommano m? 2,81 168,16 472,53
50 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito
21.1.11 con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico
M) del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.
Per incamiciatura in acciaio pilastri - Piano
Seminterrato 2
Superficie INTERNA Pilastro Tipo 2 2,000 0,300 3,000 3,600 6,48
Superficie ESTERNA Pilastro Tipo 2 2,000 0,400 3,000 3,600 8,64
Superficie INTERNA Pilastro Tipo 3
(Lu=0,40+0,20+0,40+0,20) 4,000 1,200 3,000 3,600 51,84
Superficie INTERNA Pilastro Tipo 4 6,000 0,400 3,000 3,600 25,92
Superficie ESTERNA Pilastro Tipo 4 6,000 0,500 3,000 3,600 32,40
Superficie INTERNA Pilastro Tipo 5
(Lu=0,50+0,20+0,50+0,20) 2,000 1,400 3,000 3,600 30,24
Superficie INTERNA Pilastro Tipo 6
(Lu=0,50+0,50) 4,000 1,000 3,000 3,600 43,20
Superficie ESTERNA Pilastro Tipo 6
(Lu=0,20+0,20) 4,000 0,400 3,000 3,600 17,28
Parziale m® x cm 216,00 879,11
Per incamiciatura in acciaio pilastri - Piano
Seminterrato 1
Superficie INTERNA Pilastro Tipo 1 5,000 0,300 3,000 3,200 14,40
Superficie ESTERNA Pilastro Tipo 1 5,000 0,300 3,000 3,200 14,40
Superficie INTERNA Pilastro Tipo 2 5,000 0,300 3,000 3,200 14,40
Superficie ESTERNA Pilastro Tipo 2 5,000 0,400 3,000 3,200 19,20
Superficie INTERNA Pilastro Tipo 3
(Lu=0,40+0,20+0,40+0,20) 3,000 1,200 3,000 3,200 34,56
Superficie INTERNA Pilastro Tipo 4 0,400 3,000 3,200 3,84
Superficie ESTERNA Pilastro Tipo 4 0,500 3,000 3200 4},_89
Parziale m® x cm 105,60 429,80
Per confinamento Nodi con fibre di carbonio
quadriassiali - Primo Impalcato
A RIPORTARE 600.115,66

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD ) DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 600.115,66 €
Superficie INTERNA travi/pilastri - Pilastro
Tipo 2 (Lu=0,90+0,10+0,90) 2,000 1,900 3,000 0,300 3,42
(A1=0,30+0,20+0,30) 2,000 0,900 3,000 0,800 4,32
Superficie INTERNA travi/pilastri - Pilastro
Tipo 3 (Np=2%4,00) (Lu=0,90+0,40+0,90) 80001 22001 30000 03001 1584
Superficie INTERNA travi/pilastri - Pilastro
Tipo 4 (Lu=0,90+0,20+0,90) 6,000 2,000 3,000 0,300 10,80
(A1=0,30+0,20+0,30) 6,000 0,900 3,000 0,800 12,96
Superficie INTERNA travi/pilastri - Pilastro
Tipo 5 (Np=2*2,00) (Lu=0,90+0,50+0,90) 4,000 2,300 3,000 0,300 8,28
Superficie ESTERNA travi/pilastri - Pilastro
Tipo 2 (Lu=0,90+0,40+0,90) 2,000 2,200 3,000 0,600 7,92
Superficie ESTERNA travi/pilastri - Pilastro
Tipo 4 (Lu=0,90+0,50+0,90) 6,000 2,300 3,000 0,600 24,34
Parziale m? x cm 88,38 359,71
Per confinamento Nodi con fibre di carbonio
quadriassiali - Secondo Impalcato
Superficie INTERNA travi/pilastri - Pilastro
Tipo 1 (Lu=0,90+0,30+0,90) 5,000 2,100 3,000 0,300 9,45
Superficie INTERNA travi/pilastri - Pilastro
Tipo 2 (Lu=0,90+0,10+0,90) 5,000 1,900 3,000 0,300 8,55
(Al=0,30+0,20+0,30) 5,000 0,900 3,000 0,800 10,80
Superficie INTERNA travi/pilastri - Pilastro
Tipo 3 (Np=2*3,00) (Lu=0,90+0,40+0,90) 6,0001 22001 30001  0300) 1188
Superficie INTERNA travi/pilastri - Pilastro
Tipo 4 (Lu=090+0,20+0,90) °1.1001 3,000 03001 81,9
(Al=0,30+0,20+0,30) 0,900 3,000 0,800 2,16
Superficie ESTERNA travi/pilastri - Pilastro
Tipo 1 (Lu=0,90+0,30+0,90) 5,000 2,100 3,000 0,600 18,90
Superficie ESTERNA travi/pilastri - Pilastro
Tipo 2 (Lu=0,90+0,40+0,90) 5,000 2,200 3,000 0,600 19,80
Superficie ESTERNA travi/pilastri - Pilastro
Tipo 4 (Lu=0,90+0,50+0,90) 2300 3000 0600} 414
Parziale m* x cm 167,67 682,42
Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione e Taglio
Superficie Interna - Primo impalcato -
FLESSIONE (Lu=3,90+(4*3,65)) 18,5001 0,300  3,000| 16,65
Superficie Interna - Primo impalcato -
TAGLIO (La=0,30+0,30+0,30) 11,800 0,900 3,000 31,86
(Lu=4,05+3,90+3,85)
(Lu=3,40+5,60+5,60) 14,600 0,300 3,000 13,14
Superficie Interna - Secondo impalcato -
FLESSIONE 4,050 0,300 3,000 3,65
Superficie Interna - Secondo impalcato -
TAGLIO 5,650 0,300 3,000 5,09
Superficie Esterna - Primo impalcato -
TAGLIO (Lu=4,50+5,60+5.60) 15700)  0.600)  3,000)  28.26
Superficie Esterna - Secondo impalcato -
TAGLIO 5,600 0,600 3,000 10,08
Parziale m® x cm 108,73 442,55
Per messa in sicurezza dal fenomeno di
sfondellamento
Messa in sicurezza Primo impalcato 265,250 3,000 795,75
Messa in sicurezza Secondo impalcato 188,200 3,000 - §§4},_69
Parziale m* x cm 1360,35 5.536,62
Sommano m? x cm 2046,73 4,07 8.330,19
51 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate,
21.1.14 cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del m ...
™M) utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed
eventuali opere di ripristino connesse.
A RIPORTARE 608.445,85

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 608.445,85 €
Rimozione grate finestre prospetto Ovest 2,000 3,500 1,700 11,90
Rimozione grata finestra prospetto Sud 2,000 3,500 1,700 11,90
Rimozione grata finestra prospetto Est 4,000 3,500 1,700 23,80
Rimozione ringhiere 4,000 1,000 2,000 8,00
Sommano m? 55,60 8,04 447,02
52 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas,
21.1.23 pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo,
™M) compresi il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e
le eventuali opere di ripristino connesse.
Pluviali
2 pluviali per 9 m di altezza 2,000 9,000 18,00
1 pluviale per 4.50 m di altezza 4,500 4,50
Parziale m 22,50 97,65
Sommano m 22,50 4,34 97,65
53 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni
21.1.16 specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc.,
™M) compresi il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed
eventuali opere di ripristino connesse.
Infissi Interni - Per incamiciautura Pilastri
Porte interne - Piano Piano Seminterrato 2 2,000 1,200 2,100 5,04
Porte interne - Piano Piano Seminterrato 1 2,000 1,200 2,100 5,04
4,000 0,900 1,600 5,76
Parziale m? 15,84 254,86
Infissi esterni - Prospetto Sud
Finestre con cassonetto 2,000 2,600 1,400 7,28
1,900 1,400 2,66
0,800 1,400 1,12
Parziale m? 11,06 177,96
Infissi esterni - Prospetto Est
Finestre con cassonetto 2,000 2,400 2,600 12,48
4,000 0,900 1,400 5,04
1,600 1,400 2,24
Finestre 2,000 2,300 1,400 6,44
Portone 1,600 2,600 4,16
Parziale m? 30,36 488,48
Infissi esterni - Prospetto Ovest
Finestre con cassonetto 2,000 2,100 1,400 5,88
2,000 2,400 2,600 12,48
4,000 0,900 1,400 5,04
Portone 2,900 2,400 6,96
Parziale m? 30,36 488,49
Sommano m? 87,62 16,09 1.409,81
54 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in
21.1.25 cui si eseguono i lavori o nella discarica del com ...
M) imetro del centro edificato, per mezzo di autocarri
A RIPORTARE 610.400,33

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 610.400,33 €
a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica.
(Vedi voce numero 45 (m? x cm 868,8))
(La=0,1/10) 868,800 0,010 8,69
(Vedi voce numero 46 (m* 39,18)) 39,190 39,19
(Vedi voce numero 47 (m? 13,38)) 13,380 0,030 0,40
(Vedi voce numero 48 (m? x cm 58)) (Al=0,05/5) 58,000 0,010 0,58
(Vedi voce numero 49 (m?® 2,81)) 2,820 2,82
(Vedi voce numero 50 (m? x cm 2046,73))
(La=0,03/3) 2046,730 0,010 20,47
(Vedi voce numero 51 (m? 55,6)) 55,600 0,030 1,67
(Vedi voce numero 52 (m 22.5)) 22,500 0,100 0,100 0,23
(Vedi voce numero 53 (m? 87,62)) 87,620 0,070 6,13
Sommano m? 80,18 38,71 3.103,77
AREA DI LAVORO 2 - CORPO C
Interventi strutturali
55 Sistema di rinforzo a pressoflessione e a taglio di
21.3.10.1 elementi di muratura, calcestruzzo armato e calc ...
™M) a trazione >4800 MPa, modulo elastico a trazione
230 GPa, allungamento a rottura > 1.5%. di peso
pari a 300 g/m? - per uno strato di fibre di carbonio
Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione
Primo Impalcato lato inferiore
(Lu=5,60+5,60+3,90+(4*3,65)) 2,000 29,700 0,100 5,94
Secondo Impalcato lato inferiore
(Lu=5,60+5,60-+4,05+(4*3,70)) 2,000 30,050 0,100 6,01
Parziale m? 11,95 3.713,58
Per Placcaggio Travi con FRP per Taglio
Primo Impalcato -Trave da 4.05, 3.40,3.90 e
3.85 m (Lu=0,30+0,30+0,30) 102,000 0,900 0,100 9,18
Primo Impalcato -Trave da 5.60, 5.60 e 4.50 m
(Lu=0,60+0,30+0,30) 102,000 1,200 0,100 12,24
Primo Impalcato -Trave da 5.60 m
(Lu=0,60+0,30+0,30) 36,000 1,200 0,100 4,32
Parziale m? 25,74 7.998,96
Sommano m? 37,69 310,76 11.712,54
56 Sistema di rinforzo a pressoflessione ¢ a taglio di
21.3.10.2 elementi di muratura, calcestruzzo armato e calc ...
™M) zione >4800 MPa, modulo elastico a trazione 230
GPa, allungamento a rottura > 1.5%. di peso pari a
300 g/m? per strato di carbonio successivo al primo
Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione
Primo Impalcato lato inferiore
(Lu=5.,60+5,60+3,90+(4*3,65)) 2,000 29,700 0,100 5,94
Secondo Impalcato lato inferiore
(Lu=5,60+5,60+4,05+(4*3,70)) 2,000 30,050 0,100 6,01
Parziale m? 11,95 2.733,92
Sommano m? 11,95 228,78 2.733,92
A RIPORTARE 627.950,56

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

627.950,56 €

57
21.3.14.1
M)

Fornitura, trasporto e applicazione di sistema per
riparazione e adeguamento statico di strutture in ...
e della malta e quanto altro occorra per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. di peso pari a 380
g/m? - per uno strato di fibre di carbonio

Per confinamento Nodi con fibre di carbonio
quadriassiali - Primo Impalcato Nodo Tipo 2

Superficie Travi (La=0,30+0,60+0,30+0,30)

(Lu=0,70+0,10+0,70)

Superficie Trave Perpendicolare

(La=0,30+0,30+0,30)

Nodo centrale

Si considera un incremento del 40% per le

sovrapposizioni nel nodo centrale

(Np=0,40%0,48)

Superficie inferiore Pilastri (30 x 40) cm

(Np=2%*2,00) (Lu=0,30+0,40+0,30+0,40+0,25)

Parziale m?

Per confinamento Nodi con fibre di carbonio
quadriassiali - Primo Impalcato Nodo Tipo 3

Superficie Travi (La=0,30+0,30+0,30)

(Lu=0,70+0,70)

Nodo centrale (Np=2%*4,00)

Si considera un incremento del 40% per le

sovrapposizioni nel nodo centrale

(Np=0,40*0,96)

Superficie inferiore Pilastri (30 x 40) cm

(Np=2%*4,00) (Lu=0,30+0,40+0,30+0,40+0,25)

Parziale m?

Per confinamento Nodi con fibre di carbonio
quadriassiali - Primo Impalcato Nodo Tipo 4

Superficie Travi (La=0,30+0,60+0,30+0,30)

(Lu=0,70+0,20+0,70)

Superficie Trave Perpendicolare

(La=0,30+0,30+0,30)

Nodo centrale

Si considera un incremento del 40% per le

sovrapposizioni nel nodo centrale

(Np=0,40*1,20)

Superficie inferiore Pilastri (30 x 50) cm

(Np=2*4,00) (Lu=0,30+0,50+0,30+0,50+0,25)

Parziale m?

Per confinamento Nodi con fibre di carbonio
quadriassiali - Primo Impalcato Nodo Tipo 5

Superficie Travi (La=0,30+0,30+0,30)

(Lu=0,70+0,70)

Nodo centrale (Np=2*2,00)

Si considera un incremento del 40% per le

sovrapposizioni nel nodo centrale

(Np=0,40*0,60)

Superficie inferiore Pilastri (30 x 50) cm

(Np=2%*2,00) (Lu=0,30+0,50+0,30+0,50+0,25)

Parziale m*

Per confinamento Nodi con fibre di carbonio
quadriassiali - Secondo Impalcato Nodo Tipo 1

Superficie Travi (La=0,60+0,30+0,30)
(Lu=0,70+0,70)
Nodo centrale (Np=2%*5,00)

2,000

2,000
2,000

0,190

4,000

4,000
8,000

0,380

8,000

4,000

4,000
4,000

0,480

8,000

2,000
4,000

0,240

4,000

5,000
10,000

1,500

0,700
0,400

1,650

1,400
0,400

1,650

1,600

0,700
0,500

1,850

1,400
0,500

1,850

1,400
0,300

1,500

0,900

0,900

1,500

0,900

0,900

1,200

0,600

0,700

0,300

0,700

0,600

0,700

0,300

0,700

0,600

4,50

1,26
0,48

5,04
0,96

2,52
0,60

0,24

8,40
1,80

5.996,94

8.477,13

13.111,88

4.634,75

A RIPORTARE

627.950,56

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
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RIPORTO 627.950,56 €
Si considera un incremento del 40% per le
sovrapposizioni nel nodo centrale 0,720 0,72
(Np=0,40*1,80)
Superficie inferiore Pilastri (30 x 30) cm
(Lu=0,30+0,30+0,30+0,30+0,25) 50001 1450 0,700 3,08
Parziale m? 16,00 8.683,36
Per confinamento Nodi con fibre di carbonio
quadriassiali - Secondo Impalcato Nodo Tipo 2
Superficie Travi (La=0,60+0,30+0,30)
(Lu=0,70+0,10+0,70) 5,000 1,500 1,200 9,00
Superficie Trave Perpendicolare
(La=0,30+0,30+0,30) 5,000 0,700 0,900 3,15
Nodo centrale 5,000 0,400 0,600 1,20
Si considera un incremento del 40% per le
sovrapposizioni nel nodo centrale 0,480 0,48
(Np=0,40%1,20)
Superficie inferiore Pilastri (30 x 40) cm
(Lu=0,30+0,40+0,30+0,40+0,25) 5,000 1,650 0,700 5,78
Parziale m? 19,61 10.642,54
Per confinamento Nodi con fibre di carbonio
quadriassiali - Secondo Impalcato Nodo Tipo 3
Superficie Travi (La=0,30+0,30+0,30)
(Lu=0,70+0,70) 3,000 1,400 0,900 3,78
Nodo centrale 0,400 0,300 0,12
Si considera un incremento del 40% per le
sovrapposizioni nel nodo centrale 0,050 0,05
(Np=0,40*0,12)
Superficie inferiore Pilastri (30 x 40) cm
(Lu=0,30+0,40+0,30+0,40+0,25) 1,650 0,700 L.
Parziale m? 5,11 2.773,25
Per confinamento Nodi con fibre di carbonio
quadriassiali - Secondo Impalcato Nodo Tipo
Superficie Travi (La=0,60+0,30+0,30)
(Lu=0,70+0,20+0,70) 1,600 1,200 1,92
Superficie Trave Perpendicolare
(La=0,30+0,30+0,30) 0,700 0,900 0,63
Nodo centrale 0,500 0,600 0,30
Si considera un incremento del 40% per le
sovrapposizioni nel nodo centrale 0,250 0,25
(Np=0,40*0,63)
Superficie inferiore Pilastri (30 x 50) cm
(Lu=0,30+0,50+0,30+0,50+0,25) 1,850 0,700 1,30
Parziale m? 4,40 2.387,92
Per confinamento ingrossamento parziale delle travi
concorrenti nel nodo
Primo Impalcato - Supericie inferiore 2,000 1,700 0,300 1,02
Secondo Impalcato - Supericie inferiore 4,000 1,700 0300 | 2_,9f1
Parziale m? 3,06 1.660,69
Sommano m? 107,55 542,71 58.368,46
58 Fornitura, trasporto e applicazione di sistema per
21.3.14.2 riparazione e adeguamento statico di strutture in ...
M) to altro occorra per dare 'opera completa a perfetta
regola d'arte. di peso pari a 380 g/m? - per uno
strato di fibre di carbonio successivo al primo
(Vedi voce numero 57 (m? 107,55)) 107,550 107,55
Sommano m? 107,55 471,75 50.736,71
A RIPORTARE 737.055,73

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
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RIPORTO 737.055,73 €
59 Fornitura e posa in opera di ancoraggi fra rinforzi
21.3.15 strutturali in materiale composito e materiale d ...
™M) ro occorra per dare I’opera completa a perfetta
regola d’arte. Lunghezza massima connettore fino
a 40 cm e con diametro compreso fra gli 8 e i 12
mm..
Placcaggio Travi con FRP per Flessione
(Np=3*2*14) 84,000 0,200 16,80
Placcaggio Travi con FRP per Taglio - Trave da
4.05, 3.40,3.90 ¢ 3.85 m (Np=2%102) 204,0001 0,200 40,80
Placcaggio Travi con FRP per Taglio - Trave da
5.60, 5.60 ¢ 4.50 m (Np=2*102) 204,0001 0,200 40,80
Placcaggio Travi con FRP per Taglio - Trave da
5.60 m (Np=2*36) 72,000 0,200 14,40
Confinamento Nodo Tipo 1 (Np=5*6) 30,000 0,400 12,00
Confinamento Nodo Tipo 2 (Np=7*11) 77,000 0,400 30,80
Confinamento Nodo Tipo 3 (Np=7*6) 42,000 0,400 16,80
Confinamento Nodo Tipo 4 (Np=5*11) 55,000 0,400 22,00
Confinamento Nodo Tipo 5 (Np=2*6) 12,000 0,400 4,80
Sommano m 199,20 111,67 22.244,66
60 Perforazione a  rotazione, eseguita  sia
21.7.6 orizzontalmente che comunque inclinata, a
M) qualsiasi altezza o ... lunghezza complessiva della
perforazione fino a 15,00 m e diametro fino a 45-
65 mm., in muratura di pietrame,
mattoni,calcestruzzo e pietra da taglio.
Per ingrossamento parziale delle travi concorrenti
nel nodo - Realizzazione foro per getto Primo 2,000 30,000 60,00
Impalcato
Per ingrossamento parziale delle travi concorrenti
nel nodo - Realizzazione foro per getto Secondo 4,000 30,000 120,00
Impalcato
Sommano cm 180,00 1,38 248,40
61 Perforazione a rotazione per 1’esecuzione di fori
AP1 per D’ancoraggio delle barre di armatura,
M) eseguita ... ogni onere ¢ magistero necessario per
dare l'opera compiuta a regola d'arte. Sono esclusi
dal prezzo il ferro d'armatura, i ponteggi e le
impalcature.
Per incamiciatura in aciaio pilastri - Piano
seminterrato 2
Pilastro tipo A (Np=10*2*8) 160,000 160,00
Pilastro tipo B (Np=4*2%12) 96,000 96,00
(Np=4*2*14) 112,000 112,00
Pilastro tipo C (Np=4*2%*6) 48,000 | 48,00
Parziale cad 416,00 3.565,12
Per incamiciatura in aciaio pilastri - Piano
seminterrato 1
Pilastro tipo A (Np=10*2*8) 160,000 160,00
Pilastro tipo C (Np=4*2*6) 48,000 | 48,00
Parziale cad 208,00 1.782,56
A RIPORTARE 759.548,79

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI
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H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

759.548,79 €

62
722
M)

Per ingrossamento parziale delle travi concorrenti
nel nodo

Realizzazione foro per getto Primo Impalcato
(Np=2*2*12)
Realizzazione foro per getto Secondo
Impalcato (Np=4*2%*12)

Parziale cad

Sommano cad

Fornitura a pi¢ d'opera di carpenteria metallica
leggera e media , esclusi impalcati da ponte,
costi ... obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi
a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio
ed il montaggio in opera. - in acciaio S235J o
S275]

Per incamiciatura in aciaio pilastri - Piano
seminterrato 2

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 12)

L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=0,40+3,60+0,30)
Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,444))

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 14)

L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=0,40+3,60+0,30)
Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,544))

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 24)

L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=0,40+3,60+0,30)
Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,344))

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 25)

L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7
(La=0,001) (Lu=0,40+3,60+0,30)
Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,344))

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 2)

L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=0,40+3,60+0,30)
Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,444))

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 3)

L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=0,40+3,60+0,30)
Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,344))

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 6)

L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=0,40+3,60+0,30)
Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,344))

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 8)

L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=0,40+3,60+0,30)
Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,444))

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 10)

L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=0,40+3,60+0,30)

48,000

96,000

4,000

16,000

4,000

16,000

4,000

16,000

4,000

16,000

4,000

16,000

4,000

16,000

4,000

16,000

4,000

16,000

4,000

4,300

1,376

4,300

1,576

4,300

1,176

4,300

1,176

4,300

1,376

4,300

1,176

4,300

1,176

4,300

1,376

4,300

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

135,02

172,83

135,02

197,95

135,02

147,71

135,02

147,71

135,02

172,83

135,02

147,71

135,02

147,71

135,02

172,83

135,02

8,57

1.234,08

6.581,76

A RIPORTARE

766.130,55

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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DIMENSIONI
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lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo € Totale €

RIPORTO

766.130,55 €

Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*

(0,244+0,444))

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 17)

L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=

(0,07+0,07)*0,007) (Lu=0,40+3,60+0,30)

Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*

(0,244+0,344))

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 22)

L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=

(0,07+0,07)*0,007) (Lu=0,40+3,60+0,30)

Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*

(0,244+0,444))

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 27)

L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=

(0,07+0,07)*0,007) (Lu=0,40+3,60+0,30)

Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*

(0,244+0,444))

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 19)

L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=

(0,07+0,07)*0,007) (Lu=0,40+3,60+0,30)

Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*

(0,244+0,344))

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 15)

L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=

(0,07+0,07)*0,007) (Lu=0,40+3,60+0,30)

Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*

(0,244+0,444))

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 28,29,30

e3l)

L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7

(Np=4*5,000) (La=(0,07+0,07)*0,007)

(Lu=0,40+3,60+0,30)

Spig. arrot L 100x100x7 (La=(0,10+0,10)

*0,007) (Lu=0,40+3,60+0,30)

Piatto 70x7 (Np=4%*2,000)

(Lu=0,40+3,60+0,30)

Calastrelli 80x7 (Np=4*16,000)

(La=0,007*0,08) (Lu=2%*(0,444+0,444))
Parziale kg

Per incamiciatura in aciaio pilastri - Piano
seminterrato 1

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 11)

L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=3,20+0,30)
Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,344))

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 13)

L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=3,20+0,30)
Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,344))

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 23)

L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=3,20+0,30)
Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,244))

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 26)

L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=3,20+0,30)
Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,244))

Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 1)

L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=3,20+0,30)

16,000

4,000

16,000

4,000

16,000

4,000

16,000

4,000

16,000

4,000

16,000

20,000

4,000
8,000

64,000

4,000

13,000

4,000

13,000

4,000

13,000

4,000

13,000

4,000

1,376

4,300

1,176

4,300

1,376

4,300

1,376

4,300

1,176

4,300

1,376

4,300

4,300
4,300

1,776

3,500

1,176

3,500

1,176

3,500

0,976

3,500

0,976

3,500

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001
0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000
7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

172,83

135,02

147,71

135,02

172,83

135,02

172,83

135,02

147,71

135,02

172,83

109,90

120,01

109,90

120,01

109,90

99,60

109,90

99,60

109,90

28.628,71

A RIPORTARE

766.130,55
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766.130,55 €

63
726
M)

64
32.1.1
™)

Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,344))
Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 4)
L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=3,20+0,30)
Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,244))
Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 5)
L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=3,20+0,30)
Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,344))
Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 7)
L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=3,20+0,30)
Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,444))
Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 9)
L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=3,20+0,30)
Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,344))
Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 18)
L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=3,20+0,30)
Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,244))
Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 21)
L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=3,20+0,30)
Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,344))
Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 28)
L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=3,20+0,30)
Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,344))
Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 20)
L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=3,20+0,30)
Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,244))
Incamiciatura in Acciaio (IncmcAcPil 16)
L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=3,20+0,30)
Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,344))

Parziale kg

Sommano kg

Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui
agli articoli precedenti fino ad altezza dim 12 ... n
opera da effettuare con elettrodi omologati, le
verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A.
Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo.

(Vedi voce numero 62 (kg 9293,82))

Sommano kg

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450
C 0 B450 A controllato in stabilimento, in barre ...
so l’onere per la formazione dei provini ed il

13,000

4,000

13,000

4,000

13,000

4,000

13,000

4,000

13,000

4,000

13,000

4,000

13,000

4,000

13,000

4,000

13,000

4,000

13,000

9293,820

1,176

3,500

0,976

3,500

1,176

3,500

1,376

3,500

1,176

3,500

0,976

3,500

1,176

3,500

1,176

3,500

0,976

3,500

1,176

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

120,01

109,90

99,60

109,90

120,01

109,90

140,42

109,90

120,01

109,90

99,60

109,90

120,01

109,90

120,01

109,90

99,60

9293,82

9293,82

4,65

2,04

14.587,61

43.216,26

18.959,39

A RIPORTARE

828.306,20
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Totale €

RIPORTO

828.306,20 €

65
322
M)

66
21.3.20
M)

67
21.4.11.1
M)

conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali. per strutture in calcestruzzo armato
intelaiate

Per ingrossamento parziale delle travi concorrenti
nel nodo - Primo Impalcato

Ferri longitudinali 912 - L= 1.65 m (Np=2*4)
Staffoni @12 - L= 1,05 m (Np=2%*12)
Parziale kg

Per ingrossamento parziale delle travi concorrenti
nel nodo - Primo Impalcato

Ferri longitudinali ¢12 - L= 1.65 m (Np=4*4)
Staffoni @12 - L= 1,05 m (Np=4*12)
Parziale kg
Sommano kg

Casseforme per strutture intelaiate in cemento
armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le
S ... 0, la pulitura, I'accatastamento del materiale, il
tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la
superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

Per ingrossamento parziale delle travi concorrenti
nel nodo - Primo Impalcato

Base inferiore
Base laterale 1
Base laterale 2 (Np=2*2)
Parziale m?

Per ingrossamento parziale delle travi concorrenti
nel nodo - Secondo Impalcato

Base inferiore
Base laterale 1
Base laterale 2 (Np=4+*2)
Parziale m?
Sommano m?

Rinforzo strutturale di elementi in calcestruzzo
mediante colatura entro casseri a tenuta, di
malta ... interventi di ripristino della armature e la
casseratura da compensarsi a parte. - per ogni
metro quadro e per centimetro di spessore
applicato/colato

Per ingrossamento parziale delle travi concorrenti
nel nodo

Primo Impalcato
Secondo Impalcato

Parziale m* x cm
Sommano m? x cm

Messa in  sicurezza dal fenomeno  di
"sfondellamento" di solai in laterocemento con rete
preformata in ... e non espressamente indicati. per

8,000
24,000

16,000
48,000

2,000
2,000
4,000

4,000
4,000
8,000

2,000
4,000

1,650
1,050

1,650
1,050

1,740
1,740
0,300

1,740
1,740
0,300

1,700
1,700

0,320
0,300
0,300

0,320
0,300
0,300

0,300
0,300

0,900
0,900

0,900
0,900

30,000
30,000

2,90

46,02

83,02

100,22

200,44

300,67

115,51

231,93

347,45

7.621,23

7.621,24

A RIPORTARE

836.575,56

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

836.575,56 €

68
21322
M)

69
21.3.23
M)

70
21.3.1.1
M)

ambienti aggressivi, con rete a maglia principale
66x66 mm, maglia secondaria 66x33 mm, e
connettori in acciaio inox

Messa in sicurezza Primo impalcato
Messa in sicurezza Secondo impalcato

Sommano m?

Preparazione per il risanamento  tramite
ricostituzione della malta copri ferro di strutture
intelaia ... essa con malta passivante; - energica
spazzolatura e idrolavaggio in pressione per la
pulitura della superficie d'intervento. per ogni m?
d'intervento

Si stima il 30% della superficie rinforzata (Vedi
voce numero 57 (m? 107,55))

Sommano mq

Fornitura, trasporto e posa in opera di malta
strutturale reoplastica, tixotropica, bicomponente
fib ... natura a rifiuto con acqua, con l'esclusione
del trattamento delle eventuali armature
ammalorate da compensarsi a parte. Per mq e per 1
cm di spessore

Per rasatura pilastri incaminciati - Pilastri Piano
Seminterrato 2

Pilastro 30x40 (Lu=2%(0,30+0,40))
(A1=0,40+3,60+0,30)
Pilastro 30x50 (Lu=2%*(0,30+0,50))
(A1=0,40+3,60+0,30)
Pilastro L 50/30x50/30 (Lu=2%*(0,50+0,50))
(A1=0,40+3,60+0,30)

Parziale mq

Per rasatura pilastri incaminciati - Pilastri Piano
Seminterrato 1

Pilastro 30x30 (Lu=2%(0,30+0,30))
(Al=3,20+0,30)
Pilastro 30x40 (Lu=2*(0,30+0,40))
(Al=3,20+0,30)
Pilastro 30x50 (Lu=2*(0,30+0,50))
(Al=3,20+0,30)
Parziale mq
Risanamento superficie Nodi

(Vedi voce numero 68 (mq 32,27))
Parziale mq
Sommano mq

Risanamento di strutture intelaiate in cemento
armato per ricostituzione della malta copri ferro
con ... rro con malta tixotropica antiritiro, avendo
cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.
per ogni m? d’intervento e per i primi 2 cm di
spessore

265,250
188,200

107,550

6,000
8,000

4,000

5,000

8,000

32,270

1,400
1,600

2,000

1,200
1,400

1,600

0,300

4,300
4,300

4,300

3,500
3,500

3,500

265,25
188,20

453,45

32,27

32,27

63,25

29,22

55,78

28.680,71

942,93

7.003,73

3.670,33

1.800,02

12.474,08

A RIPORTARE

878.673,28

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

878.673,28 €

71
2.2.1.1
M)

72
2.1.4
M)

73
23.13
M)

74
5.1.10.1
M)

CORPO C - Si stimano mq 150 da risanare
Sommano m?*

AREA DI LAVORO 2 - CORPO C
Rifiniture e ripristini

Tramezzi con laterizi forati ¢ malta cementizia a
300 kg di cemento per m*® di sabbia, compreso
I’onere per la formazione degli architravi per i vani
porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte. spessore di 8 cm

(Vedi voce numero 45 (m? x cm 868,8)) (Al=0,1)
Sommano m?

Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera
con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 3 ...
e, e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la
formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o
cerchiature.

(Vedi voce numero 46 (m® 39,18))
Sommano m?

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui
agli artt.1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 23.1.1.1 e ... ne a
strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari
ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto
sopra, sia con mezzi meccanici che manuali.

Rintero per pilastri incamiciati in acciaio - Piano
Seminterrato 2

Pavimento - Pilastro Tipo 2 (Lu=0,80+0,80)
Pavimento - Pilastro Tipo 3
(Lu=0,20+0,80+0,20+0,80)
Pavimento - Pilastro Tipo 4 (Lu=0,90+0,90)
Pavimento - Pialstro Tipo 5
(Lu=0,90+0,20+0,90+0,20)
Pavimento - Pialstro Tipo 6
(Lu=0,90+0,70+0,20+0,40)
Parziale m?

Sommano m?

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in
conglomerato cementizio per strutture non armate
o debo ... scarico, la stesa e la livellatura nonché
ogni onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. collocato all’interno degli
edifici

150,000

868,800

39,180

2,000
4,000
6,000
2,000

4,000

1,600
2,000
1,800
2,200

2,200

0,200
0,200
0,200
0,200

0,200

0,100

0,400
0,400
0,400
0,400

0,400

150,00

150,00

86,88

86,88

39,18

39,18

105,42

30,44

226,39

12,26

15.813,00

2.644,63

8.869,96

34,45

34,45

A RIPORTARE

906.035,32

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta



Progettista: RTP Lentini - Marotta - SG.inarch srls - Allegra Filosico - Cuva Pagina 36
Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 906.035,32 €
(Vedi voce numero 48 (m? x cm 58)) (Al=1/5) 58,000 0,200 11,60
Sommano m? 11,60 19,99 231,88
75 Fornitura, trasporto e posa in opera di
5.1.3.1 pavimentazione con marmettoni pressati di
M) cemento con scagli ... r dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte,. escluso massetto di
sottofondo da compensarsi a parte. con scaglia di
marmo di pezzatura 15 + 30 mm
Per incamiciatura Pilastri - Piano Seminterrato 2
Pavimento - Pilastro Tipo 2 (Lu=0,80+0,80) 2,000 1,600 0,200 0,64
Pavimento - Pilastro Tipo 3
(Lu=0,20+0,80+0,20+0,80) 4,000 2,000 0,200 1,60
Pavimento - Pilastro Tipo 4 (Lu=0,90+0,90) 6,000 1,800 0,200 2,16
Pavimento - Pialstro Tipo 5
(Lu=0,90+0,20+0,90+0,20) 20001 2,2001 0,200 0.8
Pavimento - Pialstro Tipo 6
(Lu=0,90+0,70+0,20+0,40) 4,000 2,200 0,200 1,76
Parziale m? 7,04 369,68
Per incamiciatura Pilastri - Piano Seminterrato 1
Pavimento - Pilastro Tipo 1 (Lu=0,70+0,70) 5,000 1,400 0,200 1,40
Pavimento - Pilastro Tipo 2 (Lu=0,80+0,80) 5,000 1,600 0,200 1,60
Pavimento - Pilastro Tipo 3
(Lu=0,20+0,80+0,20+0,80) 3,000 2,000 0,200 1,20
Pavimento - Pilastro Tipo 4 (Lu=0,90+0,90) 1,800 0200( | (_),:7:_6
Parziale m? 4,56 239,44
Sommano m? 11,60 52,51 609,12
76 Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo
5.2.6.1 lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, pr ... a
M) compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed
ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. con elementi di altezza 8 cm
Per incamiciatura Pilastri - Piano Seminterrato 2
Zoccoletto - Pilastro Tipo 2 2,000 0,300 0,60
Zoccoletto - Pilastro Tipo 3
(Lu=0,40+0,20+0,40) 40001 1,000 4,00
Zoccoletto - Pilastro Tipo 4 6,000 0,400 2,40
Zoccoletto - Pilastro Tipo 5
(Lu=0,50+0,20+0,50+0,20) 2,0001 1,400 2,80
Zoccoletto - Pilastro Tipo 6 (Lu=0,20+0,20) 4,000 0400 | | 1_,_69
Parziale m 11,40 211,70
Per incamiciatura Pilastri - Piano Seminterrato 1
Zoccoletto - Pilastro Tipo 1 5,000 0,300 1,50
Zoccoletto - Pilastro Tipo 2 5,000 0,300 1,50
Zoccoletto - Pilastro Tipo 3
(Lu=0,40+0,20+0,40) 3,000 1,000 3,00
Zoccoletto - Pilastro Tipo 4 o400 | | Q,fl?
Parziale m 6,40 118,86
Per incamiciatura in acciaio Pilastri (si considera 60
cm di lunghezza)
Piano Seminterato 2 (Np=2%19,000) 38,000 0,600 22,80
Piano Seminterrato 1 (Np=2*16,000) 32,000 0,600 | 19,20
A RIPORTARE 906.876,32

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

906.876,32 €

77
9.1.1
M)

Parziale m

Per incamiciatura in acciaio Pilastri (si considera 60
cm di lunghezza)

Piano Seminterrato 2 - Tompagno ESTERNO
Piano seminterrato 2 - Tompagno INTERNO
(Np=2%4,000)
Piano Seminterrato 1 - Tompagno ESTERNO
Piano Seminterrato 1 - Tompagno INTERNO
(Np=2%*3,000)

Parziale m

Sommano m

Intonaco civile per interni dello spessore
complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo
strato di r ... i verticali od orizzontali, compreso
I’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.

Tramezzi demoliti e ricostruiti (Np=2*86,880)

Muratura demolita e ricostruita per incamiciatura in
acciaio Pilastri (si considera 60 cm di lunghezza)

Piano Seminterrato 2 - Tompagno ESTERNO
Piano seminterrato 2 - Tompagno INTERNO
(Np=2*4,000)
Piano Seminterrato 1 - Tompagno ESTERNO
Piano Seminterrato 1 - Tompagno INTERNO
(Np=2*3,000)

Parziale m?

Muratura demolita e ricostruita per confinamento
Nodi con fibre di carbonio quadriassiali

Primo impalcato - Parte di Tompagno

ESTERNO non demolito nei pilastri

incamiciati

Primo impalcato - Parte di

TompagnoINTERNO non demolito nei pilastri

incamiciati (Np=2%*4,000)

Secondo impalcato - Parte di Tompagno

ESTERNO non demolito nei pilastri

incamiciati

Secondo impalcato - Parte di Tompagno

INTERNO non demolito nei pilastri

incamiciati (Np=2%*3,000)

Parziale m?

Muratura demolita e ricostruita per Placcaggio Travi
con FRP per Flessione e Taglio

Piano Seminterrato 2 - Tompagno ESTERNO
(Lu=1,10+5,60+5,60)
A detrarre muratura demolita per incamiciatura
(Np=-5,00)
Piano Seminterrato 2 - Tompagno INTERNO
A detrarre muratura demolita per incamiciatura
(Np=2%*-2,000)
Piano Seminterrato 1 - Tompagno ESTERNO
A detrarremuratura demolita per incamiciatura
(Np=-2,00)

Parziale m*

Intonaco rimosso e ricostruito per incamiciatura in
acciaio pilastri - Piano Seminterrato 2

20,000
8,000
18,000
6,000

173,760

20,000
8,000
18,000
6,000

12,000

8,000

18,000

6,000

-5,000
2,000
-4,000

-2,000

0,600
0,600
0,600
0,600

0,600
0,600
0,600
0,600

0,300

0,300

0,300

0,300

12,300

0,600
3,400
0,600
6,050
0,600

3,600
3,600
3,200
3,200

0,900

0,900

0,900

0,900

0,600

0,600
0,600
0,600
0,600
0,600

42,00

173,76

3,24

2,16

18,57

779,94

579,39

1.689,87

6.553,89

271,16

260,22

A RIPORTARE

908.566,19

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 908.566,19 €
Superficie INTERNA Pilastro Tipo 2 2,000 0,300 3,600 2,16
Superficie INTERNA Pilastro Tipo 3
(Lu=0,40+0,20+0,40+0,20) 4,000 1,200 3,600 17,28
Superficie INTERNA Pilastro Tipo 4 6,000 0,400 3,600 8,64
Superficie INTERNA Pilastro Tipo 5
(Lu=0,50+0,20+0,50+0,20) 2,000 1,400 3,600 10,08
Superficie INTERNA Pilastro Tipo 6
(Lu=0,50+0,50) 4,000 1,000 3,600 14,40
Parziale m? 52,56 1.228,85
Intonaco rimosso e ricostruito per incamiciatura in
acciaio pilastri - Piano Seminterrato 1
Superficie INTERNA Pilastro Tipo 1 5,000 0,300 3,200 4,80
Superficie INTERNA Pilastro Tipo 2 5,000 0,300 3,200 4,80
Superficie INTERNA Pilastro Tipo 3
(Lu=0,40+0,20+0,40+0,20) 3,000 1,200 3,200 11,52
Superficie INTERNA Pilastro Tipo 4 0,400 3200 1_,_2_8
Parziale m? 22,40 523,71
Intonaco rimosso e ricostruito per confinamento
Nodi con fibre di carbonio quadriassiali - Primo
Impalcato
Superficie INTERNA travi/pilastri - Pilastro
Tipo 2 (Lu=0,90+0,10+0,90) 2,000 1,900 0,300 1,14
(A1=0,30+0,20+0,30) 2,000 0,900 0,800 1,44
Superficie INTERNA travi/pilastri - Pilastro
Tipo 3 (Np=2*4,00) (Lu=0,90-0,40+0,90) 8,000| 2,200 0,300 5,28
Superficie INTERNA travi/pilastri - Pilastro
Tipo 4 (Lu=0,90+0,20+0,90) 6,0001 2,000 0,300\ 360
(A1=0,30+0,20+0,30) 6,000 0,900 0,800 4,32
Superficie INTERNA travi/pilastri - Pilastro
Tipo 5 (Np=2*2,00) (Lu=0,90-0,50+0,90) 40001 2,300 0,300 2,76
Parziale m? 18,54 433,47
Intonaco rimosso e ricostruito per confinamento
Nodi con fibre di carbonio quadriassiali - Secondo
Impalcato
Superficie INTERNA travi/pilastri - Pilastro
Tipo 1 (Lu=0,90+0,30+0,90) 50001 2,100 0300\ 3,15
Superficie INTERNA travi/pilastri - Pilastro
Tipo 2 (Lu=0,90+0,10+0,90) 5,000 1,900 03001 285
(A1=0,30+0,20+0,30) 5,000 0,900 0,800 3,60
Superficie INTERNA travi/pilastri - Pilastro
Tipo 3 (Np=2*3,00) (Lu=0,90-0,40+0,90) 6,000/ 2,200 0,300 3,96
Superficie INTERNA travi/pilastri - Pilastro
Tipo 4 (Lu=090+0,20+0,90) 91,100 0,300 2733
(Al=0,30+0,20+0,30) 0,900 0800 Q,_7?
Parziale m? 41,61 972,84
Intonaco rimosso e ricostruito per Placcaggio Travi
con FRP per Flessione e Taglio
Superficie Interna - Primo impalcato -
FLESSIONE (Lu=3,90+(4*3,65)) 18,500 0,300 3,53
Superficie Interna - Primo impalcato -
TAGLIO (La=0,30+0,30+0,30) 11,800 0,900 10,62
(Lu=4,05+3,90+3,85)
(Lu=3,40+5,60+5,60) 14,600 0,300 4,38
I§E}})EesrfSiIc(l_)eI\H;terna - Secondo impalcato - 4,050 0.300 122
"?"Xlgit}cole Interna - Secondo impalcato - 5.650 0.300 170
Parziale m? 2347 548,73
Intonaco per ingrossamento parziale delle travi
concorrenti nel nodo - Primo Impalcato
Base inferiore 2,000 1,700 0,300 1,02
A RIPORTARE 908.566,19

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

908.566,19 €

78
9.1.4
M)

79
11.1.1
M)

80
9.1.7
M)

Base laterale 1
Base laterale 2 (Np=2*2)
Parziale m?

Intonaco per ingrossamento parziale delle travi
concorrenti nel nodo - Secondo Impalcato

Base inferiore
Base laterale 1
Base laterale 2 (Np=4*2)

Parziale m?

Intonaco rimosso e ricostruito per messa in sicurezza
dal fenomeno di sfondellamento

Messa in sicurezza Primo impalcato
Messa in sicurezza Secondo impalcato

Parziale m?
Sommano m?

Strato di finitura per interni su superfici gia
intonacate con tonachina premiscelata a base di
calc ... ti verticali od orizzontali, compreso 1'onere
per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

(Vedi voce numero 77 (m? 922,56))
Sommano m?

Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di
resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), ...
ratura e successivo trattamento delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

(Vedi voce numero 77 (m? 922,56))
Sommano m?

Intonaco civile per esterni dello spessore
complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da
un prim ... i verticali od orizzontali, compreso
I’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

Intonaco demolito e ricostruito per incamiciatura in
acciaio Pilastri (si considera 60 cm di lunghezza)

Piano Seminterrato 2 - Tompagno ESTERNO
Piano Seminterrato 1 - Tompagno ESTERNO
Parziale m?

Intonaco demolito e ricostruito per confinamento
Nodi con fibre di carbonio quadriassiali

Primo impalcato - Parte di Tompagno
ESTERNO non demolito nei pilastri
incamiciati

Secondo impalcato - Parte di Tompagno
ESTERNO non demolito nei pilastri
incamiciati

2,000
4,000

4,000
4,000
8,000

265,250
188,200

922,560

922,560

20,000
18,000

12,000

18,000

1,700
0,300

1,700
1,700
0,300

0,600
0,600

0,300

0,300

0,300
0,300

0,300
0,300
0,300

3,600
3,200

0,900

0,900

922,56

922,56

922,56

922,56

23,38

12,62

5,89

56,12

112,23

10.601,67

21.569,45

11.642,71

5.433,88

2.079,30

A RIPORTARE

947.212,23

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 947.212,23 €
Parziale m? 8,10 216,60
Intonaco demolito e ricostruito per Placcaggio Travi
con FRP per Flessione e Taglio
Piano Seminterrato 2 - Tompagno ESTERNO
(Lu=1,10+5,60+5,60) 12,300 0,600 7,38
(AN (:icfesirg% )rnuratura demolita per incamiciatura 25,000 0.600 0,600 -1.80
Piano Seminterrato 1 - Tompagno ESTERNO 6,050 0,600 3,63
18\1 clljcitf;r(r)%t;quratura demolita per incamiciatura 2,000 0.600 0.600 072
parzialer®| | | | | 8,49 227,03
Intonaco demolito e ricostruito per incamiciatura in
acciaio pilastri - Piano Seminterrato 2
Superficie ESTERNA Pilastro Tipo 2 2,000 0,400 3,600 2,88
Superficie ESTERNA Pilastro Tipo 4 6,000 0,500 3,600 10,80
(Sg‘gf(;ﬁzcéiggngNA Pilastro Tipo 6 4000 0,400 3,600 5,76
Parziale m? 1944 519,82
Intonaco demolito e ricostruito per incamiciatura in
acciaio pilastri - Piano Seminterrato 1
Superficie ESTERNA Pilastro Tipo 1 5,000 0,300 3,200 4,80
Superficie ESTERNA Pilastro Tipo 2 5,000 0,400 3,200 6,40
Superficie ESTERNA Pilastro Tipo 4 0,500 3200 1,60 |
Parziale m? 12,80 342,27
Intonaco demolito e ricostruito per confinamento
Nodi con fibre di carbonio quadriassiali - Primo
Impalcato
(A1=0,30+0,20+0,30) 2,000 0,900 0,800 1,44
(A1=0,30+0,20+0,30) 6,000 0,900 0,800 4,32
Superficie ESTERNA travi/pilastri - Pilastro
Tipo 2 (Lu=0,90+0,40+0,90) 2,000 2,200 0,600 2,64
Superficie ESTERNA travi/pilastri - Pilastro
Tipo 4 (Lu=0,90+0,50+0,90) 6,000 2,300 0,600 8,28
Parziale m? 16,68 446,03
Intonaco demolito e ricostruito per confinamento
Nodi con fibre di carbonio quadriassiali - Secondo
Impalcato
Superficie ESTERNA travi/pilastri - Pilastro
Tipo 1 (Lu=0,90+0,30+0,90) 50001 2,100 0,600\ 630
Superficie ESTERNA travi/pilastri - Pilastro
Tipo 2 (Lu=0,90+0,40+0,90) 50001 2,200 0,600\ 6560
Superficie ESTERNA travi/pilastri - Pilastro
Tipo 4 (Lu=0,90+0,50+0,90) 2,300 0,600 1,38
Parziale m? 14,28 381,84
Intonaco demolito e ricostruito per Placcaggio Travi
con FRP per Flessione e Taglio
Superficie Esterna - Primo impalcato -
TAGLIO (Lu=4,50+5,60+5,60) 15,700 0,600 942
?‘ipéif}cole Esterna - Secondo impalcato - 5.600 0.600 3.36
Parziale m? T ii,&é 341,74
Intonaco per Risanamento delle parti ammalorate
(Vedi voce numero 70 (m? 150)) 150,000 - }§Q,99
Parziale m? 150,00 4.011,00
Sommano m? 320,33 26,74 8.565,62
81 Strato di finitura per esterni su superfici gia
9.19.2 intonacate con malta di rivestimento monostrato
™M) colo ... ’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro
A RIPORTARE 955.777,85

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

955.777,85 €

82
11.2.1
M)

83
15.4.13.2
M)

84
8.133
M)

85
8.1.15.3
M)

onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. nei colori forti per 1 cm di
spessore

(Vedi voce numero 80 (m? 320,33))
Sommano m?

Tinteggiatura per esterni con pittura a base di
silicati di potassio, di elevata permeabilita al vap ...
ratura e successivo trattamento delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

(Vedi voce numero 80 (m? 320,33))
Sommano m?

Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera
preverniciata, compreso collari per il fissaggio,
ev ... nte, pezzi speciali quali curve, angoli ecc.,
ogni altro onere magistero per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro
da 100 mm

(Vedi voce numero 52 (m 22,5))
Sommano m

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni
realizzati con profili estrusi d'alluminio lega
6060 ... o battente o anta anche scorrevole. con
trasmittanza termica complessiva non superiore a
1,7 W/(m*K) con vetro camera 4-6-4 alta
efficienza con argon

Infissi esterni - Prospetto Est

Finestre
Portone

Parziale m?
Infissi esterni - Prospetto Ovest

Portone
Parziale m?
Sommano m?

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del
tipo monoblocco realizzati con profili estrusi d ... o
battente o anta anche scorrevole. con trasmittanza
termica complessiva non superiore a 1,7 W/(m*K)
con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon

Infissi esterni - Prospetto Sud

Finestre con cassonetto

320,330

320,330

22,500

2,000

2,000

2,300
1,600

2,900

2,600

1,400
2,600

2,400

1,400

320,33

320,33

320,33

320,33

22,50

22,50

7,28

30,45

8,37

34,07

523,54

9.754,05

2.681,16

766,58

5.549,53

3.643,84

9.193,36

A RIPORTARE

978.173,00

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 978.173,00 €
1,900 1,400 2,66
0,800 1,400 1,12
Parziale m? 11,06 6.788,30
Infissi esterni - Prospetto Est
Finestre con cassonetto 2,000 2,400 2,600 12,48
4,000 0,900 1,400 5,04
1,600 1,400 2,24
Parziale m? 19,76 12.128,09
Infissi esterni - Prospetto Ovest
Finestre con cassonetto 2,000 2,100 1,400 5,88
2,000 2,400 2,600 12,48
4,000 0,900 1,400 5,04
Parziale m? 23,40 14.362,22
Sommano m? 54,22 613,77 33.278,61
86 Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6,
8.4.5 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8. ...
M) icurezza 6/7 - 16 - 8/9 in sostituzione del vetro
previsto negli articoli sopra specificati e applicato
alla misura netta dei vetri da porre in opera.
(Vedi voce numero 84 (m? 17,56)) 17,560 17,56
(Vedi voce numero 85 (m? 54,22)) 54,220 54,22
Sommano m? 71,78 67,05 4.812,85
87 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o
8.3.9 due partite, del tipo tamburato, con spessore fin ...
M) coraggio, serratura con chiave ovvero, a scelta
della DL, chiavistello azionabile
indifferentemente dall'interno o dall'esterno con
apposita chiave.
Per incamiciautura Pilastri
Porte interne - Piano Piano Seminterrato 2 2,000 1,200 2,100 5,04
Porte interne - Piano Piano Seminterrato 1 2,000 1,200 2,100 5,04
Parziale m? 10,08 5.248,16
Sommano m? 10,08 520,65 5.248,15
88 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione
12.1.3 con guaina prefabbricata a base di bitume dello
M) sp ... cordo con le pareti per una altezza minima di
20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero
per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.
Per ripristino guaina bituminosa a seguito della
realizzazione foro per getto CORPO C Secondo 4,000 0,500 0,500 1,00
Impalcato
Sommano m? 1,00 19,19 19,19
89 Smontaggio e rimontaggio dell'impianto elettrico,
AP4 costituito da corpi illuminanti, punti presa, punt ...
™M) a essere restituito funzionante e con i relativi
certificati di conformita (forniti dall'impresa
esecutrice) in modo da essere collaudabile. -
A RIPORTARE 1.021.531,80

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

1.021.531,80 €

90
AP5
M)

91
21.1.5.1
M)

92
21.1.6
M)

CORPO C

Sommano cad

Smontaggio e rimontaggio delle tubazioni
dell'impianto idrico-termico-sanitario e antincendio
previo ... a essere restituito funzionante e con i
relativi  certificati di  conformita  (forniti
dall'impresa esecutrice) in modo da essere
collaudabile. - CORPO C

Sommano cad

INTERVENTI LOCALI CORPO B
Demolizioni e dismissioni

Demolizione di muratura di qualsiasi tipo,
compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci,
l'onere del carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
eseguito con mezzo meccanico o con utensile
elettromeccanico

Per incamiciatura Pilastri (si considera 60 cm di
lunghezza)

Piano Seminterrato 1 - Tompagno esterno
Parziale m?
Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione e Taglio

Piano Seminterrato 2 - Tompagno esterno
(Lu=4,05+4,45)
Piano Seminterrato 1 - Tompagno esterno
(Lu=4,05+4,45)
A detrarre infissi esterni (Np=-2,000)

Parziale m*

Sommano m?

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od
esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di ...
ettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché
l'onere per il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Per incamiciatura Pilastri

Pavimento Piano Seminterrato 2 - Pilastro a L
(Lu=0,30+0,20+0,30+0,50+0,50)

Pavimento Piano Seminterrato 1 - Pilastro
rettangolare (Lu=0,30+0,60)

Zoccoletto Piano Seminterrato 1 - Pilastro
rettangolare

Parziale m?

1,000

1,000

-2,000

2,000

0,600 0,350

8,500 0,350

8,500
2,400

0,350
0,350

1,800 0,200

0,900 0,200

0,600 0,100

3,400

0,600

3,400
3,200

1,00

1,00

1,00

1,00

0,72

30.426,15

25.157,08

291,02

30.426,15

25.157,08

206,62

1.900,36

2.106,98

10,67

A RIPORTARE

1.079.222,01

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo € Totale €

RIPORTO

1.079.222,01 €

93
21.19
M)

94
23.1.1.1
M)

95
21.1.11
M)

96
21.1.16
M)

Sommano m?

Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi
magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore,
compreso il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Per incamiciatura Pilastri - Piano Terra

Pavimento - Pilastro a L
(Lu=0,30+0,20+0,30+0,50+0,50)
Pavimento - Pilastro rettangolare
(Lu=0,30+0,60)

Parziale m*> x cm

Sommano m? x cm

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, escluso
interventi di consolidamento fondazioni, in terre ...
ontraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi
gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie
previsti dal C.S.A. all'interno di edifici

Per incamiciatura Pilastri- Piano Terra

Pavimento - Pilastro a L
(Lu=0,30+0,20+0,30+0,50+0,50)
Parziale m?
Sommano m?

Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito
con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico
del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.

Per incamiciatura pilastri

Piano seminterato 2 - Pilastro a L (Lu=4*0,50)
Piano seminterrato 1 - Pilastro Rettandolare
(Lu=2%*(0,30+0,60))
Parziale m?> x cm
Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione e Taglio

Superficie Esterna - Primo e secondo impalcato
(Lu=4,05+4,45)
Superficie Interna - Primo e secondo impalcato
(Lu=4,05+4,45)

Parziale m? x cm

Sommano m? X cm

Rimozione di infissi interni od esterni di ogni
specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc.,
compresi il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed
eventuali opere di ripristino connesse.

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

1,800

0,900

1,800

2,000
1,800

8,500

8,500

0,200

0,200

0,200

3,000
3,000

3,000

3,000

5,000

5,000

0,400

3,600
3,400

0,500

0,200

0,96

11,11

10,67

9,27

2,06

9,27

48,77

168,16

48,77

250,55

145,30

4,07

395,85

A RIPORTARE

1.079.686,57

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 1.079.686,57 €
Infissi esterni - Prospetto Nord
Finestre con cassonetto 11,000 1,100 1,400 16,94
3,000 1,400 1,800 7,56
Portoni 1,500 2,300 3,45
1,000 2,100 2,10
2,600 2,200 5,72
Parziale m? 35,77 575,53
Infissi esterni - Prospetto Sud
Finestre con cassonetto 1,100 1,400 1,54
Finestre 1,500 1,800 2,70
Portoni 1,250 2,400 3,00
1,100 2,400 2,64
Parziale m? 9,88 158,97
Infissi esterni - Prospetto Est
Finestre con cassonetto 9,000 1,100 1,400 13,86
2,100 1,400 2,94
2,000 2,400 2,900 13,92
2,100 2,400 5,04
2,000 2,200 1,600 7,04
1,800 1,600 2,88
Portoni 0,900 2,200 1,98
Parziale m? 47,66 766,84
Infissi esterni - Prospetto Ovest
Finestre con cassonetto 12,000 1,100 1,400 18,48
2,000 2,200 1,600 7,04
1,800 1,600 2,88
Portoni 2,000 1,700 2,500 8,50
Parziale m? 36,90 593,72
Sommano m? 130,21 16,09 2.095,08
97 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in
21.1.25 cui si eseguono i lavori o nella discarica del com ...
M) imetro del centro edificato, per mezzo di autocarri
a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica.
(Vedi voce numero 91 (m? 7,24)) 7,240 7,24
(Vedi voce numero 92 (m? 0,96)) 0,960 0,030 0,03
(Vedi voce numero 93 (m? x cm 4,5)) (Al=0,05/5) 4,500 0,010 0,05
(Vedi voce numero 94 (m? 0,29)) 0,290 0,29
Vedi voce numero 95 (m? x cm 97,26
((La:O, 03/3) ( ) 97,260 0,010 0,97
(Vedi voce numero 96 (m? 130,21)) 130,210 0,030 3,91
Sommano m? 12,49 38,71 483,49
INTERVENTI LOCALI CORPO B
Interventi strutturali
98 Sistema di rinforzo a pressoflessione e a taglio di
21.3.10.1 elementi di muratura, calcestruzzo armato e calc ...
™M) a trazione >4800 MPa, modulo elastico a trazione
230 GPa, allungamento a rottura > 1.5%. di peso
pari a 300 g/m? - per uno strato di fibre di carbonio
Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione
A RIPORTARE 1.082.265,14

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

1.082.265,14 €

99
21.3.10.2
M)

100
21.3.15
M)

101
APl
M)

102
7.2.2
M)

Primo Impalcato lato inferiore e superiore
(Np=2*2) (Lu=4,05+4,45)

Parziale m?
Per Placcaggio Travi con FRP per Taglio

Primo Impalcato - Trave da 4.05 ¢ 4.45 m
(Lu=0,50+0,30+0,20)
Secondo Impalcato -Trave da 4.05 ¢ 4.45 m
(Lu=0,50+0,30+0,20)

Parziale m*

Sommano m?

Sistema di rinforzo a pressoflessione e a taglio di
elementi di muratura, calcestruzzo armato e calc ...
zione >4800 MPa, modulo elastico a trazione 230
GPa, allungamento a rottura > 1.5%. di peso pari a
300 g/m? per strato di carbonio successivo al primo

Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione

Primo Impalcato lato inferiore e superiore
(Np=2%*2) (Lu=4,05+4,45)

Parziale m?
Sommano m?

Fornitura e posa in opera di ancoraggi fra rinforzi
strutturali in materiale composito e materiale d ...
ro occorra per dare ’opera completa a perfetta
regola d’arte. Lunghezza massima connettore fino
a 40 cm e con diametro compreso fra gli 8 e i 12
mm..

Placcaggio Travi con FRP per Flessione
(Np=2*3*2%*2)

Placcaggio Travi con FRP per Taglio - Trave da
4.05 ¢ 4.45 m (Np=2%2*55)

Sommano m

Perforazione a rotazione per 1’esecuzione di fori
per [l’ancoraggio delle barre di armatura,
eseguita ... ogni onere e magistero necessario per
dare l'opera compiuta a regola d'arte. Sono esclusi
dal prezzo il ferro d'armatura, i ponteggi e le
impalcature.

Per incamiciatura in aciaio pilastri

Piano Seminterato 2 - Pilastro a L
(Np=2%*2*14)
Piano Seminterrato 1 - Pilastro tipo
rettangolare (Np=2*6)
Parziale cad
Sommano cad

Fornitura a pi¢ d'opera di carpenteria metallica
leggera e media , esclusi impalcati da ponte,
costi ... obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi
a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio

4,000

55,000

55,000

4,000

24,000

220,000

56,000

12,000

8,500

1,000

1,000

8,500

0,200

0,200

0,100

0,100

0,100

0,100

4,80

44,00

48,80

310,76

228,78

111,67

1.056,58

3.418,36

4.474,94

777,85

777,85

5.449,50

582,76

582,76

A RIPORTARE

1.093.550,19

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta



Progettista: RTP Lentini - Marotta - SG.inarch srls - Allegra Filosico - Cuva

Pagina 47

Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo € Totale €

RIPORTO

1.093.550,19 €

103
726
M)

104
21.3.23
M)

105
21.3.1.1
M)

ed il montaggio in opera. - in acciaio S235J o
S275]

Per incamiciatura in aciaio pilastri

Piano Seminterrato 2 - Incamiciatura in
Acciaio Pilastro a L

L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7
(Np=2*5,000) (La=(0,07+0,07)*0,007)
(Lu=0,40+3,60+0,30)

Spig. arrot L 100x100x7 (La=(0,10+0,10)
*0,007) (Lu=0,40+3,60+0,30)

Piatto 70x7 (Np=2%*2,000)
(Lu=0,40+3,60+0,30)

Calastrelli 80x7 (Np=2*16,000)
(La=0,007*0,08) (Lu=2*(0,444+0,444))
Piano Seminterrato 1 - Incamiciatura in
Acciaio Pilastro rettangolare

L lati uguali - Spig. arrot L 70x70x7 (La=
(0,07+0,07)*0,007) (Lu=0,40+3,60+0,30)
Calastrelli 80x7 (La=(0,007*0,080)) (Lu=2*
(0,244+0,544))

Parziale kg

Sommano kg

Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui
agli articoli precedenti fino ad altezza dim 12 ... n
opera da effettuare con elettrodi omologati, le
verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A.
Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo.

(Vedi voce numero 102 (kg 1319,18))

Sommano kg

Fornitura, trasporto e posa in opera di malta
strutturale reoplastica, tixotropica, bicomponente
fib ... natura a rifiuto con acqua, con l'esclusione
del trattamento delle eventuali armature
ammalorate da compensarsi a parte. Per mq e per 1
cm di spessore

Per rasatura pilastri incaminciati

Piano Seminterrato 2 - Pilastro L 50/30x50/30
(Lu=2%(0,50+0,50)) (Al=0,40+3,60+0,30)
Piano Seminterrato 1 - Pilastro 30x60 (Lu=2*
(0,30+0,60)) (A1=3,60+0,20)

Parziale mq
Sommano mq

Risanamento di strutture intelaiate in cemento
armato per ricostituzione della malta copri ferro
con ... rro con malta tixotropica antiritiro, avendo
cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.
per ogni m? d’intervento e per i primi 2 cm di
spessore

10,000

2,000
4,000

32,000

4,000

16,000

1319,180

2,000

4,300

4,300
4,300

1,776

4,300

1,576

2,000

1,800

0,001

0,001
0,001

0,001

0,001

0,001

7850,000

7850,000
7850,000

7850,000

7850,000

7850,000

4,300

3,800

337,55

67,51
135,02

446,13

1319,18

1319,18

6.134,18
4,65 6.134,19

2,04 2.691,13

1.340,96
55,78 1.340,95

A RIPORTARE

1.103.716,46

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 1.103.716,46 €
CORPO B - Si stimano mq 50 da risanare 50,000 50,00
Sommano m? 50,00 105,42 5.271,00
106 Intervento di realizzazione di nuovo giunto sismico
AP6 tra i corpi di fabbrica A e B. L'intervento prev ...
M) ispondenza del giunto tecnico. La lavorazione da
intendersi a corpo include tutti gli oneri per
garantire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
1,000 1,00
Sommano corpo 1,00 | 12.000,00 12.000,00
INTERVENTI LOCALI CORPO B
Rifiniture e ripristini
107 Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera
2.14 con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 3 ...
™M) e, e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la
formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o
cerchiature.
(Vedi voce numero 91 (m?® 7,24)) 7,240 7,24
Sommano m? 7,24 226,39 1.639,06
108 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui
23.13 agli artt.1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 23.1.1.1 e ... ne a
M) strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari
ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto
sopra, sia con mezzi meccanici che manuali.
Per incamiciatura Pilastri- Piano Terra
Pavimento - Pilastroa L
(Lu=0,30+0,20+0,30+0,50+0,50) 2,000 1,800 0,200 0,400 0,29
Parziale m* 0,29 3,56
Sommano m? 0,29 12,26 3,56
109 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in
5.1.10.1 conglomerato cementizio per strutture non armate
™) o debo ... scarico, la stesa e la livellatura nonché
ogni onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. collocato all’interno degli
edifici
(Vedi voce numero 93 (m? x cm 4,5)) (Al=1/5) 4,500 0,200 0,90
Sommano m? 0,90 19,99 17,99
110 Fornitura, trasporto e posa in opera di
5.1.3.1 pavimentazione con marmettoni pressati di
M) cemento con scagli ... r dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte,. escluso massetto di
sottofondo da compensarsi a parte. con scaglia di
marmo di pezzatura 15 + 30 mm
A RIPORTARE 1.122.648,07

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo € Totale €

RIPORTO

1.122.648,07 €

111
5.2.6.1
M)

112
9.1.1
M)

113

Per incamiciatura Pilastri

Pavimento Piano Seminterrato 2 - Pilastro a L
(Lu=0,30+0,20+0,30+0,50+0,50)
Pavimento Piano Seminterrato 1 - Pilastro
rettangolare (Lu=0,30+0,60)
Parziale m?
Sommano m?

Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo
lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, pr ... a
compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed
ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. con elementi di altezza 8 cm

Per incamiciatura Pilastri- Piano Seminterrato 2

Zoccoletto Piano Seminterrato 1 - Pilastro
rettangolare

Parziale m
Sommano m

Intonaco civile per interni dello spessore
complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo
strato di r ... i verticali od orizzontali, compreso
I’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.

Muratura demolita e ricostruita per incamiciatura
Pilastri (si considera 60 cm di lunghezza)

Piano Seminterrato 1 - Tompagno esterno
Parziale m?
Muratura demolita e ricostruita per Placcaggio Travi
con FRP per Flessione e Taglio
Piano Seminterrato 2 - Tompagno esterno
(Lu=4,05+4,45)
Piano Seminterrato 1 - Tompagno esterno
(Lu=4,05+4,45)
A detrarre infissi esterni (Np=-2,000)
Parziale m?
Intonaco demolito e ricostruito per incamiciatura
pilastri
Piano seminterrato 1 - Pilastro Rettandolare
(Lu=2%*(0,30+0,60))
Parziale m?
Intonaco demolito e ricostruito per Placcaggio Travi
con FRP per Flessione e Taglio
Superficie Interna - Primo e secondo impalcato
(Lu=4,05+4,45)
Parziale m?

Sommano m?

Strato di finitura per interni su superfici gia

2,000

-2,000

2,000

1,800

0,900

0,600

0,600

8,500

8,500
2,400

1,800

8,500

0,200

0,200

3,600

0,600

3,400
3,200

3,600

0,200

47,26
52,51 47,26

11,14
18,57 11,14

50,50

435,80

151,50

79,49
23,38 717,30

A RIPORTARE

1.123.423,77

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

1.123.423,77 €

9.1.4
M)

114
11.1.1
M)

115
9.1.7
M)

116
9.1.9.2
M)

intonacate con tonachina premiscelata a base di
calc ... ti verticali od orizzontali, compreso 1'onere
per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

(Vedi voce numero 112 (m? 30,68))
Sommano m?

Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di
resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), ...
ratura e successivo trattamento delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

(Vedi voce numero 112 (m? 30,68))
Sommano m?*

Intonaco civile per esterni dello spessore
complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da
un prim ... i verticali od orizzontali, compreso
I’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

Muratura demolita e ricostruitaer Placcaggio Travi
con FRP per Flessione e Taglio

Piano Seminterrato 2 - Tompagno esterno
(Lu=4,05+4,45)
Piano Seminterrato 1 - Tompagno esterno
(Lu=4,05+4,45)
A detrarre infissi esterni (Np=-2,000)

Parziale m*

Intonaco demolito e ricostruito per incamiciatura
pilastri
Piano seminterato 2 - Pilastro a L (Lu=4*0,50)

Parziale m?

Intonaco demolito e ricostruito per Placcaggio Travi
con FRP per Flessione e Taglio

Superficie Esterna - Primo e secondo impalcato
(Lu=4,05+4,45)
Parziale m?
Intonaco per Risanamento delle parti ammalorate

(Vedi voce numero 105 (m? 50))
Parziale m?
Sommano m?

Strato di finitura per esterni su superfici gia
intonacate con malta di rivestimento monostrato
colo ... ’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro
onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. nei colori forti per 1 cm di
spessore

30,680

30,680

-2,000

2,000

2,000

50,000

8,500

8,500
2,400

2,000

8,500

0,600

3,400
3,200

3,600

0,500

30,68

30,68

30,68

30,68

12,62

5,89

26,74

387,18

180,71

498,43

385,06

227,29

1.337,00

2.447,78

A RIPORTARE

1.126.439,44

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 1.126.439,44 €
(Vedi voce numero 115 (m? 91,54)) 91,540 91,54
Sommano m? 91,54 30,45 2.787,39
117 Tinteggiatura per esterni con pittura a base di
11.2.1 silicati di potassio, di elevata permeabilita al vap ...
M) ratura e successivo trattamento delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
(Vedi voce numero 115 (m? 91,54)) 91,540 91,54
Sommano m? 91,54 8,37 766,19
118 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni
8.1.3.3 realizzati con profili estrusi d'alluminio lega
™M) 6060 ... o battente o anta anche scorrevole. con
trasmittanza termica complessiva non superiore a
1,7 W/(m*K) con vetro camera 4-6-4 alta
efficienza con argon
Infissi esterni - Prospetto Nord
Portoni 1,500 2,300 3,45
1,000 2,100 2,10
2,600 2,200 5,72
Parziale m? 11,27 5.900,29
Infissi esterni - Prospetto Sud
Finestre 1,500 1,800 2,70
Portoni 1,250 2,400 3,00
1,100 2,400 2,64
Parziale m? 8,34 4.366,33
Infissi esterni - Prospetto Est
Portoni 0,900 2,200 1,98
Parziale m? 1,98 1.036,61
Infissi esterni - Prospetto Ovest
Portoni 2,000 1,700 2,500 8,50
Parziale m? 8,50 4.450,09
Sommano m? 30,09 523,54 15.753,32
119 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del
8.1.15.3 tipo monoblocco realizzati con profili estrusi d ... o
™M) battente o anta anche scorrevole. con trasmittanza
termica complessiva non superiore a 1,7 W/(m*K)
con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon
Infissi esterni - Prospetto Nord
Finestre con cassonetto 11,000 1,100 1,400 16,94
3,000 1,400 1,800 7,56
Parziale m? 24,50 15.037,36
Infissi esterni - Prospetto Sud
Finestre con cassonetto 1,100 1,400 1,54
Parziale m? 1,54 945,21
Infissi esterni - Prospetto Est
A RIPORTARE 1.145.746,34

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 1.145.746,34 €
Finestre con cassonetto 9,000 1,100 1,400 13,86
2,100 1,400 2,94
2,000 2,400 2,900 13,92
2,100 2,400 5,04
2,000 2,200 1,600 7,04
1,800 1,600 2,88
Parziale m? 45,68 28.037,01
Infissi esterni - Prospetto Ovest
Finestre con cassonetto 12,000 1,100 1,400 18,48
2,000 2,200 1,600 7,04
1,800 1,600 2,88
Parziale m? 28,40 17.431,07
Sommano m? 100,12 613,77 61.450,65
120 Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6,
8.4.5 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8. ..
™M) icurezza 6/7 - 16 - 8/9 in sostituzione del vetro
previsto negli articoli sopra specificati e applicato
alla misura netta dei vetri da porre in opera.
(Vedi voce numero 118 (m? 30,09)) 30,090 30,09
(Vedi voce numero 119 (m? 100,12)) 100,120 100,12
Sommano m? 130,21 67,05 8.730,58

TOTALE

1.215.927,57

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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NT”A';'I ;F:\D DESIGNAZIONE DEI LAVORI IMTZ:ZI £

RIEPILOGO PER CAPITOLI

AREA DI LAVORO 1 - CORPO A -
Demolizioni e dismissioni -
- 24.692,18 €
Interventi strutturali -
- 404.239,64 €
Rifiniture e ripristini --
- 158.154,84 €

AREA DI LAVORO 2 - CORPO C

Demolizioni e dismissioni

Interventi strutturali

Rifiniture e ripristini

INTERVENTI LOCALI CORPO B

Demolizioni e dismissioni

Interventi strutturali

Rifiniture e ripristini

Totale AREA DI LAVORO 1 - CORPO A

Totale AREA DI LAVORO 2 - CORPO C

Totale INTERVENTI LOCALI CORPO B

587.086,66 €

26.417,44 €

280.982,18 €

182.628,75 €

490.028,37 €

5.150,11 €

38.722,32 €

94.940,11 €

138.812,54 €

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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