Firmato digitalmente da

|_uciano Lentini

) LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
e e e cae IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI ED INFRASTRUTTURE

Provincia di Messina
C=1IT

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA
DEL LIBERO CONSORZIONE COMUNALE DI RAGUSA
LOTTO 3 - CIG 9165541BB2

ADEGUAMENTI SISMICO DELL’L.L.S. G. CURCIO IN VIA DEGLI STUDI - ISPICA (RG)
Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

CAPOGRUPPO Ing. Luciano Lentini R.U.P. Ing. Filippo Agosta

MANDANTI Arch. Giuseppe Marotta
SG.Inarch srls
Ing. Antonino Carmelo Allegra Filosico
Arch. Francesca Cuva

ANALISI PREZZI

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

DATA EMISSIONE SCALA DOCUMENTO

SETTEMBRE 2022 - E/CO|/|0(0|1




Progettista: RTP Lentini - Marotta - SG.inarch srls - Allegra Filosico - Cuva Pagina 1
Pr Elementi di costo U.M. Quantita Costo unitario Importo
AP.1 Estesa:
Perforazione a rotazione per I’esecuzione di fori per
I’ancoraggio delle barre di armatura, eseguita sia
orizzontalmente che verticalmente che comunque inclinata, a
qualsiasi altezza o profondita, per lunghezza complessiva della
perforazione fino a cm 50 e diametro fino a 36 mm nel
calcestruzzo. E incluso nel prezzo la perforazione, la pulizia
dei fori e la fornitura e posa in opera della resina epossidica ad
alte prestazioni (prestazione sismica C2) ed ogni onere e
magistero necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
Sono esclusi dal prezzo il ferro d'armatura, i ponteggi e le
impalcature.
Breve:
Perforazione a rotazione per 1’esecuzione di fori per
I’ancoraggio delle barre di armatura, eseguita ... ogni onere e
magistero necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
Sono esclusi dal prezzo il ferro d'armatura, i ponteggi e le
impalcature.
A - Manodopera
A.P.1.01
Operaio Specializzato
h 0,20 28,27 5,65
Totale Manodopera € 5,65
B - Materiali
A.P.1.04
Resina epossidica ad alte prestazioni (prestazione sismica C2)
kg 0,10 11,77 1,18
Totale Materiali € 1,18
C - Nolo
A.P.1.02
Trapano per perforazione a rotazione
h 0,10 0,60 0,06
Totale Nolo € 0,06
TOTALE 6,89
Spese Generali (13,0000%) 0,90
di cui sicurezza (0,0000%) 0,00
Utile d'impresa (10,0000%) 0,78
SOMMANO € 8,57
Unita di misura: cad
Prezzo di applicazione € 8,57

Diconsi euro:

otto,57

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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AP2 Estesa:
Smontaggio e rimontaggio dell'impianto elettrico, costituito da
corpi illuminanti, punti presa, punti di comando e di tutti i
componenti, compresi i cavi presenti nelle zone in cui si
realizzeranno gli interventi strutturali. Nel prezzo sono
compresi: lo smontaggio di tutte le parti sopra descritte,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili all'interno del
cantiere, il rimontaggio del materiale smontato, la fornitura e
posa in opera di parti ad integrazione dell'impianto elettrico
costituito cavi di alimentazione, punti presa e comando a vista.
Sono inoltre comprese le scale e le opere provvisionati e ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. L'impianto
dovra essere restituito funzionante e con i relativi certificati di
conformita (forniti dall'impresa esecutrice) in modo da essere
collaudabile. - CORPO A
Breve:
Smontaggio e rimontaggio dell'impianto elettrico, costituito da
corpi illuminanti, punti presa, punt ... essere restituito
funzionante e con i relativi certificati di conformita (forniti
dall'impresa esecutrice) in modo da essere collaudabile. -
CORPO A
A - Manodopera
AP2.01
Operaio specializzato
h 90,00 28,27 2.544,30
A.P2.02
Operaio specializzato
h 90,00 28,27 2.544,30
A.P2.03
Operaio qualificao
h 90,00 26,24 2.361,60
Totale Manodopera € 7.450,20
B - Materiali
A.P2.04
Materiali a integrazione e consumo
corpo 1,00 13.000,00 13.000,00
Totale Materiali € 13.000,00
C - Nolo
A.P.2.05
Utensili vari
corpo 1,00 800,00 800,00
A.P2.06
Scale e opere provvisionali
corpo 1,00 1.200,00 1.200,00
Totale Nolo € 2.000,00
TOTALE 22.450,20
Spese Generali (13,0000%) 2.918,53
di cui sicurezza (0,0000%) 0,00
Utile d'impresa (10,0000%) 2.536,87
SOMMANO € 27.905,60
Unita di misura: cad
Prezzo di applicazione € 27.905,60

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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AP3

Estesa:

Smontaggio e rimontaggio delle tubazioni dell'impianto idrico-
termico-sanitario e antincendio previo smontaggio degli stessi,
costituito da tubazioni a vista, e da tutte le componenti
impiantistiche costituenti gli stessi, nelle zone in cui si
realizzeranno gli interventi strutturali. Nel prezzo sono
compresi: lo smontaggio di tutte le parti costituenti l'impianto,
l'accantastamento dei materiali riutilizzabili all'interno del
cantiere, il rimontaggio delle tubazioni e di tutti i componenti
alla fine dell'intervento strutturale con I'eventuale fornitura di
componenti danneggiati durante lo smontaggio o non
funzionanti. Sono inoltre comprese le scale e le opere
provvisionati e ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. L'impianto dovra essere restituito funzionante e
con i relativi certificati di conformita (forniti dall'impresa
esecutrice) in modo da essere collaudabile. - CORPO A

Breve:

Smontaggio e rimontaggio delle tubazioni dell'impianto idrico-
termico-sanitario e antincendio previo ... a essere restituito
funzionante e con i relativi certificati di conformita (forniti
dall'impresa esecutrice) in modo da essere collaudabile. -
CORPO A

A - Manodopera

A.P3.01
Operaio specializzato

A.P3.03
Operaio qualificato

A.P3.04
Materiali a integrazione e consumo

B - Materiali

A.P3.02
Operaio specializzato

Totale Materiali €

C - Nolo

A.P.3.05
Utensili vari

A.P3.06
Scale e opere provvisionale

Totale Nolo €

TOTALE

Spese Generali (13,0000%)
di cui sicurezza (0,0000%)
Utile d'impresa (10,0000%)
SOMMANO €

Unita di misura: cad

Prezzo di applicazione €

corpo

30,00

30,00

1,00

30,00

28,27

26,24

7.000,00

28,27

848,10

787,20

7.000,00

848,10

corpo

corpo

1,00

1,00

600,00

800,00

9.483,40

600,00

800,00

1.400,00

10.883,40
1.414,84
0,00
1229,82

13.528,06

13.528,06

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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AP4 Estesa:
Smontaggio e rimontaggio dell'impianto elettrico, costituito da
corpi illuminanti, punti presa, punti di comando e di tutti i
componenti, compresi i cavi presenti nelle zone in cui si
realizzeranno gli interventi strutturali. Nel prezzo sono
compresi: lo smontaggio di tutte le parti sopra descritte,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili all'interno del
cantiere, il rimontaggio del materiale smontato, la fornitura e
posa in opera di parti ad integrazione dell'impianto elettrico
costituito cavi di alimentazione, punti presa e comando a vista.
Sono inoltre comprese le scale e le opere provvisionati e ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. L'impianto
dovra essere restituito funzionante e con i relativi certificati di
conformita (forniti dall'impresa esecutrice) in modo da essere
collaudabile. - CORPO C
Breve:
Smontaggio e rimontaggio dell'impianto elettrico, costituito da
corpi illuminanti, punti presa, punt ... a essere restituito
funzionante e con i relativi certificati di conformita (forniti
dall'impresa esecutrice) in modo da essere collaudabile. -
CORPO C
A - Manodopera
AP2.01
Operaio specializzato
h 100,00 28,27 2.827,00
A.P2.02
Operaio specializzato
h 100,00 28,27 2.827,00
A.P2.03
Operaio qualificao
h 100,00 26,24 2.624,00
Totale Manodopera € 8.278,00
B - Materiali
A.P2.04
Materiali a integrazione e consumo
corpo 1,00 14.000,00 14.000,00
Totale Materiali € 14.000,00
C - Nolo
A.P.2.05
Utensili vari
corpo 1,00 900,00 900,00
A.P2.06
Scale e opere provvisionali
corpo 1,00 1.300,00 1.300,00
Totale Nolo € 2.200,00
TOTALE 24.478,00
Spese Generali (13,0000%) 3.182,14
di cui sicurezza (0,0000%) 0,00
Utile d'impresa (10,0000%) 2.766,01
SOMMANO € 30.426,15
Unita di misura: cad
Prezzo di applicazione € 30.426,15

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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APS

Estesa:

Smontaggio e rimontaggio delle tubazioni dell'impianto idrico-
termico-sanitario e antincendio previo smontaggio degli stessi,
costituito da tubazioni a vista, e da tutte le componenti
impiantistiche costituenti gli stessi, nelle zone in cui si
realizzeranno gli interventi strutturali. Nel prezzo sono
compresi: lo smontaggio di tutte le parti costituenti l'impianto,
l'accantastamento dei materiali riutilizzabili all'interno del
cantiere, il rimontaggio delle tubazioni e di tutti i componenti
alla fine dell'intervento strutturale con I'eventuale fornitura di
componenti danneggiati durante lo smontaggio o non
funzionanti. Sono inoltre comprese le scale e le opere
provvisionati e ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. L'impianto dovra essere restituito funzionante e
con i relativi certificati di conformita (forniti dall'impresa
esecutrice) in modo da essere collaudabile. - CORPO C

Breve:

Smontaggio e rimontaggio delle tubazioni dell'impianto idrico-
termico-sanitario e antincendio previo ... a essere restituito
funzionante e con i relativi certificati di conformita (forniti
dall'impresa esecutrice) in modo da essere collaudabile. -
CORPO C

A - Manodopera

A.P3.01
Operaio specializzato

A.P3.03
Operaio qualificato

A.P3.04
Materiali a integrazione e consumo

B - Materiali

A.P3.02
Operaio specializzato

Totale Materiali €

C - Nolo

A.P.3.05
Utensili vari

A.P3.06
Scale e opere provvisionale

Totale Nolo €

TOTALE

Spese Generali (13,0000%)
di cui sicurezza (0,0000%)
Utile d'impresa (10,0000%)
SOMMANO €

Unita di misura: cad

Prezzo di applicazione €

corpo

50,00

50,00

1,00

50,00

28,27

26,24

14.000,00

28,27

1.413,50

1.312,00

14.000,00

1.413,50

corpo

corpo

1,00

1,00

900,00

1.200,00

18.139,00

900,00

1.200,00

2.100,00

20.239,00
2.631,07
0,00
2.287,01

25.157,08

25.157,08

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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AP.6

Estesa:

Intervento di realizzazione di nuovo giunto sismico tra i corpi
di fabbrica A e B. L'intervento prevede la demolizione parziale
delle travi a sbalzo esistenti per una lunghezza minima di 30
cm, la demolizione di eventuali cordoli perimetrali di chiusura
dei due impalcati, la demolizione di elementi in muratura
esistenti in corrispondenza della porzione di struttura oggetto
di intervento, la ricostruzione dell'elemento perimetrale di
bordo assicurando un giunto tecnico di separazione di spessore
non inferiore a 100 mm. I1 lavoro sara completato mediante il
ripristino del sistema di impermeabilizzazione, pendenze e
pavimentazione in copertura, massetti di sottofondo e
pavimentazione interna (inclusi). Il giunto sara completato con
la fornitura e posa in opera di una scossalina metallica di
larghezza non inferiore a 300 mm e di spessore non inferiore a
2 mm tassellata e incollata in corrispondenza del giunto
tecnico. La lavorazione da intendersi a corpo include tutti gli
oneri per garantire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Breve:

Intervento di realizzazione di nuovo giunto sismico tra i corpi
di fabbrica A e B. L'intervento prev ... ispondenza del giunto
tecnico. La lavorazione da intendersi a corpo include tutti gli
oneri per garantire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Totale €

Unita di misura: corpo
Prezzo di applicazione €
Diconsi euro:

dodicimila,00

12.000,00

12.000,00

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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