Firmato digitalmente da

|_uciano Lentini

) LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
e e e cae IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI ED INFRASTRUTTURE

Provincia di Messina
C=1IT

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA
DEL LIBERO CONSORZIONE COMUNALE DI RAGUSA
LOTTO 3 - CIG 9165541BB2

ADEGUAMENTI SISMICO DELL’L.L.S. G. CURCIO IN VIA DEGLI STUDI - ISPICA (RG)
Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

CAPOGRUPPO Ing. Luciano Lentini R.U.P. Ing. Filippo Agosta

MANDANTI Arch. Giuseppe Marotta
SG.Inarch srls
Ing. Antonino Carmelo Allegra Filosico
Arch. Francesca Cuva

COMPUTO ONERI PER LA SICUREZZA

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

DATA EMISSIONE SCALA DOCUMENTO

SETTEMBRE 2022 - S/ 1/C//0|0|5




Progettista: RTP Lentini - Marotta - SG.inarch srls - Allegra Filosico - Cuva Pagina 1
Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
1 Approntamento di ponteggio in elementi portanti
26.1.1.1 metallici (sistema a telaio), compreso il nolo,
™M) manu ... art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m>
di ponteggio in opera misurato dalla base e per i
primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del
montaggio
Area di lavoro |
Prospetto Nord 39,50 4,00 158,00
Prospetto Nord - Torrino scala 5,75 2,00 11,50
Prospetto Sud 16,00 8,00 128,00
(A1=(8,00+6,00)/2) 12,65 7,00 88,55
Prospetto Sud - Torrino scala 5,75 2,00 11,50
Prospetto Est (A1=(8,00+4,00)/2) 16,60 6,00 99,60
Prospetto Est - Torrino scala 6,50 2,00 13,00
Prospetto Ovest 17,60 6,00 105,60
ProspettoOvest - Torrino scala 6,50 2,00 | 13_ ,99
Parziale m? 628,75 5.199,77
Area di lavoro 2
Prospetto Sud 4,85 4,00 19,40
(A1=(8,00+10,00)/2) 16,40 9,00 | 147,60
5,00 6,00 30,00
Prospetto Est 8,15 10,00 81,50
(Lu=4,00+6,65) 10,65 6,00 63,90
Prospetto Ovest 15,30 8,00 122,40
8,30 2,00 16,60
Parziale m? 481,40 3.981,18
Interventi locali Corpo C - Adeguamento giunto
sismico tra i Corpi A-B
Lato Sud 10,00 4,00 40,00
Lato Est e Ovest 2,00 2,50 6,00 30,00
Parziale m? 70,00 578,90
Sommano m? 1180,15 8,27 9.759,84
2 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in
26.1.2 elementi portanti metallici (sistema a telaio),
™M) reali ... 1 m* di ponteggio in opera misurato dalla
base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione
di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30
giorni
Area di lavoro 1 - 3 mesi di utilizzo 628,75 3,00 | 1886,25
Area di lavoro 2 - 4 mesi di utilizzo 481,40 4,00 | 1925,60
Sommano m?xmese 3811,85 1,64 6.251,43
3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui
26.1.3 alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il
M) trasporto ¢ lo scarico al deposito. - per ogni m? di
ponteggio in opera misurato dalla base
(Vedi voce numero 1 (m? 1180,15)) 1180,15 1180,15
Sommano m? 1180,15 3,64 4.295,75
4 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00
26.1.10 m, realizzato con elementi tubolari metallici e pr ...
™M) cui la superficie di scorrimento risulta piana e
A RIPORTARE 20.307,02
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RIPORTO 20.307,02 €
liscia tale da consentirne agevolmente lo
spostamento. - per ogni m* e per tutta la durata dei
lavori
Area di lavoro 1 2,00 2,00 1,00 2,50 10,00
Area di lavoro 2 2,00 2,00 1,00 2,50 10,00
Interventi locali Corpo C 2,00 2,00 1,00 2,50 10,00
Sommano m? 30,00 18,66 559,80
5 Per ogni spostamento, pari alla dimensione
26.1.11 longitudinale del ponteggio, successivo al primo
™) piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10.
Area di lavoro 1 - Piano terra (Np=2*60) 120,00 120,00
Area di lavoro 2 - Piano Seminterrato 2 (Np=2*30) 60,00 60,00
Area di lavoro 2 - Piano Seminterrato 1 (Np=2*30) 60,00 60,00
Interventi locali Corpo C (Np=2*10) 20,00 20,00
Sommano cad 260,00 12,40 3.224,00
6 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o
26.1.15 reti di qualsiasi natura fornita e posta in oper ...
™M) onere e magistero, misurata per ogni m? di faccia
vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e
compresa la manutenzione ed eventuale
sostituzione.
(Vedi voce numero 1 (m? 1180,15)) 1180,15 1180,15
Sommano m? 1180,15 2,95 3.481,44
7 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa
26.1.26 di polietilene ad alta densita HDPE di vari col ...
M) costituenti la recinzione sono e restano di proprieta
dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete
posta in opera, per l'intera durata dei lavori.
Area di lavoro 1 (Lu=3,65+42,45) 46,10 1,20 55,32
Area di lavoro 2
(Lu=23,15+6,80+2,20+7,10412,15+7,10+5,75) 64,25 120 77,10
Interventi locali Corpo C
(Lu=6,50+11,35+6,00+7,00+7,00) 37,85 1201 4542
Sommano m? 177,84 14,14 2.514,66
8 Nastro segnaletico per delimitazione zone di
26.1.33 lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli
M) d ... erimento, sostituendo o riparando le parti non
piu idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a
fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in
opera.
250,00 250,00
Sommano m 250,00 4,07 1.017,50
A RIPORTARE 31.104,42
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RIPORTO 31.104,42 €
9 Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN
26.1.46 361 con 2 punti di aggancio: dorsale a D in acciaio
™M) zi .. ite anelli a nastro da collegare con
moschettone - Cinghie in poliestere da 45 cm. -
Regolazione dei cosciali e delle bretelle con fibbie
di aggancio.
2,00 2,00
Sommano cad 2,00 67,68 135,36
10 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di
26.3.1.3 lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei ...
™M) utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del
lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm
120,00
4,00 4,00
Sommano cad 4,00 84,79 339,16
11 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico
26.3.2.1 rettangolare, da impiegare all'interno e all'es ...
™) segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in
PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00
8,00 8,00
Sommano cad 8,00 61,02 488,16
12 Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con
26.3.7.1 indicazioni standardizzate disegnali di inform ...
M) tellonistica. Misurata cadauno per la durata del
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. cartello L x H=cm 12,00 x 12,00 - d =
m4
60,00 60,00
Sommano cad 60,00 7,54 452,40
13 Estintore portatile in polvere, tipo omologato,
26.5.1.2 fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano
™M) di .. tre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 9 classe
34A 233BC
2,00 2,00
Sommano cad 2,00 80,68 161,36
14 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e
26.6.1 validita di utilizzo non scaduta, in polietilene a ...
M) nzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
A RIPORTARE 32.680,86
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Progettista: RTP Lentini - Marotta - SG.inarch srls - Allegra Filosico - Cuva Pagina 4
Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 32.680,86 €
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
9,00 9,00
Sommano cad 9,00 11,51 103,59
15 Occhiali protettivi con marchio di conformita per
26.6.2 la lavorazione di metalli con trapano, mola,
M) smeri ... nzione durante tutto il periodo dell'utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
9,00 9,00
Sommano cad 9,00 18,95 170,55
16 Maschera di protezione contro le polveri a norma
26.6.5 UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche
™M) nociv ... nzione durante tutto il periodo dell'utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
270,00 270,00
Sommano cad 270,00 0,95 256,50
17 Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai
26.6.8 tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per ...
™M) iodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al
paio.
27,00 27,00
Sommano cad 27,00 2,70 72,90
18 Cuffia antirumore con archetto regolabile, con
26.6.13 marchio di conformita, a norma UNI-EN 352/01
M) fornita ... nzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
9,00 9,00
Sommano cad 9,00 4,65 41,85
TOTALE 33.326,25
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