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CORPO B

PRIMO IMPALCATO - Quota 4,25 m
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LEGENDA INTERVENTI

Confinamento Nodo

N intrv Mtrl Lrgz Sps
CnfNdFRP 10  Rinforzo FRP 850 0.21
CnfNdFRP 9 Rinforzo FRP 850 0.21
CnfNdFRP 8 Rinforzo FRP 850 0.21
CnfNdFRP 11  Rinforzo FRP 850 0.21
CnfNdFRP 14  Rinforzo FRP 850 0.21
CnfNdFRP 13 Rinforzo FRP 850 0.21
CnfNdFRP 12 Rinforzo FRP 850 0.21
CnfNdFRP 3 Rinforzo FRP 850 0.21
CnfNdFRP 2 Rinforzo FRP 850 0.21
CnfNdFRP 1 Rinforzo FRP 850 0.21
CnfNdFRP 4 Rinforzo FRP 850 0.21
CnfNdFRP 7 Rinforzo FRP 850 0.21
CnfNdFRP 6 Rinforzo FRP 850 0.21
CnfNdFRP 5 Rinforzo FRP 850 0.21

N intrv: Identificativo intervento

Mtrl: materiale

Lrgz: larghezza strato/lamina (mm)

Sps: spessore (mm)

Nr str/Im: numero strati/lamine

Fbr: disposizione fibre rispetto all'orizzontale

N.str/Im
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