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Pr Elementi di costo U.M. Quantita Costo unitario Importo
AP.1 Estesa:
Perforazione a rotazione per I’esecuzione di fori per
I’ancoraggio delle barre di armatura, eseguita sia
orizzontalmente che verticalmente che comunque inclinata, a
qualsiasi altezza o profondita, per lunghezza complessiva della
perforazione fino a cm 50 e diametro fino a 36 mm nel
calcestruzzo. E incluso nel prezzo la perforazione, la pulizia
dei fori e la fornitura e posa in opera della resina epossidica ad
alte prestazioni (prestazione sismica C2) ed ogni onere e
magistero necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
Sono esclusi dal prezzo il ferro d'armatura, i ponteggi e le
impalcature.
Breve:
Perforazione a rotazione per 1’esecuzione di fori per
I’ancoraggio delle barre di armatura, eseguita ... ogni onere e
magistero necessario per dare I'opera compiuta a regola d'arte.
Sono esclusi dal prezzo il ferro d'armatura, i ponteggi e le
impalcature.
A - Manodopera
A.P.1.01
Operaio Specializzato
h 0,20 28,27 5,65
Totale Manodopera € 5,65
B - Materiali
A.P.1.04
Resina epossidica ad alte prestazioni (prestazione sismica C2)
kg 0,10 11,77 1,18
Totale Materiali € 1,18
C - Nolo
A.P.1.02
Trapano per perforazione a rotazione
h 0,10 0,60 0,06
Totale Nolo € 0,06
TOTALE 6,89
Spese Generali (13,0000%) 0,90
di cui sicurezza (0,0000%) 0,00
Utile d'impresa (10,0000%) 0,78
SOMMANO € 8,57
Unita di misura: cad
Prezzo di applicazione € 8,57

Diconsi euro:

otto,57

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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AP2 Estesa:
Smontaggio e rimontaggio dell'impianto elettrico, costituito da
corpi illuminanti, punti presa, punti di comando e di tutti i
componenti, compresi i cavi presenti nelle zone in cui si
realizzeranno gli interventi strutturali. Nel prezzo sono
compresi: lo smontaggio di tutte le parti sopra descritte,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili all'interno del
cantiere, il rimontaggio del materiale smontato, la fornitura e
posa in opera di parti ad integrazione dell'impianto elettrico
costituito cavi di alimentazione, punti presa e comando a vista.
Sono inoltre comprese le scale e le opere provvisionati e ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. L'impianto
dovra essere restituito funzionante e con i relativi certificati di
conformita (forniti dall'impresa esecutrice) in modo da essere
collaudabile. - CORPO A
Breve:
Smontaggio e rimontaggio dell'impianto elettrico, costituito da
corpi illuminanti, punti presa, punt ... essere restituito
funzionante e con i relativi certificati di conformita (forniti
dall'impresa esecutrice) in modo da essere collaudabile. -
CORPO A
A - Manodopera
AP2.01
Operaio specializzato
h 80,00 28,27 2.261,60
A.P2.02
Operaio specializzato
h 80,00 28,27 2.261,60
A.P2.03
Operaio qualificao
h 80,00 26,24 2.099,20
Totale Manodopera € 6.622,40
B - Materiali
A.P2.04
Materiali a integrazione e consumo
corpo 1,00 13.000,00 13.000,00
Totale Materiali € 13.000,00
C - Nolo
A.P.2.05
Utensili vari
corpo 1,00 600,00 600,00
A.P2.06
Scale e opere provvisionali
corpo 1,00 1.200,00 1.200,00
Totale Nolo € 1.800,00
TOTALE 21.422,40
Spese Generali (13,0000%) 2.784,91
di cui sicurezza (0,0000%) 0,00
Utile d'impresa (10,0000%) 2.420,73
SOMMANO € 26.628,04
Unita di misura: cad
Prezzo di applicazione € 26.628,04
Diconsi euro:
ventiseimilaseicentoventotto,04

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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AP3

Estesa:

Smontaggio e rimontaggio delle tubazioni dell'impianto idrico-
termico-sanitario e antincendio previo smontaggio degli stessi,
costituito da tubazioni a vista, eda tutte le componenti
impiantistiche costituenti gli stessi, nelle zone in cui si
realizzeranno gli interventi strutturali. Nel prezzo sono
compresi: lo smontaggiodi tutte le parti costituenti 1'impianto,
l'accantastamento dei materiali riutilizzabili all'interno del
cantiere, il rimontaggio delle tubazioni e di tutti i
componentialla fine dell'intervento strutturale con I'eventuale
fornitura di componenti danneggiati durante lo smontaggio o
non funzionanti. Sono inoltre comprese lescale e le opere
provvisionati e ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. L'impianto dovra essere restituito funzionante e
con i relativi certificatidi conformita (forniti dall'impresa
esecutrice) in modo da essere collaudabile. - CORPO A

Breve:

Smontaggio e rimontaggio delle tubazioni dell'impianto idrico-
termico-sanitario e antincendio previo ... a essere restituito
funzionante e con i relativi certificati di conformita (forniti
dall'impresa esecutrice) in modo da essere collaudabile. -
CORPO A

A - Manodopera

A.P3.01
Operaio specializzato

A.P3.03
Operaio qualificato

A.P3.04
Materiali a integrazione e consumo

B - Materiali

A.P3.02
Operaio specializzato

Totale Materiali €

C - Nolo

A.P.3.05
Utensili vari

A.P3.06
Scale e opere provvisionale

Totale Nolo €

TOTALE

Spese Generali (13,0000%)
di cui sicurezza (0,0000%)
Utile d'impresa (10,0000%)
SOMMANO €

Unita di misura: cad
Prezzo di applicazione €

Diconsi euro:

undicimiladuecentocinquantasei, 1 1

corpo

20,00

20,00

1,00

20,00

28,27

26,24

6.500,00

28,27

565,40

524,80

6.500,00

565,40

corpo

corpo

1,00

1,00

300,00

600,00

8.155,60

300,00

600,00

900,00

9.055,60
1.177,23

0,00
1.023,28

11.256,11

11.256,11

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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AP4 Estesa:
Smontaggio e rimontaggio dell'impianto elettrico, costituito da
corpi illuminanti, punti presa, punti di comando e di tutti i
componenti, compresi i cavi presenti nelle zone in cui si
realizzeranno gli interventi strutturali. Nel prezzo sono
compresi: lo smontaggio di tutte le parti sopra descritte,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili all'interno del
cantiere, il rimontaggio del materiale smontato, la fornitura e
posa in opera di parti ad integrazione dell'impianto elettrico
costituito cavi di alimentazione, punti presa e comando a vista.
Sono inoltre comprese le scale e le opere provvisionati e ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. L'impianto
dovra essere restituito funzionante e con i relativi certificati di
conformita (forniti dall'impresa esecutrice) in modo da essere
collaudabile. - CORPO B
Breve:
Smontaggio e rimontaggio dell'impianto elettrico, costituito da
corpi illuminanti, punti presa, punt ... essere restituito
funzionante e con i relativi certificati di conformita (forniti
dall'impresa esecutrice) in modo da essere collaudabile. -
CORPO B
A - Manodopera
AP2.01
Operaio specializzato
h 40,00 28,27 1.130,80
A.P2.02
Operaio specializzato
h 40,00 28,27 1.130,80
A.P2.03
Operaio qualificao
h 40,00 26,24 1.049,60
Totale Manodopera € 3.311,20
B - Materiali
A.P2.04
Materiali a integrazione e consumo
corpo 1,00 6.500,00 6.500,00
Totale Materiali € 6.500,00
C - Nolo
A.P.2.05
Utensili vari
corpo 1,00 300,00 300,00
A.P2.06
Scale e opere provvisionali
corpo 1,00 600,00 600,00
Totale Nolo € 900,00
TOTALE 10.711,20
Spese Generali (13,0000%) 1.392,46
di cui sicurezza (0,0000%) 0,00
Utile d'impresa (10,0000%) 1.210,37
SOMMANO € 13.314,03
Unita di misura: cad
Prezzo di applicazione € 13.314,03
Diconsi euro:
tredicimilatrecentoquattordici,03

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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APS

Estesa:

Smontaggio e rimontaggio delle tubazioni dell'impianto idrico-
termico-sanitario e antincendio previo smontaggio degli stessi,
costituito da tubazioni a vista, eda tutte le componenti
impiantistiche costituenti gli stessi, nelle zone in cui si
realizzeranno gli interventi strutturali. Nel prezzo sono
compresi: lo smontaggiodi tutte le parti costituenti 1'impianto,
l'accantastamento dei materiali riutilizzabili all'interno del
cantiere, il rimontaggio delle tubazioni e di tutti i
componentialla fine dell'intervento strutturale con I'eventuale
fornitura di componenti danneggiati durante lo smontaggio o
non funzionanti. Sono inoltre comprese lescale e le opere
provvisionati e ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. L'impianto dovra essere restituito funzionante e
con i relativi certificatidi conformita (forniti dall'impresa
esecutrice) in modo da essere collaudabile. - CORPO B

Breve:

Smontaggio e rimontaggio delle tubazioni dell'impianto idrico-
termico-sanitario e antincendio previo ... a essere restituito
funzionante e con i relativi certificati di conformita (forniti
dall'impresa esecutrice) in modo da essere collaudabile. -
CORPO B

A - Manodopera

A.P3.01
Operaio specializzato

A.P3.03
Operaio qualificato

A.P3.04
Materiali a integrazione e consumo

B - Materiali

A.P3.02
Operaio specializzato

Totale Materiali €

C - Nolo

A.P.3.05
Utensili vari

A.P3.06
Scale e opere provvisionale

Totale Nolo €

TOTALE

Spese Generali (13,0000%)
di cui sicurezza (0,0000%)
Utile d'impresa (10,0000%)
SOMMANO €

Unita di misura: cad
Prezzo di applicazione €

Diconsi euro:

cinquemilanovecentotrentotto,80

corpo

10,00

10,00

1,00

10,00

28,27

26,24

3.500,00

28,27

282,70

262,40

3.500,00

282,70

corpo

corpo

1,00

1,00

150,00

300,00

4.327,80

150,00

300,00

450,00

4.777,80
621,11
0,00
539,89

5.938,80

5.938,80

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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