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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
1 Approntamento di ponteggio in elementi portanti
26.1.1.1 metallici (sistema a telaio), compreso il nolo,
™M) manu ... art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m>
di ponteggio in opera misurato dalla base e per i
primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del
montaggio
Area di lavoro 1 2,00 55,00 6,00 660,00
Area di lavoro 2 2,00 44,00 4,00 352,00
Sommano m? 1012,00 8,27 8.369,24
2 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in
26.1.2 elementi portanti metallici (sistema a telaio),
™M) reali ... i m? di ponteggio in opera misurato dalla
base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione
di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30
giorni
Area di lavoro 1 - 3 mesi di utilizzo (Np=2*660) 1320,00 1320,00
Area di lavoro 2 - 2 mesi di utilizzo (Np=1%352) 352,00 352,00
Sommano m*xmese 1672,00 1,64 2.742,08
3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui
26.1.3 alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il
M) trasporto ¢ lo scarico al deposito. - per ogni m? di
ponteggio in opera misurato dalla base
(Vedi voce numero 1 (m? 1012)) 1012,00 1012,00
Sommano m? 1012,00 3,64 3.683,68
4 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00
26.1.10 m, realizzato con elementi tubolari metallici e pr ...
™M) cui la superficie di scorrimento risulta piana e
liscia tale da consentirne agevolmente lo
spostamento. - per ogni m* e per tutta la durata dei
lavori
Area di lavoro 1 2,00 2,00 1,00 2,00 8,00
Area di lavoro 2 2,00 2,00 1,00 2,50 10,00
Sommano m? 18,00 18,66 335,88
5 Per ogni spostamento, pari alla dimensione
26.1.11 longitudinale del ponteggio, successivo al primo
™) piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10.
Area di lavoro 1 - Piano terra (Np=2*35) 70,00 70,00
Area di lavoro 1 - Piano primo (Np=2*35) 70,00 70,00
Area di lavoro 2 - Piano primo 14,00 14,00
Sommano cad 154,00 12,40 1.909,60
6 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o
26.1.15 reti di qualsiasi natura fornita e posta in oper ...
™) onere e magistero, misurata per ogni m* di faccia
A RIPORTARE 17.040,48
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 17.040,48
vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e
compresa la manutenzione ed eventuale
sostituzione.
(Vedi voce numero 1 (m? 1012)) 1012,00 1012,00
Sommano m? 1012,00 2,95 2.985,40
7 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa
26.1.26 di polietilene ad alta densita HDPE di vari col ...
M) costituenti la recinzione sono e restano di proprieta
dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete
posta in opera, per l'intera durata dei lavori.
Piazzale antistante scuola (Lu=45,80+34,20) 80,00 1,20 96,00
Area di lavoro 1
(Lu=36,30+22,80+41,00+6,00+7,60+7,80) 121,50 1201 145,80
Area di lavoro 2 (Lu=52,30+22,80+59,60) 134,70 1,20 161,64
Sommano m? 403,44 14,14 5.704,64
8 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o
26.1.30 grecata fornito e posto in opera per accesso di ¢ ... i
™M) i materiali costituenti il cancello sono e restano di
proprieta dell'impresa. Misurato a metro quadrato
di cancello, per l'intera durata dei lavori.
4,00 2,00 8,00
Sommano m?* 8,00 50,26 402,08
9 Nastro segnaletico per delimitazione zone di
26.1.33 lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli
M) d ... erimento, sostituendo o riparando le parti non
piu idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a
fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in
opera.
100,00 100,00
Sommano m 100,00 4,07 407,00
10 Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN
26.1.46 361 con 2 punti di aggancio: dorsale a D in acciaio
™M) zi .. ite anelli a nastro da collegare con
moschettone - Cinghie in poliestere da 45 cm. -
Regolazione dei cosciali e delle bretelle con fibbie
di aggancio.
2,00 2,00
Sommano cad 2,00 67,68 135,36
11 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di
26.3.13 lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei ...
M) utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del
lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
A RIPORTARE 26.674,96
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RIPORTO 26.674,96
lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm
120,00
2,00 2,00
Sommano cad 2,00 84,79 169,58
12 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico
26.3.2.1 rettangolare, da impiegare all'interno e all'es ...
M) segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in
PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00
4,00 4,00
Sommano cad 4,00 61,02 244,08
13 Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con
26.3.7.1 indicazioni standardizzate disegnali di inform ...
M) tellonistica. Misurata cadauno per la durata del
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. cartello L x H=cm 12,00 x 12,00 - d =
m4
30,00 30,00
Sommano cad 30,00 7,54 226,20
14 Estintore portatile in polvere, tipo omologato,
26.5.1.2 fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano
™M) di .. tre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 9 classe
34A 233BC
2,00 2,00
Sommano cad 2,00 80,68 161,36
15 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e
26.6.1 validita di utilizzo non scaduta, in polietilene a ...
M) nzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
6,00 6,00
Sommano cad 6,00 11,51 69,06
16 Occhiali protettivi con marchio di conformita per
26.6.2 la lavorazione di metalli con trapano, mola,
M) smeri ... nzione durante tutto il periodo dell'utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
A RIPORTARE 27.545,24
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RIPORTO 27.545,24
6,00 6,00
Sommano cad 6,00 18,95 113,70
17 Maschera di protezione contro le polveri a norma
26.6.5 UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche
M) nociv ... nzione durante tutto il periodo dell'utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
120,00 120,00
Sommano cad 120,00 0,95 114,00
18 Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai
26.6.8 tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per ...
M) iodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al
paio.
18,00 18,00
Sommano cad 18,00 2,70 48,60
19 Cuffia antirumore con archetto regolabile, con
26.6.13 marchio di conformitd, a norma UNI-EN 352/01
™M) fornita .. nzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
6,00 6,00
Sommano cad 6,00 4,65 27,90
TOTALE 27.849,44
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