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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

21.14
M)

21.1.5.1
M)

AREA DI LAVORO 1 - CORPO A
Demolizioni e dismissioni

Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di
cemento o gesso dello spessore non superiore a 15
cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci
con l'onere del carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Per incamiciatura Pilastri (si considera 60 cm di
lunghezza)

Piano Terra
Piano Primo
Parziale m* x cm

Per cerchiatura Pilastri (si considera 60 cm di
lunghezza)

Piano Terra
Parziale m* x cm
Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione e Taglio

Piano Terra (Lu=(6*6,70)+(2*5,30))
A detrarre tramezzi demoliti per incamiciatura
e cerchiatura (Np=-14)
Piano Primo (Lu=(2*6,70)+3,00)
A detrarre tramezzi demoliti per incamiciatura
e cerchiatura (Np=-6)
A detrarre porte dismesse (Np=-3)
Parziale m* x cm

Sommano m? x cm

Demolizione di muratura di qualsiasi tipo,
compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci,
l'onere del carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
eseguito con mezzo meccanico o con utensile
elettromeccanico

Per incamiciatura Pilastri (si considera 60 cm di
lunghezza)

Piano Terra
Piano Primo
Parziale m?

Per cerchiatura Pilastri (si considera 60 cm di
lunghezza)

Piano Terra
Piano Primo
Parziale m?
Per confinamento Nodi con fibre di carbonio
quadriassiali

Primo Impalcato - Tompagno esterno da
demolire = (60x60) cmq
Primo Impalcato - Tompagno interno da
demolire = (60x60) cmq

Secondo Impalcato - Tompagno esterno da
demolire = (60 x 60) cmq

Secondo Impalcato - Tompagno interno da
demolire = (60 x 60) cmq

Parziale m?

29,00
29,00

1,00

-14,00

-6,00
-3,00

12,00
14,00

10,00
10,00

48,00
17,00
25,00

12,00

0,60
0,60

0,60

50,80
0,60
16,40
0,60
1,20

0,60
0,60

0,60
0,60

0,60
0,60
0,60

0,60

10,00
10,00

10,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

0,35
0,35

0,35
0,35

0,35
0,35
0,35

0,35

2,70
2,70

2,70

0,60
0,60
2,70
2,70
2,10

2,70
2,70

2,70
2,70

0,60
0,60
0,60

0,60

1,02

958,40

16,52

534,90

1.509,80

4.289,64

3.300,16

3.739,60

A RIPORTARE

1.509,80

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo € Totale €

RIPORTO

1.509,80

21.1.6
M)

21.19
M)

Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione

Piano Primo (Lu=2%5,30)
A detrarremuratura demolita per incamiciatura
e cerchiatura (Np=-4)
Parziale m*
Sommano m?

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od
esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di ...
ettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché
l'onere per il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Per incamiciatura Pilastri Piano Terra

Pavimento
(Lu=0,20+0,80+0,20+0,30+0,20+0,80+0,20+0,
30)
Pavimento
(Lu=0,20+0,60+0,20+0,30+0,20+0,60+0,20+0,
30)

Parziale m?

Per incamiciatura Pilastri Piano Primo

Pavimento
(Lu=0,20+0,80-+0,20+0,30+0,20+0,80+0,20+0,
30)

Pavimento
(Lu=0,20+0,50-+0,20+0,30+0,20+0,50+0,20+0,
30)

Parziale m?
Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione

CORPO A - Piano Primo (Lu=(2*6,70)+
(2*3,00))

Parziale m?
Sommano m?

Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi
magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore,
compreso il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Per incamiciatura Pilastri Piano Terra

Pavimento
(Lu=0,20+0,80+0,20+0,30+0,20+0,80+0,20+0,
30)

Pavimento
(Lu=0,20+0,60-+0,20+0,30+0,20+0,60+0,20+0,
30)

Parziale m®> x cm
Per incamiciatura Pilastri Piano Primo

Pavimento
(Lu=0,20+0,80-+0,20+0,30+0,20+0,80+0,20+0,
30)

Pavimento
(Lu=0,20+0,50-+0,20+0,30+0,20+0,50+0,20+0,
30)

-4,00

2,00

14,00

2,00

14,00

2,00

14,00

2,00

14,00

10,60
0,60

0,35
0,35

3,00 0,20

2,60

0,20

3,00

0,20

2,40 0,20

19,40 0,30

3,00 0,20

2,60

0,20

3,00

0,20

2,40 0,20

2,70
2,70

5,00

5,00

5,00

5,00

2.255,40
13.584,81

291,02

94,21

87,99

64,66
246,86

11,11

87,34

A RIPORTARE

15.341,47

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 15.341,47
Parziale m?> x cm 39,60 81,58
Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione
CORPO A - Piano Primo (Lu=(2*6,70)+
(2%3,00)) 19,40 0,30 5,00 29,10
Parziale m® x cm 29,10 59,95
Sommano m? X cm 111,10 2,06 228,87
5 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito
21.1.11 con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico
™M) del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.
Per incamiciatura pilastri Piano Terra
(Lu=0,80+0,30+0,80+0,30) 2,00 2,20 3,00 2,70 35,64
(Lu=0,60-+0,30+0,60+0,30) 14,00 1,80 3,00 2,70 204,12
a detrarre tramezzi (Np=-29) -29,00 0,10 3,00 2,70 -23.49
a detrarre muratura (Np=-12) -12,00 0,30 3,00 2,70 -29,16
Nodo trave-pilasto 30x80 (Np=2*2)
(Lu=0,58+0,08) 4,00 0,66 3,00 0,35 2,77
Nodo trave-pilasto 30x60 (Np=2*14)
(Lu=0,38+0,08) 28,00 0,46 3,00 0,35 13,52
Parziale m® x cm 203,40 827,84
Per incamiciatura pilastri Piano Primo
(Lu=0,80+0,30+0,80+0,30) 2,00 2,20 3,00 2,70 35,64
(Lu=0,50-+0,30+0,50+0,30) 14,00 1,60 3,00 2,70 181,44
a detrarre tramezzi (Np=-29) -29,00 0,10 3,00 2,70 -23.49
a detrarre muratura (Np=-14) -14,00 0,30 3,00 2,70 -34,02
Nodo trave-pilasto 30x80 (Np=2*2)
(Lu=0,58+0,08) 4,00 0,66 3,00 0,35 2,77
Nodo trave-pilasto 30x50 (Np=2*14)
(Lu=0,28+0,08) 28,00 0,36 3,00 0,35 10,58
Parziale m® x cm 172,92 703,78
Per cerchiatura pilastri Piano Terra
(Lu=0,60+0,30+0,60+0,30) 4,00 1,80 3,00 2,70 58,32
a detrarre muratura (Np=-10) -10,00 0,30 3,00 2,70 - _—%4},_39
Parziale m?> x cm 34,02 138,46
Per cerchiatura pilastri Piano Primo
(Lu=0,50+0,30+0,50+0,30) 4,00 1,60 3,00 2,70 51,84
a detrarre muratura (Np=-10) -10,00 0,30 3,00 2,70 | _-%4},_39
Parziale m® x cm 27,54 112,09
Per confinamento Nodi con fibre di carbonio
quadriassiali Primo Impalcato
Superficie esterna travi e pilastri - Superficie di
intervento 1.25 mq (Np=16*1,25) 20,00 3,00 60,00
Superficie esterna pilastri circolari
(Lu=2+3,14%0,25) 2,00 1,57 3,00 0,60 5,65
Superficie 1ntem{1 inferiore pilastri le.lt.o 60 cm 31,00 0.25 3.00 0.60 13.95
(escluso superficie tompagno demoliti)
Superficie interna superiore pilastri l_a_to 50 cm 35.00 0.15 3.00 0.60 9.45
(escluso superficie tompagno demoliti)
Superficie 1ntem§ inferiore pilastri la.lt.o 30 cm 5,00 0.30 3.00 0.60 2.70
(escluso superficie tompagno demoliti)
Superficie 1nteme} superiore pilastri l'a.to 30 cm 400 0.30 3.00 0.60 2.16
(escluso superficie tompagno demoliti)
Superficie interna travi 35,00 0,60 3,00 0,35 | _%2_,9?
Parziale m* x cm 115,96 471,96
A RIPORTARE 15.570,34

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 15.570,34
Per confinamento Nodi con fibre di carbonio
quadriassiali Secondo Impalcato
Superficie esterna travi e pilastri - Superficie di
intervento 1.10 mq (Np=16*1,10) 17,60 3,00 52,80
Superficie 1nteme} inferiore pilastri l?.tf) 50 cm 35.00 0.15 3.00 0.60 9.45
(escluso superficie tompagno demoliti)
Superficie 1ntem{1 inferiore pilastri le.lt.o 30 cm 400 0.30 3.00 0.60 2.16
(escluso superficie tompagno demoliti)
Superficie interna travi 35,00 0,60 3,00 0,35 22,05
Parziale m? x cm 86,46 351,89
Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione
CORPO A - Piano Terra (Lu=(6*6,70)+
(2%3,00)+(2*5,30)) 56,80 0,30 3,00 51,12
a detrarre tramezzi (Lu=-(6%*6,70)-(2*5,30)) -50,80 0,10 3,00 -15,24
Parziale m® x cm 35,88 146,03
Per Placcaggio Travi con FRP per Taglio
CORPO A - Piano Terra - Per tre facce
(La=0,35+0,30+0,35) 4,00 1,70 1,00 3,00 20,40
CORPO A - Piano Terra - Per due facce
(La=0,35+0,35) (Lu=(2*3,00)+(4*1,70)) 12801 0701 300/ 2688
Parziale m?> x cm 47,28 192,43
Per confinamento nodi mediante piastre metalliche -
Primo Impalcato
CORPO A Primo Impalcato TIPO 1 28,00 0,50 3,00 0,35 14,70
CORPO A Primo Impalcato TIPO 3 2,00 0,50 3,00 0,35 1,05
CORPO A Secondo Impalcato TIPO 2 28,00 0,50 3,00 0,35 14,70
CORPO A Secondo Impalcato TIPO 3 2,00 0,50 3,00 0,35 1,05
Parziale m?> x cm 31,50 128,20
Sommano m? X cm 754,96 4,07 3.072,69
6 Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e
21.1.17 forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno,
M) compreso il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Piano Terra 2,00 7,60 2,00 30,40
Sommano m? 30,40 4,83 146,83
7 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas,
21.1.23 pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo,
M) compresi il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e
le eventuali opere di ripristino connesse.
N. 6 pluviali per 9 m di altezza 6,00 9,00 54,00
Sommano m 54,00 4,34 23436
9 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni
21.1.16 specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc.,
M) compresi il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed
eventuali opere di ripristino connesse.
Per incamiciautura Pilastri
A RIPORTARE 19.024,22

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 19.024,22
Porte interne - Piano Terra 4,00 1,20 2,10 10,08
Porte interne - Piano Primo 9,00 1,20 2,10 22,68
3,00 080 210 3,04)
Parziale m? 37,80 608,20
Per confinamento Nodi con fibre di carbonio
quadriassiali
Infissi esterni (finestre + cassonetto) - Piano
Terra (Al=1,80+0,30) 3,00 1,80 2,10 11,34
Finestre locali wc - Piano Terra 2,00 0,90 0,90 1,62
Porte esterne - Piano Terra 2,00 3,00 2,70 16,20
Infissi esterni (finestre + cassonetto) - Piano
Primo (Al=1,80+0,30) 3,00 1,80 2100 11,34
Finestre locali wc - Piano Primo 3,00 0,90 0,90 2,43
Finesta sala bidelli - Piano Primo
(AI=1,35+0,30) 2,70 1,65 4,46
Parziale m? 47,39 762,51
Sommano m? 85,19 16,09 1.370,71
23 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in
21.1.25 cui si eseguono i lavori o nella discarica del com ...
M) imetro del centro edificato, per mezzo di autocarri
a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica.
(Vedi voce numero 1 (m? x cm 1480,2))
(La=0,1/10) 1480,20 0,01 14,80
(Vedi voce numero 2 (m* 46,68)) 46,68 46,68
(Vedi voce numero 3 (m? 22,22)) 22,22 0,03 0,67
(Vedi voce numero 4 (m? x cm 111,1)) (Al1=0,05/5) 111,10 0,01 1,11
(Vedi voce numero 5 (m? x cm 754,96))
(La=0,03/3) 754,96 0,01 7,55
(Vedi voce numero 6 (m? 30,4)) 30,40 0,03 0,91
(Vedi voce numero 7 (m 54)) 54,00 0,10 0,10 0,54
(Vedi voce numero 9 (m? 85,19)) 85,19 0,07 5,96
Sommano m? 78,22 38,71 3.027,90
AREA DI LAVORO 1 - CORPO A
Interventi strutturali
8 Sistema di rinforzo a pressoflessione ¢ a taglio di
21.3.10.1 elementi di muratura, calcestruzzo armato e calc ...
™) a trazione >4800 MPa, modulo elastico a trazione
230 GPa, allungamento a rottura > 1.5%. di peso
pari a 300 g/m? - per uno strato di fibre di carbonio
Per cerchiatura Pilastri
Piano terra (Np=4*14)
(Lu=0,60+0,30+0,60+0,30+0,25) 56,00 2,05 0,10 11,48
Piano Primo (Np=4*14)
(Lu=0,50+0,30+0,50+0,30+0,25) 56,00 1,85 0,10\ 10,36
Parziale m? 21,84 6.786,99
Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione
Primo Impalcato lato superiore e inferiore 4.00 30.00 0.10 12.00
(Np=2*2) (Lu=(2%6,70)+(2*3,00)+(2*5,30)) ’ ’ ’ ’
Primo Impalcato lato inferiore (Lu=4*6,70) 2,00 26,80 010 5_,_3_6
Parziale m? 17,36 5.394,79
Per Placcaggio Travi con FRP per Taglio
A RIPORTARE 23.422,83

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

23.422,83

10
21.3.102
M)

11
21.3.14.1
M)

12
21.3.14.2
M)

Primo Impalcato - Tratto da ml 1,50
(Np=8*10) (Lu=0,35+0,30+0,35)
Primo Impalcato - Tratto da ml 3,00
(Np=2%20) (Lu=0,35+0,30+0,35)
Parziale m?

Sommano m?

Sistema di rinforzo a pressoflessione ¢ a taglio di
elementi di muratura, calcestruzzo armato e calc ...
zione >4800 MPa, modulo elastico a trazione 230
GPa, allungamento a rottura > 1.5%. di peso pari a
300 g/m? per strato di carbonio successivo al primo

Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione

Primo Impalcato lato superiore e inferiore -
Secondo e terzo strato (Np=2*2%2)
(Lu=2%*3,80)

Parziale m?

Sommano m?

Fornitura, trasporto e applicazione di sistema per
riparazione e adeguamento statico di strutture in ...
e della malta e quanto altro occorra per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. di peso pari a 380
g/m? - per uno strato di fibre di carbonio

Per confinamento Nodi con fibre di carbonio
quadriassiali - Primo Impalcato

Superficie Travi (Np=2*18)

(Lu=0,30+0,60+0,30+0,30+0,35)

Nodo centrale

Si considera un incremento del 30% per le

sovrapposizioni nel nodo centrale

(Np=0,30%3,24)

Superficie inferiore Pilastri (30 x 60) cm

(Lu=0,30+0,60+0,30+0,60+0,25)

Superficie superiore Pilastri (30 x 50) cm

(Lu=0,30+0,50+0,30+0,50+0,25)

Parziale m?

Per confinamento Nodi con fibre di carbonio
quadriassiali - Secondo Impalcato

Superficie Travi (Np=2*18)
(Lu=0,60+0,30+0,35)
Nodo centrale
Si considera un incremento del 30% per le
sovrapposizioni nel nodo centrale
(Np=0,30%*3,24)
Superficie inferiore Pilastri (30 x 50) cm
(Lu=0,30+0,50+0,30+0,50+0,25)

Parziale m*

Sommano m?

Fornitura, trasporto e applicazione di sistema per
riparazione e adeguamento statico di strutture in ...
to altro occorra per dare 1'opera completa a perfetta
regola d'arte. di peso pari a 380 g/m? - per uno
strato di fibre di carbonio successivo al primo

80,00

40,00

8,00

36,00
18,00

0,97

18,00

18,00

36,00
18,00

0,97

18,00

1,00

1,00

7,60

1,85
0,30

2,05

1,85

1,25
0,30

0,40
0,60

0,40

0,40

0,40
0,60

0,40

0,10

0,10

0,10

26,64
3,24

0,97

310,76

228,78

542,71

3.729,12

15.910,91

1.390,98

1.390,98

31.981,90

19.282,49

51.264,39

A RIPORTARE

91.989,11

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta



Progettista: RTP Lentini - Marotta - SG.inarch srls - Allegra Filosico - Cuva

Pagina 7

Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

91.989,11

13
213.15
M)

14
21.7.6
M)

15
APl
M)

Per confinamento Nodi con fibre di carbonio
quadriassiali - Primo Impalcato

Superficie Travi (Np=2*18)
(Lu=0,30+0,60+0,30+0,30+0,35)

Nodo centrale

Si considera un incremento del 30% per le
sovrapposizioni nel nodo centrale
(Np=0,30%3,24)

Superficie inferiore Pilastri (30 x 60) cm
(Lu=0,30+0,60+0,30+0,60+0,25)
Superficie superiore Pilastri (30 x 50) cm
(Lu=0,30+0,50+0,30+0,50+0,25)

Parziale m?

Sommano m?

Fornitura e posa in opera di ancoraggi fra rinforzi
strutturali in materiale composito e materiale d ...
ro occorra per dare ’opera completa a perfetta
regola d’arte. Lunghezza massima connettore fino
a 40 cm e con diametro compreso fra gli 8 e i 12
mm..

Primo Impalcato inferiore per Placcaggio Travi con
FRP per Flessione (Np=10%4*2)

Primo Impalcato superiore per Placcaggio Travi
con FRP per Flessione (Np=6*4*2)

Secondo impalcato per confinamento Nodi con
fibre di carbonio quadriassiali (Np=18%*3)

Sommano m

Perforazione a  rotazione, eseguita  sia
orizzontalmente che comunque inclinata, a
qualsiasi altezza o ... lunghezza complessiva della
perforazione fino a 15,00 m e diametro fino a 45-
65 mm., in muratura di pietrame,
mattoni,calcestruzzo e pietra da taglio.

Per incamiciatura pilastri - Realizzazione foro per
getto Primo Impalcato

Per incamiciatura pilastri - Realizzazione foro per
getto Secondo Impalcato

Per ingrossamento parziale delle travi concorrenti
nel nodo - Realizzazione foro per getto Primo
Impalcato

Sommano cm

Perforazione a rotazione per 1’esecuzione di fori
per [l’ancoraggio delle barre di armatura,
eseguita ... ogni onere e magistero necessario per
dare l'opera compiuta a regola d'arte. Sono esclusi
dal prezzo il ferro d'armatura, i ponteggi e le
impalcature.

36,00
18,00

0,97

18,00

18,00

80,00
48,00

54,00

16,00

16,00

31,00

1,85
0,30

2,05

1,85

0,40
0,40

0,40

0,40
0,60

0,40

0,40

25,00

30,00

25,00

26,64
3,24

0,97

32,00
19,20

21,60

72,80

400,00

480,00

775,00

1655,00

471,75

111,67

27.800,23

27.800,23

8.129,58

2.283,90

A RIPORTARE

130.202,82

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo € Totale €

RIPORTO

130.202,82

16
722
M)

17
7.2.6
M)

18
7.2.162
M)

19
3.2.1.1
M)

Per confinamento nodi mediante piastre metalliche
- Primo Impalcato (Np=2*18*4)

Per confinamento nodi mediante piastre metalliche
- Secondo Impalcato (Np=2%18%*4)

Per incamiciatura pilastri - Impalcato Fondazione
Superiore (Np=18*16)

Per incamiciatura pilastri - Primo Impalcato
inferiore (Np=18*16)

Per incamiciatura pilastri - Primo Impalcato
superiore (Np=18*8)

Per incamiciatura pilastri - Secondo Impalcato
inferiore (Np=18*16)

Per ingrossamento parziale delle travi concorrenti
nel nodo - Realizzazione foro per getto Primo
Impalcato (Np=31%(8+4))

Sommano cad

Fornitura a pi¢ d'opera di carpenteria metallica
leggera e media , esclusi impalcati da ponte,
costi ... obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi
a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio
ed il montaggio in opera. - in acciaio S235J o
S275]

Per confinamento nodi mediante piastre metalliche
- Primo Impalcato TIPO 1

Per confinamento nodi mediante piastre metalliche
- Primo Impalcato TIPO 3

Per confinamento nodi mediante piastre metalliche
- Secondo Impalcato TIPO 2

Per confinamento nodi mediante piastre metalliche
- Secondo Impalcato TIPO 3

Sommano kg

Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui
agli articoli precedenti fino ad altezza dim 12 ... n
opera da effettuare con elettrodi omologati, le
verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A.
Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo.

(Vedi voce numero 16 (kg 1258))
Sommano kg

Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e
dimensioni con trattamento a caldo mediante
immersio he contenenti zinco fuso alla
temperatura di 450°C previa preparazione delle
superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc.
per carpenteria leggera

(Vedi voce numero 16 (kg 1258))

Sommano kg

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450
C 0 B450 A controllato in stabilimento, in barre ...
so l’onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei

144,00
144,00
288,00
288,00
144,00

288,00

372,00

28,00
2,00
28,00

2,00

1258,00

1258,00

22,00
27,50
19,00

27,50

144,00
144,00
288,00
288,00
144,00

288,00

372,00

1668,00

616,00
55,00
532,00

55,00

1258,00

1258,00

1258,00

1258,00

1258,00

8,57 14.294,76

4,65 5.849,70

2,04 2.566,32

1.987,64

A RIPORTARE

154.901,24

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 154.901,24
materiali. per strutture in calcestruzzo armato
intelaiate
Per incamiciatura pilastri - Piano Terra
Ferri longitudinali 912 - L=4.00 m (Np=16*8) 128,00 4,00 0,90 460,80
Ferri longitudinali 912 - L=3.20 m
(Np=16*8,00) 128,00 3,20 0,90 368,64
Staffe @8 - Pilastri 30x80 (Np=2*2%*28)
(Lu=0,25+0,40+0,90+0,25) 112,00 1,80 0,40 80,64
Staffe o8 - Pilastri 30x60 (Np=14*2%28)
(Lu=0,25+0,40+0,70+0,25) 784,00 1,60 0,40 501,76
Parziale kg 1411,84 4.094,34
Per incamiciatura pilastri - Piano Primo
Ferri longitudinali 912 - L= 3.15 m (Np=16*8) 128,00 3,15 0,90 362,88
Ferri longitudinali 912 - L=3.20 m
(Np=16*8,00) 128,00 3,20 0,90 368,64
Staffe @8 - Pilastri 30x80 (Np=2*2%28)
(Lu=0,25+0,40+0,90+0,25) 112,00 1,80 0,40 80,64
Staffe o8 - Pilastri 30x50 (Np=14*2*28)
(Lu=0,25+0,60+0,40+0,25) 784,00 1,50 0,40 470,40
Parziale kg 1282,56 3.719,43
Per ingrossamento parziale delle travi concorrenti
nel nodo - Primo Impalcato
Ferri longitudinali ¢12 - L=0.75 m (Np=31%*4)
(Lu=0,65+0,10) 124,00 0,75 0,90 83,70
Staffoni @12 - L= 1,05 m (Np=31*4)
(Lu=0,40+0,25+0,40) 124,00 1,05 0,90 117,18
Parziale kg 200,88 582,55
Sommano kg 2895,28 2,90 8.396,31
20 Casseforme per strutture intelaiate in cemento
322 armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le
™M) S ... 0, la pulitura, I'accatastamento del materiale, il
tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la
superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
Per incamiciatura pilastri - Piano Terra
Pilastro 30x80 (Lu=1,00+0,48+1,00+0,48) 2,00 2,96 2,70 15,98
Pilastro 30x60 (Lu=0,80+0,48+0,80+0,48) 14,00 2,56 2,70 96,77
Parte sotto solaio - Pilastri (30x80) cm
(Np=2*2) (Lu=0,60+0,10+0,08+0,10) 4,00 0,88 0,35 1,23
Parte sotto solaio - Pilastri (30x60) cm
(Np=2*14) (Lu=0,40+0,10+0,08+0,10) 28,00 0,68 0,35 6,66
Parziale m? 120,64 5.551,85
Per incamiciatura pilastri - Piano Primo
Pilastri 30x80 (Lu=1,00+0,48+1,00+0,48) 2,00 2,96 2,70 15,98
Pilastri 30x50 (Lu=0,70+0,48+0,70+0,48) 14,00 2,36 2,70 89,21
Parte sotto solaio - Pilastri (30x80) cm
(Np=2*2) (Lu=0,60+0,10-+0,08+0,10) 4,00 0,88 0,35 123
Parte sotto solaio - Pilastri (30x50) cm
(Np=2*14) (Lu=0,30+0,10+0,08+0,10) 28,00 0,58 0,35 3,68
Parziale m? 112,10 5.158,83
Per rinforzo dei nodi - Primo Impalcato
Base inferiore 31,00 0,62 0,32 6,15
Base laterale 1 31,00 0,62 0,35 6,73
A RIPORTARE 163.297,55

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 163.297,55
Base laterale 2 31,00 0,30 035 | 3_,_2_6
Parziale m? 16,14 742,76
Sommano m? 248,88 46,02 11.453,46
21 Rinforzo strutturale di elementi in calcestruzzo
21.3.20 mediante colatura entro casseri a tenuta, di
™M) malta ... interventi di ripristino della armature € la
casseratura da compensarsi a parte. - per ogni
metro quadro e per centimetro di spessore
applicato/colato
Per incamiciatura pilastri - Piano Terra
Pilastro 30x80 (Lu=0,96+0,30+0,96+0,30) 2,00 2,52 8,00 2,70 108,86
Pilastro 30x60 (Lu=0,76+0,30+0,76+0,30) 14,00 2,12 8,00 2,70 641,09
Parte sotto solaio - Pilastri (30x80) cm
(Np=2*2) (Lu=0,58+0,08) 4,00 0,66 8,00 0,35 7,39
Parte sotto solaio - Pilastri (60 x 30) cm
(Np=2*14) (Lu=0,38+0,08) 28,00 0,46 8,00 0,35 36,06
Parziale m?> x cm 793,40 65.868,07
Per incamiciatura pilastri - Piano Primo
Pilastri 30x80 (Lu=0,96+0,30+0,96+0,30) 2,00 2,52 8,00 2,70 108,86
Pilastri 30x50 (Lu=0,66+0,30+0,66+0,30) 14,00 1,92 8,00 2,70 580,61
Parte sotto solaio - Pilastri (80 x 30) cm
(Np=2*2) (Lu=0,58+0,08) 4,00 0,66 8,00 0,35 7,39
Parte sotto solaio - Pilastri (50 x 30) cm
(Np=2*14) (Lu=0,28+0,08) 28,00 0,36 8,00 0,35 28,22
Parziale m* x cm 725,08 60.196,14
Per ringrosso dei nodi
Primo Impalcato 31,00 0,60 25,00 0,35 | !?2_,:7?
Parziale m? x cm 162,75 13.511,51
Sommano m? x cm 1681,23 83,02 139.575,71
22 Preparazione per il risanamento  tramite
21.3.22 ricostituzione della malta copri ferro di strutture
™M) intelaia ... essa con malta passivante; - energica
spazzolatura e idrolavaggio in pressione per la
pulitura della superficie d'intervento. per ogni m?
d'intervento
Si stima il 30% della superficie rinforzata (Vedi
voce numero 11 (m? 94,46)) 94,46 0,30 28,34
Sommano mq 28,34 29,22 828,09
37 Fornitura, trasporto e posa in opera di malta
21.3.23 strutturale reoplastica, tixotropica, bicomponente
M) fib ... natura a rifiuto con acqua, con l'esclusione
del trattamento delle eventuali armature
ammalorate da compensarsi a parte. Per mq e per 1
cm di spessore
(Vedi voce numero 22 (mq 28,34)) 28,34 28,34
Sommano mq 28,34 55,78 1.580,81
40 Risanamento di strutture intelaiate in cemento
A RIPORTARE 316.735,62

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 316.735,62
21.3.1.1 armato per ricostituzione della malta copri ferro
™M) con ... rro con malta tixotropica antiritiro, avendo
cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.
per ogni m? d’intervento e per i primi 2 cm di
spessore
Si stimano mq 250 da risanare 250,00 250,00
Sommano m? 250,00 105,42 26.355,00
AREA DI LAVORO 1 - CORPO A
Rifiniture e ripristini
24 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a
2.2.1.1 300 kg di cemento per m*® di sabbia, compreso
M) I’onere per la formazione degli architravi per i vani
porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte. spessore di 8 cm
(Vedi voce numero 1 (m? x cm 1480,2)) 1480,20 0,10 148,02
Sommano m? 148,02 30,44 4.505,73
25 Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera
2.1.4 con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 3 ...
™M) e, e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la
formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o
cerchiature.
(Vedi voce numero 2 (m? 46,68)) 46,68 46,68
Sommano m? 46,68 226,39 10.567,89
26 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in
5.1.10.1 conglomerato cementizio per strutture non armate
M) o debo ... scarico, la stesa e la livellatura nonché
ogni onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. collocato all’interno degli
edifici
(Vedi voce numero 4 (m?x cm 111,1)) 111,10 0,20 22,22
Sommano m? 22,22 19,99 444,18
27 Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di
5.1.13.3 1% scelta del tipo Botticino, perlato di Sicilia p ... a
M) regola d'arte; escluso il massetto di sottofondo, la
levigatura e la lucidatura a piombo da compensarsi
a parte. con elementi di dimensioni 30x60 cm
(Vedi voce numero 3 (m? 22,22)) 22,22 22,22
Sommano m? 22,22 81,50 1.810,93
28 Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo
5.2.6.1 lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, pr ... a
A RIPORTARE 360.419,35

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

360.419,35

M)

29
1234
M)

30
9.1.1
M)

compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed
ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. con elementi di altezza 8 cm

Per incamiciatura pilastri, cerchiatura pilastri e
confinamento nodi

Zoccoletto - Piano Terra (Np=2*46)
Zoccoletto - Piano Primo
Parziale m
Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione

Zoccoletto - Piano Primo
(Lu=0,75+5,05+4,50+4,20+4,20)
Parziale m
Sommano m

Fornitura e posa in opera di controsoffitto in
cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la
stru ... la sigillatura dei giunti con garze a nastro e
successiva rasatura degli stessi; e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

(Vedi voce numero 6 (m? 30,4))
Sommano m?

Intonaco civile per interni dello spessore
complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo
strato di r ... i verticali od orizzontali, compreso
I’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.

Tramezzi demoliti e ricostruiti (Vedi voce numero
24 (m? 148,02))

Muratura demolita e ricostruita per incamiciatura
Pilastri (si considera 60 cm di lunghezza)

Piano Terra
Piano Primo
Parziale m?

Muratura demolita e ricostruita per cerchiatura
Pilastri (si considera 60 cm di lunghezza)

Piano Terra
Piano Primo
Parziale m?

Muratura demolita e ricostruita per confinamento
Nodi con fibre di carbonio quadriassiali

Primo Impalcato - Tompagno esterno da
demolire = (60x60) cmq

Primo Impalcato - Tompagno interno da
demolire = (60x60) cmq (Np=2*17)
Secondo Impalcato - Tompagno esterno da
demolire = (60 x 60) cmq

Secondo Impalcato - Tompagno interno da
demolire = (60 x 60) cmq (Np=2*12)

Parziale m?

92,00
130,00

2,00

30,40

296,04

20,00
28,00

12,00
12,00

48,00
34,00
25,00

24,00

0,60
0,60

18,70

0,60
0,60

0,60
0,60

0,60
0,60
0,60

0,60

2,70
2,70

2,70
2,70

0,60
0,60
0,60

0,60

30,40

30,40

296,04

18,57

39,94

2.473,52

694,52

3.168,04

1.214,18

8.739,45

909,02

1.102,60

A RIPORTARE

364.801,57

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 364.801,57
Muratura demolita e ricostruita per placcaggio travi
con FRP per flessione
Piano Primo (Np=2*2) 4,00 5,30 2,70 57,24
A detrarre muratura demolita per incamiciatura
e cerchiatura (Np=-2*4) -8,00 0,60 2,70 -12,96
Parziale m? 4428 1.035,27
Intonaco rimosso e ricostruito per incamiciatura
pilastri - Piano Terra
(Lu=0,96+0,46+0,96+0,46) 2,00 2,84 2,70 15,34
(Lu=0,76+0,46+0,76+0,46) 14,00 2,44 2,70 92,23
a detrarre tramezzi (Np=-29,00) -29,00 0,10 2,70 -7,83
a detrarre muratura (Np=-12) -12,00 0,30 2,70 -9,72
Nodo trave-pilasto 30x80 (Np=2*2)
(Lu=0,58+0,08+0,08+0,08) 4,00 0,82 0,35 L15
Nodo trave-pilasto 30x60 (Np=2*14)
(Lu=0,38+0,08+0,08+0,08) 28,00 0,62 0,35 6,08
Parziale m? 97,25 2.273,71
Intonaco rimosso e ricostruito per incamiciatura
pilastri - Piano Primo
(Lu=0,96+0,46+0,96+0,46) 2,00 2,84 2,70 15,34
(Lu=0,66+0,46+0,66+0,46) 14,00 2,24 2,70 84,67
a detrarre tramezzi (Np=-29,00) -29,00 0,10 2,70 -7,83
a detrarre muratura (Np=-14) -14,00 0,30 2,70 -11,34
Nodo trave-pilasto 30x80 (Np=2*2)
(Lu=0,58+0,08+0,08+0,08) 4,00 0.82 0,35 LIS
Nodo trave-pilasto 30x50 (Np=2*14)
(Lu=0,28+0,08+0,08+0,08) 28,00 0,52 0,35 3,10
Parziale m? 87,09 2.036,16
Intonaco rimosso e ricostruito per cerchiatura pilastri
- Piano Terra
(Lu=0,60+0,30+0,60) 4,00 1,50 2,70 16,20
a detrarre muratura (Np=-10) -10,00 0,30 2,70 | :EE,_] 9
Parziale m? 8,10 189,38
Intonaco rimosso e ricostruito per cerchiatura pilastri
- Piano Primo
(Lu=0,50+0,30+0,50) 4,00 1,30 2,70 14,04
a detrarre muratura (Np=-10) -10,00 0,30 2,70 | :fé,_lg)_
Parziale m? 5,94 138,88
Intonaco rimosso e ricostruito per confinamento
Nodi con fibre di carbonio quadriassiali - Primo
Impalcato
Superficie interna inferiore pilastri le.lt.o 60 cm 31,00 0.25 0.60 4,65
(escluso superficie tompagno demoliti)
Superficie 1nteme} superiore pilastri l'a.to 50 cm 35.00 0.15 0.60 315
(escluso superficie tompagno demoliti)
Superficie 1ntem{1 inferiore pilastri le.lt.o 30 cm 5,00 0.30 0.60 0.90
(escluso superficie tompagno demoliti)
Superficie interna superiore pilastri l_a_to 30 cm 400 0.30 0.60 0.72
(escluso superficie tompagno demoliti)
Parziale m? 9,42 220,24
Intonaco rimosso e ricostruito per confinamento
Nodi con fibre di carbonio quadriassiali - Secondo
Impalcato
Superficie 1nteme} inferiore pilastri l?.tf) 50 cm 35.00 0.15 0.60 315
(escluso superficie tompagno demoliti)
Superficie 1ntem{1 inferiore pilastri le.lt.o 30 cm 400 0.30 0.60 0.72
(escluso superficie tompagno demoliti)
Superficie interna travi 35,00 0,60 035 7,35
Parziale m? 11,22 262,32
A RIPORTARE 364.801,57

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

364.801,57

31
9.1.4
M)

32
11.1.1
M)

33
9.1.7
M)

Intonaco rimosso e ricostruito per rinforzo dei nodi -
Primo impalcato

Base inferiore
Base laterale 1
Base laterale 2
Parziale m?

Intonaco rimosso e ricostruito per Placcaggio Travi
con FRP per Flessione

Piano Terra (Lu=(6*6,70)+(2*3,00)+(2*5,30))
a detrarre tramezzi (Lu=-(6%6,70)-(2*5,30))
Parziale m?

Intonaco rimosso e ricostruito per Placcaggio Travi
con FRP per Taglio

Piano Terra - Per tre facce
(La=0,35+0,30+0,35)
Piano Terra - Perdue facce (La=0,35+0,35)
(Lu=(2*3,00)+(4*1,70))
Parziale m?
Sommano m?

Strato di finitura per interni su superfici gia
intonacate con tonachina premiscelata a base di
calc ... ti verticali od orizzontali, compreso 1'onere
per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

(Vedi voce numero 30 (m? 766,21))
Sommano m?

Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di
resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), ...
ratura e successivo trattamento delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

(Vedi voce numero 30 (m? 766,21))
(Vedi voce numero 29 (m? 30,4))

Sommano m?

Intonaco civile per esterni dello spessore
complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da
un prim ... i verticali od orizzontali, compreso
I’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

Muratura demolita e ricostruita per incamiciatura
Pilastri (si considera 60 cm di lunghezza)
Piano Terra
Parziale m?
Muratura demolita e ricostruita per cerchiatura
Pilastri (si considera 60 cm di lunghezza)

Piano Terra

31,00
31,00
31,00

4,00

766,21

766,21
30,40

4,00

8,00

0,60
0,60
0,30

56,80
-50,80

1,70

12,80

0,60

0,60

0,30

0,30
0,10

1,00

0,70

0,35
0,35

2,70

2,70

766,21

766,21

766,21
30,40

796,61

12,96

23,38

12,62

5,89

358,88

279,63

368,46

17.913,99

9.669,57

4.692,03

173,28

A RIPORTARE

397.077,16

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 397.077,16
Piano Primo 8,00 0,60 2,70 12,96
Parziale m? 25,92 693,10
Muratura demolita e ricostruita per confinamento
Nodi con fibre di carbonio quadriassiali
Primo Impalcato - Tompagno esterno da
demolire = (60x60) cmq 48,00 0.60 0,60 17,28
Secondo Impalcato - Tompagno esterno da
demolire = (60 x 60) cmq 25,00 0,60 0,60 9,00
Parziale m? 26,28 702,73
Intonaco rimosso e ricostruito per cerchiatura pilastri
Piano Terra 4,00 0,30 2,70 3,24
Piano Primo 4,00 0,30 2,70 3,24
Parziale m? 6,48 173,28
Intonaco rimosso e ricostruito per confinamento
Nodi con fibre di carbonio quadriassiali - Primo
Impalcato
Superficie esterna travi e pilastri - Superficie di
intervento 1.25 mq (Np=16*1,25) 20,00 20,00
Superficie esterna pilastri circolari
(Lu=2*3,14%0,25) 2,00 1,57 0,60 1,88
Superficie esterna inferiore pilastri l'fit_o 60 cm 31,00 0.25 0.60 4,65
(escluso superficie tompagno demoliti)
Superficie estern'fi superiore pilastri !gto 50 cm 35.00 0.15 0.60 3.15
(escluso superficie tompagno demoliti)
Superficie estern'fl inferiore pilastri l'flt.o 30 cm 5,00 0.30 0.60 0.90
(escluso superficie tompagno demoliti)
Superficie esterna superiore pilastri !a_to 30 cm 400 0.30 0.60 0.72
(escluso superficie tompagno demoliti)
Parziale m? 31,30 836,96
Intonaco rimosso e ricostruito per confinamento
Nodi con fibre di carbonio quadriassiali - Secondo
Impalcato
Superficie esterna travi e pilastri - Superficie di
intervento 1.10 mq (Np=16*1,10) 17,60 17,60
Superficie esterna inferiore pilastri lgt_o 50 cm 35.00 0.15 0.60 3.15
(escluso superficie tompagno demoliti)
Superficie esterna inferiore pilastri l'fit_o 30 cm 400 0.30 0.60 0.72
(escluso superficie tompagno demoliti)
Parziale m? 21,47 574,10
Intonaco rimosso e ricostruito per Placcaggio Travi
con FRP per Taglio
Piano Terra (La=0,35+0,30+0,35) 2,00 1,70 1,00 3,40
Parziale m? 3,40 90,92
Per Risanamento delle parti ammalorate
(Vedi voce numero 40 (m? 250)) 250,00 250,00
Parziale m? 250,00 6.685,00
Sommano m? 371,33 26,74 9.929,36
34 Strato di finitura per esterni su superfici gia
9.19.2 intonacate con malta di rivestimento monostrato
M) colo ... ’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro
onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. nei colori forti per 1 cm di
spessore
(Vedi voce numero 33 (m? 371,33)) 371,33 371,33
Sommano m? 371,33 30,45 11.307,00
A RIPORTARE 418.313,52

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

418.313,52

35
11.2.1
M)

36
15.4.13.2
M)

38
8.133
M)

39
8.1.153
M)

41

Tinteggiatura per esterni con pittura a base di
silicati di potassio, di elevata permeabilita al vap ...
ratura e successivo trattamento delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

(Vedi voce numero 33 (m? 371,33))
Sommano m?

Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera
preverniciata, compreso collari per il fissaggio,
ev ... nte, pezzi speciali quali curve, angoli ecc.,
ogni altro onere magistero per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro
da 100 mm

(Vedi voce numero 7 (m 54))
Sommano m

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni
realizzati con profili estrusi d'alluminio lega
6060 ... o battente o anta anche scorrevole. con
trasmittanza termica complessiva non superiore a
1,7 W/(m?*K) con vetro camera 4-6-4 alta
efficienza con argon

Per confinamento Nodi con fibre di carbonio
uadriassiali

Finestre locali wc - Piano Terra
Porte esterne - Piano Terra
Finestre locali wc - Piano Primo
Parziale m?

Sommano m?

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del
tipo monoblocco realizzati con profili estrusi d ... o
battente o anta anche scorrevole. con trasmittanza
termica complessiva non superiore a 1,7 W/(m*K)
con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon

Per confinamento Nodi con fibre di carbonio
quadriassiali
Infissi esterni (finestre + cassonetto) - Piano
Terra (Al=1,80+0,30)
Infissi esterni (finestre + cassonetto) - Piano
Primo (A1=1,80+0,30)

Finesta sala bidelli - Piano Primo
(Al=1,35+0,30)

Parziale m?
Sommano m?

Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6,

371,33

54,00

2,00
2,00
3,00

3,00

3,00

0,90
3,00
0,90

1,80
1,80

2,70

0,90
2,70
0,90

2,10
2,10

1,65

371,33

371,33

54,00

54,00

8,37

34,07

523,54

613,77

3.108,03

1.839,78

10.601,68

10.601,69

16.657,71

16.657,72

A RIPORTARE

450.520,74

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

450.520,74

8.4.5
M)

42
8.3.9
M)

43
12.1.3
™)

44
AP2
M)

45
AP3
M)

8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8. ...
icurezza 6/7 - 16 - 8/9 in sostituzione del vetro
previsto negli articoli sopra specificati e applicato
alla misura netta dei vetri da porre in opera.

(Vedi voce numero 38 (m? 20,25))
(Vedi voce numero 39 (m? 27,14))
Sommano m?

Fornitura e collocazione di porte interne ad una o
due partite, del tipo tamburato, con spessore fin ...
coraggio, serratura con chiave ovvero, a scelta
della DL, chiavistello azionabile
indifferentemente dall'interno o dall'esterno con
apposita chiave.

Per incamiciautura Pilastri

Porte interne - Piano Terra
Porte interne - Piano Primo

Parziale m?
Sommano m?

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione
con guaina prefabbricata a base di bitume dello
sp ... cordo con le pareti per una altezza minima di
20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero
per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

Per ripristino guaina bituminosa a seguito della
realizzazione foro per getto Secondo Impalcato

Sommano m?

Smontaggio e rimontaggio dell'impianto elettrico,
costituito da corpi illuminanti, punti presa, punt ...
essere restituito funzionante e con i relativi
certificati di conformita (forniti dall'impresa
esecutrice) in modo da essere collaudabile. -
CORPO A

Sommano cad

Smontaggio e rimontaggio delle tubazioni
dell'impianto idrico-termico-sanitario e antincendio
previo ... a essere restituito funzionante e con i
relativi  certificati di  conformita  (forniti
dall'impresa esecutrice) in modo da essere
collaudabile. - CORPO A

20,25
27,14

4,00
9,00
3,00

16,00

1,00

1,00

0,30

1,20
1,20
0,80

0,30

2,10
2,10
2,10

20,25
27,14

47,39

1,44

1,44

1,00

1,00

1,00

67,05

520,65

19,19

26.628,04

3.177,50

19.680,57

19.680,57

27,63

26.628,04

A RIPORTARE

500.034,48

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo € Totale €

RIPORTO

500.034,48

46
21.14
™)

47
21.1.5.1
™)

48
21.1.11
M)

49
21.1.23
M)

Sommano cad

AREA DI LAVORO 2 - CORPO B
Demolizioni e dismissioni

Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di
cemento o gesso dello spessore non superiore a 15
cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci
con l'onere del carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Per confinamento Nodi con fibre di carbonio
quadriassiali

Primo Impalcato - Tramezzo interno da
demolire = (60 x 60) cmq

Parziale m?> x cm
Sommano m? x cm

Demolizione di muratura di qualsiasi tipo,
compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci,
l'onere del carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
eseguito con mezzo meccanico o con utensile
elettromeccanico

Per confinamento Nodi con fibre di carbonio
quadriassiali

Primo Impalcato - Tompagno esterno da
demolire = (60x60) cmq
Parziale m*

Sommano m?

Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito
con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico
del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.

Per confinamento Nodi con fibre di carbonio
quadriassiali - Primo Impalcato

Superficie esterna travi e pilastri - Superficie di
intervento 1.30 mq (Np=14*1,30)
Superficie interna superiore pilastri lato 50 cm
(escluso superficie tompagno demoliti)
Superficie interna travi

Parziale m? x cm

Sommano m? X cm

Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas,
pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo,
compresi il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e
le eventuali opere di ripristino connesse.

7,00

28,00

18,20

14,00
28,00

0,60 10,00

0,60 0,35

3,00

0,50
0,70

3,00
3,00

0,60

0,60

0,60
0,35

1,00

11.256,11 11.256,11

25,70
25,70

1,02

1.027,30
1.027,30

291,02

357,26
357,26

4,07

A RIPORTARE

512.700,85

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 512.700,85
Pluviali
N. 4 pluviali per 5 m di altezza 4,00 5,00 20,00
Parziale m 20,00 86,80
Altre tubazioni
60 metri di tubazione gas 60,00 60,00
10 metri canalina 10,00 10,00
4 metri canna fumaria corpo B lato nord-est 4,00 4,00
Parziale m 74,00 321,16
Sommano m 94,00 4,34 407,96
66 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in
21.1.25 cui si eseguono i lavori o nella discarica del com ...
M) imetro del centro edificato, per mezzo di autocarri
a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica.
(Vedi voce numero 46 (m? x cm 25,2))
(La=0,1/10) 25,20 0,01 0,25
(Vedi voce numero 47 (m? 3,53)) 3,53 3,53
(Vedi voce numero 48 (m? x cm 87,78))
(La=0,03/3) 87,78 0,01 0,88
(Vedi voce numero 49 (m 94)) 94,00 0,10 0,10 0,94
Sommano m? 5,60 38,71 216,78
AREA DI LAVORO 2 - CORPO B
Interventi strutturali
50 Fornitura, trasporto e applicazione di sistema per
21.3.14.1 riparazione e adeguamento statico di strutture in ...
™M) e della malta e quanto altro occorra per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. di peso pari a 380
g/m? - per uno strato di fibre di carbonio
Per confinamento Nodi con fibre di carbonio
quadriassiali - Primo Impalcato
Superficie Travi (Np=2%*14)
(Lu=0,60+0,30+0,35) 28,00 1,25 0,50 17,50
Nodo centrale 14,00 0,50 0,60 4,20
Si considera un incremento del 30% per le
sovrapposizioni nel nodo centrale 1,26 1,26
(Np=0,30%*4,20)
Superficie inferiore Pilastri
(Lu=0,30+0,50+0,30+0,50+0,25) 14,00 1.85 0,40 10,36
Parziale m? 33,32 18.083,10
Sommano m? 33,32 542,71 18.083,10
51 Fornitura e posa in opera di ancoraggi fra rinforzi
21.3.15 strutturali in materiale composito e materiale d ...
M) ro occorra per dare I’opera completa a perfetta
regola d’arte. Lunghezza massima connettore fino
a 40 cm e con diametro compreso fra gli 8 e i 12
mm..
Primo impalcato per confinamento Nodi con fibre
di carbonio quadriassiali (Np=14*3) 42,00 0,40 16,80
A RIPORTARE 531.408,69

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 531.408,69
Sommano m 16,80 111,67 1.876,06
52 Preparazione per il risanamento  tramite
21.3.22 ricostituzione della malta copri ferro di strutture
™M) intelaia ... essa con malta passivante; - energica
spazzolatura e idrolavaggio in pressione per la
pulitura della superficie d'intervento. per ogni m?
d'intervento
Si stima il 30% della superficie rinforzata (Vedi
voce numero 50 (m? 33,32)) 33,32 0,30 10,00
Sommano mq 10,00 29,22 292,20
53 Fornitura, trasporto e posa in opera di malta
21.3.23 strutturale reoplastica, tixotropica, bicomponente
M) fib ... natura a rifiuto con acqua, con l'esclusione
del trattamento delle eventuali armature
ammalorate da compensarsi a parte. Per mq e per 1
cm di spessore
(Vedi voce numero 52 (mq 10)) 10,00 10,00
Sommano mq 10,00 55,78 557,80
54 Risanamento di strutture intelaiate in cemento
21.3.1.1 armato per ricostituzione della malta copri ferro
™M) con ... rro con malta tixotropica antiritiro, avendo
cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.
per ogni m? d’intervento e per i primi 2 cm di
spessore
Si stimano mq 130 da risanare 120,00 120,00
Sommano m? 120,00 105,42 12.650,40
AREA DI LAVORO 2 - CORPO B
Rifiniture e ripristini
55 Tramezzi con laterizi forati ¢ malta cementizia a
22.1.1 300 kg di cemento per m® di sabbia, compreso
™M) I’onere per la formazione degli architravi per i vani
porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte. spessore di 8 cm
(Vedi voce numero 46 (m? x cm 25,2)) 25,20 0,10 2,52
Sommano m? 2,52 30,44 76,71
56 Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera
2.1.4 con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 3 ...
M) e, e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la
formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o
cerchiature.
A RIPORTARE 546.861,86

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta



Progettista: RTP Lentini - Marotta - SG.inarch srls - Allegra Filosico - Cuva

Pagina 21

Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

546.861,86

57
9.1.1
M)

58
9.1.4
M)

59
11.1.1
M)

60
9.1.7
M)

(Vedi voce numero 47 (m? 3,53))
Sommano m?

Intonaco civile per interni dello spessore
complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo
strato di r ... i verticali od orizzontali, compreso
I’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.

Tramezzi demoliti e ricostruiti (Vedi voce numero
55 (m? 2,52))

Muratura demolita e ricostruita per confinamento
Nodi con fibre di carbonio quadriassiali

Primo Impalcato - Tompagno esterno da
demolire = (60 x 60) cmq

Parziale m?

Intonaco rimosso e ricostruito per confinamento
Nodi con fibre di carbonio quadriassiali - Primo
Impalcato

Superficie interna superiore pilastri lato 50 cm
(escluso superficie tompagno demoliti)
Superficie interna travi
Parziale m*
Sommano m?

Strato di finitura per interni su superfici gia
intonacate con tonachina premiscelata a base di
calc ... ti verticali od orizzontali, compreso 1'onere
per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

(Vedi voce numero 57 (m? 26,18))
Sommano m?

Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di
resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), ...
ratura e successivo trattamento delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

(Vedi voce numero 57 (m? 26,18))
Sommano m?

Intonaco civile per esterni dello spessore
complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da
un prim ... i verticali od orizzontali, compreso
I’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

Muratura demolita e ricostruita per confinamento
Nodi con fibre di carbonio quadriassiali

3,53

5,04

28,00

14,00
28,00

26,18

26,18

0,60

0,50
0,70

0,60

0,60
0,35

3,53

3,53

5,04

26,18

26,18

26,18

26,18

226,39

23,38

12,62

5,89

799,16

353,51

258,59

612,09

330,39

154,20

A RIPORTARE

548.757,70

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

548.757,70

61
9.1.9.2
M)

62
11.2.1
M)

63
15.4.13.2
M)

64
AP4
M)

Primo Impalcato - Tompagno esterno da
demolire = (60 x 60) cmq
Parziale m?
Intonaco rimosso e ricostruito per confinamento

Nodi con fibre di carbonio quadriassiali - Primo
Impalcato

Superficie esterna travi e pilastri - Superficie di
intervento 1.30 mq (Np=14*1,30)

Superficie interna superiore pilastri lato 50 cm
(escluso superficie tompagno demoliti)

Parziale m?
Per Risanamento delle parti ammalorate

(Vedi voce numero 54 (m? 120))
Parziale m?
Sommano m?

Strato di finitura per esterni su superfici gia
intonacate con malta di rivestimento monostrato
colo ... ’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro
onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. nei colori forti per 1 cm di
spessore

(Vedi voce numero 60 (m? 152,48))
Sommano m?

Tinteggiatura per esterni con pittura a base di
silicati di potassio, di elevata permeabilita al vap ...
ratura e successivo trattamento delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

(Vedi voce numero 60 (m? 152,48))
Sommano m?

Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera
preverniciata, compreso collari per il fissaggio,
ev ... nte, pezzi speciali quali curve, angoli ecc.,
ogni altro onere magistero per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro
da 100 mm

N. 4 pluviali da 5 m di altezza
Sommano m

Smontaggio e rimontaggio dell'impianto elettrico,
costituito da corpi illuminanti, punti presa, punt ...
essere restituito funzionante e con 1 relativi
certificati di conformita (forniti dall'impresa
esecutrice) in modo da essere collaudabile. -
CORPO B

28,00

18,20

14,00

120,00

152,48

152,48

4,00

1,00

0,60

0,50

0,60

0,60

5,00

152,48

152,48

152,48

152,48

20,00

20,00

1,00

26,74

30,45

8,37

34,07

269,54

598,98

3.208,80

4.077,32

4.643,02

1.276,26

681,40

A RIPORTARE

559.435,70

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 559.435,70
Sommano cad 1,00 13.314,03 13.314,03
65 Smontaggio e rimontaggio delle tubazioni
APS5 dell'impianto idrico-termico-sanitario e antincendio
™M) previo ... a essere restituito funzionante e con i
relativi  certificati di  conformita  (forniti
dall'impresa esecutrice) in modo da essere
collaudabile. - CORPO B
1,00 1,00
Sommano cad 1,00 5.938,80 5.938,80
TOTALE 578.688,53

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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