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Num. ORD con e
DESIGNAZIONE DEI LAVORI unitadi | Man. I ta|  Totale€
TARIFFA misura | Costo uni
SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A
CAPITOLO : Rifiniture e ripristini
SOTTOCAPITOLO :
32 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile
11.1.1 (idropittura), ... ratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo m2 2.1 796,61 1672.88
M) isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 2 - CORPO B
CAPITOLO : Rifiniture e ripristini
SOTTOCAPITOLO :
59 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile
11.1.1 (idropittura), ... ratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo m? 2,1 26,18 54,98
M) isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A
CAPITOLO : Rifiniture e ripristini
SOTTOCAPITOLO :
35 Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata
11.2.1 permeabilita al vap ... ratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo ,
M) fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola m 2,37 371,33 880,05
d'arte.
SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 2 - CORPO B
CAPITOLO : Rifiniture e ripristini
SOTTOCAPITOLO :
62 Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata
11.2.1 permeabilita al vap ... ratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo '
M) fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola m 2,37 152,48 361,38
d'arte.
SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A
CAPITOLO : Rifiniture e ripristini
SOTTOCAPITOLO :
43 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di
12.1.3 bitume dello sp ... cordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed m? 2,77 1,44 3,99
M) ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.
29 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm,
1234 compresa la stru ... la sigillatura dei giunti con garze a nastro e successiva rasatura m? 10,38 30,40 315,55
M) degli stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
36 Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il
15.4.13.2 fissaggio, ev ... nte, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero m 7,98 54,00 430,92
M) per dare I'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro da 100 mm
SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 2 - CORPO B
CAPITOLO : Rifiniture e ripristini
SOTTOCAPITOLO :
63 Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il
15.4.13.2 fissaggio, ev ... nte, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero m 7,98 20,00 159,6
M) per dare I'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro da 100 mm
SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A
CAPITOLO : Rifiniture e ripristini
SOTTOCAPITOLO :
25 Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di
2.1.4 cemento tipo 3 ... e, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta m? 79,76 46,68 37232
M) regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.
SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 2 - CORPO B
CAPITOLO : Rifiniture e ripristini
SOTTOCAPITOLO :
56 Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di
2.1.4 cemento tipo 3 ... e, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta m? 79,76 3,53 281,55
M) regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.
A RIPORTARE 7.884,10 €

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD con e
DESIGNAZIONE DEI LAVORI unita di c Mta“‘ | Quantita | Totale €
TARIFFA misura 0sto uni
RIPORTO 7.884,10 €
SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A
CAPITOLO : Rifiniture e ripristini
SOTTOCAPITOLO :
24 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m® di sabbia,
2.2.1.1 compreso ’onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro m? 13,29 148,02 1967,19
M) occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 8§ cm
SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 2 - CORPO B
CAPITOLO : Rifiniture e ripristini
SOTTOCAPITOLO :
55 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m® di sabbia,
2.2.1.1 compreso 1’onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro m2 13,29 2,52 33,49
M) occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 8 cm
SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A
CAPITOLO : Demolizioni e dismissioni
SOTTOCAPITOLO :
5 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso
21.1.11 l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a | 2 x om 1,59 754,96 1200,39
(] rifiuto.
SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 2 - CORPO B
CAPITOLO : Demolizioni e dismissioni
SOTTOCAPITOLO :
48 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso
21.1.11 l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a | 2 x em 1,59 87,78 139,57
™M) rifiuto.
SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A
CAPITOLO : Demolizioni e dismissioni
SOTTOCAPITOLO :
9 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai,
21.1.16 ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il m? 6,65 85,19 566,51
M) trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
6 Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura
21.1.17 di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso m? 2 30,40 60,8
M) il trasporto a rifiuto.
7 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi
21.1.23 diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, m 1.81 54,00 97,74
M) escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.
SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 2 - CORPO B
CAPITOLO : Demolizioni e dismissioni
SOTTOCAPITOLO :
49 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi
21.1.23 diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, m 1,81 94,00 170,14
M) escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.
SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A
CAPITOLO : Demolizioni e dismissioni
SOTTOCAPITOLO :
23 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella
21.1.25 discarica del com ... imetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone m 0 78,22 0
M) scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.
SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 2 - CORPO B
CAPITOLO : Demolizioni e dismissioni
SOTTOCAPITOLO :
66 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella
21.1.25 discarica del com ... imetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone m? 0 5,60 0
M) scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.
A RIPORTARE 12.119,93 €

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD con e
DESIGNAZIONE DEI LAVORI unita di c Mta“‘ | Quantita | Totale €
TARIFFA misura 0sto uni
RIPORTO 12.119,93 €
SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A
CAPITOLO : Demolizioni e dismissioni
SOTTOCAPITOLO :
1 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non
21.1.4 superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del | 12 x cm 04| 148020 592,08
M) carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 2 - CORPO B
CAPITOLO : Demolizioni e dismissioni
SOTTOCAPITOLO :
46 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non
21.14 superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del | 2y cm 04 25,20 10,08
M) carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A
CAPITOLO : Demolizioni e dismissioni
SOTTOCAPITOLO :
2 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e
21.1.5.1 intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il m? 113,93 46,68 5318,25
M) trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico
SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 2 - CORPO B
CAPITOLO : Demolizioni e dismissioni
SOTTOCAPITOLO :
47 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e
21.1.5.1 intonaci, 1'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il m 113,93 3,53 402,17
M) trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico
SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A
CAPITOLO : Demolizioni e dismissioni
SOTTOCAPITOLO :
3 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in
21.1.6 graniglia di ... ettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del m? 5,7 22,22 126,65
M) materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
4 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi
21.1.9 spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il | 12 x cm 0,8 111,10 88,88
M) trasporto a rifiuto.
SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A
CAPITOLO : Interventi strutturali
SOTTOCAPITOLO :
40 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta
21.3.1.1 copri ferro con ... rro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un m2 20,75 250,00 5187,5
M) copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m? d’intervento e per i primi 2 cm di spessore
SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 2 - CORPO B
CAPITOLO : Interventi strutturali
SOTTOCAPITOLO :
54 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta
21.3.1.1 copri ferro con ... rro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un m? 20,75 120,00 2490
M) copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m? d’intervento e per i primi 2 cm di spessore
SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A
CAPITOLO : Interventi strutturali
SOTTOCAPITOLO :
8 Sistema di rinforzo a pressoflessione e a taglio di elementi di muratura, calcestruzzo
21.3.10.1 armato e calc ... a trazione >4800 MPa, modulo elastico a trazione 230 GPa, ,
M) allungamento a rottura > 1.5%. di peso pari a 300 g/m? - per uno strato di fibre di m 78,13 51,20 4000,26
carbonio
10 Sistema di rinforzo a pressoflessione e a taglio di elementi di muratura, calcestruzzo
21.3.10.2 armato e calc ... zione >4800 MPa, modulo elastico a trazione 230 GPa, allungamento m? 52,07 6,08 316,59
M) a rottura > 1.5%. di peso pari a 300 g/m? per strato di carbonio successivo al primo
A RIPORTARE 30.652,39 €

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta



Progettista: RTP Lentini - Marotta - SG.inarch srls - Allegra Filosico - Cuva Pagina 4
Num. ORD con e
DESIGNAZIONE DEI LAVORI unitadi | Man. I ta|  Totale€
TARIFFA misura | Costo uni
RIPORTO 30.652,39 €
11 Fornitura, trasporto e applicazione di sistema per riparazione e adeguamento statico
21.3.14.1 di strutture in ... e della malta e quanto altro occorra per dare l'opera completa a m? 78,1 94,46 737733
M) perfetta regola d'arte. di peso pari a 380 g/m? - per uno strato di fibre di carbonio
SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 2 - CORPO B
CAPITOLO : Interventi strutturali
SOTTOCAPITOLO :
50 Fornitura, trasporto e applicazione di sistema per riparazione e adeguamento statico
21.3.14.1 di strutture in ... e della malta e quanto altro occorra per dare l'opera completa a m2 78,1 33,32 2602,29
M) perfetta regola d'arte. di peso pari a 380 g/m? - per uno strato di fibre di carbonio
SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A
CAPITOLO : Interventi strutturali
SOTTOCAPITOLO :
12 Fornitura, trasporto e applicazione di sistema per riparazione e adeguamento statico
21.3.14.2 di strutture in ... to altro occorra per dare 1'opera completa a perfetta regola d'arte. di m? 52,08 58,93 3069,07
M) peso pari a 380 g/m? - per uno strato di fibre di carbonio successivo al primo
13 Fornitura e posa in opera di ancoraggi fra rinforzi strutturali in materiale composito e
21.3.15 materiale d ... ro occorra per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.
M) Lunghezza massima connettore fino a 40 cm e con diametro compreso fra gli 8 e i 12 m 21,22 72,80 1544,82
mm..
SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 2 - CORPO B
CAPITOLO : Interventi strutturali
SOTTOCAPITOLO :
51 Fornitura e posa in opera di ancoraggi fra rinforzi strutturali in materiale composito e
21.3.15 materiale d ... ro occorra per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.
M) Lunghezza massima connettore fino a 40 cm e con diametro compreso fra gli 8 e i 12 m 21,22 16,80 356,5
mm..
SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A
CAPITOLO : Interventi strutturali
SOTTOCAPITOLO :
21 Rinforzo strutturale di elementi in calcestruzzo mediante colatura entro casseri a
21.3.20 tenuta, di malta ... interventi di ripristino della armature e la casseratura da '
M) compensarsi a parte. - per ogni metro quadro e per centimetro di spessore | M Xcm 10,42 168123 17518,42
applicato/colato
22 Preparazione per il risanamento tramite ricostituzione della malta copri ferro di
21.3.22 strutture intelaia ... essa con malta passivante; - energica spazzolatura e idrolavaggio mq 14,82 28,34 420
M) in pressione per la pulitura della superficie d'intervento. per ogni m? d'intervento
SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 2 - CORPO B
CAPITOLO : Interventi strutturali
SOTTOCAPITOLO :
52 Preparazione per il risanamento tramite ricostituzione della malta copri ferro di
21.3.22 strutture intelaia ... essa con malta passivante; - energica spazzolatura e idrolavaggio mq 14,82 10,00 148,2
M) in pressione per la pulitura della superficie d'intervento. per ogni m? d'intervento
SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A
CAPITOLO : Interventi strutturali
SOTTOCAPITOLO :
37 Fornitura, trasporto e posa in opera di malta strutturale reoplastica, tixotropica,
21.3.23 bicomponente fib ... natura a rifiuto con acqua, con I'esclusione del trattamento delle mq 20,4 28,34 578,14
M) eventuali armature ammalorate da compensarsi a parte. Per mq e per 1 cm di spessore
SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 2 - CORPO B
CAPITOLO : Interventi strutturali
SOTTOCAPITOLO :
53 Fornitura, trasporto e posa in opera di malta strutturale reoplastica, tixotropica,
21.3.23 bicomponente fib ... natura a rifiuto con acqua, con I'esclusione del trattamento delle mq 20,4 10,00 204
M) eventuali armature ammalorate da compensarsi a parte. Per mq e per 1 cm di spessore
A RIPORTARE 64.471,16 €

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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Num. ORD con e
DESIGNAZIONE DEI LAVORI unitadi | Man. 1o o i | Totalee
TARIFFA misura | Costo uni
RIPORTO 64.471,16 €
SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A
CAPITOLO : Interventi strutturali
SOTTOCAPITOLO :
14 Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a
21.7.6 qualsiasi altezza o ... lunghezza complessiva della perforazione fino a 15,00 m e
M) diametro fino a 45-65 mm., in muratura di pietrame, mattoni,calcestruzzo e pietra da cm 0,47 1655,00 771,85
taglio.
19 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
32.1.1 stabilimento, in barre ... so I’onere per la formazione dei provini ed il conferimento ke 0,55| 289528 1592,4
™) in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in calcestruzzo armato intelaiate
20 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e
322 dimensione escluse le s ... o, la pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto R
M) eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei m 11,75 248,88 292434
conglomerati.
SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A
CAPITOLO : Rifiniture e ripristini
SOTTOCAPITOLO :
26 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture
5.1.10.1 non armate o debo ... scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero m? 7,81 2222 173,54
M) per dare 'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all’interno degli edifici
27 Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1* scelta del tipo Botticino,
5.1.133 perlat_o di Sicilia_ p ... a regola d'arte; gscluso il massetto di _so_ttofondoi lailevigatura e m2 15,62 22,22 347,08
M) la lucidatura a piombo da compensarsi a parte. con elementi di dimensioni 30x60 cm
28 Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato
5.2.6.1 di Sicilia, pr ... a compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere m 222 170,60 378,73
M) per dare 'opera finita a perfetta regola d'arte. con elementi di altezza 8 cm
SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A
CAPITOLO : Interventi strutturali
SOTTOCAPITOLO :
18 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo
7.2.16.2 mediante immersio ... he contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa
M) preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria kg 0| 1258,00 0
leggera
16 Fornitura a pi¢ d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati da
722 ponte, costi ... obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento kg 0,98 1258,00 1232,84
M) anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera. - in acciaio S235J o S275J
17 Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad
7.2.6 altezza di m 12 ... n opera da effettuare con elettrodi omologati, le verifiche tecniche kg 035| 1258,00 4403
M) obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo.
SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A
CAPITOLO : Rifiniture e ripristini
SOTTOCAPITOLO :
39 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con
8.1.153 profili estrusi d ... o battente o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica '
M) complessiva non superiore a 1,7 W/(m?K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con m 31,24 27,14 847,85
argon
38 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio
8.1.3.3 lega 6060.4.. o battente o anta anche scorrevole. con trasmlttan;a termica complessiva m? 31,26 20,25 633,02
M) non superiore a 1,7 W/(m?*K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon
42 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con
8.3.9 spessore fin ... coraggio, serratura con chiave ovvero, a scelta della D.L., chiavistello m? 8,28 37,80 312,98
M) azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.
41 Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1,
8.4.5 8.242., 8. icurezga 6/7-16 - 8/9 in sostiﬁ}zion_e del vetro previsto negli articoli sopra m? 0 4739 0
M) specificati e applicato alla misura netta dei vetri da porre in opera.
30 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un
9.1.1 primo strato di r ... i verticali od orizzontali, compreso 1’onere per spigoli e angoli, ed m? 8,86 766,21 6788,62
M) ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
A RIPORTARE 80.920,71 €

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta



Progettista: RTP Lentini - Marotta - SG.inarch srls - Allegra Filosico - Cuva Pagina 6
Num. ORD DESIGNAZIONE DEI LAVORI unita di | Man. | o | Totale e
TARIFFA misura | Costo uni

RIPORTO 80.920,71 €
SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 2 - CORPO B
CAPITOLO : Rifiniture e ripristini
SOTTOCAPITOLO :
57 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un
9.1.1 primo strato di r ... i verticali od orizzontali, compreso 1’onere per spigoli e angoli, ed m? 8,86 26,18 231,95
M) ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A
CAPITOLO : Rifiniture e ripristini
SOTTOCAPITOLO :
31 Strato di finitura per interni su superfici gia intonacate con tonachina premiscelata a
9.14 base di calc ... ti \_/erticali od oriz_zontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni m? 7,97 766,21 6106,69
M) altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 2 - CORPO B
CAPITOLO : Rifiniture e ripristini
SOTTOCAPITOLO :
58 Strato di finitura per interni su superfici gia intonacate con tonachina premiscelata a
9.1.4 base di calc ... ti verticali od orizzontali, compreso 1'onere per spigoli, angoli, ed ogni m? 7,97 26,18 208,65
M) altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A
CAPITOLO : Rifiniture e ripristini
SOTTOCAPITOLO :
33 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
9.1.7 costituito da un prim ... i verticali od orizzontali, compreso ’onere per spigoli e m? 9,97 371,33 3702,16
M) angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 2 - CORPO B
CAPITOLO : Rifiniture e ripristini
SOTTOCAPITOLO :
60 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
9.1.7 costituito da un prim ... i verticali od orizzontali, compreso ’onere per spigoli e m? 9,97 152,48 1520,23
M) angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A
CAPITOLO : Rifiniture e ripristini
SOTTOCAPITOLO :
34 Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con malta di rivestimento
9.1.9.2 monostrato colo ... *onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per m? 7,97 371,33 2959,5
M) dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori forti per 1 cm di spessore
SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 2 - CORPO B
CAPITOLO : Rifiniture e ripristini
SOTTOCAPITOLO :
61 Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con malta di rivestimento
9.19.2 monostrato colo ... *onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per m? 7,97 152,48 1215,27
M) dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori forti per 1 cm di spessore
SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A
CAPITOLO : Interventi strutturali
SOTTOCAPITOLO :
15 Perforazione a rotazione per ’esecuzione di fori per I’ancoraggio delle barre di
APl armatura, eseguita ... ogni onere e magistero necessario per dare l'opera compiuta a cad 565 1668,00 94242
M) regola d'arte. Sono esclusi dal prezzo il ferro d'armatura, i ponteggi e le impalcature.
SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A
CAPITOLO : Rifiniture e ripristini
SOTTOCAPITOLO :
44 Smontaggio e rimontaggio dell'impianto elettrico, costituito da corpi illuminanti,
AP2 punti presa, punt ... essere restituito funzionante e con i relativi certificati di
M) conformita (forniti dall'impresa esecutrice) in modo da essere collaudabile. - CORPO cad | 6622,39 1,00 6622,39
A
A RIPORTARE 112.911,75 €

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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RIPORTO 112.911,75 €
45 Smontaggio e rimontaggio delle tubazioni dell'impianto idrico-termico-sanitario e
A.P3 antincendio previo ... a essere restituito funzionante e con i relativi certificati di
M) conformita (forniti dall'impresa esecutrice) in modo da essere collaudabile. - CORPO cad 7590,2 1,00 7590,2
A
SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 2 - CORPO B
CAPITOLO : Rifiniture e ripristini
SOTTOCAPITOLO :
64 Smontaggio e rimontaggio dell'impianto elettrico, costituito da corpi illuminanti,
AP4 punti presa, punt ... essere restituito funzionante e con i relativi certificati di
M) conformita (forniti dall'impresa esecutrice) in modo da essere collaudabile. - CORPO cad 3311,2 1,00 33112
B
65 Smontaggio e rimontaggio delle tubazioni dell'impianto idrico-termico-sanitario e
APS antincendio previo ... a essere restituito funzionante e con i relativi certificati di
™M) conformita (forniti dall'impresa esecutrice) in modo da essere collaudabile. - CORPO cad 4045,1 1,00 4045,1
B
TOTALE: € 127.858,25

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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