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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

AREA DI LAVORO 1 - CORPO A
Demolizioni e dismissioni

1
21.1.4
(M)

Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di
cemento o gesso dello spessore non superiore a 15
cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci
con l'onere del carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Per incamiciatura Pilastri (si considera 60 cm di 
lunghezza)

Piano Terra 29,00 0,60 10,00 2,70 469,80
Piano Primo 29,00 0,60 10,00 2,70 469,80

Parziale m² x cm 939,60 958,40
Per cerchiatura Pilastri (si considera 60 cm di 
lunghezza)

Piano Terra 1,00 0,60 10,00 2,70 16,20

Parziale m² x cm 16,20 16,52
Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione e Taglio

Piano Terra (Lu=(6*6,70)+(2*5,30)) 50,80 10,00 0,60 304,80
A detrarre tramezzi demoliti per incamiciatura 
e cerchiatura (Np=-14)

-14,00 0,60 10,00 0,60 -50,40

Piano Primo (Lu=(2*6,70)+3,00) 16,40 10,00 2,70 442,80
A detrarre tramezzi demoliti per incamiciatura 
e cerchiatura (Np=-6) -6,00 0,60 10,00 2,70 -97,20

A detrarre porte dismesse (Np=-3) -3,00 1,20 10,00 2,10 -75,60

Parziale m² x cm 524,40 534,90

Sommano m² x cm 1480,20 1,02 1.509,80

2
21.1.5.1
(M)

Demolizione di muratura di qualsiasi tipo,
compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci,
l'onere del carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
eseguito con mezzo meccanico o con utensile
elettromeccanico

Per incamiciatura Pilastri (si considera 60 cm di 
lunghezza)

Piano Terra 12,00 0,60 0,35 2,70 6,80
Piano Primo 14,00 0,60 0,35 2,70 7,94

Parziale m³ 14,74 4.289,64
Per cerchiatura Pilastri (si considera 60 cm di 
lunghezza)

Piano Terra 10,00 0,60 0,35 2,70 5,67
Piano Primo 10,00 0,60 0,35 2,70 5,67

Parziale m³ 11,34 3.300,16
Per confinamento Nodi con fibre di carbonio 
quadriassiali

Primo Impalcato - Tompagno esterno da 
demolire = (60x60) cmq

48,00 0,60 0,35 0,60 6,05

Primo Impalcato - Tompagno interno da 
demolire = (60x60) cmq

17,00 0,60 0,35 0,60 2,14

Secondo Impalcato -  Tompagno esterno da 
demolire = (60 x 60) cmq

25,00 0,60 0,35 0,60 3,15

Secondo Impalcato -  Tompagno interno da 
demolire = (60 x 60) cmq 12,00 0,60 0,35 0,60 1,51

Parziale m³ 12,85 3.739,60

A   R I P O R T A R E 1.509,80

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta

Progettista: RTP Lentini - Marotta - SG.inarch srls - Allegra Filosico - Cuva Pagina 1



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 1.509,80

Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione

Piano Primo (Lu=2*5,30) 10,60 0,35 2,70 10,02
A detrarremuratura demolita per incamiciatura 
e cerchiatura (Np=-4)

-4,00 0,60 0,35 2,70 -2,27

Parziale m³ 7,75 2.255,40

Sommano m³ 46,68 291,02 13.584,81

3
21.1.6
(M)

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od
esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di ...
ettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché
l'onere per il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Per incamiciatura Pilastri  Piano Terra

Pavimento 
(Lu=0,20+0,80+0,20+0,30+0,20+0,80+0,20+0,
30)

2,00 3,00 0,20 1,20

Pavimento 
(Lu=0,20+0,60+0,20+0,30+0,20+0,60+0,20+0,
30)

14,00 2,60 0,20 7,28

Parziale m² 8,48 94,21
Per incamiciatura Pilastri Piano Primo

Pavimento 
(Lu=0,20+0,80+0,20+0,30+0,20+0,80+0,20+0,
30)

2,00 3,00 0,20 1,20

Pavimento 
(Lu=0,20+0,50+0,20+0,30+0,20+0,50+0,20+0,
30)

14,00 2,40 0,20 6,72

Parziale m² 7,92 87,99
Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione

CORPO A - Piano Primo (Lu=(2*6,70)+
(2*3,00)) 19,40 0,30 5,82

Parziale m² 5,82 64,66

Sommano m² 22,22 11,11 246,86

4
21.1.9
(M)

Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi
magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore,
compreso il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Per incamiciatura Pilastri Piano Terra

Pavimento 
(Lu=0,20+0,80+0,20+0,30+0,20+0,80+0,20+0,
30)

2,00 3,00 0,20 5,00 6,00

Pavimento 
(Lu=0,20+0,60+0,20+0,30+0,20+0,60+0,20+0,
30)

14,00 2,60 0,20 5,00 36,40

Parziale m² x cm 42,40 87,34
Per incamiciatura Pilastri Piano Primo

Pavimento 
(Lu=0,20+0,80+0,20+0,30+0,20+0,80+0,20+0,
30)

2,00 3,00 0,20 5,00 6,00

Pavimento 
(Lu=0,20+0,50+0,20+0,30+0,20+0,50+0,20+0,
30)

14,00 2,40 0,20 5,00 33,60

A   R I P O R T A R E 15.341,47

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta

Progettista: RTP Lentini - Marotta - SG.inarch srls - Allegra Filosico - Cuva Pagina 2



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 15.341,47

Parziale m² x cm 39,60 81,58
Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione

CORPO A - Piano Primo (Lu=(2*6,70)+
(2*3,00))

19,40 0,30 5,00 29,10

Parziale m² x cm 29,10 59,95

Sommano m² x cm 111,10 2,06 228,87

5
21.1.11
(M)

Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito
con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico
del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.

Per incamiciatura pilastri  Piano Terra

(Lu=0,80+0,30+0,80+0,30) 2,00 2,20 3,00 2,70 35,64
(Lu=0,60+0,30+0,60+0,30) 14,00 1,80 3,00 2,70 204,12
a detrarre tramezzi (Np=-29) -29,00 0,10 3,00 2,70 -23,49
a detrarre muratura (Np=-12) -12,00 0,30 3,00 2,70 -29,16
Nodo trave-pilasto 30x80 (Np=2*2) 
(Lu=0,58+0,08) 4,00 0,66 3,00 0,35 2,77

Nodo trave-pilasto 30x60 (Np=2*14) 
(Lu=0,38+0,08)

28,00 0,46 3,00 0,35 13,52

Parziale m² x cm 203,40 827,84
Per incamiciatura pilastri Piano Primo

(Lu=0,80+0,30+0,80+0,30) 2,00 2,20 3,00 2,70 35,64
(Lu=0,50+0,30+0,50+0,30) 14,00 1,60 3,00 2,70 181,44
a detrarre tramezzi (Np=-29) -29,00 0,10 3,00 2,70 -23,49
a detrarre muratura (Np=-14) -14,00 0,30 3,00 2,70 -34,02
Nodo trave-pilasto 30x80 (Np=2*2) 
(Lu=0,58+0,08) 4,00 0,66 3,00 0,35 2,77

Nodo trave-pilasto 30x50 (Np=2*14) 
(Lu=0,28+0,08) 28,00 0,36 3,00 0,35 10,58

Parziale m² x cm 172,92 703,78
Per cerchiatura pilastri Piano Terra

(Lu=0,60+0,30+0,60+0,30) 4,00 1,80 3,00 2,70 58,32
a detrarre muratura (Np=-10) -10,00 0,30 3,00 2,70 -24,30

Parziale m² x cm 34,02 138,46
Per cerchiatura pilastri Piano Primo

(Lu=0,50+0,30+0,50+0,30) 4,00 1,60 3,00 2,70 51,84
a detrarre muratura (Np=-10) -10,00 0,30 3,00 2,70 -24,30

Parziale m² x cm 27,54 112,09
Per confinamento Nodi con fibre di carbonio 
quadriassiali Primo Impalcato

Superficie esterna travi e pilastri - Superficie di 
intervento 1.25 mq (Np=16*1,25) 20,00 3,00 60,00

Superficie esterna pilastri circolari 
(Lu=2*3,14*0,25)

2,00 1,57 3,00 0,60 5,65

Superficie interna inferiore pilastri lato 60 cm 
(escluso superficie tompagno demoliti)

31,00 0,25 3,00 0,60 13,95

Superficie interna superiore pilastri lato 50 cm 
(escluso superficie tompagno demoliti)

35,00 0,15 3,00 0,60 9,45

Superficie interna inferiore pilastri lato 30 cm 
(escluso superficie tompagno demoliti) 5,00 0,30 3,00 0,60 2,70

Superficie interna superiore pilastri lato 30 cm 
(escluso superficie tompagno demoliti) 4,00 0,30 3,00 0,60 2,16

Superficie interna travi 35,00 0,60 3,00 0,35 22,05

Parziale m² x cm 115,96 471,96

A   R I P O R T A R E 15.570,34

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 15.570,34

Per confinamento Nodi con fibre di carbonio 
quadriassiali Secondo Impalcato

Superficie esterna travi e pilastri - Superficie di 
intervento 1.10 mq (Np=16*1,10)

17,60 3,00 52,80

Superficie interna inferiore pilastri lato 50 cm 
(escluso superficie tompagno demoliti)

35,00 0,15 3,00 0,60 9,45

Superficie interna inferiore pilastri lato 30 cm 
(escluso superficie tompagno demoliti)

4,00 0,30 3,00 0,60 2,16

Superficie interna travi 35,00 0,60 3,00 0,35 22,05

Parziale m² x cm 86,46 351,89
Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione

CORPO A - Piano Terra (Lu=(6*6,70)+
(2*3,00)+(2*5,30))

56,80 0,30 3,00 51,12

a detrarre tramezzi (Lu=-(6*6,70)-(2*5,30)) -50,80 0,10 3,00 -15,24

Parziale m² x cm 35,88 146,03
Per Placcaggio Travi con FRP per Taglio

CORPO A - Piano Terra - Per tre facce 
(La=0,35+0,30+0,35) 4,00 1,70 1,00 3,00 20,40

CORPO A - Piano Terra - Per due facce 
(La=0,35+0,35) (Lu=(2*3,00)+(4*1,70))

12,80 0,70 3,00 26,88

Parziale m² x cm 47,28 192,43
Per confinamento nodi mediante piastre metalliche - 
Primo Impalcato

CORPO A Primo Impalcato TIPO 1 28,00 0,50 3,00 0,35 14,70
CORPO A Primo Impalcato TIPO 3 2,00 0,50 3,00 0,35 1,05
CORPO A Secondo Impalcato TIPO 2 28,00 0,50 3,00 0,35 14,70
CORPO A Secondo Impalcato TIPO 3 2,00 0,50 3,00 0,35 1,05

Parziale m² x cm 31,50 128,20

Sommano m² x cm 754,96 4,07 3.072,69

6
21.1.17
(M)

Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e
forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno,
compreso il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Piano Terra 2,00 7,60 2,00 30,40

Sommano m² 30,40 4,83 146,83

7
21.1.23
(M)

Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas,
pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo,
compresi il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e
le eventuali opere di ripristino connesse.

N. 6 pluviali per 9 m di altezza 6,00 9,00 54,00

Sommano m 54,00 4,34 234,36

9
21.1.16
(M)

Rimozione di infissi interni od esterni di ogni
specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc.,
compresi il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed
eventuali opere di ripristino connesse.

Per incamiciautura Pilastri

A   R I P O R T A R E 19.024,22

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 19.024,22

Porte interne - Piano Terra 4,00 1,20 2,10 10,08
Porte interne - Piano Primo 9,00 1,20 2,10 22,68

3,00 0,80 2,10 5,04

Parziale m² 37,80 608,20
Per confinamento Nodi con fibre di carbonio 
quadriassiali

Infissi esterni (finestre + cassonetto) - Piano 
Terra (Al=1,80+0,30) 3,00 1,80 2,10 11,34

Finestre locali wc -  Piano Terra 2,00 0,90 0,90 1,62
Porte esterne -  Piano Terra 2,00 3,00 2,70 16,20
Infissi esterni (finestre + cassonetto) - Piano 
Primo (Al=1,80+0,30) 3,00 1,80 2,10 11,34

Finestre locali wc - Piano Primo 3,00 0,90 0,90 2,43
Finesta sala bidelli - Piano Primo 
(Al=1,35+0,30)

2,70 1,65 4,46

Parziale m² 47,39 762,51

Sommano m² 85,19 16,09 1.370,71

23
21.1.25
(M)

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in
cui si eseguono i lavori o nella discarica del com ...
imetro del centro edificato, per mezzo di autocarri
a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica.

 (Vedi voce numero 1 (m² x cm 1480,2)) 
(La=0,1/10) 1480,20 0,01 14,80

(Vedi voce numero 2 (m³ 46,68)) 46,68 46,68
(Vedi voce numero 3 (m² 22,22)) 22,22 0,03 0,67
 (Vedi voce numero 4 (m² x cm 111,1)) (Al=0,05/5) 111,10 0,01 1,11
 (Vedi voce numero 5 (m² x cm 754,96)) 
(La=0,03/3)

754,96 0,01 7,55

(Vedi voce numero 6 (m² 30,4)) 30,40 0,03 0,91
(Vedi voce numero 7 (m 54)) 54,00 0,10 0,10 0,54
(Vedi voce numero 9 (m² 85,19)) 85,19 0,07 5,96

Sommano m³ 78,22 38,71 3.027,90

AREA DI LAVORO 1 - CORPO A
Interventi strutturali

8
21.3.10.1
(M)

Sistema di rinforzo a pressoflessione e a taglio di
elementi di muratura, calcestruzzo armato e calc ...
a trazione >4800 MPa, modulo elastico a trazione
230 GPa, allungamento a rottura > 1.5%. di peso
pari a 300 g/m² - per uno strato di fibre di carbonio

Per cerchiatura Pilastri

Piano terra (Np=4*14) 
(Lu=0,60+0,30+0,60+0,30+0,25)

56,00 2,05 0,10 11,48

Piano Primo (Np=4*14) 
(Lu=0,50+0,30+0,50+0,30+0,25) 56,00 1,85 0,10 10,36

Parziale m² 21,84 6.786,99
Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione

Primo Impalcato lato superiore e inferiore 
(Np=2*2) (Lu=(2*6,70)+(2*3,00)+(2*5,30))

4,00 30,00 0,10 12,00

Primo Impalcato lato inferiore (Lu=4*6,70) 2,00 26,80 0,10 5,36

Parziale m² 17,36 5.394,79
Per Placcaggio Travi con FRP per Taglio

A   R I P O R T A R E 23.422,83

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta

Progettista: RTP Lentini - Marotta - SG.inarch srls - Allegra Filosico - Cuva Pagina 5



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 23.422,83

Primo Impalcato - Tratto da ml 1,50 
(Np=8*10) (Lu=0,35+0,30+0,35) 80,00 1,00 0,10 8,00

Primo Impalcato - Tratto da ml 3,00 
(Np=2*20) (Lu=0,35+0,30+0,35)

40,00 1,00 0,10 4,00

Parziale m² 12,00 3.729,12

Sommano m² 51,20 310,76 15.910,91

10
21.3.10.2
(M)

Sistema di rinforzo a pressoflessione e a taglio di
elementi di muratura, calcestruzzo armato e calc ...
zione >4800 MPa, modulo elastico a trazione 230
GPa, allungamento a rottura > 1.5%. di peso pari a
300 g/m² per strato di carbonio successivo al primo

Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione

Primo Impalcato lato superiore e inferiore - 
Secondo e terzo strato (Np=2*2*2) 
(Lu=2*3,80)

8,00 7,60 0,10 6,08

Parziale m² 6,08 1.390,98

Sommano m² 6,08 228,78 1.390,98

11
21.3.14.1
(M)

Fornitura, trasporto e applicazione di sistema per
riparazione e adeguamento statico di strutture in ...
e della malta e quanto altro occorra per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. di peso pari a 380
g/m² - per uno strato di fibre di carbonio

Per confinamento Nodi con fibre di carbonio 
quadriassiali - Primo Impalcato

Superficie Travi (Np=2*18) 
(Lu=0,30+0,60+0,30+0,30+0,35)

36,00 1,85 0,40 26,64

Nodo centrale 18,00 0,30 0,60 3,24
Si considera un incremento del 30% per le 
sovrapposizioni nel nodo centrale 
(Np=0,30*3,24)

0,97 0,97

Superficie inferiore Pilastri (30 x 60) cm 
(Lu=0,30+0,60+0,30+0,60+0,25)

18,00 2,05 0,40 14,76

Superficie superiore Pilastri (30 x 50) cm 
(Lu=0,30+0,50+0,30+0,50+0,25)

18,00 1,85 0,40 13,32

Parziale m² 58,93 31.981,90
Per confinamento Nodi con fibre di carbonio 
quadriassiali - Secondo Impalcato

Superficie Travi (Np=2*18) 
(Lu=0,60+0,30+0,35)

36,00 1,25 0,40 18,00

Nodo centrale 18,00 0,30 0,60 3,24
Si considera un incremento del 30% per le 
sovrapposizioni nel nodo centrale 
(Np=0,30*3,24)

0,97 0,97

Superficie inferiore Pilastri (30 x 50) cm 
(Lu=0,30+0,50+0,30+0,50+0,25) 18,00 1,85 0,40 13,32

Parziale m² 35,53 19.282,49

Sommano m² 94,46 542,71 51.264,39

12
21.3.14.2
(M)

Fornitura, trasporto e applicazione di sistema per
riparazione e adeguamento statico di strutture in ...
to altro occorra per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. di peso pari a 380 g/m² - per uno
strato di fibre di carbonio successivo al primo

A   R I P O R T A R E 91.989,11

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta

Progettista: RTP Lentini - Marotta - SG.inarch srls - Allegra Filosico - Cuva Pagina 6



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 91.989,11

Per confinamento Nodi con fibre di carbonio 
quadriassiali - Primo Impalcato

Superficie Travi (Np=2*18) 
(Lu=0,30+0,60+0,30+0,30+0,35) 36,00 1,85 0,40 26,64

Nodo centrale 18,00 0,30 0,60 3,24
Si considera un incremento del 30% per le 
sovrapposizioni nel nodo centrale 
(Np=0,30*3,24)

0,97 0,97

Superficie inferiore Pilastri (30 x 60) cm 
(Lu=0,30+0,60+0,30+0,60+0,25) 18,00 2,05 0,40 14,76

Superficie superiore Pilastri (30 x 50) cm 
(Lu=0,30+0,50+0,30+0,50+0,25)

18,00 1,85 0,40 13,32

Parziale m² 58,93 27.800,23

Sommano m² 58,93 471,75 27.800,23

13
21.3.15
(M)

Fornitura e posa in opera di ancoraggi fra rinforzi
strutturali in materiale composito e materiale d ...
ro occorra per dare l’opera completa a perfetta
regola d’arte. Lunghezza massima connettore fino
a 40 cm e con diametro compreso fra gli 8 e i 12
mm..

Primo Impalcato inferiore per Placcaggio Travi con 
FRP per Flessione (Np=10*4*2) 80,00 0,40 32,00

Primo Impalcato superiore per Placcaggio Travi 
con FRP per Flessione (Np=6*4*2) 48,00 0,40 19,20

Secondo impalcato per confinamento Nodi con 
fibre di carbonio quadriassiali (Np=18*3)

54,00 0,40 21,60

Sommano m 72,80 111,67 8.129,58

14
21.7.6
(M)

Perforazione a rotazione, eseguita sia
orizzontalmente che comunque inclinata, a
qualsiasi altezza o ... lunghezza complessiva della
perforazione fino a 15,00 m e diametro fino a 45-
65 mm., in muratura di pietrame,
mattoni,calcestruzzo e pietra da taglio.

Per incamiciatura pilastri - Realizzazione foro per 
getto Primo Impalcato 16,00 25,00 400,00

Per incamiciatura pilastri - Realizzazione foro per 
getto Secondo Impalcato 16,00 30,00 480,00

Per ingrossamento parziale delle travi concorrenti 
nel nodo - Realizzazione foro per getto Primo 
Impalcato

31,00 25,00 775,00

Sommano cm 1655,00 1,38 2.283,90

15
A.P.1
(M)

Perforazione a rotazione per l’esecuzione di fori
per l’ancoraggio delle barre di armatura,
eseguita ... ogni onere e magistero necessario per
dare l'opera compiuta a regola d'arte. Sono esclusi
dal prezzo il ferro d'armatura, i ponteggi e le
impalcature.

A   R I P O R T A R E 130.202,82

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 130.202,82

Per confinamento nodi mediante piastre metalliche 
- Primo Impalcato (Np=2*18*4) 144,00 144,00

Per confinamento nodi mediante piastre metalliche 
- Secondo Impalcato (Np=2*18*4)

144,00 144,00

Per incamiciatura pilastri - Impalcato Fondazione 
Superiore (Np=18*16)

288,00 288,00

Per incamiciatura pilastri - Primo Impalcato 
inferiore (Np=18*16)

288,00 288,00

Per incamiciatura pilastri - Primo Impalcato 
superiore (Np=18*8) 144,00 144,00

Per incamiciatura pilastri - Secondo Impalcato 
inferiore (Np=18*16)

288,00 288,00

Per ingrossamento parziale delle travi concorrenti 
nel nodo - Realizzazione foro per getto Primo 
Impalcato (Np=31*(8+4))

372,00 372,00

Sommano cad 1668,00 8,57 14.294,76

16
7.2.2
(M)

Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica
leggera e media , esclusi impalcati da ponte,
costi ... obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi
a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio
ed il montaggio in opera. - in acciaio S235J o
S275J

Per confinamento nodi mediante piastre metalliche 
- Primo Impalcato TIPO 1 28,00 22,00 616,00

Per confinamento nodi mediante piastre metalliche 
- Primo Impalcato TIPO 3

2,00 27,50 55,00

Per confinamento nodi mediante piastre metalliche 
- Secondo Impalcato TIPO 2

28,00 19,00 532,00

Per confinamento nodi mediante piastre metalliche 
- Secondo Impalcato TIPO 3

2,00 27,50 55,00

Sommano kg 1258,00 4,65 5.849,70

17
7.2.6
(M)

Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui
agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12 ... n
opera da effettuare con elettrodi omologati, le
verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A.
Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo.

(Vedi voce numero 16 (kg 1258)) 1258,00 1258,00

Sommano kg 1258,00 2,04 2.566,32

18
7.2.16.2
(M)

Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e
dimensioni con trattamento a caldo mediante
immersio ... he contenenti zinco fuso alla
temperatura di 450°C previa preparazione delle
superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc.
per carpenteria leggera

(Vedi voce numero 16 (kg 1258)) 1258,00 1258,00

Sommano kg 1258,00 1,58 1.987,64

19
3.2.1.1
(M)

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450
C o B450 A controllato in stabilimento, in barre ...
so l’onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei

A   R I P O R T A R E 154.901,24

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 154.901,24

materiali. per strutture in calcestruzzo armato
intelaiate

Per incamiciatura pilastri - Piano Terra

Ferri longitudinali ø12 - L= 4.00 m (Np=16*8) 128,00 4,00 0,90 460,80
Ferri longitudinali ø12 - L= 3.20 m 
(Np=16*8,00) 128,00 3,20 0,90 368,64

Staffe ø8 - Pilastri 30x80 (Np=2*2*28) 
(Lu=0,25+0,40+0,90+0,25) 112,00 1,80 0,40 80,64

Staffe ø8 - Pilastri 30x60 (Np=14*2*28) 
(Lu=0,25+0,40+0,70+0,25)

784,00 1,60 0,40 501,76

Parziale kg 1411,84 4.094,34
Per incamiciatura pilastri - Piano Primo

Ferri longitudinali ø12 - L= 3.15 m (Np=16*8) 128,00 3,15 0,90 362,88
Ferri longitudinali ø12 - L= 3.20 m 
(Np=16*8,00) 128,00 3,20 0,90 368,64

Staffe ø8 - Pilastri 30x80 (Np=2*2*28) 
(Lu=0,25+0,40+0,90+0,25)

112,00 1,80 0,40 80,64

Staffe ø8 - Pilastri 30x50 (Np=14*2*28) 
(Lu=0,25+0,60+0,40+0,25)

784,00 1,50 0,40 470,40

Parziale kg 1282,56 3.719,43
Per ingrossamento parziale delle travi concorrenti 
nel nodo - Primo Impalcato

Ferri longitudinali ø12 - L= 0.75 m (Np=31*4) 
(Lu=0,65+0,10)

124,00 0,75 0,90 83,70

Staffoni ø12 - L= 1,05 m (Np=31*4) 
(Lu=0,40+0,25+0,40) 124,00 1,05 0,90 117,18

Parziale kg 200,88 582,55

Sommano kg 2895,28 2,90 8.396,31

20
3.2.2
(M)

Casseforme per strutture intelaiate in cemento
armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le
s ... o, la pulitura, l'accatastamento del materiale, il
tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la
superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

Per incamiciatura pilastri - Piano Terra

Pilastro 30x80 (Lu=1,00+0,48+1,00+0,48) 2,00 2,96 2,70 15,98
Pilastro 30x60 (Lu=0,80+0,48+0,80+0,48) 14,00 2,56 2,70 96,77
Parte sotto solaio - Pilastri (30x80) cm 
(Np=2*2) (Lu=0,60+0,10+0,08+0,10)

4,00 0,88 0,35 1,23

Parte sotto solaio - Pilastri (30x60) cm 
(Np=2*14) (Lu=0,40+0,10+0,08+0,10)

28,00 0,68 0,35 6,66

Parziale m² 120,64 5.551,85
Per incamiciatura pilastri - Piano Primo

Pilastri 30x80 (Lu=1,00+0,48+1,00+0,48) 2,00 2,96 2,70 15,98
Pilastri 30x50 (Lu=0,70+0,48+0,70+0,48) 14,00 2,36 2,70 89,21
Parte sotto solaio - Pilastri (30x80) cm 
(Np=2*2) (Lu=0,60+0,10+0,08+0,10)

4,00 0,88 0,35 1,23

Parte sotto solaio - Pilastri (30x50) cm 
(Np=2*14) (Lu=0,30+0,10+0,08+0,10)

28,00 0,58 0,35 5,68

Parziale m² 112,10 5.158,83
Per rinforzo dei nodi - Primo Impalcato

Base inferiore 31,00 0,62 0,32 6,15
Base laterale 1 31,00 0,62 0,35 6,73

A   R I P O R T A R E 163.297,55

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 163.297,55

Base laterale 2 31,00 0,30 0,35 3,26

Parziale m² 16,14 742,76

Sommano m² 248,88 46,02 11.453,46

21
21.3.20
(M)

Rinforzo strutturale di elementi in calcestruzzo
mediante colatura entro casseri a tenuta, di
malta ... interventi di ripristino della armature e la
casseratura da compensarsi a parte. - per ogni
metro quadro e per centimetro di spessore
applicato/colato

Per incamiciatura pilastri - Piano Terra

Pilastro 30x80 (Lu=0,96+0,30+0,96+0,30) 2,00 2,52 8,00 2,70 108,86
Pilastro 30x60 (Lu=0,76+0,30+0,76+0,30) 14,00 2,12 8,00 2,70 641,09
Parte sotto solaio - Pilastri (30x80) cm 
(Np=2*2) (Lu=0,58+0,08)

4,00 0,66 8,00 0,35 7,39

Parte sotto solaio - Pilastri (60 x 30) cm 
(Np=2*14) (Lu=0,38+0,08)

28,00 0,46 8,00 0,35 36,06

Parziale m² x cm 793,40 65.868,07
Per incamiciatura pilastri - Piano Primo

Pilastri 30x80 (Lu=0,96+0,30+0,96+0,30) 2,00 2,52 8,00 2,70 108,86
Pilastri 30x50 (Lu=0,66+0,30+0,66+0,30) 14,00 1,92 8,00 2,70 580,61
Parte sotto solaio - Pilastri (80 x 30) cm 
(Np=2*2) (Lu=0,58+0,08)

4,00 0,66 8,00 0,35 7,39

Parte sotto solaio - Pilastri (50 x 30) cm 
(Np=2*14) (Lu=0,28+0,08) 28,00 0,36 8,00 0,35 28,22

Parziale m² x cm 725,08 60.196,14
Per ringrosso dei nodi

Primo Impalcato 31,00 0,60 25,00 0,35 162,75

Parziale m² x cm 162,75 13.511,51

Sommano m² x cm 1681,23 83,02 139.575,71

22
21.3.22
(M)

Preparazione per il risanamento tramite
ricostituzione della malta copri ferro di strutture
intelaia ... essa con malta passivante; - energica
spazzolatura e idrolavaggio in pressione per la
pulitura della superficie d'intervento. per ogni m²
d'intervento

Si stima il 30% della superficie rinforzata (Vedi 
voce numero 11 (m² 94,46)) 94,46 0,30 28,34

Sommano mq 28,34 29,22 828,09

37
21.3.23
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di malta
strutturale reoplastica, tixotropica, bicomponente
fib ... natura a rifiuto con acqua, con l'esclusione
del trattamento delle eventuali armature
ammalorate da compensarsi a parte. Per mq e per 1
cm di spessore

(Vedi voce numero 22 (mq 28,34)) 28,34 28,34

Sommano mq 28,34 55,78 1.580,81

40 Risanamento di strutture intelaiate in cemento

A   R I P O R T A R E 316.735,62
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 316.735,62

21.3.1.1
(M)

armato per ricostituzione della malta copri ferro
con ... rro con malta tixotropica antiritiro, avendo
cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.
per ogni m² d’intervento e per i primi 2 cm di
spessore

Si stimano mq 250 da risanare 250,00 250,00

Sommano m² 250,00 105,42 26.355,00

AREA DI LAVORO 1 - CORPO A
Rifiniture e ripristini

24
2.2.1.1
(M)

Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a
300 kg di cemento per m³ di sabbia, compreso
l’onere per la formazione degli architravi per i vani
porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte. spessore di 8 cm

(Vedi voce numero 1 (m² x cm 1480,2)) 1480,20 0,10 148,02

Sommano m² 148,02 30,44 4.505,73

25
2.1.4
(M)

Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera
con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 3 ...
e, e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la
formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o
cerchiature.

(Vedi voce numero 2 (m³ 46,68)) 46,68 46,68

Sommano m³ 46,68 226,39 10.567,89

26
5.1.10.1
(M)

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in
conglomerato cementizio per strutture non armate
o debo ... scarico, la stesa e la livellatura nonché
ogni onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. collocato all’interno degli
edifici

(Vedi voce numero 4 (m² x cm 111,1)) 111,10 0,20 22,22

Sommano m² 22,22 19,99 444,18

27
5.1.13.3
(M)

Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di
1ª scelta del tipo Botticino, perlato di Sicilia p ... a
regola d'arte; escluso il massetto di sottofondo, la
levigatura e la lucidatura a piombo da compensarsi
a parte. con elementi di dimensioni 30x60 cm

(Vedi voce numero 3 (m² 22,22)) 22,22 22,22

Sommano m² 22,22 81,50 1.810,93

28
5.2.6.1

Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo
lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, pr ... a

A   R I P O R T A R E 360.419,35
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 360.419,35

(M) compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed
ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. con elementi di altezza 8 cm

Per incamiciatura pilastri, cerchiatura pilastri e 
confinamento nodi

Zoccoletto - Piano Terra (Np=2*46) 92,00 0,60 55,20
Zoccoletto - Piano Primo 130,00 0,60 78,00

Parziale m 133,20 2.473,52
Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione

Zoccoletto - Piano Primo 
(Lu=0,75+5,05+4,50+4,20+4,20)

2,00 18,70 37,40

Parziale m 37,40 694,52

Sommano m 170,60 18,57 3.168,04

29
12.3.4
(M)

Fornitura e posa in opera di controsoffitto in
cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la
stru ... la sigillatura dei giunti con garze a nastro e
successiva rasatura degli stessi; e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

(Vedi voce numero 6 (m² 30,4)) 30,40 30,40

Sommano m² 30,40 39,94 1.214,18

30
9.1.1
(M)

Intonaco civile per interni dello spessore
complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo
strato di r ... i verticali od orizzontali, compreso
l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.

Tramezzi demoliti e ricostruiti (Vedi voce numero 
24 (m² 148,02)) 296,04 296,04

Muratura demolita e ricostruita per incamiciatura 
Pilastri (si considera 60 cm di lunghezza)

Piano Terra 20,00 0,60 2,70 32,40
Piano Primo 28,00 0,60 2,70 45,36

Parziale m² 373,80 8.739,45
Muratura demolita e ricostruita per cerchiatura 
Pilastri (si considera 60 cm di lunghezza)

Piano Terra 12,00 0,60 2,70 19,44
Piano Primo 12,00 0,60 2,70 19,44

Parziale m² 38,88 909,02
Muratura demolita e ricostruita per confinamento 
Nodi con fibre di carbonio quadriassiali

Primo Impalcato - Tompagno esterno da 
demolire = (60x60) cmq

48,00 0,60 0,60 17,28

Primo Impalcato - Tompagno interno da 
demolire = (60x60) cmq (Np=2*17) 34,00 0,60 0,60 12,24

Secondo Impalcato -  Tompagno esterno da 
demolire = (60 x 60) cmq 25,00 0,60 0,60 9,00

Secondo Impalcato -  Tompagno interno da 
demolire = (60 x 60) cmq (Np=2*12)

24,00 0,60 0,60 8,64

Parziale m² 47,16 1.102,60

A   R I P O R T A R E 364.801,57
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 364.801,57

Muratura demolita e ricostruita per placcaggio travi 
con FRP per flessione

Piano Primo (Np=2*2) 4,00 5,30 2,70 57,24
A detrarre muratura demolita per incamiciatura 
e cerchiatura (Np=-2*4)

-8,00 0,60 2,70 -12,96

Parziale m² 44,28 1.035,27
Intonaco rimosso e ricostruito per incamiciatura 
pilastri - Piano Terra

(Lu=0,96+0,46+0,96+0,46) 2,00 2,84 2,70 15,34
(Lu=0,76+0,46+0,76+0,46) 14,00 2,44 2,70 92,23
a detrarre tramezzi (Np=-29,00) -29,00 0,10 2,70 -7,83
a detrarre muratura (Np=-12) -12,00 0,30 2,70 -9,72
Nodo trave-pilasto 30x80 (Np=2*2) 
(Lu=0,58+0,08+0,08+0,08) 4,00 0,82 0,35 1,15

Nodo trave-pilasto 30x60 (Np=2*14) 
(Lu=0,38+0,08+0,08+0,08)

28,00 0,62 0,35 6,08

Parziale m² 97,25 2.273,71
Intonaco rimosso e ricostruito per incamiciatura 
pilastri - Piano Primo

(Lu=0,96+0,46+0,96+0,46) 2,00 2,84 2,70 15,34
(Lu=0,66+0,46+0,66+0,46) 14,00 2,24 2,70 84,67
a detrarre tramezzi (Np=-29,00) -29,00 0,10 2,70 -7,83
a detrarre muratura (Np=-14) -14,00 0,30 2,70 -11,34
Nodo trave-pilasto 30x80 (Np=2*2) 
(Lu=0,58+0,08+0,08+0,08)

4,00 0,82 0,35 1,15

Nodo trave-pilasto 30x50 (Np=2*14) 
(Lu=0,28+0,08+0,08+0,08) 28,00 0,52 0,35 5,10

Parziale m² 87,09 2.036,16
Intonaco rimosso e ricostruito per cerchiatura pilastri 
- Piano Terra

(Lu=0,60+0,30+0,60) 4,00 1,50 2,70 16,20
a detrarre muratura (Np=-10) -10,00 0,30 2,70 -8,10

Parziale m² 8,10 189,38
Intonaco rimosso e ricostruito per cerchiatura pilastri 
- Piano Primo

(Lu=0,50+0,30+0,50) 4,00 1,30 2,70 14,04
a detrarre muratura (Np=-10) -10,00 0,30 2,70 -8,10

Parziale m² 5,94 138,88
Intonaco rimosso e ricostruito per confinamento 
Nodi con fibre di carbonio quadriassiali - Primo 
Impalcato

Superficie interna inferiore pilastri lato 60 cm 
(escluso superficie tompagno demoliti) 31,00 0,25 0,60 4,65

Superficie interna superiore pilastri lato 50 cm 
(escluso superficie tompagno demoliti)

35,00 0,15 0,60 3,15

Superficie interna inferiore pilastri lato 30 cm 
(escluso superficie tompagno demoliti)

5,00 0,30 0,60 0,90

Superficie interna superiore pilastri lato 30 cm 
(escluso superficie tompagno demoliti)

4,00 0,30 0,60 0,72

Parziale m² 9,42 220,24
Intonaco rimosso e ricostruito per confinamento 
Nodi con fibre di carbonio quadriassiali - Secondo 
Impalcato

Superficie interna inferiore pilastri lato 50 cm 
(escluso superficie tompagno demoliti)

35,00 0,15 0,60 3,15

Superficie interna inferiore pilastri lato 30 cm 
(escluso superficie tompagno demoliti)

4,00 0,30 0,60 0,72

Superficie interna travi 35,00 0,60 0,35 7,35

Parziale m² 11,22 262,32

A   R I P O R T A R E 364.801,57
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 364.801,57

Intonaco rimosso e ricostruito per rinforzo dei nodi - 
Primo impalcato

Base inferiore 31,00 0,60 0,30 5,58
Base laterale 1 31,00 0,60 0,35 6,51
Base laterale 2 31,00 0,30 0,35 3,26

Parziale m² 15,35 358,88
Intonaco rimosso e ricostruito per Placcaggio Travi 
con FRP per Flessione

Piano Terra (Lu=(6*6,70)+(2*3,00)+(2*5,30)) 56,80 0,30 17,04
a detrarre tramezzi (Lu=-(6*6,70)-(2*5,30)) -50,80 0,10 -5,08

Parziale m² 11,96 279,63
Intonaco rimosso e ricostruito per Placcaggio Travi 
con FRP per Taglio

Piano Terra - Per tre facce 
(La=0,35+0,30+0,35) 4,00 1,70 1,00 6,80

Piano Terra - Perdue facce (La=0,35+0,35) 
(Lu=(2*3,00)+(4*1,70)) 12,80 0,70 8,96

Parziale m² 15,76 368,46

Sommano m² 766,21 23,38 17.913,99

31
9.1.4
(M)

Strato di finitura per interni su superfici già
intonacate con tonachina premiscelata a base di
calc ... ti verticali od orizzontali, compreso l'onere
per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

(Vedi voce numero 30 (m² 766,21)) 766,21 766,21

Sommano m² 766,21 12,62 9.669,57

32
11.1.1
(M)

Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di
resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), ...
ratura e successivo trattamento delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

(Vedi voce numero 30 (m² 766,21)) 766,21 766,21
(Vedi voce numero 29 (m² 30,4)) 30,40 30,40

Sommano m² 796,61 5,89 4.692,03

33
9.1.7
(M)

Intonaco civile per esterni dello spessore
complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da
un prim ... i verticali od orizzontali, compreso
l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

Muratura demolita e ricostruita per incamiciatura 
Pilastri (si considera 60 cm di lunghezza)

Piano Terra 4,00 0,60 2,70 6,48

Parziale m² 6,48 173,28
Muratura demolita e ricostruita per cerchiatura 
Pilastri (si considera 60 cm di lunghezza)

Piano Terra 8,00 0,60 2,70 12,96

A   R I P O R T A R E 397.077,16

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta

Progettista: RTP Lentini - Marotta - SG.inarch srls - Allegra Filosico - Cuva Pagina 14



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 397.077,16

Piano Primo 8,00 0,60 2,70 12,96

Parziale m² 25,92 693,10
Muratura demolita e ricostruita per confinamento 
Nodi con fibre di carbonio quadriassiali

Primo Impalcato - Tompagno esterno da 
demolire = (60x60) cmq

48,00 0,60 0,60 17,28

Secondo Impalcato -  Tompagno esterno da 
demolire = (60 x 60) cmq

25,00 0,60 0,60 9,00

Parziale m² 26,28 702,73
Intonaco rimosso e ricostruito per cerchiatura pilastri

Piano Terra 4,00 0,30 2,70 3,24
Piano Primo 4,00 0,30 2,70 3,24

Parziale m² 6,48 173,28
Intonaco rimosso e ricostruito per confinamento 
Nodi con fibre di carbonio quadriassiali - Primo 
Impalcato

Superficie esterna travi e pilastri - Superficie di 
intervento 1.25 mq (Np=16*1,25)

20,00 20,00

Superficie esterna pilastri circolari 
(Lu=2*3,14*0,25)

2,00 1,57 0,60 1,88

Superficie esterna inferiore pilastri lato 60 cm 
(escluso superficie tompagno demoliti)

31,00 0,25 0,60 4,65

Superficie esterna superiore pilastri lato 50 cm 
(escluso superficie tompagno demoliti) 35,00 0,15 0,60 3,15

Superficie esterna inferiore pilastri lato 30 cm 
(escluso superficie tompagno demoliti) 5,00 0,30 0,60 0,90

Superficie esterna superiore pilastri lato 30 cm 
(escluso superficie tompagno demoliti)

4,00 0,30 0,60 0,72

Parziale m² 31,30 836,96
Intonaco rimosso e ricostruito per confinamento 
Nodi con fibre di carbonio quadriassiali - Secondo 
Impalcato

Superficie esterna travi e pilastri - Superficie di 
intervento 1.10 mq (Np=16*1,10) 17,60 17,60

Superficie esterna inferiore pilastri lato 50 cm 
(escluso superficie tompagno demoliti)

35,00 0,15 0,60 3,15

Superficie esterna inferiore pilastri lato 30 cm 
(escluso superficie tompagno demoliti)

4,00 0,30 0,60 0,72

Parziale m² 21,47 574,10
Intonaco rimosso e ricostruito per Placcaggio Travi 
con FRP per Taglio

Piano Terra (La=0,35+0,30+0,35) 2,00 1,70 1,00 3,40

Parziale m² 3,40 90,92
Per Risanamento delle parti ammalorate

(Vedi voce numero 40 (m² 250)) 250,00 250,00

Parziale m² 250,00 6.685,00

Sommano m² 371,33 26,74 9.929,36

34
9.1.9.2
(M)

Strato di finitura per esterni su superfici già
intonacate con malta di rivestimento monostrato
colo ... ’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. nei colori forti per 1 cm di
spessore

(Vedi voce numero 33 (m² 371,33)) 371,33 371,33

Sommano m² 371,33 30,45 11.307,00

A   R I P O R T A R E 418.313,52

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta

Progettista: RTP Lentini - Marotta - SG.inarch srls - Allegra Filosico - Cuva Pagina 15



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 418.313,52

35
11.2.1
(M)

Tinteggiatura per esterni con pittura a base di
silicati di potassio, di elevata permeabilità al vap ...
ratura e successivo trattamento delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

(Vedi voce numero 33 (m² 371,33)) 371,33 371,33

Sommano m² 371,33 8,37 3.108,03

36
15.4.13.2
(M)

Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera
preverniciata, compreso collari per il fissaggio,
ev ... nte, pezzi speciali quali curve, angoli ecc.,
ogni altro onere magistero per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro
da 100 mm

(Vedi voce numero 7 (m 54)) 54,00 54,00

Sommano m 54,00 34,07 1.839,78

38
8.1.3.3
(M)

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni
realizzati con profili estrusi d'alluminio lega
6060 ... o battente o anta anche scorrevole. con
trasmittanza termica complessiva non superiore a
1,7 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta
efficienza con argon

Per confinamento Nodi con fibre di carbonio 
quadriassiali

Finestre locali wc - Piano Terra 2,00 0,90 0,90 1,62
Porte esterne -  Piano Terra 2,00 3,00 2,70 16,20
Finestre locali wc - Piano Primo 3,00 0,90 0,90 2,43

Parziale m² 20,25 10.601,68

Sommano m² 20,25 523,54 10.601,69

39
8.1.15.3
(M)

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del
tipo monoblocco realizzati con profili estrusi d ... o
battente o anta anche scorrevole. con trasmittanza
termica complessiva non superiore a 1,7 W/(m²/K)
con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon

Per confinamento Nodi con fibre di carbonio 
quadriassiali

Infissi esterni (finestre + cassonetto)  - Piano 
Terra (Al=1,80+0,30)

3,00 1,80 2,10 11,34

Infissi esterni (finestre + cassonetto)  - Piano 
Primo (Al=1,80+0,30)

3,00 1,80 2,10 11,34

Finesta sala bidelli - Piano Primo 
(Al=1,35+0,30) 2,70 1,65 4,46

Parziale m² 27,14 16.657,71

Sommano m² 27,14 613,77 16.657,72

41 Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6,

A   R I P O R T A R E 450.520,74
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 450.520,74

8.4.5
(M)

8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8. ...
icurezza 6/7 - 16 - 8/9 in sostituzione del vetro
previsto negli articoli sopra specificati e applicato
alla misura netta dei vetri da porre in opera.

(Vedi voce numero 38 (m² 20,25)) 20,25 20,25
(Vedi voce numero 39 (m² 27,14)) 27,14 27,14

Sommano m² 47,39 67,05 3.177,50

42
8.3.9
(M)

Fornitura e collocazione di porte interne ad una o
due partite, del tipo tamburato, con spessore fin ...
coraggio, serratura con chiave ovvero, a scelta
della D.L., chiavistello azionabile
indifferentemente dall'interno o dall'esterno con
apposita chiave.

Per incamiciautura Pilastri

Porte interne - Piano Terra 4,00 1,20 2,10 10,08
Porte interne - Piano Primo 9,00 1,20 2,10 22,68

3,00 0,80 2,10 5,04

Parziale m² 37,80 19.680,57

Sommano m² 37,80 520,65 19.680,57

43
12.1.3
(M)

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione
con guaina prefabbricata a base di bitume dello
sp ... cordo con le pareti per una altezza minima di
20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Per ripristino guaina bituminosa a seguito della 
realizzazione foro per getto Secondo Impalcato 16,00 0,30 0,30 1,44

Sommano m² 1,44 19,19 27,63

44
A.P.2
(M)

Smontaggio e rimontaggio dell'impianto elettrico,
costituito da corpi illuminanti, punti presa, punt ...
essere restituito funzionante e con i relativi
certificati di conformità (forniti dall'impresa
esecutrice) in modo da essere collaudabile. -
CORPO A

1,00 1,00

Sommano cad 1,00 26.628,04 26.628,04

45
A.P.3
(M)

Smontaggio e rimontaggio delle tubazioni
dell'impianto idrico-termico-sanitario e antincendio
previo ... à essere restituito funzionante e con i
relativi certificati di conformità (forniti
dall'impresa esecutrice) in modo da essere
collaudabile. - CORPO A

1,00 1,00

A   R I P O R T A R E 500.034,48

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 500.034,48

Sommano cad 1,00 11.256,11 11.256,11

AREA DI LAVORO 2 - CORPO B
Demolizioni e dismissioni

46
21.1.4
(M)

Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di
cemento o gesso dello spessore non superiore a 15
cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci
con l'onere del carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Per confinamento Nodi con fibre di carbonio 
quadriassiali

Primo Impalcato - Tramezzo interno da 
demolire = (60 x 60) cmq 7,00 0,60 10,00 0,60 25,20

Parziale m² x cm 25,20 25,70

Sommano m² x cm 25,20 1,02 25,70

47
21.1.5.1
(M)

Demolizione di muratura di qualsiasi tipo,
compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci,
l'onere del carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
eseguito con mezzo meccanico o con utensile
elettromeccanico

Per confinamento Nodi con fibre di carbonio 
quadriassiali

Primo Impalcato - Tompagno esterno da 
demolire = (60x60) cmq

28,00 0,60 0,35 0,60 3,53

Parziale m³ 3,53 1.027,30

Sommano m³ 3,53 291,02 1.027,30

48
21.1.11
(M)

Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito
con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico
del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.

Per confinamento Nodi con fibre di carbonio 
quadriassiali - Primo Impalcato

Superficie esterna travi e pilastri - Superficie di 
intervento 1.30 mq (Np=14*1,30)

18,20 3,00 54,60

Superficie interna superiore pilastri lato 50 cm 
(escluso superficie tompagno demoliti)

14,00 0,50 3,00 0,60 12,60

Superficie interna travi 28,00 0,70 3,00 0,35 20,58

Parziale m² x cm 87,78 357,26

Sommano m² x cm 87,78 4,07 357,26

49
21.1.23
(M)

Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas,
pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo,
compresi il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e
le eventuali opere di ripristino connesse.

A   R I P O R T A R E 512.700,85

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 512.700,85

Pluviali

N. 4 pluviali per 5 m di altezza 4,00 5,00 20,00

Parziale m 20,00 86,80
Altre tubazioni

60 metri di tubazione gas 60,00 60,00
10 metri canalina 10,00 10,00
4 metri canna fumaria corpo B lato nord-est 4,00 4,00

Parziale m 74,00 321,16

Sommano m 94,00 4,34 407,96

66
21.1.25
(M)

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in
cui si eseguono i lavori o nella discarica del com ...
imetro del centro edificato, per mezzo di autocarri
a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica.

 (Vedi voce numero 46 (m² x cm 25,2)) 
(La=0,1/10) 25,20 0,01 0,25

(Vedi voce numero 47 (m³ 3,53)) 3,53 3,53
 (Vedi voce numero 48 (m² x cm 87,78)) 
(La=0,03/3)

87,78 0,01 0,88

(Vedi voce numero 49 (m 94)) 94,00 0,10 0,10 0,94

Sommano m³ 5,60 38,71 216,78

AREA DI LAVORO 2 - CORPO B
Interventi strutturali

50
21.3.14.1
(M)

Fornitura, trasporto e applicazione di sistema per
riparazione e adeguamento statico di strutture in ...
e della malta e quanto altro occorra per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. di peso pari a 380
g/m² - per uno strato di fibre di carbonio

Per confinamento Nodi con fibre di carbonio 
quadriassiali - Primo Impalcato

Superficie Travi (Np=2*14) 
(Lu=0,60+0,30+0,35)

28,00 1,25 0,50 17,50

Nodo centrale 14,00 0,50 0,60 4,20
Si considera un incremento del 30% per le 
sovrapposizioni nel nodo centrale 
(Np=0,30*4,20)

1,26 1,26

Superficie inferiore Pilastri 
(Lu=0,30+0,50+0,30+0,50+0,25)

14,00 1,85 0,40 10,36

Parziale m² 33,32 18.083,10

Sommano m² 33,32 542,71 18.083,10

51
21.3.15
(M)

Fornitura e posa in opera di ancoraggi fra rinforzi
strutturali in materiale composito e materiale d ...
ro occorra per dare l’opera completa a perfetta
regola d’arte. Lunghezza massima connettore fino
a 40 cm e con diametro compreso fra gli 8 e i 12
mm..

Primo impalcato per confinamento Nodi con fibre 
di carbonio quadriassiali (Np=14*3) 42,00 0,40 16,80

A   R I P O R T A R E 531.408,69

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 531.408,69

Sommano m 16,80 111,67 1.876,06

52
21.3.22
(M)

Preparazione per il risanamento tramite
ricostituzione della malta copri ferro di strutture
intelaia ... essa con malta passivante; - energica
spazzolatura e idrolavaggio in pressione per la
pulitura della superficie d'intervento. per ogni m²
d'intervento

Si stima il 30% della superficie rinforzata (Vedi 
voce numero 50 (m² 33,32))

33,32 0,30 10,00

Sommano mq 10,00 29,22 292,20

53
21.3.23
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di malta
strutturale reoplastica, tixotropica, bicomponente
fib ... natura a rifiuto con acqua, con l'esclusione
del trattamento delle eventuali armature
ammalorate da compensarsi a parte. Per mq e per 1
cm di spessore

(Vedi voce numero 52 (mq 10)) 10,00 10,00

Sommano mq 10,00 55,78 557,80

54
21.3.1.1
(M)

Risanamento di strutture intelaiate in cemento
armato per ricostituzione della malta copri ferro
con ... rro con malta tixotropica antiritiro, avendo
cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.
per ogni m² d’intervento e per i primi 2 cm di
spessore

Si stimano mq 130 da risanare 120,00 120,00

Sommano m² 120,00 105,42 12.650,40

AREA DI LAVORO 2 - CORPO B
Rifiniture e ripristini

55
2.2.1.1
(M)

Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a
300 kg di cemento per m³ di sabbia, compreso
l’onere per la formazione degli architravi per i vani
porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte. spessore di 8 cm

(Vedi voce numero 46 (m² x cm 25,2)) 25,20 0,10 2,52

Sommano m² 2,52 30,44 76,71

56
2.1.4
(M)

Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera
con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 3 ...
e, e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la
formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o
cerchiature.

A   R I P O R T A R E 546.861,86
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 546.861,86

(Vedi voce numero 47 (m³ 3,53)) 3,53 3,53

Sommano m³ 3,53 226,39 799,16

57
9.1.1
(M)

Intonaco civile per interni dello spessore
complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo
strato di r ... i verticali od orizzontali, compreso
l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.

Tramezzi demoliti e ricostruiti (Vedi voce numero 
55 (m² 2,52))

5,04 5,04

Muratura demolita e ricostruita per confinamento 
Nodi con fibre di carbonio quadriassiali

Primo Impalcato - Tompagno esterno da 
demolire = (60 x 60) cmq 28,00 0,60 0,60 10,08

Parziale m² 15,12 353,51
Intonaco rimosso e ricostruito per confinamento 
Nodi con fibre di carbonio quadriassiali - Primo 
Impalcato

Superficie interna superiore pilastri lato 50 cm 
(escluso superficie tompagno demoliti)

14,00 0,50 0,60 4,20

Superficie interna travi 28,00 0,70 0,35 6,86

Parziale m² 11,06 258,59

Sommano m² 26,18 23,38 612,09

58
9.1.4
(M)

Strato di finitura per interni su superfici già
intonacate con tonachina premiscelata a base di
calc ... ti verticali od orizzontali, compreso l'onere
per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

(Vedi voce numero 57 (m² 26,18)) 26,18 26,18

Sommano m² 26,18 12,62 330,39

59
11.1.1
(M)

Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di
resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), ...
ratura e successivo trattamento delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

(Vedi voce numero 57 (m² 26,18)) 26,18 26,18

Sommano m² 26,18 5,89 154,20

60
9.1.7
(M)

Intonaco civile per esterni dello spessore
complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da
un prim ... i verticali od orizzontali, compreso
l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

Muratura demolita e ricostruita per confinamento 
Nodi con fibre di carbonio quadriassiali

A   R I P O R T A R E 548.757,70
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 548.757,70

Primo Impalcato - Tompagno esterno da 
demolire = (60 x 60) cmq 28,00 0,60 0,60 10,08

Parziale m² 10,08 269,54
Intonaco rimosso e ricostruito per confinamento 
Nodi con fibre di carbonio quadriassiali - Primo 
Impalcato

Superficie esterna travi e pilastri - Superficie di 
intervento 1.30 mq (Np=14*1,30)

18,20 18,20

Superficie interna superiore pilastri lato 50 cm 
(escluso superficie tompagno demoliti) 14,00 0,50 0,60 4,20

Parziale m² 22,40 598,98
Per Risanamento delle parti ammalorate

(Vedi voce numero 54 (m² 120)) 120,00 120,00

Parziale m² 120,00 3.208,80

Sommano m² 152,48 26,74 4.077,32

61
9.1.9.2
(M)

Strato di finitura per esterni su superfici già
intonacate con malta di rivestimento monostrato
colo ... ’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. nei colori forti per 1 cm di
spessore

(Vedi voce numero 60 (m² 152,48)) 152,48 152,48

Sommano m² 152,48 30,45 4.643,02

62
11.2.1
(M)

Tinteggiatura per esterni con pittura a base di
silicati di potassio, di elevata permeabilità al vap ...
ratura e successivo trattamento delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

(Vedi voce numero 60 (m² 152,48)) 152,48 152,48

Sommano m² 152,48 8,37 1.276,26

63
15.4.13.2
(M)

Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera
preverniciata, compreso collari per il fissaggio,
ev ... nte, pezzi speciali quali curve, angoli ecc.,
ogni altro onere magistero per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro
da 100 mm

N. 4 pluviali da 5 m di altezza 4,00 5,00 20,00

Sommano m 20,00 34,07 681,40

64
A.P.4
(M)

Smontaggio e rimontaggio dell'impianto elettrico,
costituito da corpi illuminanti, punti presa, punt ...
essere restituito funzionante e con i relativi
certificati di conformità (forniti dall'impresa
esecutrice) in modo da essere collaudabile. -
CORPO B

1,00 1,00

A   R I P O R T A R E 559.435,70
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 559.435,70

Sommano cad 1,00 13.314,03 13.314,03

65
A.P.5
(M)

Smontaggio e rimontaggio delle tubazioni
dell'impianto idrico-termico-sanitario e antincendio
previo ... à essere restituito funzionante e con i
relativi certificati di conformità (forniti
dall'impresa esecutrice) in modo da essere
collaudabile. - CORPO B

1,00 1,00

Sommano cad 1,00 5.938,80 5.938,80

T O T A L E 578.688,53

Committente: RUP - Ing. Filippo Agosta
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