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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

1
26.1.1.1
(M)

Approntamento di ponteggio in elementi portanti
metallici (sistema a telaio), compreso il nolo,
manu ... ’art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m²
di ponteggio in opera misurato dalla base e per i
primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del
montaggio

Area di lavoro 1 2,00 55,00 6,00 660,00
Area di lavoro 2 2,00 44,00 4,00 352,00

Sommano m² 1012,00 8,27 8.369,24

2
26.1.2
(M)

Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in
elementi portanti metallici (sistema a telaio),
reali ... i m² di ponteggio in opera misurato dalla
base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione
di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30
giorni

Area di lavoro 1 - 3 mesi di utilizzo (Np=2*660) 1320,00 1320,00
Area di lavoro 2 - 2 mesi di utilizzo (Np=1*352) 352,00 352,00

Sommano m²xmese 1672,00 1,64 2.742,08

3
26.1.3
(M)

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui
alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il
trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di
ponteggio in opera misurato dalla base

(Vedi voce numero 1 (m² 1012)) 1012,00 1012,00
Sommano m² 1012,00 3,64 3.683,68

4
26.1.10
(M)

Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00
m, realizzato con elementi tubolari metallici e pr ...
cui la superficie di scorrimento risulta piana e
liscia tale da consentirne agevolmente lo
spostamento. - per ogni m³ e per tutta la durata dei
lavori

Area di lavoro 1 2,00 2,00 1,00 2,00 8,00
Area di lavoro 2 2,00 2,00 1,00 2,50 10,00

Sommano m³ 18,00 18,66 335,88

5
26.1.11
(M)

Per ogni spostamento, pari alla dimensione
longitudinale del ponteggio, successivo al primo
piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10.

Area di lavoro 1 - Piano terra (Np=2*35) 70,00 70,00
Area di lavoro 1 - Piano primo (Np=2*35) 70,00 70,00
Area di lavoro 2 - Piano primo 14,00 14,00

Sommano cad 154,00 12,40 1.909,60

6
26.1.15
(M)

Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o
reti di qualsiasi natura fornita e posta in oper ...
onere e magistero, misurata per ogni m² di faccia

A   R I P O R T A R E 17.040,48
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 17.040,48
vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e
compresa la manutenzione ed eventuale
sostituzione.

(Vedi voce numero 1 (m² 1012)) 1012,00 1012,00
Sommano m² 1012,00 2,95 2.985,40

7
26.1.26
(M)

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa
di polietilene ad alta densità HDPE di vari col ...
costituenti la recinzione sono e restano di proprietà
dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete
posta in opera, per l'intera durata dei lavori.

Piazzale antistante scuola (Lu=45,80+34,20) 80,00 1,20 96,00
Area di lavoro 1 
(Lu=36,30+22,80+41,00+6,00+7,60+7,80) 121,50 1,20 145,80

Area di lavoro 2 (Lu=52,30+22,80+59,60) 134,70 1,20 161,64
Sommano m² 403,44 14,14 5.704,64

8
26.1.30
(M)

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o
grecata fornito e posto in opera per accesso di c ... i
i materiali costituenti il cancello sono e restano di
proprietà dell'impresa. Misurato a metro quadrato
di cancello, per l'intera durata dei lavori.

4,00 2,00 8,00
Sommano m² 8,00 50,26 402,08

9
26.1.33
(M)

Nastro segnaletico per delimitazione zone di
lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli
d ... erimento, sostituendo o riparando le parti non
più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a
fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in
opera.

100,00 100,00
Sommano m 100,00 4,07 407,00

10
26.1.46
(M)

Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN
361 con 2 punti di aggancio: dorsale a D in acciaio
zi ... ite anelli a nastro da collegare con
moschettone - Cinghie in poliestere da 45 cm. -
Regolazione dei cosciali e delle bretelle con fibbie
di aggancio.

2,00 2,00
Sommano cad 2,00 67,68 135,36

11
26.3.1.3
(M)

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di
lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei ...
utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del
lavoro al fine di garantire la sicurezza dei

A   R I P O R T A R E 26.674,96
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 26.674,96
lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm
120,00

2,00 2,00
Sommano cad 2,00 84,79 169,58

12
26.3.2.1
(M)

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico
rettangolare, da impiegare all'interno e all'es ...
segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in
PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00

4,00 4,00
Sommano cad 4,00 61,02 244,08

13
26.3.7.1
(M)

Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con
indicazioni standardizzate disegnali di inform ...
tellonistica. Misurata cadauno per la durata del
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. cartello L x H = cm 12,00 x 12,00 - d =
m 4

30,00 30,00
Sommano cad 30,00 7,54 226,20

14
26.5.1.2
(M)

Estintore portatile in polvere, tipo omologato,
fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano
di ... tre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 9 classe
34A 233BC

2,00 2,00
Sommano cad 2,00 80,68 161,36

15
26.6.1
(M)

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e
validità di utilizzo non scaduta, in polietilene a ...
nzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

6,00 6,00
Sommano cad 6,00 11,51 69,06

16
26.6.2
(M)

Occhiali protettivi con marchio di conformità per
la lavorazione di metalli con trapano, mola,
smeri ... nzione durante tutto il periodo dell'utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

A   R I P O R T A R E 27.545,24
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €
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Num. ORD

R I P O R T O 27.545,24
6,00 6,00

Sommano cad 6,00 18,95 113,70

17
26.6.5
(M)

Maschera di protezione contro le polveri a norma
UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche
nociv ... nzione durante tutto il periodo dell'utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

120,00 120,00
Sommano cad 120,00 0,95 114,00

18
26.6.8
(M)

Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai
tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per ...
iodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al
paio.

18,00 18,00
Sommano cad 18,00 2,70 48,60

19
26.6.13
(M)

Cuffia antirumore con archetto regolabile, con
marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01
fornita ... nzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.

6,00 6,00
Sommano cad 6,00 4,65 27,90

T O T A L E 27.849,44
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