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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Relazioni generali di fase
AG.01 SOMMANO cadauna 9,00 1´000,00 9´000,00 7´352,10 81,690

2 Schede di misura
AG.02 SOMMANO cadauna 56,00 300,00 16´800,00 13´396,32 79,740

3 Messa a disposizione sul luogo di misura di un laboratorio mobile per il rilevamento della qualità
ATM.01 dell'aria compresi gli oneri di preparazione  di taratura  di trasferimento A/R sul punto di misura e di

predisposizione degli eventuali allacci. Per campagna di misura
SOMMANO cadauna 2,00 2´900,00 5´800,00 107,30 1,850

4 Rilevamento della qualità dell'aria con laboratorio mobile con misura dei parametri: biossido di azoto
ATM.02 BTX,  ozono, PM10, PM2.5, analisi IPA  (BaP), monossido di carbonio, biossido di zolfo, meteo (Tp

velocità e direzione vento). Per misurazione giornaliera
SOMMANO cadauno 60,00 400,00 24´000,00 18´722,40 78,010

5 Determinazione della qualità dell'aria con campionatore automatico per un periodo di 7 giorni di PM10,
ATM.03 analisi  IPA  (BaP fino a max 3 determinazioni), e metalli pesanti. Per misurazione settimanale

SOMMANO cadauna 4,00 1´580,00 6´320,00 4´975,11 78,720

6 Indagine di tipo A – integrazione nel contesto paesaggistico – prima indagine. Per campagna di misura.
PAE.01 SOMMANO cadauna 4,00 400,00 1´600,00 1´007,36 62,960

7 Indagine di tipo A – integrazione nel contesto paesaggistico – indagini successive. Per campagna di
PAE.02 misura.

SOMMANO cadauna 28,00 150,00 4´200,00 1´466,22 34,910

8 Indagine di tipo B – interazione con i beni paesaggistici – prima indagine. Per campagna di misura.
PAE.03 SOMMANO cadauna 1,00 400,00 400,00 251,84 62,960

9 Indagine di tipo B – interazione con i beni paesaggistici – indagini successive. Per campagna di misura.
PAE.04 SOMMANO cadauna 4,00 150,00 600,00 209,47 34,910

10 Monitoraggio fonometrico in continuo per 24 ore, incluso determinazione dei Leq, livelli statistici
RUM.01 massimi  minimi  compresa analisi in frequenza, rilievo traffico veicolare. Per campagna di misura.

SOMMANO cadauno 2,00 1´500,00 3´000,00 1´097,10 36,570

11 Monitoraggio fonometrico in continuo per 1 settimana, incluso determinazione dei Leq, livelli statistici
RUM.02 massimi  minimi  compresa analisi in frequenza, rilievo traffico veicolare. Per campagna di misura.

SOMMANO cadauno 11,00 3´000,00 33´000,00 6´032,40 18,280

Parziale LAVORI A MISURA euro 104´720,00 54´617,62 52,156

T O T A L E   euro 104´720,00 54´617,62 52,156
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 ANTE OPERAM 37´980,00 19´881,45 52,347
  002 CORSO OPERA 23´490,00 11´847,34 50,436
  003 POST OPERAM 43´250,00 22´888,83 52,922

Totale SUPER CATEGORIE euro 104´720,00 54´617,62 52,156
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R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 COMPONENTE ATMOSFERA 40´920,00 27´690,83 67,671
  002 COMPONENTE RUMORE 42´900,00 12´690,06 29,581
  003 COMPONENTE PAESAGGIO 20´900,00 14´236,73 68,118

Totale CATEGORIE euro 104´720,00 54´617,62 52,156
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R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Attività di Monitoraggio 78´920,00 33´869,20 42,916
  002 Attività di Generali 25´800,00 20´748,42 80,420

Totale SUB CATEGORIE euro 104´720,00 54´617,62 52,156

Il Tecnico
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