



REGIONE SICILIANA



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già Provincia regionale di Ragusa

**POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. 115,
IL NUOVO AUTOPORTO DI VITTORIA, L'AEROPORTO DI COMISO E LA
S.S. 514 RAGUSA – CATANIA**

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE


LOTTO 3 - OPERE STRADALI DALLA ROTATORIA SULLA S.P. N.4 "COMISO - GRAMMICHELE", PROGR. KM 6+186.5, ALL'INCROCIO CON LA S.P. N.5 "VITTORIA - CANNAMELLITO - PANTALEO", PROGR. KM 8+080.5, E ROTATORIA DI ACCESSO ALL'AEROPORTO DI COMISO

LOTTO 6 - OPERE IDRAULICHE DI ADEGUAMENTO DELLA CANALIZZAZIONE SUL CONFINE DELL'AEROPORTO DI COMISO LUNGO LA S.P. N.5 "VITTORIA - CANNAMELLITO - PANTALEO"

GRUPPO DI PROGETTAZIONE (RTP):

TECHNITAL S.p.A. (mandataria)
I.R. Ingegneri Riuniti Studio Tecnico Associato
TECNASS Studio Tecnico Associato
S.A.P. Società Archeologica S.r.l.

IL RESPONSABILE DELLA INTEGRAZIONE
TRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE



PROGETTAZIONE
STUDIO IR
Dott. Ing. Giuseppe Failla



UFFICIO DEL R.U.P.

Visti:

Assistenti

Il responsabile del procedimento

PROGETTO ESECUTIVO LOTTI 3 E 6

ELABORATI GENERALI
DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA
QUADRO ECONOMICO

CODICE: SI093I-CE-PE-DE00-GEN-CM-004-01

SCALA: --

DATA: Novembre 2017

NOME FILE: SI093I-CE-PE-DE00-GEN-CM-004-01.doc

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
0	FEBBRAIO 2017	EMISSIONE	AR. FAILLA	D. CIANCIOLO	G. FAILLA
1	NOVEMBRE 2017	EMISSIONE MODIFICHE ARPA	AR. FAILLA	D. CIANCIOLO	G. FAILLA

QUADRO ECONOMICO - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. 115, IL NUOVO AUTOPORTO DI VITTORIA,
L'AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. 514 RAGUSA – CATANIA
LOTTO 3 - LOTTO 6

A)		Lavori a base di Appalto		
a1	Lotto 3 - Totale lavori PMA		€	119.520,00
	Incidenza Manodopera	79,625%	€	95.167,56
a2	Lotto 6 - Totale lavori PMA		€	72.220,00
	Incidenza Manodopera	86,611%	€	62.550,43
a3	Totale lavori (a1+a2)		€	191.740,00
			€	191.740,00
B)		Somme a disposizione della stazione appaltante		
b1	imprevisti	1,00%	€	1.917,40
b2	spese per progettazione e direzione dei lavori misura e contabilità		€	5.866,42
b3	accantonamento di cui all'art. 106 comma 1 lettera a del Dlgs 1804/2016 n. 50 pari a 0,15 % dei lavori	0,15%	€	287,61
b4	accantonamento di cui all'art. 113 comma 4 lettera a del Dlgs 1804/2016 n. 50 fondo per l'innovazione		€	507,93
b5	supporto al responsabile del procedimento verifica e validazione		€	2.412,60
b6	eventuali spese per commissioni giudicatrici		€	6.000,00
b7	spese per pubblicità		€	9.000,00
b8	oneri per il collaudi		€	1.015,83
b9	oneri di accesso a discarica		€	-
b10	Inarcassa 4% su b2+b5+b8	4,00%	€	371,79
b11	Oneri IVA 22% su a3 (lavori)	22,00%	€	42.182,80
b12	Oneri IVA 22% su b2+b5+b8+b10	22,00%	€	2.126,66
b13	Totale Somme a Disposizione		€	71.689,05
	Totale Importo Investimento		€	263.429,05