



REGIONE SICILIANA



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già Provincia regionale di Ragusa

**POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. 115,
IL NUOVO AUTOPORTO DI VITTORIA, L'AEROPORTO DI COMISO E LA
S.S. 514 RAGUSA – CATANIA**

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

LOTTO 3 - OPERE STRADALI DALLA ROTATORIA SULLA S.P. N.4 "COMISO - GRAMMICHELE", PROGR. KM 6+186.5, ALL'INCROCIO CON LA S.P. N.5 "VITTORIA - CANNAMELLITO - PANTALEO", PROGR. KM 8+080.5, E ROTATORIA DI ACCESSO ALL'AEROPORTO DI COMISO

LOTTO 6 - OPERE IDRAULICHE DI ADEGUAMENTO DELLA CANALIZZAZIONE SUL CONFINE DELL'AEROPORTO DI COMISO LUNGO LA S.P. N.5 "VITTORIA - CANNAMELLITO - PANTALEO"

GRUPPO DI PROGETTAZIONE (RTP):

TECHNITAL S.p.A. (mandataria)

I.R. Ingegneri Riuniti Studio Tecnico Associato

TECNASS Studio Tecnico Associato

S.A.P. Società Archeologica S.r.l.

**IL RESPONSABILE DELLA INTEGRAZIONE
TRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE**



PROGETTAZIONE

**STUDIO IR
GIUSEPPE
Dott. Ing. Giuseppe Failla**



UFFICIO DEL R.U.P.

Visti:

Assistenti

Il responsabile del procedimento

PROGETTO ESECUTIVO LOTTI 3 E 6

**ELABORATI GENERALI
DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA
INCIDENZA MANODOPERA**

CODICE: SI093I-CE-PE-DE00-GEN-CM-005-01

SCALA: --

DATA: Novembre 2017

NOME FILE: SI093I-CE-PE-DE00-GEN-CM-005-01.doc

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
0	FEBBRAIO 2017	EMISSIONE	AR. FAILLA	D. CIANCIOLO	G. FAILLA
1	NOVEMBRE 2017	EMISSIONE MODIFICHE ARPA	AR. FAILLA	D. CIANCIOLO	G. FAILLA

LOTTO 3

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
	RIPORTO			
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
M	LAVORI A MISURA euro	119'520,00	95'167,56	79,625
M:001	ANTE OPERAM euro	32'140,00	21'485,50	66,850
M:001.001	AMBIENTE IDRICO euro	5'040,00	4'221,31	83,756
M:001.001.001	Attività di Monitoraggio euro	3'440,00	2'621,31	76,201
M:001.001.002	Attività Generali euro	1'600,00	1'600,00	100,000
M:001.003	RUMORE euro	20'800,00	11'852,05	56,981
M:001.003.001	Attività di Monitoraggio euro	16'500,00	7'552,05	45,770
M:001.003.002	Attività Generali euro	4'300,00	4'300,00	100,000
M:001.004	PAESAGGIO euro	6'300,00	5'412,14	85,907
M:001.004.001	Attività di Monitoraggio euro	2'600,00	1'712,14	65,852
M:001.004.002	Attività Generali euro	3'700,00	3'700,00	100,000
M:002	CORSO D'OPERA euro	58'890,00	52'395,00	88,971
M:002.001	AMBIENTE IDRICO euro	5'040,00	4'221,31	83,756
M:002.001.001	Attività di Monitoraggio euro	3'440,00	2'621,31	76,201
M:002.001.002	Attività Generali euro	1'600,00	1'600,00	100,000
M:002.002	ATMOSFERA euro	40'600,00	39'890,20	98,252
M:002.002.001	Attività di Monitoraggio euro	39'000,00	38'290,20	98,180
M:002.002.002	Attività Generali euro	1'600,00	1'600,00	100,000
M:002.003	RUMORE euro	11'800,00	6'919,30	58,638
M:002.003.001	Attività di Monitoraggio euro	9'000,00	4'119,30	45,770
M:002.003.002	Attività Generali euro	2'800,00	2'800,00	100,000
M:002.004	PAESAGGIO euro	1'450,00	1'364,19	94,082
M:002.004.001	Attività di Monitoraggio euro	150,00	64,19	42,793
M:002.004.002	Attività Generali euro	1'300,00	1'300,00	100,000
M:003	POST OPERAM euro	28'490,00	21'287,06	74,718
M:003.001	AMBIENTE IDRICO euro	5'040,00	4'221,31	83,756
M:003.001.001	Attività di Monitoraggio euro	3'440,00	2'621,31	76,201
M:003.001.002	Attività Generali euro	1'600,00	1'600,00	100,000
M:003.003	RUMORE euro	10'300,00	6'232,75	60,512
M:003.003.001	Attività di Monitoraggio euro	7'500,00	3'432,75	45,770
M:003.003.002	Attività Generali euro	2'800,00	2'800,00	100,000
M:003.004	PAESAGGIO euro	13'150,00	10'833,00	82,380
M:003.004.001	Attività di Monitoraggio euro	4'050,00	1'733,00	42,790
M:003.004.002	Attività Generali euro	9'100,00	9'100,00	100,000
	TOTALE euro	119'520,00	95'167,56	79,625
	Data, 14/02/2018			
	Il Tecnico			
	----- ----- -----			
	A RIPORTARE			

LOTTO 6

