



PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA
S.S. N. 115 TRATTO COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI
COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE RELATIVO ALLE
ZONE DI CUI AL PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE (ATI):

ITALCONSULT S.p.A. (MANDATARIA)
BONIFICA ITALIA S.r.l.
CO.RE. INGEGNERIA
OMNISERVICE Engineering S.r.l.

RESPONSABILI DI PROGETTO:

Dott. Ing. Mauro Lotto
Ordine Ingegneri di Roma n. 13531
Dott. Ing. Franco Persio Bocchetto
Ordine Ingegneri di Roma n. 8664
Dott. Ing. Vincenzo Calzona
Ordine Ingegneri di Roma n. 16656
Dott. Ing. Pietro Agnello
Ordine Ingegneri di Agrigento n. 543

RESPONS. INTEG. PREST. SPECIALISTICHE
Dott. Ing. Antonio Bevilacqua

UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Vincenzo Corallo

ASSISTENTE
Dott. Ing. Salvatore Dipasquale

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Elaborati Tecnico-economici
Stima delle competenze tecniche

CODICE: PE-MA03-CMS-ST01-C

SCALA: -

DATA: Giugno 2015

NOME FILE: PE-MA03-CMS-ST01-C.DOC

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Visto	Approvato
A	Settembre 2014	EMISSIONE ELABORATI DEL SERVIZIO	Alagna	Alagna	Lotto
B	Febbraio 2015	REVISIONE GIUSTA NOTA PROV. RG PROT. 0006523 DEL 13/02/2015	Alagna	Alagna	Lotto
C	Giugno 2015	GIUSTA REVISIONE A SEGUITO RAPPORTO DI VERIFICA ITALSOCOTEC DEL 03/06/2015	Alagna	Alagna	Lotto

Servizi di ingegneria per la realizzazione del potenziamento dei collegamenti all' Aeroporto di Comiso. Calcolo delle competenze tecniche.

Primo Stralcio - Servizio Monitoraggio Ambientale

		IMPORTO TOTALE	Percentuale di suddivisione degli importi per classe e categoria desunte dal contratto
CLASSI E CATEGORIE			
Opere STRADALI	Via	€ 104.720,00	100,00%
	TOTALE	€ 104.720,00	100,00%

Servizi di ingegneria per la realizzazione del potenziamento dei collegamenti all' Aeroporto di Comiso. Calcolo delle competenze tecniche.

Primo Stralcio - Servizio Monitoraggio Ambientale

PROGETTAZIONE- ESECUZIONE	Importo delle opere (euro)	Classe e Categoria	TAB - A Legge143/49 Percentuale	TAB. B-B1 DM 04-04-01 Prestazioni parziali - aliquote					Coefficiente complessivo di Riduzione Tab B-B1.	Percen- tuale Applica- zione.	Onorario (euro)	Percentuale compensi accessori ex Art 3 DM 04-04-01	Spese e compensi accessori (euro)
				F	G	H	I	s					
Progetto Esecutivo				Relazione Generale e specialistiche - Elaborati calcoli esecutivi.	Particolari costruttivi e decorativi.	Computo metrico estimativo.	Schema di contratto - Capitolato Speciale - Cronoprogram- ma.	Piano di manutenzione.					
Strade ordinarie.	104.720,00	Via	0,059884	0,040	0,080	0,030	0,020	0,030	0,200	100%	1.254,22	29,9771%	375,98
Totale	104.720,00										€ 1.254,22		€ 375,98
Direzione Lavori				L	L1	I2	I3	I4					
				Direzione Lavori - Assistenza al collaudo.	Liquidazione.	Aggiornamento Eaborati.	Coordinamento Ufficio Direzione Lavori.	Numero Direttori operativi. (0,100) per adatto					
Strade ordinarie.	104.720,00	Via	0,059884	0,420	0,030	-	-		0,450	100%	2.821,99	29,9771%	845,95
Totale	104.720,00										€ 2.821,99		€ 845,95
Misura e contabilità				RIDUZIONE: 30%		MAGGIORAZIONE: 10%							
			Onorario lordo da TAB. E Legge143/49	Lavori Edili in classe (I): coefficiente 1,00. Lavori Non Edili in classi (II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX): coefficiente 0,70.-			Per lavori con Aggiunte e/o Ampliamenti.						
Strade ordinarie.	104.720,00	Via	1.301,92		0,70		NO	0,00	0,700	100%	€ 911,35	29,97707%	€ 273,20

Servizi di ingegneria per la realizzazione del potenziamento dei collegamenti all' Aeroporto di Comiso. Calcolo delle competenze tecniche.
Primo Stralcio - Servizio Monitoraggio Ambientale

PROSPETTO n.2

COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA	Importo delle opere (euro)	Classe e Categoria PREVALENTE	TAB - A L143-49 Percentuale	TAB. B2 DM 04.04.01 prestazioni parziali	TAB. B2 DM 04.04.01 INCREMENTI	TAB. B2 DM 04.04.01 MAGGIORAZIONI										Somma percentuale Incrementi	Somma percentuali Maggiorazione	Percentuale Applicazione.	Onorario (euro)	Percentuale compensi accessori ex Art 3 DM 04-04-01	Spese e compensi accessori (euro)	
						15%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%							5%
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE						Coordinamento Organizzazione attività di informazione.	Magg. n.1)	Magg. n.2)	Magg. n.3)	Magg. n.4)	Magg. n.5)	Magg. n.6)	Magg. n.7)	Magg. n.8)	Magg. n.9)	Magg. n.10)						
Strade ordinarie.	104.720,00	Via	0,059884	0,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	100%	940,66	29,9771%	281,98
Strutture complesse.	0,00		0,000000	0,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5%	0%	5%	100%	-	30,0000%	-	
Impianti elettrici.	0,00		0,000000	0,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	100%	-	30,0000%	-	
Totale	104.720,00																		€ 940,66		€ 281,98	
COORDINATORE PER LA ESECUZIONE						Edifici soggetti a vincolo.	Adeguamento del Piano e del Fasccolo.	Coordinamento Organizzazione attività di informazione.	Magg. n.1)	Magg. n.2)	Magg. n.3)	Magg. n.4)	Magg. n.5)	Magg. n.6)	Magg. n.7)	Magg. n.8)	Magg. n.9)	Magg. n.10)				
Strade ordinarie.	104.720,00	Via	0,059884	0,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	100%	1.567,77	29,9771%	469,97
Totale	104.720,00																		€ 1.567,77		€ 469,97	

Servizi di ingegneria per la realizzazione del potenziamento dei collegamenti all' Aeroporto di Comiso. Calcolo delle competenze tecniche.

Prospetto Riepilogativo alla redazione del:

Primo Stralcio - Servizio Monitoraggio Ambientale

importo lavori complessivo

104.720,00

DESIGNAZIONE	ORIGINE DEGLI IMPORTI RIPORTATI NEL PRESENTE RIEPILOGO GENERALE	colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	colonna 5	colonna 6	Tipologia del corrispettivo
		Prestazioni NORMALI	Prestazioni SPECIALI	Compensi ACCESSORI (spese)	Prestazioni ACCESSORIE - Altri rimborsi	Importo complessivo	Importo servizi affidati al netto del ribasso contrattuale del 30%	
B) PROGETTAZIONE ESECUTIVA PRIMO LOTTO								
Progetto esecutivo	Prospetto PN_PE	1.254,22		375,98		1.630,19	1.141,14	A percentuale
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	Prospetto PS1_1		940,66	281,98		1.222,65	855,85	A percentuale
	Sommano	1.254,22	940,66	657,96	-	2.852,84	1.996,99	(b)
C) - ESECUZIONE PRIMO LOTTO								
Direzione Lavori	Prospetto PN_PE	€ 2.821,99		845,95		3.667,94	2.567,56	A percentuale
Misura e contabilità	Prospetto PN_PE	€ 911,35		273,20		1.184,54	829,18	A percentuale
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	Prospetto PS1_1		1.567,77	469,97		2.037,74	1.426,42	A percentuale
	Sommano	3.733,34	1.567,77	1.589,12	-	6.890,22	4.823,16	(c.)
	TOTALE (a)+(b)+(c.)	4.987,55	2.508,43	2.247,08	-	9.743,06	6.820,14	