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1. INTRODUZIONE	

Il Progetto Esecutivo relativo al  I° Lotto Funzionale  I° Stralcio della SP46  Ispica‐Pozzallo, oggetto 

della presente relazione, e degli altri Lotti Funzionali della SP46, oggetto di altri Appalti, nel tratto 

compreso tra la sua intersezione con la SP86 Zappulla – Scorrione ed il centro abitato di Pozzallo, 

va  inquadrato nell’ambito del  Potenziamento del  sistema  viabilistico della  Provincia di Ragusa. 

Quest’ultimo  si  sviluppa  con  tipologia  autostradale  lungo  la  direttrice  pedemontana  iblea, 

collegando  al  sistema  regionale  dei  trasporti  i  principali  centri  urbani  (Acate, Vittoria,  Comiso, 

S.Croce Camerina, Ragusa, Scicli, Modica, Ispica, Pozzallo), i centri turistico balneari litoranei, ed i 

principali  poli  produttivi  della  Provincia  (polo  agro‐alimentare  del  Vittoriese,  polo  lapideo  di 

Comiso, polo zootecnico‐caseario dell’altopiano, poli produttivi ASI, etc.). 

Lungo  tale  direttrice  il  previsto  asse  viario  autostradale  viene  a  realizzare  un  collegamento 

privilegiato  fra  il  polo  aeroportuale  ex  base  NATO  di  Comiso  ed  polo  portuale  di  Pozzallo, 

assicurando la piena intermodalità del Sistema Provinciale dei Trasporti. 

Figura 1 ‐ Zona d'intervento 

Tale obiettivo viene conseguito con il prolungamento della tratta autostradale SR – Gela per una 

lunghezza di circa 80 km per il tratto relativo al territorio provinciale. Lungo la tratta autostradale 

sono previste le seguenti stazioni di accesso:  

 Ispica – Pozzallo; 

 Modica – Scicli; 
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 Ragusa – S. Croce Camerina; 

 Vittoria – Comiso; 

 Acate. 

Nell’ottica dell’intermodalità del trasporto assume un ruolo strategico l’infrastruttura portuale di 

Pozzallo  per  la  quale  vanno  previste  opere  specifiche  di  adeguamento  conseguenti  alla  sua 

individuazione funzionale nell’ambito della portualità del Mediterraneo. 

Il  Progetto  Definitivo  presentato  dal  soggetto  aggiudicatore  ed  approvato  dall’Assessorato 

Regionale  Infrastrutture  e Mobilità  Ufficio  del  Genio  Civile  con  Conferenza  dei  Servizi  del  06 

Maggio  ,  prot.  158531,  prevedeva  l’Ammodernamento  del  Tracciato  della  SP46  nel  tratto 

compreso tra la sua intersezione con la SP86 Zappulla – Scorrione ed il centro abitato di Pozzallo. 

L’Assessorato  Territorio  e  Ambiente,  in  sede  di  approvazione  del  Progetto  Preliminare,  ha 

prescritto  taluni  accorgimenti  riguardanti  il  miglioramento  dell’inserimento  ambientale  delle 

opere e della mitigazione delle stesse in fase di cantiere. 

1.1 Iter	Procedurale	di	approvazione	

 La  Provincia  Regionale  di  Ragusa  –  Assessorato  Territorio  e  Ambiente  –  Settore  16° 

Pianificazione  del  territorio  con  verbale  del  17 Novembre  2009,  protocollo  n°  0063582  ha 

validato il Progetto Preliminare, corredato di Studio Preliminare Ambientale ex art. 20 di cui al 

DLgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 04/2008. 

 Pubblicazione  e  Trasmissione  del  Progetto  Definitivo.  Il  22 maggio  2012  per  il  Progetto 

Definitivo è stato dato avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità ai 

privati interessati dalle attività espropriative ai sensi dell’ex art. 11 D.P.R. n°. 327/01 e ss.mm., 

mediante pubblicazione sui quotidiani a tiratura locale “Il Giornale” e “Quotidiano di Sicilia”, e 

a mezzo di pubblicazione all’albo pretorio dei Comuni interessati, nonché nel sito informatico 

della Provincia Regionale di Ragusa. 

 La  Conferenza  dei  Servizi  Istruttoria  è  stata  convocata  in  seconda  riunione,  con  nota  del 

22/04/2013 prot. 144087, dal Dirigente dell’U.O. Ufficio Tecnico di Ragusa ai  sensi dell’art. 

168 del D.Lgs. 163/2006 per il giorno 6 Maggio 2013. 

La Conferenza di Servizi si è svolta presso la sede della Provincia di Ragusa ed ha APPROVATO 

in  linea  tecnica  ai  sensi  dell’art.  5  comma  4  della  L.R.  12/11,  il  Progetto  Definitivo  della 

Provincia Regionale di Ragusa,  relativo all’Ammodernamento della S.P. 46  ISPICA‐POZZALLO 

per  l’importo complessivo di Euro 18.135.300/00, visti  i pareri acquisiti riportati nelle tabelle 

seguenti: 

AMMINISTRAZIONE  RIFERIMENTO ATTO

Provincia  Regionale  di 
Ragusa  

Dichiarazione di Conformità del Progetto Definitivo alle previsioni del Progetto 
Preliminare  sviluppato  con  le necessarie modifiche approvate a  seguito delle 
osservazioni espresse nella Conferenza Speciale di Servizi del 15/01/2013 e con 
l’aggiornamento dei prezzi al Prezziario 2013. 

Provincia  Regionale  di 
Ragusa 

Mancanza  di  osservazioni  o  reclami  da  parte  dei  proprietari  delle  aree 
interessate  agli espropri,  alla  servitù o  all’occupazione  temporanea a  seguito 
della  pubblicazione  dell’avviso  di  avvio  del  procedimento  sul  quotidiano  “Il 
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AMMINISTRAZIONE  RIFERIMENTO ATTO

Giornale”  e  “Quotidiano  di  Sicilia”  del  22  maggio  2012  e  a  mezzo  di 
pubblicazione  all’albo  pretorio  dei  Comuni  interessati,  nonché  nel  sito 
informatico della Provincia Regionale di Ragusa, obbligo previsto dall’ ex art. 
11, D.P.R. n. 327/01. 

Provincia  Regionale  di 
Ragusa 

Compatibilità  Geomorfologica  del  sito  con  la  previsione  della  variante 
infrastrutturale, ai sensi dell’art. 13 della  legge n. 64/74, dall’Ufficio del Genio 
civile di Ragusa, giusto prot. N. 226599 del 15 giugno 2012 

Provincia  Regionale  di 
Ragusa  

Dichiarazione dell’ inserimento del Progetto Definitivo nel Piano Triennale delle 
opere pubbliche 

Provincia  Regionale  di 
Ragusa 

Verbale di verifica del Progetto Definitivo ex art.54 del D.P.R. 207/2010, esitato 
in  data  17/05/2014  e  aggiornato  in  data  28/03/2013,  da  parte  del  nucleo 
interno di verifica della Provincia Regionale di Ragusa 

 

ENTE  RIFERIMENTO ATTO

Assessorato  Regionale 
Territorio  ed  Ambiente  – 
Dipartimento  Regionale 
dell’Ambiente  servizio  1  – 
V.A.S.‐V.I.A. 

Verifica Ambientale , con nota prot. n. 24446 del 18 aprile 2011, ritenendo 
non necessaria l’attivazione della procedura V.I.A 

Dipartimento  Regionale 
dell’Urbanistica 

Parere  Favorevole  ,  reso  con  Decreto  del  20/09/2012  pubblicato  sulla 
G.U.R.S., ai sensi e per gli effetto dell’art. 7 della R.L. n. 65/1981 s.m.i. e 
riconfermato  dal  rappresentante  dell’ARTA  servizio  6 Urbanistica,  con  le 
condizioni in esso riportate 

Genio Civile di Ragusa Parere favorevole sulla fattibilità delle opere da un punto di vista sismico, 
per la successiva autorizzazione di cui all’art.18 della Legge 2/2/74 n.64  

Genio Civile di Ragusa Nulla osta idraulico di cui all’art.23 del R.D. 523/1904 relativo le due opere 
di attraversamento; 
Parere  favorevole sugli elettrodotti  interrati che attraverseranno  le opere 
d’arte  a  scavalco  dei  corsi  d’acqua  e  quello  aereo  di  cui  si  prevede  lo 
spostamento,  con  la  condizione  di  formalizzazione  prima  dell’inizio  dei 
lavori 

Soprintendenza ai BB.CC.AA. 
di Ragusa 

Parere Favorevole ‐ n.903 del 2/3/2010, ai sensi dell’art. 146 del Codice dei 
Beni  Culturali  e  del  Paesaggio  D.lgs.  42/2004  (riguardante  le  opere 
ricadenti  all’interno  della  fascia  fluviale  estesa  di  150  m  per  ciascuna 
sponda del Torrente Salvia). 

Comune di Ispica  Parere Favorevole ‐ settore urbanistica

Comune di Pozzallo  Parere Favorevole ‐ settore urbanistica ai sensi dell’art.5 comma 2 della l.R. 
n.12/2012 

Azienda Sanitaria Provinciale 
di  Ragusa  ‐  Servizi  di  Igiene 
ed Ambiante di vita 

Parere Favorevole ‐ igienico‐sanitario

Provincia  Regionale  di 
Ragusa – Settore Viabilità 

Parere Favorevole 

ENEL  Distribuzione  S.p.A 
direzione di Ragusa 

Parere Favorevole ‐ in merito alle interferenza

Snam  Rete  Gas  Distretto  di 
Sicilia 

Parere Favorevole ‐ in merito alle interferenza

Telecom Italia S.p.A.  Parere Favorevole ‐ in merito alle interferenza
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ENTE  RIFERIMENTO ATTO

Consorzio  A.S.I.  direzione  di 
Ragusa 

Parere Favorevole ‐ in merito alle interferenza

Rete  Ferroviaria  Italiana 
S.p.A.  Direzione  Territoriale 
Produzione di Palermo 

Parere  Favorevole  ‐ in merito  all’eliminazione del passaggio  a  livello  alla 
progressiva 3+425.98 

 

Il Progetto Esecutivo del  I° Lotto Funzionale è stato sviluppato  in coerenza con  le prescrizioni e 

raccomandazioni,  emerse  durante  la  Conferenza  dei  Servizi,  ritenute  accettabili  da  parte  della 

Struttura Tecnica, senza sostanziali variazioni rispetto il progetto Definitivo. 

Le modifiche “non sostanziali” riguardano la geometrizzazione dei rami sinistri delle due rotatorie, 

dovute allo studio di dettaglio dello stato dei  luoghi nonché  l’eliminazione del trattamento delle 

acque di prima pioggia per il primo svincolo, la variazione della tipologia dei pali di illuminazione e 

la  loro  collocazione,  l’inserimento  di  un  materasso  reno  nell’alveo  del  Torrente  Salvia,  in 

corrispondenza del ponte. 

1.2 Lotti	Funzionali	

L'itinerario  stradale  della  SP46,  nella  configurazione  del  Progetto  Definitivo,  è  ripartito  in  tre 

tronchi distinti che presentano una loro autonoma funzionalità:  

 il primo tronco dal nodo  Ispica alla prevista rotatoria di collegamento con  la futura stazione 

autostradale  (quest’ultima da  realizzare a  cura del Consorzio per  la Autostrade  Siciliane ed 

esclusa dalle previsioni di intervento), della lunghezza di 1+943 km; 

 il secondo tronco  intermedio dalla rotatoria di collegamento con  il casello autostradale   allo 

svincolo esistente, di collegamento con il porto di Pozzallo e l'Area di Sviluppo Industriale ASI 

della lunghezza di circa 1+300 km; 

 il terzo tronco dallo svincolo ASI al nodo Pozzallo, della lunghezza di circa 1+500 km. 
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Figura 2 ‐ Itinerario di progetto. 

Si  specifica  che  il  tratto  di  S.P.  n.  46  di  competenza  della  Provincia  Regionale  di  Ragusa  inizia 

all’incirca alla progressiva 0+300. 

Nel  dettaglio,  per  il  primo  tronco,  dal  nodo  Ispica  alla  rotatoria  dell’autostrada,  il  progetto 

prevede:  

 la  riconfigurazione  a  rotatoria  del  quadrivio  all’incrocio  con  la  ex  S.P.  n.  86  Zappulla  – 

Scorrione – Ispica; 

 la riorganizzazione degli innesti della viabilità secondaria e degli accessi privati tramite strade 

di servizio confluenti ad interdistanze non inferiori alle prescrizioni normative; 

 il rimodellamento plano‐altimetrico in sede del tracciato;  

 il rifacimento del ponte sul torrente Salvia. 
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Per  il  secondo  tronco,  compreso  fra  la  rotatoria  autostradale  e  l’intersezione  della  strada  di 

accesso al porto di Pozzallo e alle aree ASI, il progetto prevede: 

 la  riorganizzazione  degli  innesti  della  viabilità  secondaria  e  degli  accessi  privati,  con 

realizzazione di strade confluenti ad interdistanze non inferiori alle prescrizioni normative; 

 il rimodellamento plano‐altimetrico in sede del tracciato; 

 la eliminazione del passaggio a livello esistente alla P.km 3+425,98. 

Per  il terzo tronco, compreso  fra  l’intersezione della strada di accesso al porto e alle aree ASI e 

l’abitato di Pozzallo, il progetto prevede: 

 la  riorganizzazione  degli  innesti  della  viabilità  secondaria  e  degli  accessi  privati,  con 

formazione  di  strade  di  servizio  confluenti  ad  interdistanze  non  inferiori  alle  prescrizioni 

normative; 

 il rimodellamento plano‐altimetrico del tracciato; 

 il rifacimento del tombino idraulico sul torrente Graffetta. 

Di seguito si riporta uno schema di riepilogo dei costi per i tre tronchi ricavato dal Quadro Tecnico 

Economico del Progetto Definitivo generale. 

 

La Provincia con nota n. 32145 del 29/06/2012 dichiara che intende procedere alla redazione del 

progetto esecutivo del primo tronco per un importo massimo presunto di € 4.450.000.  

Tenuto  conto  che  le  suddette  risorse  non  sono  sufficienti  a  realizzare  tutto  il  primo  tronco, 

L'Amministrazione provinciale con nota n. 25092 del 19/06/2013 ha richiesto di approfondire  lo 

studio di alcune soluzioni di progetti esecutivi stralcio del tronco stradale in esame. 

La  soluzione  prescelta  dalla  Amministrazione  Appaltante,  descritta  nel  dettaglio  nei  capitoli 

successivi, prevede: 

 la realizzazione completa dello Rotatoria n.1, dalla Pkm 0+000 alla P.km 0+150,00 con:  

- due bracci destro e sinistro aventi sezioni trasversali con corsie da 3,25 m e banchine da 

1,00 m; 

- impianto di illuminazione;  

- opere idrauliche a servizio della piattaforma stradale. 

Ammodernamento SP 46 Ispica Pozzallo;
importo lav. con oneri aggiuntivi 
del lotto (€ )

incidenza del 
lotto (%)

somme a 
disposizione

TOTALE

1 °TRONCO (ex SP 84  - Casello 
Autostradale ): dalla (P.km 
0+000)   alla  (P.km 1+943).

5.991.137,26€                                 49% 2.994.339,44€       8.985.476,71€        

2° TRONCO (Casello Autostradale - 
Svincolo ASI -Porto di Pozzallo),  (P.km 
2+442) alla  (P.km  4+216 ).

2.901.685,27€                                 24% 1.293.613,05€       4.195.298,31€        

3° TRONCO (Svincolo ASI - Pozzallo), dalla 
(P.km 4 +216)   alla  (P.km 5+832)

3.446.569,92€                                 28% 1.507.954,96€       4.954.524,88€        

TOTALE  €                               12.339.392,45 100%  €       5.795.907,45  €      18.135.300,00 
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 la realizzazione completa dello Rotatoria n. 2,dalla P.km 1+016,11 alla P.km 1+419,81 con:  

- due bracci destro e  sinistro, aventi  il primo  sezione  trasversale  con  corsie da 3,50 m e 

banchine da 1,25 m, ed il secondo con corsie da 3,25 m e banchine da 1,00 m.; 

- impianto di illuminazione; 

- opere idrauliche a servizio della piattaforma stradale;  

- impianto di trattamento delle acque meteoriche. 

- Rifacimento del ponte Salvia, tra le prog. 1+236,48 e 1+267,99, in CAP a campata unica in 

semplice appoggio di luce pari a 32.00 m. 

 il mantenimento dello stato di fatto attuale per i restanti tratti stradali 
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1.3 Progettazione	Esecutiva	I°	Lotto	Funzionale	1°	Stralcio	

Il Progetto in esame prevede due fasi realizzative ed una notevole aliquota di opere da realizzare 

in presenza di traffico veicolare. Il Progetto, che si presenta unitamente alla presente relazione è 

da  intendersi  come Progetto Esecutivo e di Dettaglio, essendo  compresi al  suo  interno  tutti gli 

elaborati  necessari  per  la  realizzazione  delle  opere  (armature  delle  opere  in  c.a.,  particolari 

costruttivi etc). 

2. LE	 INDAGINI	 PRELIMINARI	 SULL’AREA	 OGGETTO	 DI	
INTERVENTO	

2.1 Cenni	 Geologici,	 Idrologici,	 Archeologici	 e	 Fattibilità	
dell’Intervento	

L’area in esame ricade alle propaggini sud degli Iblei, ai piedi della Scarpata strutturale Pozzallo ‐ 

Ispica, lungo il bordo meridionale dell’Altipiano calcareo s.s., che è formato da crosta continentale 

spessa tra 20 e 30 Km ed è caratterizzato da anomalie gravimetriche e magnetiche positive (AGIP 

1978, 1982).  

Attualmente  la  fascia  di  territorio  interessata  dall’intervento  presenta  una  superficie 

prevalentemente a carattere agricolo con predominanza di oliveti, agrumeti e a seguire frutteti. 

Inoltre  vi  è  la  presenza  di  alcuni  fabbricati  lungo  l’attuale  Strada  Provinciale,  i  quali  non 

presentano nessun rilevante carattere archeologico o architettonico. 

Nell’area oggetto di studio le Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale individuano il 

vincolo  paesaggistico  e  territoriale,  presente  sulle  cartografie  a  cura  dell’unità  operativa  VII 

Pianificazione Paesistica del Dipartimento Regionale BB.CC.AA. Ed E.P., Area Soprintendenza per i 

beni culturali e ambientali di Ragusa dovuto alla presenza di corsi d’acqua e relative sponde per 

una fascia di 150 m‐ art.1,  lett.a), L.431/85 e art. 15,  lett. d), L.R. 78/76.  I corsi d’acqua presenti 

nell’area di studio, interessati dal vincolo della L.431/85 sono: 

1. Torrente Salvia, riguardante la parte nord dell’area di progetto (I° Lotto Funzionale) ricadente 

nel Comune di Ispica; 

2. Torrente Graffetta, nella parte sud dell’area di progetto (Altro Lotto Funzionale), ricadente nel 

Comune di Pozzallo. 

L’analisi dei potenziali impatti ambientali è stata effettuata per le fasi di realizzazione del progetto 

di ammodernamento per  la Strada Provinciale n.46 compresa tra  Ispica e Pozzallo, comprensive 

delle  fasi  di montaggio  e  smontaggio  del  cantiere  e  relativi  impianti. Gli  impatti  normalmente 

connessi  alle  opere  di  cantiere  (produzione  di  rifiuti,  emissioni  di  polveri,  produzione  reflui  e 

acque di  scorrimento,  rumore e  vibrazioni)  risultano essere  ridotti e  limitati nel  tempo e nello 

spazio da previsione nelle fasi di progetto. 
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E’ stata effettuata un’analisi sulle componenti ambientali e su come queste vanno ad  interferire 

con  l’attività  di  realizzazione  dell’opera.  Dall’analisi  climatica,  faunistica  e  della  vegetazione  si 

evince che tutte  le attività progettuali previste e configurabili  in una fase di cantierizzazione e  in 

fase  di  esercizio  comporteranno  di  fatto  disturbi  di  lieve  entità  assimilabili  con  il  normale 

svolgimento delle attività agricole, già presenti in zona. 

Per  quanto  riguarda  la  fase  di  cantiere,  eventuali  alterazioni  sul  paesaggio  possono  essere 

mitigate  mediante  la  predisposizione,  nei  pressi  di  emergenze  ambientali  e/o  artistiche  o  di 

ricettori  sensibili,  di  siepi  a  rapido  accrescimento  o  barriere  verdi  o  recinzioni  e  curando,  per 

quanto possibile, gli aspetti formali e organizzativi dei siti di cantiere. 

Considerato che: 

 il progetto riguarda l’ammodernamento di un tracciato stradale già esistente, pertanto non è 

prevista una rilevante trasformazione del territorio attuale; 

 l’area  di  progetto  non  ricade  in  zone  umide,  SIC,  ZPS,  zone  costiere  o  in  altri  tipi  di  zone 

caratterizzate da delicati equilibri ambientali; 

 l’area  in esame è di carattere prevalentemente agricolo. Nell’area non sono presenti attività 

antropiche  particolarmente  inquinanti,  pertanto  gli  interventi  non  modificano 

sostanzialmente  gli  ecosistemi  della  vegetazione,  flora  e  della  fauna,  garantendo  così  il 

rispetto degli standard ambientali; 

 l’area di progetto riguarda un tratto stradale non esteso, inferiore a  6 km; 

 nelle  aree  limitrofe  i  centri  abitati di  Ispica e Pozzallo  siti poco distanti dalle estremità del 

tratto stradale, presentano un bassa densità della popolazione;  

 i potenziali impatti, qualora debbano verificarsi, sono di bassa significatività o irrilevanti; 

 gli  interventi di mitigazione previsti riducono sensibilmente  la significatività degli  impatti, già 

di per sé di lieve entità; 

si ritiene che: l’impatto previsto è da considerarsi molto basso. 

3. IL	TRACCIATO	DI	PROGETTO	

3.1 Caratteristiche	generali		

Per il lotto oggetto del presente appalto si prevede: 

 la realizzazione completa dello svincolo a Rotatoria n.1, dalla Pkm 0+000 alla P.km 0+150,00 

con:  

- due bracci destro e sinistro aventi sezioni trasversali con corsie da 3,25 m e banchine da 

1,00 m; 

- impianto di illuminazione;  

- opere idrauliche a servizio della piattaforma stradale. 

 la  realizzazione  completa  dello  svincolo  a  Rotatoria  n.  2,dalla  P.km  1+016,11  alla  P.km 

1+419,81 con:  
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- due bracci destro e  sinistro, aventi  il primo  sezione  trasversale  con  corsie da 3,50 m e 

banchine da 1,25 m, ed il secondo con corsie da 3,25 m e banchine da 1,00 m.; 

- impianto di illuminazione; 

- opere idrauliche a servizio della piattaforma stradale;  

- impianto di trattamento delle acque meteoriche. 

 Rifacimento del ponte Salvia,  tra  le prog. 1+236,48 e 1+267,99,  in CAP a campata unica  in 

semplice appoggio di luce pari a 34.10 m. 

 

3.1.1 Pacchetto	di	pavimentazione	

Il pacchetto di pavimentazione che costituisce  la sovrastruttura stradale è costituito dai seguenti 

strati: 

 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso drenante 3 cm; 

 Strato di collegamento o binder 6 cm; 

 Strato di base in conglomerato bituminoso 15 cm; 

 Fondazione in misto granulare 15 cm. 

per un totale di 39 cm. 

 

Figura 3.Pacchetto pavimentazione asse principale. 

3.1.2 Sagoma	trasversale	

In  rettifilo  la piattaforma  stradale  (corsie  e banchine)  è prevista  con  sagoma  a  tetto,  a doppia 

falda e con falde pendenti del 2,5% verso l’esterno. Le banchine, pavimentate come il resto della 

carreggiata,  presentano  pendenze  uguali  e  concordi  a  quelle  delle  corsie  (2,5%).  Nelle  curve 

circolari la pendenza di tutta la piattaforma è rivolta verso l’interno; il suo valore, è commisurato 

al  raggio  della  curva  in  accordo  al  criterio  indicato  dalle Norme.  Il  passaggio  della  sagoma  di 

rettifilo  a  quella  di  curva  sopraelevata  è  stato  realizzato  ruotando  la  sagoma  della  carreggiata 

attorno  al  ciglio  interno  della  carreggiata  (soprapendenza  non  superiore  all’  1,0%  e,  nel  tratto 

iniziale, non  inferiore allo 0,9%); ciò  in modo da  impegnare  l’intero tratto “L” di curva clotoidica 

progressiva di raccordo tra rettifilo e curva circolare. 
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3.1.3 Pendenza	delle	scarpate	

La pendenza delle scarpate di rilevato è stata prevista  in 2:3 (verticale:orizzontale). La pendenza 

delle scarpate di trincea , tenuto conto della qualità meccanica dei terreni interessati anch’essa è 

stata fissata nel rapporto 2:3 (verticale:orizzontale). 

3.2 Geometria	d’asse	

Il tracciato planimetrico è costituito da una successione di elementi geometrici tradizionali quali i 

rettifili, le curve circolari ed i raccordi a raggio variabile, mentre quello altimetrico si articola con 

una successione di livellette e raccordi concavi o convessi. 

Al fine di garantire, come detto, una soluzione sicura e confortevole per gli utenti e soddisfacente 

dal  punto  di  vista  ottico,  è  necessario  adottare  per  la  planimetria  e  l’altimetria,  soluzioni 

coordinate e compatibili con le velocità di progetto. 

Il  tracciato  plano‐altimetrico  scelto,  è  stato  verificato  ai  sensi  del  DM  n°  6792  del  05/11/01 

sebbene,  ai  sensi  dell’art.  4  del  DM  n°  67  del  22/04/04  non  sia  necessario  il  rispetto  di  tali 

verifiche nel caso di interventi di adeguamento di strade esistenti, purché venga predisposta una 

specifica relazione dalla quale risultino analizzati gli aspetti connessi con le esigenze di sicurezza. 

3.2.1 Andamento	Planimetrico		

Il  tracciato è  costituito da una  successione di  rettifili e  curve  circolari, nel  rispetto dei  requisiti 

minimi previsti dalla normativa sulla progettazione stradale, intervallate da clotoidi i cui parametri 

verificano  i tre criteri ottico, di  limitazione del contraccolpo e di  limitazione delle sovrapendenze 

longitudinali. 

3.2.2 Andamento	Altimetrico	

I  tratti  a  pendenza  costante  del  profilo  longitudinale  sono  stati  collegati  mediante  raccordi 

verticali concavi e convessi di opportuno raggio. 

3.3 Svincoli	

Lo studio progettuale dell’arteria S.P: 46 Ispica‐Pozzallo ha dovuto affrontare anche la risoluzione 

di alcune  interferenze con  l’attuale rete viaria, costituite da arterie di diversa  importanza: strade 

comunali e provinciali. 

Per consentire  la connessione della strada  in progetto con  la rete  interferita, è stata prevista  la 

realizzazione di n° 6  svincoli a  raso di  tipo a “rotatoria”, di cui 2  ricadenti nel presente  I° Lotto 

Funzionale. 

Il  funzionamento della circolazione a rotatoria può essere  interpretato come una successione di 

particolari  intersezioni a  “T”  con precedenza all’anello;  risulta quindi,  in  corrispondenza di ogni 

braccio, un punto di conflitto di diversione ed un punto di conflitto di immissione.  
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I principali vantaggi dell’inserimento di una rotatoria  in un  incrocio tra due strade di  importanza 

paragonabile sono: 

 facilitazione delle  svolte e  riduzione  globale dei  tempi di  attesa  che  sono equilibrati per  le 

diverse correnti non esistendo gerarchia tra i flussi; 

 migliore gestione delle  fluttuazioni di  traffico rispetto ad  incroci semaforizzati a tempo  fisso 

per i quali il ciclo è progettato per l’ora di punta; 

 aumento, in generale, del livello di sicurezza; 

 possibilità di inversione di marcia senza manovre pericolose o illegali; 

 riduzione di inquinamento atmosferico e acustico. 

Gli  elementi  necessari  alla  definizione  geometrica  dell’intersezione  sono  stati  dimensionati 

rispettando le normative in merito.  

Per le rotatorie in oggetto sono stati utilizzati raggi esterni Ri della corona giratoria pari a Re=20 m, 

ad  eccezion  fatta per  lo  svincolo 5,  in  cui  il  raggio  esterno utilizzato  è pari  a Re=25 m. Per un 

maggiore dettaglio si rimanda alla relazione tecnica ed agli elaborati progettuali. 

Sono altresì presenti 2  innesti, alle progressive 1+209.51 (I° Lotto Funzionale) e 4+350 (III° Lotto 

Funzionale). 

3.4 Opere d’arte 

Le opere d’arte principali presenti  lungo  l’intero tracciato sono costituite dai un ponte esistente 

alla progressive 1+252.12 denominato “ponte Salvia”. 

Tale opera d’arte non  verrà  interferita dall’ammodernamento della  S.P. 46,  come  richiesto nel 

Documento  Preliminare  alla  Progettazione.  Difatti  in  corrispondenza  di  tale  ponte  il  tracciato 

rimane planoaltimetricamente equivalente alla viabilità esistente ma al  fine di garantire  tutti gli 

standard di sicurezza previsti dalle normative vigenti saranno demoliti e ricostruiti. 

Il nuove ponte sul Salvia, ricadente nel presente Lotto Funzionale, sarà ubicato tra le prog.1236.48 

e la prog. 1267.99 in CAP a campata unica in semplice appoggio di luce pari a 32.00.  
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Figura 4 ‐ Ubicazione Opere d'arte maggiore 

Sull’area  interessata dall’intervento sono state previste,  inoltre, una serie di opere d’arte minori 

che  fanno da  corredo alla  realizzazione dell’Ammodernamento del Tracciato  Stradale della  S.P. 

n°46 Ispica Pozzalo, quali Muri di sostegno in c.a, Tombini stradali, Banchine e drenaggi stradali ed 

Arredo per la sicurezza stradale. 

Si  evidenzia  che  il  gruppo  di  progettazione  ha  valutato  le  diverse  soluzioni  da  adottare  per  la 

realizzazione del solido stradale di progetto, confrontando le diverse soluzioni di progetto sia dal 

punto di vista tecnico, paesaggistico, ambientale ed economico. 

In questa sede è stata confermata la soluzione progettuale, adottata già nel progetto definitivo, di 

muri in c.a. gettati in opera, con paramenti rivestiti in pietra naturale. Tale soluzione progettuale 

deriva  sia  dall’esigenza  di  contenere  al  massimo  l’ingombro  del  solido  stradale  di  progetto, 

PONTE SALVIA 
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cercando di contenere  le aree oggetto di esproprio, tutelando  le proprietà privati esistenti nella 

zona  già  fortemente  antropizzata,  e  contenendo  i  costi  legati  all’esproprio,  pur  sostenendo 

maggiori  costi  per  i  rivestimento  in  pietra  naturale  dei  paramenti  dei  muri,  per  cercare  di 

minimizzare  l’impatto  visivo  e  facilitare  un  armonico  inserimento  delle  opere  di  progetto  nel 

paesaggio rurale attraversato, cercando di ricreare la tipologia dei muri a secco esistenti. 

Sono  state  abbandonate  le  opzioni  di  realizzare  i  rilevati  con  terre  armate,  in  quanto 

comportavano maggiori  ingombri  del  solido  stradale.  Tale  opzione  risultava  impercorribile  dal 

punto di vista dei maggiori costi di esproprio e delle difficoltà tecnico amministrative per portare a 

conclusione  le  procedure  di  espropri,  là  dove  vengono  coinvolti  edifici  residenziali  e/o  attività 

produttive presenti lungo la S.P. 46 Ispica‐Pozzallo. 

In  particolare,  faranno  parte  integrante  dell’intervento  progettuale  sulla  Ispica‐Pozzallo  le 

seguenti opere d’arti minori quali:  

 Muri di sostegno in c.a. con paramenti murari rivestiti in pietra naturale; 

 Ripristino di muri di recinzione esistenti; 

 Tombini idraulici stradali; 

 Banchine; 

 Drenaggio della piattaforma stradale; 

 Arredo per la sicurezza stradale; 

 Interventi di rinaturalizzazione dei tratti relitti. 

3.5 Impianto	di	Illuminazione	

Le parti di tracciato, ricadenti nel  I° Lotto Funzionale, delle quali è stato previsto un  impianto di 

illuminazione riguardano le 2 rotatorie di svincolo. 

La progettazione degli impianti elettrici segue il seguente schema logico: 

 fornire un buon grado d’illuminamento e una buona uniformità; 

 utilizzare  luce avente una  temperatura di colore  tale da  far ben distinguere colori,  forme e 

contrasti; 

 limitare l’abbagliamento; 

 fornire una guida visiva ed ottica in grado di agevolare l’identificazione del tracciato, dei suoi 

bordi, degli incroci e di tutti i punti singolari (curve, cambi di pendenza, etc.). 

L’illuminazione  delle  rotatorie  e  delle  strade  è  stata  realizzata  utilizzando  apparecchi  di 

illuminazione  stradale,  con grado di protezione  IP65 e  classe di  isolamento  II,  su pali di altezza 

11,20 m fuori terra, potenza pari a 250W, e interdistanza pari a 28 m in quasi tutte le tratte. Per 

ulteriori  dettagli  sui  calcoli  illuminotecnici  nonché  sulle  schede  tecniche  degli  apparecchi  di 

illuminazione utilizzati, vedi elaborati 12.1.1, 12.1.5 e 12.1.6. 

Ciascun  quadro  elettrico  comprende  oltre  i  dispositivi  di  sezionamento  e  differenziali,  di  un 

controllore  elettronico  di  potenza  per  regolazione  di  tensione  mediante  trasformatori  e 
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autotrasformatori variabili con variazioni  lineari della  tensione e  stabilizzazione della stessa con 

tolleranza di +/‐ 1%. Per ulteriori dettagli, vedasi elaborati 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3. 

Per  quanto  riguarda  i  valori  delle  sezioni  dei  cavi  elettrici,  nonché  dei  tubi  interrati  o meno, 

vedere  gli  elaborati  12.1.1,  12.1.4.  È  stato  previsto  l’impianto  di messa  a  terra  con  picchetti 

disperdenti per ogni palo e collegamento generale con Conduttore di Terra 1x16 mm2. 

Per  le  planimetrie  degli  impianti  di  illuminazione  adottati  negli  svincoli  di  progetto  vedere  gli 

elaborati  12.1.5  e  12.1.6,  mentre  per  le  caratteristiche  illuminotecniche  degli  apparecchi 

illuminanti si rimanda all’elaborato di progetto 12.1.2. 

3.6 Opere	di	mitigazione	ambientale	

Le opere previste  sono  finalizzate  a  garantire  il massimo  ripristino  ambientale  compatibile  con 

l’esecuzione dell’intervento e di  conseguenza a diminuire al massimo  l’impatto dello  stesso  sul 

sito.  

Le opere di mitigazione ambientale dell’ammodernamento del tracciato stradale S.P. n. 46 Ispica‐ 

Pozzallo hanno i seguenti obiettivi: 

- dal punto di vista paesaggistico ripristinare, in tutte le aree oggetto di movimento di terra, 

la copertura del terreno per uniformare le aree di intervento con quelle circostanti;  

- dal punto di vista vegetazionale e  faunistico consentire  la rapida rinaturalizzazione delle 

aree  interessate  attraverso  una  ricolonizzazione  delle  specie  vegetali  e  delle  specie 

animali che popolano aree circostanti.  

Tale criterio progettuale consente dunque di soddisfare sia  l’esigenza di una mitigazione a breve 

termine sia una più duratura e stabile componente arborea ed arbustiva in grado di mitigare non 

solo l’effetto paesaggistico ma di contribuire alla tutela delle valenze faunistiche ed ecosistemiche 

del sito.  

Poiché  il progetto  in oggetto riguarda  l’ammodernamento di un  tracciato stradale già esistente, 

non è prevista una rilevante trasformazione del territorio attuale. L’area  in esame è di carattere 

prevalentemente  agricolo  e  non  sono  presenti  attività  antropiche  particolarmente  inquinanti, 

pertanto gli  interventi non modificano  sostanzialmente gli ecosistemi della vegetazione,  flora e 

della fauna, garantendo così il rispetto degli standard ambientali.  

Pur essendo prevista una  trasformazione poco  rilevante dell’attuale  territorio,  il progetto delle 

opere di inserimento paesaggistico a salvaguardia ambientale dell’ammodernamento del tracciato 

stradale    SP  n.  46  Ispica‐  Pozzallo,  mira  a  conservare  l’originaria  trama  paesaggistica 

principalmente realizzando macchie arboree ed arbustive inframmezzate ad aree prative.  

Al  fine di  ricalcare  in maniera  fedele  il mosaico ecologico che si presenta naturalmente  in  tutta 

l’area  e  al  contempo  di  consentire  un’efficace  funzione  di mascheramento  e mitigazione  delle 
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nuove opere  che  verranno  realizzate  (rotatorie,  svincoli, ecc)  saranno utilizzate esclusivamente 

specie già presenti nelle aree limitrofe.  

In particolare,  le opere di mitigazione ambientale previste per  l’ammodernamento del  tracciato 

stradale  s.p. n. 46  Ispica‐  Pozzallo  sono  finalizzate  a  garantire  il massimo  ripristino  ambientale 

compatibile con  l’esecuzione dell’intervento e di conseguenza a diminuire al massimo  l’impatto 

dello stesso sul sito.  

Inoltre,  le  specie  arbustive  nelle  scarpate  e  lungo  il  tracciato  svolgeranno  la  funzione  di 

connessione  con il territorio, mentre gli arbusti svolgeranno la funzione di mascheramento. 

Oltre  alle  essenze  arbustive,  saranno  utilizzate  essenze  arboree,  quali  Oleastri  e  Agrumi,  che 

saranno posti unicamente nell’area oggetto di occupazione temporanea per l’approntamento del 

cantiere base, finalizzata al ripristino dei luoghi ante operam con l’utilizzo della stessa tipologia di 

essenze preesistenti. 

La progettazione delle opere  a  verde  dell’infrastruttura ha  comportato  anzitutto  la  definizione 

degli  ambiti  di  progettazione,  i  quali  corrispondono  a  possibili  aree  di  intervento  a  verde 

determinate  dallo  sviluppo  dell’attuale  infrastruttura  sul  territorio.  A  ciascuna  area  sono  stati 

associati aspetti paesistici ed ambientali in funzione della sua localizzazione sul territorio stesso.  

Gli ambiti identificati sono: 

- Rotatorie e aree di svincolo 

- Scarpate e area di esproprio 

- Banchina divisoria. 

Per quanto riguarda l’area di cantiere, dopo la realizzazione dell’opera  si prevede la restituzione 

ed  il  ripristino dell’area  in oggetto alla  situazione ante operam,  con  l’inserimento di  specie già 

presenti. 

 

 

4. ACCERTAMENTO	 IN	 ORDINE	 ALLE	 INTERFERENZE	 PRESENTI	
LUNGO	IL	TRACCIATO	

E’  stata  effettuata  un’indagine  approfondita  relativa  alla  presenza  di  interferenze  primarie  e 

secondarie con servizi pubblici a rete nel sottosuolo e su linea aerea con conseguente studio sulla 

risoluzione delle stesse. 

Linee elettriche 
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Per quanto riguarda le linee elettriche gestite da ENEL Distribuzione S.p.a., si osserva che lungo la 

S.P. 46 Ispica‐Pozzallo, a causa del futuro ampliamento e/o ammodernamento, si sviluppano delle 

interferenze  con  le  linee  aeree  di  bassa  e media  tensione  che  costeggiano  l’attuale  tracciato 

stradale.  

Pertanto  sarà  necessario  intervenire  mediante  lo  spostamento  delle  attuali  palificate  con 

rimozione e successiva ricollocazione a tergo del tracciato di progetto mediante interramento ove 

possibile. 

Linee telefoniche 

Per quanto riguarda le linee telefoniche gestite da Telecom Italia S.p.a., si osserva che lungo la S.P. 

46  Ispica‐Pozzallo,  a  causa  del  futuro  ampliamento  e/o  ammodernamento,  si  sviluppano  delle 

interferenze con le linee telefoniche che costeggiano l’attuale tracciato stradale. 

Sulla scorta delle  informazioni/indicazioni fornite dall’ente gestore TELECOM  ITALIA S.p.a., di cui 

alla  nota  del  21/02/2013  per  quanto  concerne  gli  impianti  in  rame  e  di  cui  alla  nota  del 

01/03/2013 per quanto concerne gli  impianti  in  fibra ottica, sono state predisposte, nell’ambito 

dei  lavori  di  progetto,  apposite  infrastrutture,  con  cavidotti  e  pozzetti    lungo  il  tracciato  di 

progetto, da destinare  agli  impianti di  rete  in  rame  ed  in  fibra ottica per  le  telecomunicazioni 

gestiti da TELECOM ITALIA S.p.a. 

 

Impianti del Consorzio ASI di Ragusa 

Sull’area  interessata  dall’intervento  di  progetto  sono  state  eseguite  delle  indagini  conoscitive 

preliminari  aventi  lo  scopo  di  fornire  le  indicazioni  necessarie  per  la  risoluzione  di  eventuali 

interferenze individuate. 

La condotta idrica di proprietà del Consorzio ASI di Ragusa, al servizio dell’agglomerato industriale 

di Modica‐Pozzallo, si sviluppa parallelamente alla strada esistente, lato ovest, da Ispica a Pozzallo 

ad una distanza di circa 5 m dall’attuale ciglio stradale. 

Rispetto all’attuale  tracciato stradale,  l’ampliamento della S.P. 46  Ispica‐Pozzallo determina una 

sovrapposizione  tra  la sede stradale di progetto e  la condotta  idrica a servizio dell’agglomerato 

industriale di Modica‐Pozzallo e dell’abitato di Pozzallo di proprietà del Consorzio ASI di Ragusa. 

Dall’analisi della documentazione acquisita inerente la posizione plano‐altimetrica della condotta 

idrica  a  servizio  dell’agglomerato  industriale  di  Modica‐Pozzallo  e  dell’abitato  di  Pozzallo,  

l’interferenza per la sovrapposizione del solido stradale di progetto esecutivo I stralcio funzionale 

rispetto al tracciato della condotta esistente, risulta presente  in prossimità del primo svincolo  in 

progetto riguardando un pozzetto della medesima. 
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Per  la  risoluzione  dell’interferenza  sopra  descritta  si  prevede  l’adeguamento  del  pozzetto 

esistente  fino  alla  quota  estradossale del  solido  stradale  di  progetto,  pertanto  sarà  necessario 

intervenire mediante  l’innalzamento del pozzetto  esistente  fino  alla quota della piattaforma di 

progetto. 

Per ulteriori dettagli, si rimanda agli elaborati relativi alla risoluzione delle interferenze 

5. BILANCIO	DELLE	TERRE		

La  stima  dei  quantitativi  dei  materiali  impiegati  per  la  costruzione  delle  opere  risulta 

fondamentale ai fini della determinazione delle aree necessarie per i cantieri ed in particolare per 

gli spazi di stoccaggio. 

I  dati  riportati  nel  presente  capitolo,  relativi  ai  quantitativi  dei materiali  da  costruzione,  sono 

derivati da  stime eseguite  sulle opere di progetto. Per ogni dettaglio  relativo ai quantitativi dei 

terreni  e  del  calcestruzzo  da  movimentare  si  rimanda  comunque  al  Computo  Metrico  dei 

Movimenti di Materie e al Computo Metrico Estimativo, congruenti con gli elaborati di progetto. 

5.1 Approvvigionamento	 e	 gestione	 dei	 materiali	 necessari	 alle	
opere	civili	

I materiali  principali  (dal  punto  di  vista  quantitativo)  coinvolti  nella  realizzazione  delle  opere 

oggetto dell'appalto sono riepilogati nelle tabelle a seguire: 
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TRONCO ASSE  Scavo 
sezione obbl. 

[mc] 

 Sterro / Pali 
(Salvia) 
[mc]  

 Sbancamento
[mc]  

 Fosso 
[mc]  

 Bonifica 
[mc]  

 Rilevato 
[mc]  

 Terr Veg. 
[mc]  

 Riemp. 
[mc]  

SV 1  RAMO NORD  89,8  214,31  217,84  34,64  107,11  428,47  46,99  17,49 

SV 1  RAMO SUD  27,28  144,50  38,05  11,47  160,20  288,67  61,70  15,42 

SV 1  ROTATORIA  75,89  114,78    36,99  441,20  2 031,43  118,66  1 009,13 

SV 1  RAMO SX    351,77    5,90  0,00  0,01  41,59  0,00 

SV 1  RAMO DX  65,3  544,06    47,22  441,51  1 863,78  140,37  0,00 

SV 2  RAMO NORD  337,51  328,54  1 156,49  13,83  390,85  2 729,25  180,69  361,60 

SV 2  RAMO SUD  485,8  173,29  39,19  0,00  14,59  87,64  0,00  81,68 

SV 2  ROTATORIA  56,3  0,63  8,13  31,63  376,36  2 226,55  98,76  924,36 

SV 2  RAMO SX  81,01  103,71  38,54  3,68  165,43  514,72  7,57  127,78 

SV 2  RAMO DX    313,22    0,00  0,00  286,14  136,45  0,00 

PONTE SALVIA    1 174,96  8 685,84          6 351,74 

Totale  1218,89  3 463,77  10 184,08  185,36  2 097,26  10 456,66  832,78  8 889,19 

SCAVI  17 149,36          20 178,63 RILEVATI   

 

Tabella 1 – Scavi e Riporti 
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Come descritto nel documento di progetto (2.3.1÷2.3.3) del capitolo “Indagini Ambientali su terre 

e  rocce  da  scavo”,  sono  state  condotte  delle  indagini  chimico  fisiche  su  campioni  di  suolo 

prelevato  tramite  carotaggio  con  profondità  pari  a  due  metri  al  fine  di  verificare  il  non 

superamento  delle  soglie  di  concentrazione  degli  inquinanti  della  tabella  1  dell’Allegato  A  alla 

parte  IV  del  D.Lgs  152/2006.  Le  indagini  condotte  consentono  di  riutilizzare  totalmente  il 

materiale proveniente dagli scavi, per la realizzazione dei rilevati e le sistemazioni a verde. 

Quindi riutilizzando tutto il materiale, sarà necessario reperire da cava solo 3.029,27 mc di terra. 

  Quantità (mc) 

SCAVI  17 149,36 

RIPORTI  20 178,63 

PROVENIENTI DA CAVA  3 029,27 

Tabella 2 – Bilancio Scavi e Riporti 

 

Per  quanto  riguarda  le  pavimentazioni  stradali  si  prevede  di  recuperare  quella  parte  di 

pavimentazione esistente demolita,  circa 973,02 mc, mediante  la  tecnica della Rigenerazione a 

Freddo  del Bitume  Schiumato,  che  sarà  impiegata  per  la  realizzazione  dello  strato  di  base,  in 

conglomerato bituminoso, del nuovo pacchetto stradale. 

Si riportano le quantità di dettaglio previste per la realizzazione della pavimentazione stradale: 

PAVIMENTAZIONE STRADALE Volumi 
Necessari

(mc)

Volumi 
Rigenerati 

(mc) 

Volumi da 
approvvigionare

(mc)

Fondazione in materiale Misto Granulare 1 708,15 0,00  1 708,15

Collegamento Bituminoso di Base 1 708,15 973,02  735,14

Strato di Collegamento (Binder) 683,26 0,00  683,26

Strato di Usura (Antiskid) 341,63 0,00  341,63

TOTALE 4 441,20 973,02  3 468,18

Tabella 3 – Nuova Pavimentazione 

Per quanto riguarda il riempimento delle corone rotatorie e delle isole spartitraffico, si è previsto 

di utilizzare del ghiaietto cosi come in altri lavori simili nel territorio provinciale. 

ISOLE SPARTITRAFFICO E ROTATORIE Volumi Necessari
(mc)

Ghiaietto  286,38

Tabella 4 – Isole spartitraffico 
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Per quanto riguarda i calcestruzzi previsti si prevedono circa: 

OPERE D’ARTE MAGGIORI E MINORI Volumi Necessari
(mc)

Calcestruzzi  2 733,59

Tabella 5 – Calcestruzzi 

5.2 Gestione	materiali	in	esubero	

Un cenno a parte merita infine il problema relativo allo smaltimento delle sovrastrutture demolite 

per  l’adeguamento  dell’opera  in  oggetto.  E’  di  recente  valutazione  al  riguardo  la  possibilità  di 

applicare metodologie e sistemi adatti al recupero dei materiali provenienti dalle demolizioni: si 

tratta di veri e propri impianti di frantumazione e recupero attraverso fasi successive di vagliatura 

e separazione. Il processo è costituito da fasi successive: prevagliatura del materiale demolito per 

l’eliminazione della frazione fine prima della successiva frantumazione primaria; segue una fase di 

sgrossatura  durante  la  quale  le  parti  leggere  che  non  sono  state  ridotte  dal  frantoio  primario 

vengono separate; una seconda frantumazione con vaglio di selezione precede successivamente 

una  seconda  fase  di  finitura  per  la  separazione  delle  parti  leggere  allo  scarico  del  nastro 

trasportatore che alimenta il vaglio per la vagliatura di selezione finale. L’intero impianto, studiato 

e  concepito  per  essere  facilmente  smontato  e  trasportato,  è  composto  interamente  da  gruppi 

mobili,  che possono essere  combinati oppure usati  singolarmente, adatto  sia al  trattamento di 

roccia  di  scarto  proveniente  da  scavi  che  al  trattamento  di  materiale  proveniente  dalla 

demolizione di opere civili. Le modeste quantità  in gioco  (2.100 m3) non sembrano però essere 

tali da far sì che questo sistema, nel caso particolare in esame, possa risultare conveniente. 

Si  è  pertanto  optato  per  il  conferimento  presso  siti  autorizzati,  come  indicato  negli  elaborati 

specifici  (11.1.2  e  11.1.3),  per  i materiali  provenienti  dalla  demolizione  del  Ponte  Salvia  e  dei 

manufatti in muratura. Si riporta nella tabella seguente il dettaglio delle quantità stimate: 

TRONCO  ASSE   Demolizioni Muri e Ponte Salvia [mc] 

SV 1  RAMO NORD  56,18
SV 1  RAMO SUD  46,83
SV 1  ROTATORIA  0,00
SV 1  RAMO SX  0,00
SV 1  RAMO DX  0,00
SV 2  RAMO NORD  230,73
SV 2  RAMO SUD  57,29
SV 2  ROTATORIA  70,27
SV 2  RAMO SX  17,43
SV 2  RAMO DX  0,00

PONTE SALVIA  1 625,56

Totale  2 104,29

Tabella 6 – Demolizioni Muri e Ponte Salvia 

Complessivamente i materiali da portare a discarica risultano essere: 
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  Quantità (mc) 

DA TERRE  0,00 

DA DEMOLIZIONI  2 104,29 

TOTALE  2 104,29 

Tabella 7 – Conferimento a Discarica 

6. CRONOPROGRAMMA	DELLE	FASI	ATTUATIVE		

Di seguito si riporta il Cronoprogramma dei Lavori, per i quali è prevista una durata complessiva di 

240 giorni oltre 60 giorni di BOB. 
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7. ASPETTI	ECONOMICO	FINANZIARI		

L’importo  totale  dei  lavori  e  gli  oneri  per  la sicurezza  ammontano  a  € 3.095.814,76  di  cui        

€ 2.930.259,37 per i lavori e € 165.555,39 per l’attuazione del piano di sicurezza. Qui di seguito si 

riporta il quadro economico complessivo dell’appalto. 
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I prezzi unitari utilizzati per la redazione del computo metrico estimativo sono, ove presenti, tratti 

dal Prezzario Regionale Siciliano del 2013 altrimenti sono stati desunti da apposite analisi Nuovi 

Prezzi. 




